

平成19年度 発注の見通しの公表について（平成20年1月現在）

平成20年1月18日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成19年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成20年1月18日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

【標準プロポーザル方式】

3 - 1	滋賀国道事務所	追加	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	西大津バイパス坂本地区耐震設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 西大津B P坂本地区の耐震設計を行う 第4四半期 1月公表で追加
3 - 2	福知山河川国道事務所	追加	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	上野川樋門詳細業務 土木関係建設コンサルタント業務 約5ヶ月 樋門詳細設計 第4四半期 1月公表で追加
3 - 3	猪名川総合開発工事事務所	追加	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	余野川ダム事業清算検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 ダム基本計画廃止に伴う協議資料作成及び精算検討 第4四半期 1月公表で追加
3 - 4	紀南河川国道事務所	追加	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線田野井地区工事用道路外検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 工事用道路の位置、構造等の検討を行う 第4四半期 1月公表で追加
3 - 5	紀南河川国道事務所	追加	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線椿地区工事用道路外検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 工事用道路の位置、構造の検討を行う 第4四半期 1月公表で追加
3 - 6	滋賀国道事務所	変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	湖西道路道路構造検討業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 湖西道路真野IC以南の4車化予備設計を行う 第4四半期 12月公表（5 - 1）
3 - 7	滋賀国道事務所	変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	湖西道路二期施工予備設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 湖西道路真野IC以南の4車化予備設計を行う 第4四半期 12月公表で追加したものを業務名称内容変更

3 - 8	大和川河川事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度亀の瀬地すべり集中管理施設設計業務 建築関係建設コンサルタント業務 約9ヶ月 集中管理施設の基本設計及び実施設計 第4四半期 12月公表(5-16)から業務種別、業務概要の変更
3 - 9	和歌山河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	紀北東道路中谷川第一高架橋設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 橋梁詳細設計1式、橋梁コスト縮減検討1式 第4四半期 4月公表(4-209)から、履行期間、業務概要及び入札予定時期の変更
3 - 10	和歌山河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	紀北東道路弁天谷川橋設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 橋梁詳細設計1式、橋梁コスト縮減検討1式 第4四半期 4月公表(4-210)から、履行期間、業務概要及び入札予定時期の変更
3 - 11	和歌山河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	紀北東道路重谷川高架橋基本設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 橋梁詳細設計 第4四半期 6月公表(5-98)から履行期間、入札予定時期の変更
3 - 12	和歌山河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	紀北東道路穴伏川高架橋基本設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約8ヶ月 橋梁詳細設計 第4四半期 6月公表(5-99)から履行期間、入札予定時期の変更
3 - 13	紀南河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)稲成高架橋詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第4四半期 6月公表(5-112)から入札予定時期の変更
3 - 14	紀南河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)秋津高架橋外詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第4四半期 6月公表(5-113)から入札予定時期の変更
3 - 15	紀南河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)上万呂橋外詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第4四半期 6月公表(5-114)から入札予定時期の変更

3 - 16	紀南河川国道事務所 変更	業務名 1)業務種別 2)履行期間 3)業務概要 4)入札予定時期 5)その他	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)荒光川高架橋詳細設計業務 土木関係建設コンサルタント業務 約6ヶ月 橋梁詳細設計 第4四半期 6月公表(5-118)から入札予定時期の変更
	企画部	削除	業務名 冬期道路交通における除雪機械等の運用方策検討業務 6月公表(5-1)
	滋賀国道事務所	削除	業務名 塩津B P 1工区軟弱地盤詳細設計業務 10月公表(5-7)
	滋賀国道事務所	削除	業務名 滋賀県交通渋滞対策調査検討業務 4月公表(4-7)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 平成19年度水防災対策設計検討業務 12月公表(5-6)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 大川橋情報管路敷設詳細設計業務 10月公表(5-24)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 志高地区軟弱地盤解析他検討業務 12月公表(5-14)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 福知山道路羽合～新庄道路予備設計業務 10月公表(5-32)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 平成19年度丹波綾部道路予備設計検討業務 10月公表(5-19)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 平成19年度丹波綾部道路環境影響評価検討業務 10月公表(5-20)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 27号升谷橋(上り)上部補強設計業務 10月公表(5-28)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 27号塩出橋上部補強設計業務 10月公表(5-23)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 福知山河川国道管内法面防災設計業務 10月公表(5-29)
	福知山河川国道事務所	削除	業務名 福知山河川国道管内橋梁補強・補修設計業務 6月公表(5-21)
	京都国道事務所	削除	業務名 平成19年度学研連絡道路概略設計業務 6月公表(5-27)
	京都国道事務所	削除	業務名 平成19年度「にそと」長岡京市域施工計画検討業務 8月公表(4-16)
	京都国道事務所	削除	業務名 平成19年度「にそと」湯谷川橋詳細設計業務 8月公表(4-17)
	京都国道事務所	削除	業務名 平成19年度「にそと」長岡京市域給水施設検討業務 8月公表(4-18)
	京都国道事務所	削除	業務名 平成19年度行政文書等情報管理支援検討業務 10月公表(5-34)
	大阪国道事務所	削除	業務名 共同溝長期計画検討業務 2月公表(1-85)
	豊岡河川国道事務所	削除	業務名 平成19年度プローブシステム効率化検討業務 10月公表(5-52)
	豊岡河川国道事務所	削除	業務名 平成19年度和田山八鹿道路付属構造物設計検討業務 8月公表(4-45)
	豊岡河川国道事務所	削除	業務名 平成19年度北近畿豊岡自動車道管理施設等比較検討業務 6月公表(5-68)

豊岡河川国道事務所 削除	業務名	八代排水機場耐震性能照査業務 10月公表(5-50)
豊岡河川国道事務所 削除	業務名	小江江土砂受け入れ地試験盛土検討業務 2月公表(1-120)
姫路河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度三川分派地区環境整備検討業務 2月公表(1-145)
姫路河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度加古川下流環境整備検討業務 2月公表(1-146)
姫路河川国道事務所 削除	業務名	揖保川・加古川流域図作成業務 6月公表(6-126)
姫路河川国道事務所 削除	業務名	姫路管内路面維持修繕計画検討業務 10月公表(5-62)
姫路河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度姫路管内橋梁高度化管理検討業務 10月公表(5-63)
阪神国道事務所 削除	業務名	平成19年度八幡トンネル地下水影響検討業務 2月公表(1-169)
阪神国道事務所 削除	業務名	姫路鳥取線雪害対策基本検討業務 4月公表(4-182)
阪神国道事務所 削除	業務名	姫路鳥取線機械設備遠方監視設備検討業務 4月公表(4-184)
阪神国道事務所 削除	業務名	平成19年度名塩道路整備検討及び資料作成業務 4月公表(4-180)
阪神国道事務所 削除	業務名	姫路鳥取線維持管理用施設設計業務 6月公表(5-81)
阪神国道事務所 削除	業務名	姫路鳥取線融雪設備設計業務 8月公表(4-60)
阪神国道事務所 削除	業務名	平成19年度広域幹線道路地下水影響検討業務 8月公表(4-61)
奈良国道事務所 削除	業務名	奈良南部地域法面対策等検討業務 10月公表(5-75)から削除
奈良国道事務所 削除	業務名	奈良南部地域仮設工設計業務 10月公表(5-76)
奈良国道事務所 削除	業務名	平成19年度京奈和自動車道(大和北道路)地質調査検討業務 8月公表(4-67)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)富田川橋外詳細設計業務 6月公表(5-115)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ間)袋川橋予備設計業務 6月公表(5-119)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度紀勢線(田辺・白浜間)高瀬川橋詳細設計業務 6月公表(5-131)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度紀勢線事業執行監理検討業務 8月公表(4-96)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度那智勝浦道路(川関・市屋間)幅杭設計業務 8月公表(4-97)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度那智勝浦道路天満高架橋外3橋予備設計業務 8月公表(4-99)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度紀勢線(田辺・白浜)工用道路外検討業務 12月公表(5-44)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	平成19年度紀勢線(白浜・すさみ)工用道路外検討業務 12月公表(5-45)

紀南河川国道事務所 削除	業務名	熊野川洪水予測システム改良業務 10月公表(5-93)
紀南河川国道事務所 削除	業務名	42号埴田地区交通安全対策検討業務 4月公表(4-219)
木津川上流河川事務所 削除	業務名	平成19年度木津川上流水質予測等検討業務 6月公表(5-145)
木津川上流河川事務所 削除	業務名	平成19年度情報表示装置等詳細設計業務 6月公表(5-146)
淀川ダム統合管理事務所 削除	業務名	平成19年度桂川流域水循環流出予測システム改良業務 12月公表(5-52)
近畿技術事務所 削除	業務名	近畿技術事務所防災バックアップセンター基本設計業務 10月公表(5-104)
国営飛鳥歴史公園事務所 削除	業務名	バリアフリー化基本計画検討業務 6月公表(5-165)