

平成18年度 発注の見通しの公表について（平成18年11月現在）

平成18年11月10日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成18年度の建設コンサルタント業務等の発注見通しを下記の通り公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成18年11月10日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

【標準プロポーザル方式】

[ 河川部 ]

業務名	平成18年度高規格堤防を対象とした動的変形解析業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約5ヶ月
3)業務概要	高規格堤防における耐震設計の検討 他
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	

[ 建政部 ]

業務名	都市交通施策におけるアウトカム指標値設定手法検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	都市交通戦略立案に際し、政策目標を定量的に示すアウトカム指標の目標値の設定の考え方を検討
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	

業務名	景観計画策定方策検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	景観計画の策定にあたっての課題を抽出整理し、今後の景観計画策定の手引きとなるよう対応手法を検討
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	

業務名	地域住宅施策の基本計画策定促進に関する検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約3ヶ月
3)業務概要	基本計画策定促進のための課題検討、促進の方策検討
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	

業務名 神戸視力障害センタークラブ活動棟外1件実施設計業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築及び建築設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 大阪府警察学校基本計画資料作成業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築の基本計画資料作成業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 近畿管区警察学校本館等改修設計業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築及び建築設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 兵庫県警察学校本館改修設計業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築及び建築設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 大阪府警察第2機動隊改修設計業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築及び建築設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 和歌山県警察学校本館改修設計業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築及び建築設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 海上保安学校本館改修基本設計業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建築及び建築設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 琵琶湖河川事務所 ]

業務名 草津川放水路河床変動検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 河床変動予測及び確砂軽減対策検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 琵琶湖管内重要構造物耐震設計診断業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 既存大津放水路立坑耐震診断実施  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 滋賀国道事務所 ]

業務名 石樽峠道路トンネル周辺地域調査業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 石樽峠道路の地域特性・歴史等について取りまとめる  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 姉川橋予備修正設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 橋梁架替位置の検討を行う  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 米原地区道路整備効果検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 米原地区における物流を考慮した道路整備の必要性の検討を行う  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 信楽道路2工区予備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 信楽道路2工区(1.4km)の予備設計(S=1/1,000)  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 小松拡幅1.4工区予備修正設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 小松拡幅1.4工区の予備修正設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名	事業概要作成業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	H19年度事務所事業概要の作成
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	大津湖南地域幹線道路網機能強化検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	栗東瀬田バイパス、京滋湖南地域幹線道路網の検討
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	東近江地域道路網機能強化検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	野洲栗東バイパス北伸についての概略設計等
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	琵琶湖西縦貫道路構造検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	琵琶湖西縦貫道路の概略設計等
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	甲賀地域道路概略設計業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約5ヶ月
3)業務概要	甲賀湖南道路、土山バイパスについての概略設計等
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	米原地域道路網機能強化検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	醒ヶ井道路についての概略設計等
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	平成18年度私市地区他築堤検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約5ヶ月
3)業務概要	築堤検討
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	安井地区樋管改良他詳細設計業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約3ヶ月
3)業務概要	樋管改良他詳細設計
4)入札予定時期	第4四半期
5)その他	

[ 福知山河川事務所 ]

業務名 福知山市大江町北有路樋門他詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 樋門詳細設計、R175号取付道路詳細設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 舞鶴市志高地区樋門詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 樋門詳細設計、水路詳細設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 千原築堤府道取付部他詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 築堤詳細設計、堤防乗り越し部詳細設計  
4)入札予定時期 第4四半期  
5)その他

業務名 大雲橋橋梁詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 橋梁詳細設計、棧橋詳細設計  
4)入札予定時期 第4四半期  
5)その他

業務名 舞鶴市土佐川樋門他詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 樋門、待避所、特殊堤詳細設計、測量  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 達成度報告・業務計画等検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 事業成果を分析、地域課題を抽出・とりまとめ  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度調査第二課現場技術(その3)業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 調査及び関係機関協議等の補助業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度丹波綾部道路橋梁予備設計その他検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 橋梁予備設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 舞鶴地域幹線道路網検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路事業の整備計画立案  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 丹後地域幹線道路網検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路整備方針の検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 丹波綾部道路関連公共事業計画基礎調査検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 建設発生土の土捨場調査・計画  
4)入札予定時期 第4四半期  
5)その他

業務名 下山B P 附属施設配置検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 区画線、標識等の配置計画策定  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 福知山河川国道管内交通安全事業計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 交通安全事業計画の策定業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 京都国道事務所 ]  
業務名 京都国道管内橋梁維持修繕費推計検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 橋梁維持修繕費用推計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 淀川河川事務所 ]  
業務名 牧野地区緊急用河川敷道路詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 既設橋梁耐震補強設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 淀川舟運調査業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 舟運の社会実験  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 赤田川樋門周辺河川構造概略検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 測量及び支川処理方式の検討 他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度河川堤防調査検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 地質調査及び堤防安全性検討 他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 淀川管内魚ののぼりやすい川づくり計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 淀川大堰、桂川井堰、流入支川の  
マスタープラン作成調査検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 淀川環境関連調査設計等業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 環境委員会関連設計調査検討、  
流水保全実験施設撤去検討等  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度淀川河川事務所河川環境課現場技術検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 河川環境課における現場技術業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度伏見地区かわまちづくり検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 かわまちづくり施策検討 他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度淀川管内排水樋門等補修設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 排水樋門等補修設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度大下津地区周辺河川構造物検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 4 ヶ月  
3)業務概要 地質調査及び河川構造物検討 他  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

[ 大和川河川事務所 ]

業務名 平成 18 年度河川整備基本方針（河道計画）検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3 ヶ月  
3)業務概要 河川整備基本方針（河道計画）検討  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度大和川 C プロジェクト計画推進施策検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3 ヶ月  
3)業務概要 C プロジェクト計画推進施策検討  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度大和川上流浄化浄化施設詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3 ヶ月  
3)業務概要 浄化施設詳細設計  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度大和川上流浄化浄化施設詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3 ヶ月  
3)業務概要 浄化施設詳細設計  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

[ 猪名川河川事務所 ]

業務名 平成 18 年度猪名川外来種対策検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3 ヶ月  
3)業務概要 猪名川に植生する外来植物の駆除対策計画検討  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度猪名川維持管理計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3 ヶ月  
3)業務概要 河川維持管理計画策定他  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他



業務名 平成18年度猪名川河川敷内樹木調査業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 現地調査及び伐木計画(案)作成  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[猪名川総合開発工事事務所]

業務名 猪名川河川整備計画関連他検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 河川整備段階に応じた貯留施設の効率的運用検討他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 余野川ダム事業地地下水観測とりまとめ検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 これまで実施してきた地下水観測のとりまとめ他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[大阪国道事務所]

業務名 既設共同溝耐震強度調査業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 既設共同溝の耐震強度の調査、検討を行う。  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 浪速第一・第二共同溝浸水対策検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 浪速第一・第二共同溝の浸水対策検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[浪速国道事務所]

業務名 第二京阪道路(交野地区他)現場技術業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 現場監督補助4ヶ月  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 大阪北道路（寝屋川・門真地区他）現場技術業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 設計補助4ヶ月  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 第二京阪道路鋼上部工他図面修正設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 図面修正設計 L=4.1km  
4)入札予定時期 第三四半期  
5)その他

業務名 第二京阪道路PC上部工他図面修正設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 図面修正設計 L=3.2km  
4)入札予定時期 第三四半期  
5)その他

業務名 大阪北道路標識詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 大阪北道路標識詳細設計 L=16.2km  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 清滝道路寒谷川橋橋梁構造検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 橋梁補強設計1式, 橋梁点検1式  
4)入札予定時期 第4四半期  
5)その他

業務名 浪速国道防災計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 防災計画検討 1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度大阪東部地区道路構造検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 路線計画・道路構造検討1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度大阪地区道路網検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路網検討1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 浪速国道事務所整備効果調査業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 整備効果調査  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 「緑立つ道」VRシステム作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 VR(バーチャルリアリティ)システムの改良及び追加更新  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 第二京阪道路環境関係現場技術業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 設計補助5ヶ月  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 浪速国道事務所営繕施設現場技術業務  
1)業務種別 建築関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 設計補助5ヶ月  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 近畿幹線道路調査事務所 ]

業務名 都市再生環状道路等説明資料作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 大阪都市再生環状道路の説明用資料の企画、制作等  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 南部ベイエリア地域陸上部路線計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 紀淡連絡道路における陸上部のコスト縮減の設計検討等  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 淀川左岸線延伸部環境影響評価基礎検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 淀川左岸線延伸部の環境影響評価のための基礎調査等  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 第二名神高速道路整備効果検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 第二名神高速の抜本見直し区間の必要性に関する検討等  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 近畿管内道路網等機能検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 今後の道路整備のあり方及び調査路線の機能、位置づけ等について検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 道路計画等関係現場技術業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路の計画、調査に係る現場技術業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 豊岡河川国道事務所 ]

業務名 平成18年度和田山八鹿道路砂防施設設計検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 一般構造物設計1式、砂防施設設計1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度和田山八鹿道路八鹿トンネル基本設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 山岳トンネル基本計画1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度和田山八鹿道路八木川ランプ橋基本設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 橋梁基本設計1式、仮設構造物設計1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度和田山八鹿道路大屋川橋基本設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 橋梁基本設計1式、仮設構造物設計1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度9号笠波峠拡幅(2期)道路構造検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路予備修正設計1式、トンネル構造検討1式、構造検討会運営1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名	和田山八鹿道路融雪設備検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	雪氷対策の検討1式
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	和田山八鹿道路トンネル換気設備検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	トンネル換気設備検討1式
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	道路管理の高度化・効率化検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	効率的で効果的な凍結防止剤散布の在り方の検討
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	和田山八鹿道路電気通信施設検討設計業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	電気通信施設の検討設計1式
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	平成18年度情報ボックス等管理システム整備業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	現地作業1式
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
	[ 姫路河川国道事務所 ]
業務名	東播海岸保全施設整備検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	海岸保全施設の評価及び整備方針・施設設計
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	波賀町防災戸倉改良詳細設計業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	戸倉地区における橋梁架替を含む線形改良設計
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	
業務名	波賀町防災引原トンネル詳細設計業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約4ヶ月
3)業務概要	引原トンネルの拡幅における設計
4)入札予定時期	第3四半期
5)その他	

業務名	加古川・揖保川堤防質的整備検討（その３）業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約４ヶ月
3)業務概要	堤防の点検、安全性照査、要対策箇所詳細設計
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	
業務名	加古川及び揖保川直轄河川管理区域浸水特性検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約４ヶ月
3)業務概要	加古川、揖保川直轄河川管理区域内の浸水特性検討
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	
業務名	今宿地区河道整備検討（その２）業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約４ヶ月
3)業務概要	宍粟市山崎町今宿地先における河道整備検討 築堤予備設計業務
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	
業務名	加古川整備計画検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約３ヶ月
3)業務概要	加古川整備計画策定のための調査検討
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	
業務名	平成１８年度波賀町防災検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約４ヶ月
3)業務概要	波賀町防災事業の評価検討
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	
業務名	未知普請近畿大会運営補助業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約４ヶ月
3)業務概要	未知普請近畿大会の運営・広報等
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	
業務名	平成１８年度林田川水環境改善検討業務
1)業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)履行期間	約４ヶ月
3)業務概要	清流ルネッサンス 事業を推進するための調査・計画及び 会議企画立案等の実施
4)入札予定時期	第３四半期
5)その他	

業務名 平成18年度三川分派地区環境整備検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 魚道改築に伴う水収支検討及び環境モニタリング調査・分析等  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度加古川下流環境整備検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 魚道改築検討他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度道路ビデオGIS改良業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 既設道路ビデオGISシステムの映像更新  
360度映像の追加  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 六甲砂防事務所 ]

業務名 平成18年度六甲山系砂防情報提供等支援業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 六甲砂防事務所コミュニケーション型国土行政に関する支援業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度情報管理システム検討・導入業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 煩雑化する業務関係情報のライフサイクル管理の仕組みの検討及び導入  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 兵庫国道事務所 ]

業務名 春日和田山道路賀茂地区環境対策検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 風害対策検討 1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 春日和田山道路道路台帳附図作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約10ヶ月  
3)業務概要 台帳附図作成、デジタルマッピング  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度東播丹波連絡道路検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 道路調査検討業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度須磨明石道路調査検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 道路調査検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 「内部改革部会」企画・運營業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 兵国マネジメント内部改革部会の企画・運営  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度兵庫国道事務所管内住民意見収集等業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 住民意見収集及び整備効果の調査  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度兵庫国道管内ビデオシステム更新業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路現況ビデオ更新及び高度化  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度阪神地域幹線道路計画現場技術業務 [ 阪神国道事務所 ]  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 路線計画検討、PIプロセスに関する検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度阪神臨海道路路線計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 将来交通量推計、整備効果検討、整備計画検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 名塩道路整備検討及び資料作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 都市計画変更のための資料作成  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他



業務名 姫路鳥取線利神山トンネル他換気設備及び消火設備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 トンネル換気設備3箇所、消火設備1箇所の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 奈良国道事務所 ]

業務名 学研都市連絡道路生駒区間橋梁予備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 橋梁の予備設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 京奈和自動車道管理引継資料作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 管理引継資料作成(各種台帳等作成)  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 奈良国道管内歩道整備検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 奈良国道管内の歩道整備方針案の検討及び各路線  
毎の整備計画検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度道路交通環境整備推進検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 奈良国道管内の事故危険箇所、あんしん歩行エリ  
ア整備方針案の検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 大和御所道路雀堂橋予備設計その他業務  
1)業務種別 建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヵ月  
3)業務概要 京奈和自動車道建設に伴う雀堂橋架け替えに関する橋  
梁予備設計及び中の橋川～曾我川間における排水検討  
4)入札予定時期 第3四半期

[ 和歌山河川国道事務所 ]

業務名 紀の川洪水予報等検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 紀の川における洪水予報等計画策定 他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 紀の川河川情報表示板設置検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 河川情報表示板設置・運用管理検討他  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 橋本地区護岸予備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 景観検討を含めた護岸の予備設計検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度大門川導水計画検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 大門川への導水量設計検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 24号西汀丁横断歩道橋バリアフリー化詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 既設横断歩道橋の昇降方式の改良(階段エレベータ)  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 24号紀北分院前交差点改良橋梁拡幅詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 交差点改良に伴う既設橋梁の拡幅  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度第二阪和国道予備検討その他業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 第二阪和国道延伸部の予備設計等検討業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度管内渋滞対策等検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 管内の渋滞対策等の検討業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度管内北部路線空中写真撮影及び台帳  
等作成業務  
1)業務種別 測量  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 垂直航空写真撮影、デジタルオルソ作成等業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度管内南部路線空中写真撮影及び台帳  
等作成業務  
1)業務種別 測量  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 垂直航空写真撮影、デジタルオルソ作成等業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度一般国道480号整備効果検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 交通流動調査、ヒアリング調査等、整備の必要性  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 紀南河川国道事務所 ]

業務名 紀南管内交通事故詳細図電子化業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 H11～H16年の紀南河川国道事務所管内における  
交通事故詳細図の電子化およびマッチングデー  
タの分類項目をデータベース化し、各種検索が可能な  
システムを構築する  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度道路情報表示板他設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 道路情報板、CCTV等電気通信設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度那智勝浦道路他電気通信設備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 光ファイバ敷設、非常電話設備等電気通信設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度串本古座道路線形検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路予備設計、P Iアンケート作成配布  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度蛭川谷橋外橋梁予備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 橋梁予備設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度江住橋外橋梁予備設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 橋梁予備設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度紀勢線(田辺・白浜間)地形図三次元数値化業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 デジタル航空カメラ撮影、航空レーザ計測、三次元データ化  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度紀勢線(すさみ・県境間)概略設計等業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 道路計画検討、アクセス道路接続検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 津波監視施設検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 4ヶ月  
3)業務概要 津波襲来に備え、河川管理施設の監視及び影響を調査するための広域監視カメラを用いた設備の設置について、調査検討を行うものである。  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 相野谷川宅地嵩上げ詳細検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 相野谷川土地利用一体型水防災事業において、輪中堤で囲まれていないT.P.+9.4m以下の宅地の嵩上げ方法の詳細検討を行う。  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 淀川水系総合調査事務所 ]

業務名 平成18年度淀川水系水管理手法検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 水資源開発施設の効果的活用検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度淀川下流部水辺再生検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 都市域における水環境創造・水辺再生検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 業務名      | 平成18年度中部縦貫自動車道環境調査その2業務       |
| 1)業務種別   | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 2)履行期間   | 約5ヶ月                          |
| 3)業務概要   | 猛禽類の生息分布、行動圏把握調査              |
| 4)入札予定時期 | 第3四半期                         |
| 5)その他    |                               |
| 業務名      | 平成18年度永平寺大野道路環境調査その2業務        |
| 1)業務種別   | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 2)履行期間   | 約5ヶ月                          |
| 3)業務概要   | 猛禽類の生息分布、行動圏把握調査              |
| 4)入札予定時期 | 第3四半期                         |
| 5)その他    |                               |
| 業務名      | 平成18年度冠山峠道路環境調査その2業務          |
| 1)業務種別   | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 2)履行期間   | 約5ヶ月                          |
| 3)業務概要   | 猛禽類の生息分布、行動圏把握調査              |
| 4)入札予定時期 | 第3四半期                         |
| 5)その他    |                               |
| 業務名      | 平成18年度8号規制区間整備検討業務            |
| 1)業務種別   | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 2)履行期間   | 約5ヶ月                          |
| 3)業務概要   | 8号規制区間の整備検討                   |
| 4)入札予定時期 | 第3四半期                         |
| 5)その他    |                               |
| 業務名      | 吉峰トンネル外トンネル換気設備制御方式修正設計業務     |
| 1)業務種別   | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 2)履行期間   | 約3ヶ月                          |
| 3)業務概要   | 管内5トンネルの交通量を用いたファジー制御方式への修正設計 |
| 4)入札予定時期 | 第3四半期                         |
| 5)その他    |                               |
| 業務名      | 永平寺大野道路(3工区)散水融雪設備詳細設計業務      |
| 1)業務種別   | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 2)履行期間   | 約3ヶ月                          |
| 3)業務概要   | L=4,600mの散水融雪設備の詳細設計業務        |
| 4)入札予定時期 | 第3四半期                         |
| 5)その他    |                               |

業務名 8号防災外散水融雪設備詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 L=300、L=1,300mの散水融雪設備の詳細設計業務及び取水設備の修正設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 永平寺大野道路に伴う建設機械配置検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 永平寺大野道路供用に伴う維持用建設機械・雪寒用建設機械の必要量等の検討を行う。  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 福井河川国道事務所管内交通安全事業検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 管内における交通安全事業計画とプライオリティの検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 福井B P堀水地区道路詳細設計  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路詳細設計 L=1.2km、平面交差点詳細設計 1式、一般構造物詳細設計 1式、取付道路設計 1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 福井B P北疋田地区道路詳細設計  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 道路詳細設計 L=1.3km、平面交差点詳細設計 1式、一般構造物詳細設計 1式、取付道路設計 1式  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度日野川堤防質的整備検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 耐浸透・耐浸食の検討  
4)入札予定時期 第4四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度北川堤防質的整備検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3ヶ月  
3)業務概要 耐浸透・耐浸食の検討  
4)入札予定時期 第 4四半期  
5)その他

業務名 河道内樹木群の流下能力影響検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 3ヶ月  
3)業務概要 画像データによる流下能力検討  
4)入札予定時期 第 4四半期  
5)その他

[ 足羽川ダム工事事務所 ]

業務名 足羽川ダム現場技術業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 5ヶ月  
3)業務概要 現場監督補助  
4)入札予定時期 第 3四半期  
5)その他

[ 木津川上流河川事務所 ]

業務名 三本松地区水辺の楽校概略設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 4ヶ月  
3)業務概要 概略設計及び生物調査  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 平成 18 年度上野地区内水対策検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 5ヶ月  
3)業務概要 上野地区における内水対策検討  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 室生ダム大野地区詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 4ヶ月  
3)業務概要 大野地区のダム湖活用に関する詳細設計  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

業務名 新居排水門他 1 件詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約 4ヶ月  
3)業務概要 排水門及び排水樋門の詳細設計業務  
4)入札予定時期 第 3 四半期  
5)その他

[ 淀川ダム統合管理事務所 ]

業務名 洪水時の統合操作実績整理検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 過去の統合操作実績の操作規則に基づく整理  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 淀川ダム統合管理事務所広報戦略検討その他業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 広報戦略検討及び事務所HP基本設計  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度日吉ダム事前放流操作検討その他業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 事前放流実施に向けた検討及びピークカット方法の検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 九頭竜川ダム統合管理事務所 ]

業務名 ダム情報提供ツール作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 情報提供ツール作成  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 事業概要等作成業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 事業概要及びパンフレットの計画・立案  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

1 業務名 ダム放流設備改修詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 九頭竜ダム及び真名川ダムの放流設備の改修詳細設計を行うものである。  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 近畿技術事務所 ]

業務名 平成18年度凍結防止剤散布の効率化検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 新しい路面状況測定技術を用いた薬剤散布の効率  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他



業務名 近畿技術事務所防災バックアップセンター基本計画検討業  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 本業務は、防災バックアップセンターを踏まえた庁舎新  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 国営明石海峡公園工事事務所 ]

業務名 神戸地区棚田ゾーン電気通信設備詳細設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 電気通信設備の設計業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度神戸地区里山管理技術者認定制度検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約5ヶ月  
3)業務概要 神戸地区の里山管理技術者の育成制度について検討を行う  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 平成18年度神戸地区UPP地区基本設計業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 神戸地区のUPP地区の基本設計を行う  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

[ 飛鳥国営公園事務所 ]

業務名 国営飛鳥歴史公園IT化基本設計検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 公園利用者への新たな情報発信の検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 国営飛鳥歴史公園ユニバーサルデザイン基本方針検討業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約4ヶ月  
3)業務概要 ユニバーサルデザイン対応に向けた検討  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他

業務名 国営飛鳥歴史公園台帳管理システム更新業務  
1)業務種別 土木関係建設コンサルタント業務  
2)履行期間 約3ヶ月  
3)業務概要 国営公園台帳データの更新及びシステム改良業務  
4)入札予定時期 第3四半期  
5)その他