

積算内訳書

1. 業務名

業務名	ダム管理フォローアップ等施策検討業務
履行場所	近畿地方整備局

2. 業務内容

- 1) 事務所名 河川部 河川管理課
- 2) 履行期間 254 日間 自 令和 7年 6月19日
至 令和 8年 2月27日

3) 設計説明

本業務は、ダム等管理フォローアップ調査における課題整理検討及び、各ダム管理施策の課題検討を行うことを目的とする業務である。

4) 業務内容

計画準備、ダム等管理フォローアップ調査における課題整理検討、各ダム管理施策における課題検討、報告書作成

積算内訳書

業務名	ダム管理フォローアップ等施策検討業務			業種	設計業務
	項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
ダム管理フォローアップ等施策検討	式	1	8,877,100		
ダム管理フォローアップ等施策検討	式	1	8,877,100		
計画準備	式	1	331,600	計画準備	1 式
ダム等管理フォローアップ調査における課題整理検討	式	1	1,992,200	ダム等管理フォローアップ調査における課題整理検討及び見直し項目の抽出 ダム等管理フォローアップ調査におけるPD CAサイクル検討 各種技術基準及び手引きの変更検討	1 式 1 式 1 式 1 式
各ダム管理施策における課題検討	式	1	6,177,000	ダム操作の遠隔化検討 堆砂対策検討	1 式 1 式
報告書作成	式	1	376,300	報告書作成	1 式
共通	式	1	572,920		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	305,805		
直接経費	式	1	305,805		

