

積算内訳書

1. 業務名

業務名	近畿地方整備局行政情報システム最適化検討業務
履行場所	近畿地方整備局

2. 業務内容

1) 事務所名	企画部 情報通信技術課		
2) 履行期間	162 日間	自 令和 7年 9月30日	
		至 令和 8年 3月10日	
3) 設計説明	本業務は、行政情報システムの最適化に向けた課題整理と諸課題の対応に関する検討等を行うものである。		
4) 業務内容	行政情報システムの最適化検討 情報セキュリティ対策検討		

積算内訳書

業務名	近畿地方整備局行政情報システム最適化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	行政情報システム最適化検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
行政情報システム最適化検討	式	1	7,417,220		
行政情報システム最適化検討	式	1	7,417,220		
行政情報システム最適化検討	式	1	6,864,900	行政情報システム最適化検討	1 式
				情報セキュリティ対策検討	1 式
打合せ	式	1	350,000	打合せ	1 式
照査技術者による報告	式	1	66,900	照査技術者による報告	1 式
公開用成果品の作成	式	1	135,420	公開用成果品の作成	1 式
直接経費	式	1	260,516		
直接経費	式	1	260,516		
旅費交通費	式	1	110,516	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	150,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,677,736		
その他原価	式	1	3,994,172		
一般管理費等	式	1	6,278,092		
業務価格	式	1	17,950,000		