

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R8道路情報DB更新のためのシステム改良等設計業務
履行場所	大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 近畿地方整備局

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 道路部 交通対策課
- 2) 履行期間 315 日間 自 令和 8年 5月15日  
至 令和 9年 3月25日

### 3) 設計説明

- ・計画準備
- ・新道路DBのプログラム改良
- ・システム試行運用環境の構築
- ・試行運用支援
- ・特車オンラインシステムの改修

### 4) 業務内容

本業務は、特殊車両の通行可否審査に係る道路情報便覧収録作業の効率化及び高頻度化等を可能とするためのシステムのプログラム改良、運用環境の構築、試行運用、マニュアル類の修正、既存システムの改修等を行うものである。

# 積算内訳書

業務名	R8道路情報DB更新のためのシステム改良等設計業務			業種	設計業務
				項目	道路情報DBシステム改良等設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路情報DBシステム改良等設計業務	式	1	96,622,860		
道路情報DB更新のためのシステム改良等設計業務	式	1	96,622,860		
直接人件費	式	1	96,173,550	計画準備	1 式
				新道路DBのプログラム改良	1 式
				システム運用環境の構築	1 式
				試行運用支援	1 式
				特車オンラインシステムの改修	1 式
				操作マニュアルの修正	1 式
				関係機関等調整会議の開催	1 式
				報告書作成	1 式
その他	式	1	35,450	照査技術者による報告	1 式
設計協議	式	1	274,200	打合せ	1 式
公開用成果品作成費	式	1	139,660	公開用成果品作成費	1 式
直接経費	式	1	45,044,000		
直接経費	式	1	45,044,000		
クラウド環境環境構築・保守費	式	1	44,550,000	クラウド環境環境構築・保守費	1 式

