

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R8土木工事共通仕様書等改定検討業務
履行場所	近畿地方整備局

2. 業務内容

1) 事務所名	企画部 技術管理課		
2) 履行期間	284 日間	自 令和 8年 6月 2日	至 令和 9年 3月12日
3) 設計説明	本業務は、土木工事共通仕様書および各種管理基準等の年度改定に向け、諸基準との整合やi-Construction関係の基準等について情報収集等を実施し、改訂版を作成することを目的とするもの。 また、全国で発生している公共建設工事に伴う事故の実態を把握し、事故防止対策の策定に必要な検討項目を整理した上で、国土交通省における公共建設工事		
4) 業務内容	共通仕様書等改定及び安全対策検討 1 式ある。 (土木工事共通仕様書等改定関係調査 1 式、公共建設工事の安全対策に関する検討 1 式)		

積算内訳書

業務名	R8土木工事共通仕様書等改定検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通仕様書等改定及び安全対策検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仕様書等改定及び安全対策検討	式	1	27,205,450		
土木工事共通仕様書等改定関係調査	式	1	16,803,500		
計画準備	式	1	196,100	計画準備	1 式
土木工事共通仕様書の改定	式	1	8,299,450	共通仕様書のHTMLデータ化	1 式
				適用すべき諸基準類との整合の確認	1 式
				共通仕様書等担当者会議資料の作成	1 式
				共通仕様書等改定版の作成	1 式
					1 式
各種管理基準の改定	式	1	6,601,400	各種管理基準の改定	1 式
技術管理文書総覧の更新	式	1	1,138,800	技術管理文書総覧の更新	1 式
土木設計業務等共通仕様書に関する資料作成	式	1	384,950	土木設計業務等共通仕様書に関する資料作成	1 式
報告書作成	式	1	182,800	報告書作成	1 式
公共建設工事の安全対策に関する検討	式	1	10,401,950		
計画準備	式	1	196,100	計画準備	1 式
公共建設工事に伴う事故情報の整理	式	1	2,827,000	公共建設工事に伴う事故情報の整理	1 式
公共建設工事の事故防止対策の検討	式	1	2,073,150	公共建設工事の事故防止対策の検討	1 式
建設工事事故情報データベースシステム（SAS）の管理	式	1	2,100,100	建設工事事故情報データベースシステム（SAS）の管理	1 式

積算内訳書

業務名	R8土木工事共通仕様書等改定検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通仕様書等改定及び安全対策検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
安全啓発リーフレット等の作成	式	1	1,466,600	安全啓発リーフレット等の作成	1 式
土木工事安全施工技術指針の改定（案）の作成	式	1	1,556,200	土木工事安全施工技術指針の改定（案）の作成	1 式
報告書作成	式	1	182,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	365,600		
共通（設計業務）	式	1	365,600		
打合わせ等	式	1	365,600	打合わせ	1 式
直接経費	式	1	421,697		
直接経費	式	1	421,697		
旅費交通費	式	1	173,697	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	248,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	27,992,747		
その他原価	式	1	14,847,010		
一般管理費等	式	1	23,060,243		
業務価格	式	1	65,900,000		