

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度河川の水辺の国勢調査（ダム版）総括検討他業務
履行場所	近畿地方整備局

2. 業務内容

1) 事務所名	河川部	河川管理課
2) 履行期間	235 日間	自 令和 8年 8月 4日 至 令和 9年 3月26日
3) 設計説明	本業務は、令和7年度に全国の直轄ダム等で実施した「河川水辺の国勢調査（ダム湖版）」の調査結果を確認した上で精査・整理を行い、ダム湖及び周辺環境の実態や変遷について分析し取りまとめるとともに、魚類環境DNA調査の検証方法の検討並びに、ダム事業に係る環境影響評価の考え方の整理・とりまとめを行う業務である。	
4) 業務内容	計画準備、河川水辺の国勢調査結果（ダム湖版）の取りまとめ、魚類環境DNA調査手法及び結果に関する検証方法の検討、ダム環境影響評価の予測手法・評価基準に関する考え方の検討、計画段階配慮書作成の手引き（案）の更新検討、報告書作成	

積算内訳書

業務名	令和8年度河川の水辺の国勢調査（ダム版）総括検討他業務			業 種	設計業務
				項 目	河川水辺の国勢調査総括他検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川水辺の国勢調査総括他検討	式	1	21,539,900		
河川水辺の国勢調査総括他検討	式	1	21,539,900		
計画準備	式	1	379,700	計画準備	1 式
河川水辺の国勢調査結果（ダム湖版）のとりまとめ	式	1	10,707,100	生物調査結果の確認・精査・整理	1 式
				生物調査結果の総括・分析評価検討及び公表用資料の作成	1 式
				経年調査結果の巡目総括検討及び概要資料作成	1 式
魚類環境DNA調査手法及び結果に関する検証方法の検討	式	1	1,535,300	魚類環境DNA調査手法及び結果に関する検証方法の検討	1 式
資料収集整理	式	1	1,128,000	資料収集整理	1 式
ダム環境影響評価の予測手法・評価基準に関する考え方の検討	式	1	5,231,600	ダム環境影響評価の予測手法・評価基準に関する考え方の検討	1 式
計画段階環境配慮書作成の手引き（案）の更新検討	式	1	1,163,200	計画段階環境配慮書作成の手引き（案）の更新検討	1 式
報告書作成	式	1	1,395,000	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	557,834		

積算内訳書

業務名	令和8年度河川の水辺の国勢調査（ダム版）総括検討他業務				業 種	設計業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接経費		式	1	557,834		
旅費交通費		式	1	329,834	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式	
電子成果品作成費		式	1	228,000	電子成果品作成費 1 式	
直接原価（その他原価除く）		式	1	22,694,394		
その他原価		式	1	11,920,537		
一般管理費等		式	1	18,635,069		
業務価格		式	1	53,250,000		