

※福井県内の発注の見通し

- ① 令和7年10月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら（[https://www.kkr.mlit.go.jp/n\\_info/mitoshi/hukentou/index.html](https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)）

|            |                  |                      |     |
|------------|------------------|----------------------|-----|
| 近畿地方整備局    | 大阪国税局            | 京都国立近代美術館            | 福井県 |
| 近畿運輸局      | 近畿経済産業局          | 国立国際美術館              |     |
| 大阪航空局      | 近畿管区警察局          | 奈良文化財研究所             |     |
| 第五管区海上保安本部 | 独立行政法人水資源機構 関西支社 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社 |     |
| 第八管区海上保安本部 | 西日本高速道路(株)関西支社   | 都市再生機構 西日本支社         |     |
| 近畿農政局      | 本州四国連絡高速道路(株)    | 日本原子力研究開発機構          |     |
| 近畿中国森林管理局  | 阪神高速道路(株)        | 日本下水道事業団近畿・中国総合事務所   |     |
| 近畿中部防衛局    | 新関西国際空港(株)       |                      |     |
| 近畿地方環境事務所  | 京都国立博物館          |                      |     |
| 近畿財務局      | 奈良国立博物館          |                      |     |

□追加の発注機関一覧

|     |     |      |         |        |          |
|-----|-----|------|---------|--------|----------|
| 福井市 | 大野市 | あわら市 | 吉田郡永平寺町 | 丹生郡越前町 | 大阪郡おおい町  |
| 敦賀市 | 勝山市 | 越前市  | 今立郡池田町  | 三方郡美浜町 | 三方上中郡若狭町 |
| 小浜市 | 鯖江市 | 坂井市  | 南条郡南越前町 | 大飯郡高浜町 |          |

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

| 公表項目    |               |                        |               |                 |            |      |                                                                                                   |    |
|---------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                   | 入札契約<br>方式    | 業務区分            | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要                                                                                              | 備考 |
| 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所     | R7日野川流域水害対策計画とりまとめ業務   | 簡易公募型プロポーザル方式 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第3四半期      | 9ヶ月  | 特定都市河川等の指定に関する資料作成一式<br>流域水害対策計画に関する検討一式<br>関係機関協議一式<br>住民等への周知に関する資料作成一式<br>流域水害対策協議会の設置に向けた準備一式 |    |
| 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所     | R7九頭竜川上流ダム再生他資料作成業務    | 簡易公募型プロポーザル方式 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第4四半期      | 9ヶ月  | 治水機能増強検討調査一式<br>流域総合水管理検討一式                                                                       |    |
| 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所     | R7九頭竜川・北川河川整備他資料作成業務   | 簡易公募型プロポーザル方式 | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第3四半期      | 9ヶ月  | 九頭竜川水系河川整備計画変更原案検討一式<br>北川水系河川整備基本方針変更資料作成等一式<br>北川水系河川整備計画変更原案検討一式<br>九頭竜川・北川流域懇談会の資料作成等一式       |    |
| 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所     | R7鳴鹿大堰フォローアップ資料とりまとめ業務 | 簡易公募型競争       | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第4四半期      | 14ヶ月 | フォローアップ調査1式                                                                                       |    |
| 近畿地方整備局 | 福井河川国道事務所     | R7国道27号高浜地区道の駅改修設計業務   | 簡易公募型に準じた方式   | 建築関係建設コンサルタント業務 | 第4四半期      | 11ヶ月 | 道路施設の詳細設計1式                                                                                       |    |
| 近畿地方整備局 | 足羽川ダム工事事務所    | R7足羽川ダム監視設備他詳細設計業務     | 簡易公募型に準じた方式   | 土木関係建設コンサルタント業務 | 第3四半期      | 11ヶ月 | CCTV設備詳細設計一式<br>テレメータ設備詳細設計一式<br>構内配電線路修正設計一式<br>放流警報設備修正設計一式<br>受変電設備修正設計一式<br>非常用発電設備修正設計一式     |    |

発注機関名 : (独)鉄道・運輸機構 北陸新幹線建設局

[illegible]

令和7年度（第3次）設計・コンサルティング業務発注見通し

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

| 公表項目  |               |      |            |      |            |      |      |    |
|-------|---------------|------|------------|------|------------|------|------|----|
| 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称 | 入札契約<br>方式 | 業務区分 | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要 | 備考 |
| 該当なし  |               |      |            |      |            |      |      |    |

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:福井県

| 公表項目  |                    |                                                 |               |        |            |      |                    |    |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|------------|------|--------------------|----|
| 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名      | 業務名称                                            | 入札契約<br>方式    | 業務区分   | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要               | 備考 |
| 福井県   | 吉野瀬川ダム建設事務所        | 吉野瀬川ダム建設工事<br>試験湛水データ解析業務委託                     | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 試験湛水データ解析 1式       |    |
| 福井県   | 吉野瀬川ダム建設事務所        | 吉野瀬川ダム建設工事<br>試験湛水観測監視業務委託                      | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 試験湛水観測監視 1式        |    |
| 福井県   | 吉野瀬川ダム建設事務所        | 吉野瀬川ダム建設工事<br>設計業務委託                            | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 工事誌作成 1式           |    |
| 福井県   | 丹南土木事務所<br>鯖江丹生土木部 | 河川維持修繕工事<br>堤防点検業務委託                            | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約5ヶ月 | 堤防点検 1式            |    |
| 福井県   | 三国土木事務所            | 河川維持修繕工事 堤防点検業務委託<br>07-04-5317                 | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 堤防点検               |    |
| 福井県   | 三国土木事務所            | 効率的な事業実施のための基本計画策<br>定業務委託07-05-0017            | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約4ヶ月 | バイパス管検討業務          |    |
| 福井県   | 丹南土木事務所            | 道路維持工事 設計業務委託                                   | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 3ヶ月  | 横断排水路設計 1式         |    |
| 福井県   | 坂井農林総合事務所          | 令和6年度 湛水防除事業 部荘地区<br>業務委託第3号                    | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 用地測量 1式            |    |
| 福井県   | 坂井農林総合事務所          | 令和7年度 湛水防除事業 円内第3地<br>区 業務委託第1号                 | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 第3四半期      | 約5ヶ月 | 用地測量 1式            |    |
| 福井県   | 坂井農林総合事務所          | 令和7年度 経営体育成基盤整備事業<br>(土地総) 針原地区 業務委託第1号         | 通常型指名競争<br>入札 | 測量     | 第4四半期      | 約3ヶ月 | 財産管理台帳作成 1式        |    |
| 福井県   | 坂井農林総合事務所          | 令和7年度 経営体育成基盤整備事業<br>(土地総) 坂井中央1期地区 業務委託<br>第1号 | 通常型指名競争<br>入札 | 測量     | 第4四半期      | 約3ヶ月 | 財産管理台帳作成 1式        |    |
| 福井県   | 奥越農林総合事務所          | 令和7年度 経営体育成基盤整備事業<br>(土地総) 下庄北部地区 業務委託第1<br>号   | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 設計業務 1式            |    |
| 福井県   | 奥越農林総合事務所          | 令和7年度 農村災害対策整備事業 塚<br>原野第2地区 業務委託第2号            | 通常型指名競争<br>入札 | 地質調査   | 第3四半期      | 約9ヶ月 | 土質調査 1式            |    |
| 福井県   | 若狭企画振興室            | 令和7年度 経営体育成基盤整備事業(ほ<br>場) 宮川第2地区 業務委託第1号        | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 4ヶ月  | 貯水池・取水施設実施設計<br>1式 |    |
| 福井県   | 若狭企画振興室            | 令和7年度 漁港機能保全事業 設計業<br>務委託その1                    | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 5ヶ月  | 棧橋補修設計 1式          |    |

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:福井県

| 公表項目  |               |                                              |               |        |            |      |                            |    |
|-------|---------------|----------------------------------------------|---------------|--------|------------|------|----------------------------|----|
| 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                                         | 入札契約<br>方式    | 業務区分   | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要                       | 備考 |
| 福井県   | 福井港湾事務所       | 港湾改修工事測量業務委託                                 | 通常型指名競争<br>入札 | 測量     | 第3四半期      | 3ヶ月  | 水深測量1式                     |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 河川改修工事<br>測量業務委託                             | 通常型指名競争<br>入札 | 測量     | 第3四半期      | 約6ヶ月 | 測量 1式                      |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 道路改良工事<br>測量業務委託                             | 通常型指名競争<br>入札 | 測量     | 第3四半期      | 約2ヶ月 | 測量 1式                      |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 河川災害復旧工事<br>測量設計業務委託                         | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 測量・設計 1式                   |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 河川改修工事<br>設計業務委託                             | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約6ヶ月 | 河道設計 1式                    |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 橋梁補修工事<br>設計業務委託                             | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 橋梁補修設計 1式                  |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 道路改良工事<br>設計業務委託                             | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約4ヶ月 | 道路詳細設計 1式                  |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 荒川第二排水機場改修工事<br>設計業務委託                       | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 第3四半期      | 約2ヶ月 | 返送ポンプ設計 1式                 |    |
| 福井県   | 福井土木事務所       | 急傾斜地崩壊対策工事<br>調査業務委託                         | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 第3四半期      | 約6ヶ月 | 地盤変動影響事前調査 1式              |    |
| 福井県   | 敦賀土木事務所       | 道路改良工事設計業務委託<br>06-01H-06/07-02-01           | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約3ヶ月 | トンネル防災施設設計 1式              |    |
| 福井県   | 敦賀土木事務所       | 堤防点検業務委託07-161-01                            | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 堤防点検 19.4km                |    |
| 福井県   | 敦賀土木事務所       | 既存盛土安全性把握調査の優先度検討<br>業務委託06-211-01/07-211-01 | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 既存盛土安全性把握調査の<br>優先度検討業務 1式 |    |
| 福井県   | 敦賀土木事務所       | 既存盛土安全性把握調査の優先度検討<br>業務委託07-211-02           | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 既存盛土安全性把握調査の<br>優先度検討業務 1式 |    |
| 福井県   | 敦賀土木事務所       | 砂防基礎調査業務委託06-139H-02/07-<br>139-01           | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約3ヶ月 | 基礎調査(再調査)業務<br>急傾斜地の崩壊 7箇所 |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 河川維持修繕工事<br>河川構造物点検業務委託<br>本郷他7単-1           | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 河川構造物点検 1式                 |    |

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:福井県

| 公表項目  |               |                                 |               |        |            |      |                                 |    |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|------|---------------------------------|----|
| 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                            | 入札契約<br>方式    | 業務区分   | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要                            | 備考 |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 道路改良工事<br>設計業務委託<br>野尻他7-3      | 通常型指名競争<br>入札 | 建設コンサル | 10月        | 約3ヶ月 | 大津呂ダムへの影響検討<br>業務 1式            |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 急傾斜地崩壊対策工事<br>用地測量業務委託<br>野尻7-1 | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 用地測量業務 S=4.9万m2<br>立竹木調査 S=5千m2 |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 道路改良工事<br>用地測量業務委託<br>口田縄7-1    | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 測量面積 S=1.6万m2<br>立竹木調査 S=3.5千m2 |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 河川改修工事<br>用地測量業務委託<br>木崎他7-2    | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 10月        | 約5ヶ月 | 測量面積 S=3.1万m2                   |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 河川改修工事<br>用地測量業務委託<br>生守7-3     | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 10月        | 約5ヶ月 | 測量面積 S=3.0万m2                   |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 河川改修工事<br>用地測量業務委託<br>熊野7単-1    | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 10月        | 約5ヶ月 | 測量面積 S=0.3万m2                   |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 砂防工事<br>用地測量業務委託<br>下中井7-1      | 通常型指名競争<br>入札 | 補償コンサル | 10月        | 約4ヶ月 | 測量面積 S=0.3万m2                   |    |
| 福井県   | 小浜土木事務所       | 海岸整備工事<br>測量業務委託 和田7-2          | 通常型指名競争<br>入札 | 測量     | 第3四半期      | 約3ヶ月 | 汀線測量 1式<br>深浅測量 1式              |    |



令和 7 年度 発注業務予定表

福井県福井市

令和 7 年 1 0 月

| 所属    | No | 業務の名称                  | 場所           | 期間    | 種別            | 概要                                           | 入札及び契約の方法 | 公告を行う時期 | 備考         |
|-------|----|------------------------|--------------|-------|---------------|----------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 林業水産課 | 1  | 25801減容化施設整備地質調査業務委託   | 獺ヶ口町地係       | 90日間  | 地質調査          | 地質調査業務一式、地質解析業務一式                            | 条件付       | 10月     | 追加         |
| 林業水産課 | 2  | 25802減容化施設整備測量業務委託     | 獺ヶ口町地係       | 90日間  | 測量            | 用地測量A=4,100m2、地形測量業務A=3,000m2、応用測量業務L=0,06km | 条件付       | 10月     | 追加         |
| 道路課   | 1  | 橋梁補修詳細設計業務委託           | 大瀬町外地係       | 180日間 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修詳細設計                                     | 条件付       | 10月     | 入札時期の変更    |
| 道路課   | 2  | 地質調査業務委託               | 高屋町地係        | 180日間 | 地質調査          | 地質調査 1 式                                     | 条件付       | 2月      | 入札時期の変更    |
| 河川課   | 1  | 浸水対策設計外業務委託（普通河川 北川支川） | 川合鷺塚町地係      | 100日間 | 土木関係建設コンサルタント | 測量 1 式、土質調査 1式、詳細設計1式                        | 条件付       | 11月     | 追加         |
| 水道管路課 | 1  | 配水管詳細設計業務委託            | 豊島1丁目地係      | 180日間 | 土木関係建設コンサルタント | 測量、詳細設計                                      | 条件付       | 9月      | 入札時期の変更    |
| 水道管路課 | 2  | 重要給水施設配水管詳細設計業務委託      | 宝永3丁目、大手2丁目外 | 150日間 | 土木関係建設コンサルタント | 測量、詳細設計                                      | 条件付       | 10～11月  | 期間、入札時期の変更 |
| 下水管路課 | 1  | 工損調査業務                 | 毛矢1丁目        | 60日間  | 補償コンサル        | 工損事前調査                                       | 条件付       | 11～12月  |            |

□発注見通し報告様式

■建設コンサルタント業務等

発注機関名： 福井県 敦賀市

令和7年10月10日現在

| 担当課名    | 整理<br>番号 | 業務名称                                | 業務場所       | 入札契約<br>方式 | 業務区分   | 入札予定<br>時期 | 履行期間<br>(ヶ月) | 業務概要                                         | 備考     |
|---------|----------|-------------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------------|----------------------------------------------|--------|
| 農林水産振興課 | 1        | 元比田地区災害復旧測量設計業務委託                   | 元比田地係      | 指名競争入札     | 土木コンサル | 第3四半期      | 6ヶ月          | 用地測量、路線測量、詳細設計                               | 入札時期変更 |
| 道路河川課   | 7        | 道路付属物点検調査業務その2                      | 市内一円       | 指名競争入札     | 土木コンサル | 第3四半期      | 5か月          | 反射鏡点検                                        | 入札時期変更 |
| 上水道課    | 3        | 下水道工事に伴う上水道管移設実施設計業務委託              | 市内一円(整備区域) | 指名競争入札     | 土木コンサル | 第3四半期      | 4ヶ月          | 令和8年度下水道整備予定区域において、下水道管布設にあたり支障となる上水道管移設実施設計 |        |
| 下水道課    | 1        | 令和7年度<br>天筒地区流入管渠(汚水)改築実施設計業務委託(補助) | 敦賀市天筒町地係   | 指名競争入札     | 土木コンサル | 第4四半期      | 6ヶ月          | 詳細設計(管更生工法) L=25m                            | 入札時期変更 |
| 教育総務課   | 1        | 中央小学校長寿命化改修に係る業務委託                  | 敦賀市野神地係    | 指名競争入札     | 建築コンサル | 第3四半期      | 8ヶ月          | 現地調査業務 一式<br>報告書作成業務 一式                      | 入札時期変更 |

発注機関名：福井県大野市

令和7年度発注予定業務委託一覧表(令和7年10月1日現在)

|    | 分類項目 | 公表項目  |            |            |            |            |            |      |                                      |             |
|----|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 番号 | 地区名  | 発注機関名 | 担当課名       | 業務名称       | 入札契約<br>方式 | 業務区分       | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要                                 | 備考          |
| 1  | 福井県  | 大野市   | 交通住宅まちづくり課 | 施設解体工事設計業務 | 指名競争       | 解体設計       | 令和7年10月    | 5か月  | 解体施設 N=1棟                            | 追加          |
| 2  | 福井県  | 大野市   | 農業林業振興課    | 測量設計業務委託   | 指名競争       | 測量・地質調査・設計 | 令和7年10月    | 5か月  | 測量 A=0.2ha<br>地質調査 N=2箇所<br>設計 N=1業務 | 追加<br>上打波地係 |
| 3  | 福井県  | 大野市   | 農業林業振興課    | 施設解体工事設計業務 | 指名競争       | 解体設計       | 令和7年10月    | 5か月  | 解体施設 N=9棟                            | 追加          |

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であるため、公表した後に変更又は追加をする場合がある。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : あわら市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名： 坂井市

| 公表項目  |               |                           |            |        |            |      |                 |    |
|-------|---------------|---------------------------|------------|--------|------------|------|-----------------|----|
| 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                      | 入札契約<br>方式 | 業務区分   | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 業務概要            | 備考 |
| 坂井市   | 建設部都市計画課      | 三国地区ポケットパーク実施設計業務         |            | 土木コンサル | 第3四半期      | 5ヵ月  | ポケットパーク実施設計一式   |    |
| 坂井市   | 建設部都市計画課      | 三国地区無電柱化実施設計業務            |            | 土木コンサル | 第3四半期      | 5ヵ月  | 無電柱化実施設計一式      |    |
| 坂井市   | 建設部上下水道課      | 令和7年度 污水管渠調査業務(三国処理区)第1工区 |            | 下水道    | 第3四半期      | 4ヵ月  | 管渠調査業務 L=3,200m |    |

発注機関名 : 福井県池田町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 福井県おおい町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 若狭町

[illegible]