

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和7年10月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。
- 各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	兵庫県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	神戸市
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株) 関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	揖保郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	波路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	養父市	たつの市	神崎郡神河町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	猪名川河川事務所	R7猪名川発生土活用計画検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第4四半期	4ヶ月	猪名川河川事業にて発 生する土砂の活用計画 を検討するものである	
近畿地方整備局	猪名川河川事務所	R7猪名川水辺の国勢調査(鳥類)業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第4四半期	12ヶ月	猪名川の環境特性を把 握するため、水辺の国勢 調査(鳥類)を作成する。	
近畿地方整備局	猪名川河川事務所	R7猪名川上流流量観測業務	簡易公募型競争	測量	第4四半期	13ヶ月	流量観測調査	
近畿地方整備局	猪名川河川事務所	R7猪名川水文観測所維持管理業務	一般競争(政府調 達以外)	測量	第4四半期	13ヶ月	水文観測業務規定に基 づく水文観測所・水質観 測所の維持管理、水文 観測データの標準照査	
近畿地方整備局	猪名川河川事務所	R7猪名川下流流量観測業務	簡易公募型競争	測量	第4四半期	13ヶ月	流量観測調査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7豊岡北JCT・Bランプ橋他詳細設計 業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	12ヶ月	橋梁詳細設計(L=201m 他)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7豊岡北JCT・Cランプ橋他詳細設計 業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	12ヶ月	橋梁詳細設計(L=232m 他)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7豊岡北JCT・Eランプ橋他詳細設計 業務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	12ヶ月	橋梁詳細設計(L=149m 他)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7豊岡道路(2期)奈佐川橋詳細設計業 務	簡易公募型に準じ た方式	土木関係建設コン サルタント業務	第4四半期	11ヶ月	橋梁詳細設計(L=519 m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7円山川河川管理施設監理検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第4四半期	13ヶ月	河川管理施設等の点検 結果評価・分析、調査異 常箇所の修繕方策の検 討	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7豊岡管内構造物補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	7ヶ月	情報管路補修設計(L=220m) 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R7豊岡河川国道事務所国道9号歩道詳細他設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	歩道詳細設計L=0.1km、側道橋予備設計2橋、道の駅歩行者用屋根詳細設計1箇所、貯水タンク詳細設計1箇所	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7国道29号狭戸地区物件調査等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第4四半期	6ヶ月	土地等の取得等に関する物件の調査および補償金の算定	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7栗栖川新宮・芝田地区他築堤修正設計等業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	8ヶ月	本業務は、揖保川水系栗栖川の新宮、芝田地区他における修正設計等を行う業務である。	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7姫路河川国道事務所工務課調査設計資料作成業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	4ヶ月	海岸事業等に関する調査設計資料作成整理等の業務補助	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7東播海岸深淺測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第3四半期	3ヶ月	東播海岸の深淺測量	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7東播海岸事業促進業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	4ヶ月	海岸事業に関する関係機関との協議及び事業監理等	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7姫路バイパス苦編南側側道橋構造 物詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	7ヶ月	一般構造物設計1式、仮 設迂回路設計1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7揖保川・加古川流域治水関連資料等 作成業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	9ヶ月	揖保川・加古川の流域治 水協議会に関する資料、 事業評価資料等の作成	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7栗栖川新宮・芝田地区事業認定申請 図書等作成業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	9ヶ月	栗栖川新宮・芝田地区に おける事業認定申請図 書等作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7相生有年道路他協議資料作成他業 務	通常の指名競争	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	8ヶ月	関係機関協議資料作成1 式、騒音予測検討1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7播磨地域道路計画修正業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コン サルタント業務	第3四半期	8ヶ月	道路予備設計 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7姫路河川国道事務所河川占用許可 データ登録業務	通常の指名競争	測量	第3四半期	6ヶ月	河川占用許可データ登 録業務 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7加古川大堰管理棟耐震詳細設計業 務	簡易公募型競争	建築関係建設コン サルタント業務	第4四半期	10ヶ月	耐震補強計画立案、耐 震補強設計、仮設計画 立案、工事工程計画立 案	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R7姫路管内交通安全施設等設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	歩道設計、歩道修正設計、標識設計、バス停設計他	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R7六甲砂防事務所図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	4ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R7西岡本地区他斜面詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	10ヶ月	西岡本地区他における斜面詳細設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R7都由姫堰堤他測量業務	通常の指名競争	測量	第3四半期	10ヶ月	既設砂防堰堤および堆砂敷の測量	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R7六甲山系事業評価説明資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	事業評価説明資料作成1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7国道28号洲本バイパス他管理引継資料等作成業務	簡易公募型競争	測量	第3四半期	8ヶ月	管理引継資料作成 1式 用地測量 1式 復元測量 1式 境界確認 1式 台帳作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7西脇北バイパス他構造物等修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	12ヶ月	測量業務 1式 地質調査 1式 道路設計 1式 一般構造物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7国道28号洲本バイパス他道路附属物他詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	道路附属物設計 1式 関係機関協議資料作成 1式 関係機関協議 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	11ヶ月	橋梁予備修正設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7名神湾岸連絡線地質リスク調査他業務	簡易公募型プロポーザル方式	地質調査業務	第3四半期	11ヶ月	地質リスク調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7兵庫国道管内道路構造物補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	9ヶ月	道路構造物補修設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R7兵庫国道管内橋梁補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期	9ヶ月	橋梁補修設計 1式	
近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務所	R7国営明石海峡公園事業再評価資料作成他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	国営明石海峡公園における事業再評価資料の作成並びに公園施設の再整備方針作成と有識者委員会の開催を行うもの	
近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務所	R7アウトドア・ベースエリア官民連携事業支援業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	国営明石海峡公園淡路地区海岸ゾーン アウトドア・ベースエリアにおける官民連携事業に関する資料作成補助業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局(港湾空港関係)

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋梁基礎における支持力解析検討業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第 3 四半期	約 9 ヶ月	支持力解析検討 1 式、 施工段階における支持 力検討 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋梁概略設計	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第 3 四半期	約 9 ヶ月	海上長大橋における橋 梁基礎の検討 1 式、仮 設栈橋の設計 1 式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	広域農業基盤整備管理調査「淡路島地域」防災重点農業用ため池資料整理取りまとめ業務	一般競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	ため池の状況評価等資料の 妥当性検証 地域の概要及び営農状況の 把握	
兵庫県	近畿農政局	東条川二期農業水利事業所	曽根サイホン実施設計(その2)業務	一般競争入札	設計	第3四半期	約6ヶ月	パイプライン実施設計等 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :独立行政法人水資源機構

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県	独立行政法人 水資源機構	桂川・猪名川ダム総合管理 所 一庫ダム管理所	猪名川河川生物生息環境に関する生物相調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期 (令和8年1月頃)	約10ヶ月	魚類調査 1式 底生相物調査 1式 付着藻類調査 1式 調査結果とりまとめ 1式	
兵庫県	独立行政法人 水資源機構	桂川・猪名川ダム総合管理 所 一庫ダム管理所	一庫ダム流量観測業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第4四半期 (令和8年1月頃)	約12ヶ月	低水流量観測 1式 高水流量観測 1式 河川定期横断測量 1式 河川深淺測量 1式 水位流量曲線作成 1式 報告書作成 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:本州四国連絡高速道路(株)

公表項目

発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和7年度淡路SA他給排水設備更新概 略検討業務	簡易公募型競争 入札	建築コンサル	第3四半期	約8ヵ月	淡路SA受水槽・給水配 管の更新に先立ち、受水 槽二重化や専用水道の 適用除外となる設備構成 案について概略検討を 行う。	【入札公告予定時 期】第3四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	淡路SA(上り線)駐車場改良設計業務	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第3四半期	約8ヵ月	淡路SA(上り線)におけ る駐車場の改良設計及 び歩車道境界部の段差 改良設計を行うもの。	【入札公告予定時 期】第3四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	神戸管理センター大型車庫改築他基本 設計業務	簡易公募型競争 入札	建築設計	第3四半期	約5ヵ月	神戸管理センターの大型 車庫改築等の基本設計 を行う。	【入札広告予定時 期】第3四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	2025年度舞子BS連絡施設修繕工事発 注図作成等業務	簡易公募型競争 入札	建築設計	第4四半期	約4ヵ月	神戸管理センターの管理 する舞子バスストップを 対象に改修設計を行い、 工事発注用資料作成を 行う。	【入札広告予定時 期】第3四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	神戸管内路面下空洞調査	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第3四半期	約4ヵ月	神戸管内路面下の空洞 調査を行うもの。	【入札広告予定時 期】第3四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿財務局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
		該当なし						

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:近畿地方環境事務所

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当なし								

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	都市局	新バスターミナルビル周辺デッキ屋根鉄骨工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約20か月	新バスターミナルビル周辺デッキ屋根鉄骨工事に係る監理業務	
神戸市	建築住宅局	栄住宅エレベーター設置他工事3期基本設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約12か月	エレベーター設置他工事の基本設計	
神戸市	こども家庭局	たかとり保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	内装改修他の設計	
神戸市	建設局	元町駅前自転車駐車場管理事務所新設・撤去工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	新築・解体実施設計	
神戸市	経済観光局	ものづくり工場ACD各棟外壁塗装及び屋上防水対策設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	経済観光局	産業振興センター内防火シャッター改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	改修実施設計	
神戸市	こども家庭局	東川崎児童館トイレ改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約4か月	トイレ改修工事の設計	
神戸市	建設局	落合中央公園休憩所耐震改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	建築住宅局	丸山コミュニティセンター電気設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	LED化、自火報設備及び放送設備の更新他	
神戸市	建築住宅局	中央卸売市場本場水産卸売場・大屋根下照明更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	照明設備のLED化	
神戸市	地域協働局	伊川谷地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	桂木児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センター大ホール特定天井耐震改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約8か月	特定天井実施設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	地域協働局	長坂地域福祉センター屋根・外壁他改修 工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	有野児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	籠池児童館・籠池地域福祉センター外壁 改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	文化スポーツ局	長田区文化センターエアハンドリングユ ニット更新業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約6か月	長田区文化センターにおけるエア ハンドリングユニット更新業務	
神戸市	都市局	(仮称)令和7年度本山北町用地測量業 務	制限付一般競争入札	測量	第3四半期	約6か月	事業予定地の用地測量	
神戸市	建設局	下水道管路測量業務(単価契約)	制限付一般競争入札	測量	第4四半期	約12か月	下水道施設の維持管理にかかる 測量調査	
神戸市	建設局	令和8年度建設局測量業務(単価契約)	制限付一般競争入札	測量	第4四半期	約12か月	道路・街路事業等の用地買収・設 計・施工に係る測量業務・台帳作 成業務	
神戸市	交通局	高速鉄道西神・延伸・北神線土工部定期 検査業務(令和7年度)	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約8か月	高速鉄道西神山手・北神線の土工 定期検査業務を行う	
神戸市	建設局	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改 訂業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約12か月	神戸市下水道設計指針(管路施設 編)の改訂	
神戸市	建設局	管更生設計DX化業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約12か月	設計業務効率化のためのDX利活 用方法の検討	
神戸市	建設局	汚水幹線再整備基本検討業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約12か月	汚水幹線再整備基本検討	
神戸市	建設局	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設 計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約8か月	西神戸新都市整備に伴う污水管 布設設計業務	
神戸市	建設局	宇治川地区浸水対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約9か月	管路施設詳細設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	浜添地区浸水対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	特別重点調査結果に伴う雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約5か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	和田地区公共下水道接続工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約8か月	農業集落排水(和田地区)の公共下水道接続工事実施設計	
神戸市	建設局	六甲山回遊線道路防災対策測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計業務	
神戸市	建設局	明神町4丁目街路築造詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	道路詳細設計業務	
神戸市	建設局	神戸三木線歩道設置詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	歩道設置工事のための詳細設計	
神戸市	建設局	友が丘1号線交差点改良予備設計	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	交差点改良のための予備設計	
神戸市	建設局	仮称)小部明石線(木見東)交差点改良詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	交差点改良	
神戸市	水道局	狩場台特1高区配水場法面復旧工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約3か月	法面崩落個所の復旧に関する設計	
神戸市	建設局	神戸駅北側周辺道路及びバスロータリー詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約15か月	神戸駅北側周辺道路及び周辺道路の詳細設計	
神戸市	福祉局	旧平野集会所解体工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約4か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	建築住宅局	神戸リハビリテーション病院ナースコール更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	ナースコールの更新工事	
神戸市	建設局	島上ポンプ場耐震診断業務(土木)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	耐震診断	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	雨天時浸入水対策計画(その3)	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約12か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	天城川調節池概略検討業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約5か月	概略検討	
神戸市	建設局	天上川予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約6か月	護岸予備設計	
神戸市	建設局	榎原地区道路予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約7か月	道路概略設計業務	
神戸市	建設局	北区惣山地区段差解消工事に伴う設計 検討業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約6か月	段差解消詳細設計	
神戸市	水道局	大容量送水管北野支線新設工事基本設 計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約9か月	送水管の新設に関する基本検討 業務	
神戸市	水道局	上ヶ原浄水場緩速ろ過施設撤去・進入路 整備設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約12か月	構造物撤去・進入路整備設計業務	
神戸市	都市局	神戸複合産業団地南地区道路他修正設 計及び再検討業務(その1)	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約6か月	道路・交差点の検討及び詳細設計 等	
神戸市	都市局	西神戸地区産業団地修正設計他業務 (その2)	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約6か月	安定解析に伴う盛土法面の修正 設計(12断面)、雨水幹線、放流渠 の修正設計等	
神戸市	建設局	神戸市下水道BCP改定業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第4四半期	約12か月	計画変更業務	
神戸市	水道局	水管橋耐震補強設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第4四半期	約12か月	水管橋耐震補強詳細設計	
神戸市	水道局	再度水管橋更新基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第4四半期	約11か月	水管橋更新基本設計(φ1000× 2、φ1200×1、φ1350×1)	
神戸市	都市局	令和7年度新長田駅前広場再整備設計 業務	見積合せ	土木関係建設コン サルタント	第4四半期	約12か月	駅前広場検討業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	垂水処理場沖合海底生物調査	見積合せ	その他	第3四半期	約13か月	海域生物調査	
神戸市	経済観光局	中央卸売市場本場(仮称)水産仲卸売場 再整備工事 基本・実施設計業務	プロポーザル	建築設計・監理	第3四半期	約8か月	改修実施設計	
神戸市	建設局	王子公園駅前駐輪場詳細設計業務	プロポーザル	土木関係建設コン サルタント	第3四半期	約6か月	王子公園駅前での地下タワー式 駐輪場の詳細設計	

令和7年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和7年度に発注を予定している工事等（予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。）の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

（注） 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	飾磨194号線外測量設計委託	安田二丁目外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
2	安室172号線外測量設計委託	田寺東三丁目外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
3	城西7号線外測量設計委託	北八代二丁目	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
4	船場31号線外測量設計委託	船橋町六丁目地内外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
5	旭陽10号線外測量設計委託	網干区高田地内外	測量	測量業務、設計業務	令和8年3月	指名	10～12月	道路保全課
6	白鳥30号線測量等委託	川西地内	測量	測量、詳細設計	令和8年1月	指名	10～12月	道路建設課
7	大塩北浜線測量等委託	大塩町地内	測量	測量、詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
8	姫路市立鹿谷中学校運動場整備測量設計委託	夢前町前之庄	測量	運動場整備測量設計	令和8年3月	指名	10～12月	学校施設課
9	姫路市立書写中学校球技コート整備測量設計委託	書写台二丁目	測量	球技コート整備測量設計	令和8年3月	指名	10～12月	学校施設課
10	飾磨区堀川町地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	飾磨区堀川町地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
11	山田町多田地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	山田町多田地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年2月	指名	10～12月	水道整備課
12	大津区勤兵衛町二丁目地内外5路線舗装本復旧測量設計委託	大津区勤兵衛町二丁目地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
13	（仮称）姫路市立観光交流センター整備工事設計委託	呉服町	建築コンサル	交流センター整備の実施設計	令和8年2月	指名	10～12月	営繕課
14	遊漁センター解体撤去工事設計委託	的形町福泊地先	土木コンサル	遊漁センター解体撤去工事設計	令和8年3月	一般	10～12月	水産漁港課
15	農業水路等長寿命化・防災減災事業 才加大池改修実施設計委託	香寺町中村地内	土木コンサル	ため池改修実施設計	令和8年2月	指名	10～12月	土地改良課
16	農村地域防災減災事業 阿成井堰改修修正設計委託	飾磨区阿成植木地内	土木コンサル	井堰改修修正設計	令和8年3月	指名	10～12月	土地改良課
17	林道整備事業 林道雪彦峰山線山腹工設計等委託	夢前町山之内地内	土木コンサル	山腹工設計、山腹工測量	令和8年3月	指名	10～12月	林産振興課
18	豊富南北線修正設計委託	豊富町御蔭地内	土木コンサル	修正設計	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
19	見野東線設計等委託	四郷町見野地内	土木コンサル	詳細設計、測量	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
20	幹39号線外2路線自転車利用環境整備設計等委託	大津区天神町一丁目地内外	土木コンサル	自転車利用環境整備詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
21	網干1号線修正設計委託	網干区興浜地内	土木コンサル	修正設計	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
22	下野公園実施設計委託	広畑区西蒲田地内	土木コンサル	公園実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	公園整備課
23	大津区平松地内外(雨水)下水道実施設計委託	大津区平松地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	河川整備課
24	飾磨区恵美酒地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	飾磨区恵美酒外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
25	飾東町佐良和地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	飾東町佐良和地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
26	豊富町甲丘三丁目地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	豊富町甲丘三丁目地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
27	香寺町相坂地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	香寺町相坂地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年3月	指名	10～12月	水道整備課
28	船津町地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	船津町地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和8年2月	指名	10～12月	水道整備課
29	赤穂家島間海底送水管電気防食装置更新工事詳細設計委託	赤穂市中広地内	土木コンサル	電気防食装置設計委託	令和8年9月	一般	10～12月	水道施設計画課
30	東山排水ポンプ場整備詳細設計委託	東山	土木コンサル	詳細設計	令和8年9月	一般	10～12月	下水道整備課
31	御立幹線(第5工区)外下水道工事修正設計委託	夢前町山富地内	土木コンサル	修正設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道整備課
32	四郷町上鈴地内外下水道工事詳細設計委託	四郷町上鈴地内外	土木コンサル	詳細設計	令和8年3月	指名	10～12月	下水道整備課
33	腐食環境下下水道管更生工事実施設計委託	花田町高木地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
34	中部処理場設備外改築工事設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	処理場改築工事の詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
35	姫路駅北地内下水道管更生工事実施設計委託	神和町地内外	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和8年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
36	花田町高木地内下水道管布設替工事実施設計委託	花田町高木地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和8年6月	指名	10～12月	下水道管理センター
37	阿保地区物件調査委託	阿保地内	補償コンサル	物件調査	令和8年3月	指名	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
38	都市計画道路網干線物件調査(その2)委託	広畑区才地内	補償コンサル	物件調査	令和8年3月	指名	10～12月	街路建設課
39	網干1号線物件調査委託	網干区興浜地内	補償コンサル	物件調査	令和8年3月	指名	10～12月	道路建設課
40	下野公園物件調査委託	広畑区西蒲田地内	補償コンサル	物件調査	令和8年2月	指名	10～12月	公園整備課
41	落合川建物調査委託	四郷町山脇地内	補償コンサル	建物調査	令和8年3月	指名	10～12月	河川整備課
42	大井川橋水管橋架替工事実施設計委託	玉手四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和8年12月	一般	1～3月	水道整備課
43	東部幹線(第4工区)布設替工事実施設計委託	白浜町地内	土木コンサル	配水管布設替詳細設計委託	令和8年9月	一般	1～3月	水道整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約 方法	入札・契約 時期	課名
44	家島坊勢島間海底送水管詳細設計委託	家島町真浦地内外	土木コンサル	海底送水管設計委託	令和8年8月	一般	1～3月	水道施設計画課
45	水尾川第三ポンプ場耐震補強及び外部改修外工事設計委託	飾磨区中浜町三丁目	土木コンサル	耐震補強及び外部改修の実施設計	令和8年10月	一般	1～3月	下水道管理センター
46	旭陽135号線物件調査委託	網干区坂上地内	補償コンサル	物件調査	令和8年3月	指名	1～3月	道路建設課

令和7年度測量等発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【総合政策局】

令和7年9月公表

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	旧大庄村役場外壁等改修工事設計業務委託	大庄西町3丁目6-14	建築一般	大庄南生涯学習プラザ外壁等調査・改修工事	11か月	第1四半期	指名			
総合政策局	2	地域総合センター神崎大規模改修工事設計業務委託	神崎町14-22	建築一般	建物、設備の改修工事の設計委託	7か月	第1四半期	指名		5月	新規

【資産統括局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
資産統括局	1	公共施設構造躯体調査業務委託(その1)	武庫之荘8丁目1-1ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	6か月	第1四半期	指名			
資産統括局	2	公共施設構造躯体調査業務委託(その2)	南城内7-2ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	4か月	第3四半期	指名			
資産統括局	3	公共施設構造躯体調査業務委託(その3)	若王子2丁目18-6ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	2か月	第4四半期	指名			
資産統括局	4	大井戸公園地歴調査業務委託	南武庫之荘3丁目37	地質調査業務	大井戸公園の土壌の状況に係る地歴調査業務委託	3か月	第1四半期	指名			

【福祉局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	旧身体障害者福祉会館測量業務委託	稲葉荘3丁目9-26	測量一般	旧身体障害者福祉会館の跡地を売却予定であり、測量を行う。	4か月	第1四半期	指名			
福祉局	2	身体障害者デイサービスセンター大規模改修工事にかかる設計業務委託	七松町3丁目8-8	建築一般	「第1次尼崎市公共施設保全計画（尼崎市公共施設マネジメント基本方針2：予防保全）」、「第1次尼崎市公共施設保全計画・実施編」及び「身体障害者デイサービスセンター長寿命化改修計画」に基づく大規模改修工事にかかる設計業務委託	8か月	第1四半期	指名		5月	新規
福祉局	3	令和7年度身体障害者デイサービスセンターほか3件市有建築物定期点検業務委託	七松町3丁目8-8ほか	建築一般	建築基準法第12条第2項及び第4項に基づき、本市が所有する建築物において定期点検対象となるため、建築設備等について定期点検を行う	2か月	第2四半期	指名		8月	新規

【保健局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	尼崎市保健所空調改修工事設計業務委託	東七松町1丁目23-1	設備	尼崎市保健所空調改修工事設計業務委託	2か月	第1四半期	指名		5月	新規

【こども青少年局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	北難波保育所ほか12件市有建築物定期点検業務委託	各保育所	建築一般	北難波保育所ほか12件の建築基準法12条定期点検の業務委託	3.5か月	第2四半期	指名		6月	新規

【経済環境局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査等支援業務委託	猪名川・藻川周辺各地（尼崎市内）	鋼構造及びコンクリート	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査・申請資料作成・申請後の協議等の支援	34か月	第1四半期	指名	種別、期間の変更	4月	変更

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	2	旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務	尼崎市大高洲町8番地 尼崎市平左衛門町	土木関係建設 コンサルタント 業務その他	旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務	6か月	第1四半期	指名			
経済環境局	3	開明庁舎市有建築物定期点検業務委託	開明町2丁目1-1	測量一般	建築基準法第12条に基づく定期点検	1か月	第1四半期	指名		6月	新規

【都市整備局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託	高田町	測量一般	令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	2	令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託	東桜木町の一部及び開明町3丁目の一部外	測量一般	令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	3	庄下川上流域公団連続転写図作成業務委託	南塚口町8丁目51番地先から 富松町4丁目13番地先	測量一般	用地測量	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	4	庄下川中流域用地測量業務委託	栗山町1丁目地内	測量一般	用地測量	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	5	令和7年度地形図等修正業務	東七松町1丁目23-1	航空測量	地形の経年変化に伴い地形図の修正を行う	5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	6	記念公園総合体育館大規模改修工事設計業務	尼崎市西長洲町1丁目4-1	建築一般	記念公園総合体育館大規模改修工事における設計業務	19か月	第1四半期	指名			
都市整備局	7	長洲住宅1・6号棟外壁等改修工事設計業務委託	長洲東通2丁目12-1他	建築一般	長洲住宅1・6号棟の外壁等改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名			
都市整備局	8	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託	南武庫之荘10丁目59-17他	建築一般	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託	4か月	第1四半期	随契			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	9	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託	南武庫之荘10丁目60-5他	建築一般	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託	3か月	第1四半期	随契			
都市整備局	10	南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託	南武庫之荘10丁目62-3他	建築一般	南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託	5か月	第1四半期	随契			
都市整備局	11	中央公園高圧受電設備改修工事設計業務委託	中央公園	設備	詳細設計業務	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	12	南武庫之荘改良住宅13号棟ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託	南武庫之荘10丁目53-13他	設備	南武庫之荘改良住宅13号棟(RC造5階計45戸)、上ノ島第5住宅1・2号棟(RC造4階計12戸)、時友ナガラサ住宅1・2号棟(RC造5階計50戸)の給水管改修工事の設計	5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	13									9月	削除
都市整備局	14									9月	削除
都市整備局	15	道意住宅インターホン設備改修工事設計業務委託	道意町6丁目1	設備	道意住宅インターホン設備改修工事の設計	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	16	記念公園総合体育館アスベスト含有調査業務	尼崎市西長洲町1丁目4-1	調査	記念公園総合体育館におけるアスベスト含有調査業務	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	17	道路標識定期点検業務委託	市内一円	調査	道路標識点検	8か月	第2四半期	指名			
都市整備局	18	令和7年度道路橋定期点検業務委託	市内一円	鋼構造及びコンクリート	道路橋定期点検	9か月	第1四半期	随契			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	19	戎橋補修設計業務委託	築地5丁目地先	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 1橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	20	第8725号橋外1橋補修設計業務委託	塚口本町4丁目地先外	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 2橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	21	第8705号橋外1橋補修設計業務委託	久々知3丁目地先外	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 2橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	22	波洲橋架替工事に伴う現場技術業務委託	東難波町3丁目地先	鋼構造及びコンクリート	現場技術業務	10か月	第1四半期	その他			
都市整備局	23	猪名寺椎堂線交差点予備設計等業務委託	猪名寺1丁目地先	道路	交差点予備設計、擁壁予備設計	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	24	市道第222号線歩道設置詳細設計業務委託	大庄西町1・2丁目の各一部	道路	道路詳細設計	6か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	9月	変更
都市整備局	25	道意線道路詳細設計業務委託	南七松町1丁目、西立花町3丁目、浜田町1・2・3・4・5丁目の各一部	道路	道路詳細設計	6か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	9月	変更
都市整備局	26									9月	削除
都市整備局	27	武庫町他道路詳細設計等業務委託	武庫町他	道路	詳細設計	7か月	第2四半期	指名	業務名、工期、発注時期	7月	変更
都市整備局	28									7月	削除
都市整備局	29	南の口公園解体設計業務委託	南の口公園	造園	詳細設計業務	4.5か月	第1四半期	指名	業務名、期間、発注時期	5月	変更

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	30	尼崎市遊具点検業務委託	市内一円	造園	遊具点検 一式	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	31	阪急塚口駅周辺まちづくり構想検討業務委託	南塚口町2丁目地内外	都市計画及び地方計画	まちづくり構想(案)の策定	11か月	第1四半期	随契			
都市整備局	32	用途地域定時見直しに向けた調査業務委託	東七松町1丁目23-1	都市計画及び地方計画	商業地や工業地における現況調査など、都市計画変更の検討資料作成	8.5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	33	尼崎市屋外広告物実態調査業務委託	阪神間都市計画道路園田西武庫線沿道における園田支所前交差点以西	都市計画及び地方計画	園田西武庫線沿道に設置される屋外広告物の記録、撮影及び調書等の作成	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	34	又兵衛抽水場改築工事その3工事監理業務委託	大浜町1丁目7番1号	土木関係建設コンサルタント業務その他	工事監理業務	12か月	第1四半期	随契			
都市整備局	35	庄下川家屋事後調査業務委託	富松町4丁目及び塚口町6丁目地内	補償関係コンサルタント業務	家屋調査業務	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	36	公園便所計画通知書類作成業務委託	大島3丁目地内、東大物町1丁目	建築一般	申請書類作成一式	4か月	第1四半期	指名		5月	新規
都市整備局	37	武庫之荘南部区画第98号線の1及び4-33号指定水路現況測量業務委託	南武庫之荘1丁目地内	測量一般	現況測量業務	6か月	第2四半期	指名		9月	新規
都市整備局	38	南武庫之荘改良住宅5・7号棟ほか3住宅雑排水管改修工事等設計業務委託	南武庫之荘10丁目60-5他	設備	南武庫之荘改良住宅5・7号棟、口田中住宅1・2号棟の雑排水管改修工事及び東園田町8丁目改良住宅、上食満魚取第1住宅の連結送水管改修工事の設計	4か月	第3四半期	指名		9月	新規

【消防局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	常光寺分団器具庫測量業務委託	尼崎市常光寺3丁目8	測量一般	常光寺分団器具庫新築用地の測量業務	3か月	第1四半期	指名	期間	6月	変更

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	2	北消防署園田分署測量業務委託	東園田町4丁目12-4	測量一般	北消防署園田分署水路部分の測量業務	3か月	第2四半期	指名	期間	7月	変更
消防局	3	北消防署園田分署解体工事設計業務委託	東園田町4丁目127-1	建築一般	北消防署園田分署解体工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
消防局	4	尼崎市防災センター等市有建築物定期点検業務委託	昭和通2丁目6-75 他3か所	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物定期点検業務委託	3か月	第1四半期	指名			
消防局	6	東消防署新築工事モニタリング業務委託	西川1丁目97番の一部	建築一般	東消防署新築工事のモニタリング業務	10.5か月	第1四半期	随契			
消防局	5	常光寺分団器具庫新築工事設計業務委託	尼崎市常光寺3丁目8の一部	建築一般	常光寺分団器具庫新築工事の設計業務	5か月	第2四半期	指名			
消防局	7	北消防署園田分署アスベスト含有調査業務委託	東園田町4丁目127-1	調査	北消防署園田分署のアスベスト含有調査業務	2か月	第1四半期	指名			

【教育委員会事務局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	下坂部小配膳室整備設計業務委託	下坂部1丁目12-1	建築一般	配膳室整備の設計業務委託	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	2	明城小学校予防保全改修工事設計業務委託	南城内10-1	建築一般	予防保全改修の設計業務委託	8か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	3	七松小学校便所棟整備工事設計業務委託	南七松町1丁目4-49	建築一般	便所整備工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	4	浜田小学校南棟等外壁整備工事設計業務委託	浜田町3丁目110	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	5	武庫の里小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	武庫の里1丁目4-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	6	田能資料館延命改修工事設計業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館の延命改修工事設計業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	7	田能資料館耐震補強工事設計業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館の耐震補強工事設計業務委託	5か月	第1四半期	随契	契約方法	5月	変更
教育委員会事務局	8	田能資料館アスベス含有調査業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館のアスベス含有調査業務委託	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	9	下坂部小学校建替整備事業	下坂部1丁目12-1	建築一般	工事、工事監理、設計業務等	66か月	第1四半期	その他			
教育委員会事務局	10	金楽寺小学校便所整備工事設計業務委託	金楽寺町2丁目3-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	11	武庫中学校外壁整備工事設計業務委託	武庫元町2丁目24-30	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	12	難波小学校ほか23件市有建築物定期点検業務委託	東難波町4丁目3-40ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	13	武庫南小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	武庫町4丁目11-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	14	浦風小学校ほか11件市有建築物定期点検業務委託	杭瀬南新町4丁目1-34ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	15	立花北小学校ほか12件市有建築物定期点検業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	16	竹谷小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	北竹谷町2丁目36ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	17	園田小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事設計業務委託	食満1丁目1-2ほか	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	18	園田幼外壁整備工事設計業務委託	口田中1丁目2-17	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	19	塚口幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託	塚口町2丁目13-9ほか	建築一般	便所整備工事の設計業務	5か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	20									7月	削除
教育委員会事務局	21	武庫北小学校北棟外壁整備工事設計業務委託	常松2丁目14-1	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	22	武庫北小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	常松2丁目14-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	4か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	23	園和北小学校EV設置工事設計業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	EV設置の設計業務	5か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	24	小田中学校ほか2校体育館空調整備工事設計業務委託	長洲中通1丁目10-1ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	25	成良中学校ほか10校空調設備更新工事設計業務委託	西長洲町2丁目33-22ほか	設備	空調設備更新工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	26	立花北小ほか3校消火ポンプ等更新工事設計業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	設備	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名			

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	27	市立尼崎高校ほか4校消防設備等改修工事設計業務委託	尼崎市上ノ島町1丁目38番1号	設備	消防設備及び拡声設備の改修工事の設計業務委託	3.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	28	金楽寺小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市金楽寺町2丁目3番1号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	29	七松小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市南七松町1丁目4番49号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	30	立花西小学校ほか1校照明LED化改修工事	尼崎市南武庫之荘3丁目14番9号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	31	武庫北小学校ほか1校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市常松2丁目14番1号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	32	市尼第2グラウンド照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市東園田町2丁目245	設備	LED化改修工事監理業務委託	10か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	33	潮小学校ほか3校給食室空調設備整備工事設計業務委託	潮江2丁目2番20号ほか	設備	給食室空調設備整備の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	34	園田南小学校校舎増築等工事設計業務委託	若王寺1丁目1番1号	建築一般	校舎増築等の設計業務	8か月	第1四半期	指名	業務名、種別、業務概要	5月	変更
教育委員会事務局	35	歴史博物館・成良中学校琴城分校市有建築物定期点検業務委託	南城内10-2	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物の定期点検業務	1.5か月	第1四半期	指名		5月	新規
教育委員会事務局	36	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事監理業務委託	南城内10-2	建築一般	(仮称)尼崎市学びの多様化学校増築等工事に係る工事監理業務	8か月	第1四半期	随契		6月	新規
教育委員会事務局	37	中央図書館市有建築物定期点検業務委託	尼崎市北城内27(尼崎市立中央図書館)	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	1か月	第2四半期	指名		7月	新規

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	38	小田中学校ほか1校体育館空調整備工事監理業務委託	長洲中通1丁目10-1ほか	設備	体育館空調整備工事の監理業務	5か月	第3四半期	随契		7月	新規
教育委員会事務局	39	成文小学校ほか1校特別支援教室改修工事建築設計業務委託	大島2丁目33-1ほか	建築一般	特別支援学級整備の建築設計業務	2.5か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	40	大庄小学校特別支援学級教室等整備工事建築設計業務委託	大庄中通4丁目43-1	建築一般	特別支援学級等整備の建築設計業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	41	明城小学校便所整備工事設計業務委託	南城内10番地の1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第2四半期	指名		7月	新規
教育委員会事務局	42	南武庫之荘中学校エレベーター設置等工事監理業務委託	南武庫之荘4丁目11番1号	建築一般	南武庫之荘中学校エレベーター設置等工事監理業務委託	13か月	第2四半期	随契		7月	新規
教育委員会事務局	43	中央中学校エレベーター設置等工事監理業務委託	東七松町2丁目5番67号	建築一般	中央中学校エレベーター設置等工事監理業務委託	13か月	第2四半期	随契		7月	新規

令和7年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和7年9月公表

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	水道及び工業用水道施設老朽度調査業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	水道及び工業用水道施設における土木構造物の老朽度調査業務	9か月	第2四半期	指名	発注時期	7月	変更
水道関係	2	10号配水本管(4工区)基本設計業務委託	立花3・4丁目、水堂町3丁目、大西町1丁目、上ノ島町3丁目、栗山町2丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=890m、測量調査業務 1式	7か月	第2四半期	指名	履行場所、業務概要、期間	9月	変更
水道関係	3									9月	削除
水道関係	4	久々知1丁目、下坂部4丁目配水管布設工事設計業務委託	久々知1丁目、下坂部4丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=490m、測量調査業務 1式	8か月	第1四半期	指名			
水道関係	5	東難波町、西長洲町周辺整備設計業務委託	東難波町、西長洲町の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=1,220m、配水管設計業務委託 1件 L=710m、測量調査業務 1式	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	6	1期導水管(大庄西町1丁目)撤去工事設計業務委託	大庄西町1丁目の一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=360m、地中レーダー調査業務 1式	7か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	8月	変更
水道関係	7									8月	削除
水道関係	8	園田配水場直流電源装置及び低圧配電設備等更新工事設計業務委託	田能6丁目5-2	上水道及び工業用水道	直流電源装置及び低圧配電設備等更新のための基本・詳細設計	12か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	神崎浄水場再整備アドバイザー業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	浄水場再整備における基本設計、公募書類作成支援及び事業者選定支援業務	33か月	第1四半期	その他			
水道関係	10	活性炭吸着池弁類更新設計業務委託	次屋4丁目6-1	上水道及び工業用水道	活性炭吸着池用流入弁、排水弁等(4池分)の更新工事の設計	8か月	第2四半期	指名			
水道関係	11	11号配水本管等設計業務委託	南武庫之荘2丁目、上ノ島町1・3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=58m、測量調査業務 1式	6か月	第1四半期	指名	業務名、履行場所、業務概要	7月	変更
水道関係	12	杭瀬北新町3・4丁目、杭瀬南新町4丁目、杭瀬本町3丁目(他3件)配水本管及び配水支管設計業務委託	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=3,850m、測量調査業務 1式	8か月	第2四半期	指名	業務名、履行場所、業務概要、期間	9月	変更

<下水道関係>

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	尼崎市雨水管理総合計画策定業務その2委託	市内全域	下水道	雨水管理総合計画の策定(段階的対策計画)	7.5か月	第2四半期	指名	期間・発注時期	7月	変更
下水道関係	2	尼崎市分流地区流量評価業務委託	武庫川処理区武庫分区	下水道	分流地区の流量評価業務	7か月	第2四半期	指名	期間・発注時期	7月	変更
下水道関係	3	市内一円管きょ耐震診断業務	市内一円	下水道	耐震診断業務 L=9.0km	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	4	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	大島3丁目地内管路施設基本設計業務委託	大島3丁目11番地内	下水道	下水道管移設検討 A=10,000㎡	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	6	北部処理区他管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=8km	6か月	第1四半期	指名			

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	7	市内一円老朽管きよその13調査業務	市内一円	下水道	目視調査工 L=13Km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	市内一円老朽管きよその14調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=4.0km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	9	山手幹線交通影響検討業務委託	水堂町3丁目地内	下水道	交通影響検討業務 1式	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	10	令和7年度処理場・ポンプ場土木構造物調査業務委託	西松島町32他	下水道	土木構造物の目視及び無人機による劣化調査	6か月	第2四半期	指名	業務名・業務概要・発注時期	7月	変更
下水道関係	11									8月	削除
下水道関係	12	栗山中継ポンプ場吐口調査設計業務委託	南塚口町7丁目21-11	下水道	吐口土木構造物補強工事の設計	6.5か月	第2四半期	指名	期間、発注時期	9月	変更
下水道関係	13	北部浄化センター監視制御設備他改築実施設計業務委託	東園田町7丁目82	下水道	監視制御設備及び受電設備の設計業務	10か月	第2四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	14	高田中継ポンプ場自家発電設備改築実施設計業務委託	高田町21-1	下水道	自家発電設備他の設計業務	10か月	第2四半期	指名	発注時期	8月	変更
下水道関係	15	大庄中継ポンプ場雨水棟沈砂池設備他改築実施設計業務委託	元浜町4丁目78-6	下水道	沈砂池設備及び監視制御設備の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	16	令和7年度建設資材価格等特別調査業務委託	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名	発注時期	9月	変更
下水道関係	17	施設台帳CAD作成業務その3委託	上ノ島町1丁目40-1他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第2四半期	指名	発注時期	7月	変更

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	18									7月	削除
下水道関係	19	尼崎市下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務委託	市内全域	下水道	下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務(管路)	9か月	第2四半期	指名			
下水道関係	20	管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=0.8km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	21									7月	削除
下水道関係	22	市内一円老朽管きょその15調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=8.0km	6か月	第2四半期	指名	業務名	7月	変更
下水道関係	23									8月	削除
下水道関係	24	市内一円下水管きょその1特別重点調査業務委託	市内一円	下水道	目視調査工 L=39km	6か月	第1四半期	指名		5月	新規
下水道関係	25	市内一円下水管きょその2特別重点調査業務委託	市内一円	下水道	緊急度判定に基づく調査 1式	8か月	第2四半期	指名		5月	新規
下水道関係	26	大庄中継ポンプ場浚渫業務委託	元浜町4丁目78-6	下水道	ポンプ場内の浚渫及び処理場までの搬送業務	7か月	第2四半期	指名	業務概要	9月	変更

令和 7 年度発注予定コンサルタント業務一覧表（第 3 回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第 52 条第 2 号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	藤江駅周辺歩道整備等詳細設計業務委託	藤江地内	令和8年3月10日		建コン	歩道等詳細設計 1 式	入札	第3四半期
2	橋梁修繕詳細設計業務委託	市内	令和8年3月31日		建コン	橋梁修繕詳細設計 4橋	入札	第3四半期
3	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期
4	西明石86号線他詳細設計業務委託	和坂1丁目地内	令和8年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第3四半期

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	西島居屋敷ほか雨水管実施設計業務委託 (詳細)	大久保町西島ほか地内	令和8年3月10日		建コン	新設・詳細設計	入札	第3四半期
2	管渠改築実施設計（その3）業務委託	市内一円	令和8年3月10日		建コン	改築・詳細設計	入札	第3四半期
3	古城川雨水幹線修繕実施設計業務委託	硯町3丁目ほか	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
4	船上浄化センター返流水管実施設計業務 委託	船上町1－5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
5	大久保浄化センター水処理施設漏水補修 等設計業務委託	大久保町八木7 4 2	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
6	二見浄化センター汚泥焼却設備実施設計 (その2) 業務委託	二見町南二見 3	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
7	大久保浄化センター汚水ポンプ設備実施 設計業務委託	大久保町八木 7 4 2	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
8	朝霧浄化センターゲート設備実施設計業 務委託	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期
9	ポンプ施設監視制御設備設計業務委託	上ノ丸 3 丁目 1 ほか	令和8年3月10日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第3四半期
10	船上浄化センター自家発電設備実施設計 業務委託	船上町 1 - 5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第3四半期

担当課	業務名称	業務場所	履行期間 (日数)	業務区分	業務概要	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期
建設課	養老地橋橋梁補修設計業務	中川原町	150	土木コンサル	橋梁補修実施設計	指名競争入札	第 3 四半期
生涯学習課	市民交流センタープール棟等大規模改修工事実施設計業務	宇原	180	建築コンサル	大規模改修工事実施設計	指名競争入札	第 3 四半期

※今後の諸手続等により、変更又は取り止めとなる場合があります。

公表項目								
発注機関名	所属	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	環境施設課	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 24 か月	一般廃棄物処理基本計画の見直しに伴う改定支援業務	
芦屋市	下水道課	河川環境整備事業(除草)尼崎港管理事務所管理分その2	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	人力除草 A=1,000m2 機械除草 A=19,000m2 塵芥処理 A=32,100m2	
芦屋市	下水道課	河川環境整備事業(除草)西宮土木事務所管理分その2	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	人力除草 A=3,600m2 機械除草 A=24,500m2 塵芥処理 A=46,200m2	
芦屋市	建築課	打出浜公園便所棟建替工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 2 四半期	約 6 か月	打出浜公園便所棟の建替工事の実施設計業務委託	
芦屋市	道路・公園課	打出町(2)地区外地籍調査業務委託[街区境界調査(2項委託)]	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 7 か月	街区境界調査 GFE～GFⅡ-1工程	
芦屋市	道路・公園課	山手幹線交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	業務計画 1作業、交通量調査20箇所、渋滞長調査1箇所、資料整理1式	
芦屋市	都市整備課	JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業に伴うCM業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 3 四半期	約 6 か月	施設建築物コスト検証 1式 ペDESTリアンデッキ、自転車駐輪場コスト検証 1式	

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 1
工事担当課 建築住宅課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
城崎温泉交流センター解体工事監理業務	城崎町今津地内	210日	建築関係	RC造 3階建 A=1,684㎡ 建物解体工事監理	指名競争	第2四半期	4月公表分 削除
市民体育館解体工事に伴う家屋事後調査業務	立野町地内	90日	建築関係	W造3棟、W造特殊2棟、工作物2か所	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）
三江小学校校舎長寿命化改修工事監理業務	庄境地内	270日	建築関係	RC造 4階建 A=4,045㎡ 改修工事監理	指名競争	第3四半期	
但東シルク温泉やまびこ長寿命化改修工事設計業務	但東町正法寺地内	150日	建築関係	シルク温泉館 改修工事設計業務	指名競争	第3四半期	4月公表分 入札時期、概要変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年10月 NO 1
工事担当課 生活環境課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
旧豊岡清掃センター解体工事施工監理業務	岩井地内	660日	建築関係	解体工事施工監理業務 1式	指名競争	第4四半期	追加（9月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年10月 NO 1
工事担当課 城崎：地域振興課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
城崎温泉交流センター測量業務	城崎町今津地内	60日	測量	測量	随意	第 4 四半期	
城崎温泉交流センター実施設計業務	城崎町今津地内	400日	建築関係	実施設計	随意	第 4 四半期	入札時期変更（4月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 1
工事担当課 水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
水道管理システムデータ更新業務	上佐野地内	180日	その他	システムデータ更新1式	指名競争	第3四半期	発注時期変更
水質計器保守点検業務	豊岡市	120日	その他	保守点検1式	指名競争	第3四半期	発注時期変更
十戸浄水場膜ろ過ユニット洗浄業務	日高町十戸地内	120日	その他	膜ろ過ユニット洗浄N=4ユニット	指名競争	第3四半期	発注時期変更
水管橋等点検業務(その1)	豊岡市	240日	土木コンサル	N=69箇所	指名競争	第3四半期	発注時期変更

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年10月 NO 1
工事担当課 下水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
中筋南部污水調整池測量設計業務	加陽地内	120日	土木コンサル	測量 N=1式、設計 N=1式	指名競争	第3四半期	追加（10月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	土木課	橋梁補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計N=3橋	
兵庫県赤穂市	土木課	市道内民地整理業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約7か月	地籍調査	
兵庫県赤穂市	土木課	赤穂駅大石神社線外高木剪定業務委託	指名競争入札	維持管理	第3四半期	約4か月	高木剪定、黒松剪定	
兵庫県赤穂市	土木課	河川清掃業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約3か月	除草、塵芥処理	
兵庫県赤穂市	土木課	市内一円側溝清掃業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半期	約4か月	側溝清掃、管渠清掃 外	
兵庫県赤穂市	土木課	道路台帳補正業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約4か月	道路台帳作成L=0.7km	
兵庫県赤穂市	土木課	地籍調査(その2)業務委託	随意契約	測量	第3四半期	約4か月	地籍調査	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂城跡公園二之丸庭園整備工事監理業務委託	随意契約	建築コンサル	第2四半期	約9か月	赤穂城跡公園二之丸庭園整備工事監理業務1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	御崎地区急傾斜地維持管理業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約2か月	伐採・地拵1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	中学校照明設備整備工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第3四半期	約5か月	照明設備LED化実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	有年污水幹線実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約5か月	管渠実施設計業務 L=3.5km	
兵庫県赤穂市	農林水産課	農業用施設台帳整備業務委託	随意契約	測量	第3四半期	約4か月	台帳整備 N=11施設	
兵庫県赤穂市	農林水産課	御崎公園樹木管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半期	約3か月	樹木伐採、剪定 1式	
兵庫県赤穂市	美化センター	赤穂市斎場火葬炉更新工事施工監理業務委託	随意契約	火葬炉コンサル	第3四半期	R7年度～R9年度	施工監理業務、工事検査立会、完成図書確認 外	
兵庫県赤穂市	美化センター	不燃物最終処分場浸出液処理施設延命化工事基本設計及び発注支援業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7か月	基本設計業務、発注仕様書作成業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	文化財課	赤穂城跡二之丸城壁遺構図化業務委託	一般競争入札	測量	第2四半期	6か月	遺構図化、測量	

令和7年度(2025年度)発注見通し

令和7年10月1日時点

公表番号	案件名	場所	期間	種別	案件概要	契約の方法	入札時期	備考
1	(都)荒地西山線[千種工区]測量地質調査業務委託	千種4丁目外地内	5カ月	調査	河川測量、地質調査	制限付き一般競争入札	第3四半期	
2	(都)荒地西山線[千種工区]道路予備設計業務委託	千種4丁目外地内	10カ月	土木	道路予備設計、交差点予備設計	制限付き一般競争入札	第3四半期	
3	(都)競馬場高丸線用地測量業務委託	鹿塩2丁目地内	6カ月	測量	用地測量	随意契約	第3四半期	
4	武庫川新橋耐震補強工事に係る特別調査業務委託	美幸町外地内	5カ月	調査	材料調査 1式	随意契約	第3四半期	
5	市立中央図書館外防水改修外工事設計委託	清荒神1丁目地内	10カ月	建築	外壁、屋上防水、屋根、樋、EXP.Jを更新する工事の設計	制限付き一般競争入札	第4四半期	
6	市立ベガ・ホールエレベーター棟増築工事に係る申請手続き設計委託	清荒神1丁目地内	5カ月	建築	法改正に伴う省エネ適合判定の設計	随意契約	第3四半期	

令和7年度建設工事に係る委託等計画表(コンサル等)

発注機関: 兵庫県川西市

発注時期の予定については四半期にて表示しています。

4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和7年10月

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
【都市政策部】							
施設マネジメント課	旧緑台老人福祉センターリノベーション工事設計	リノベーション工事の建築設計	第3四半期	緑台6丁目	建築設計	一般競争入札	発注時期変更
【土木部】							
道路整備課	土壤汚染対策法第4・12条届出業務委託	第4・12条届出	第3四半期	東畦野5丁目	調査委託	一般競争入札	発注時期変更
道路整備課	東久代1丁目外地内除草等業務委託(その2)	道路除草	第3四半期	東久代1丁目外	除草	一般競争入札	
公園緑地課	市道1474号外街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第3四半期	栄町外	街路樹等管理委託	指名競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	キセラ川西せせらぎ公園維持管理業務委託	公園維持管理	第4四半期	火打1丁目	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	公園および児童遊園地ごみ収集運搬業務委託	公園維持管理	第4四半期	川西市内	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	丸山公園(高木)維持管理業務委託	公園維持管理	第4四半期	川西市内	公園等管理委託	一般競争入札	追加
道路整備課	舗装修繕設計業務委託	舗装修繕設計	未定	市内全域	調査委託	一般競争入札	
道路整備課	錦松台市道化に伴う用地測量業務委託	用地測量 A=0.5万m2	未定	錦松台	測量委託	指名競争入札	
【上下水道局】							
下水道課	川西インター2号調整池浚渫業務委託	浚渫	第3四半期	西畦野字宮垣内	浚渫	一般競争入札	
下水道課	南野坂調整池浚渫業務委託	樹木伐採・除草	第3四半期	南野坂2丁目	樹木伐採・除草	指名競争入札	
久代浄水場	水質検査業務委託	水質基準項目等の検査	第4四半期	久代3丁目	水質検査	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	緊急の浚渫業務委託(単価契約)	浚渫	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	矢間3丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	矢間3丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	小戸2目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	小戸2丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担行為
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	加茂5丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	汚水水質分析業務委託	水質分析	第4四半期	久代1丁目外	水質分析	指名競争入札	債務負担行為

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	建設課	生穂津名の郷線 測量設計業務	指名競争入札	測量・設計コンサル	第3四半 期	約3ヶ月	測量設計業務 1.式	
兵庫県淡路市	社会教育課	照明設備改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半 期	約5か月	設計業務 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :兵庫県宍粟市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
宍粟市	まちづくり推進課(波賀)	音水湖カヌー競技場決勝本部事務所設計業務	一般競争入札	建築コンサル	第3四半期	120日	事務所移設に伴う実施設計 1棟	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県たつの市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:猪名川町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県多可町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
多可町	産業振興課	用地測量業務	指名競争入札	測量	第3四半 期	150	用地幅杭設置測量 L=0.8km 用地測量 N=1式	
多可町	商工観光課	エーデルささゆり チャペル空調設備等 改修工事 設計・監理業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半 期	150	設計・工事監理 1式	
多可町	商工観光課	ネイチャーパークかさがた 解体撤去工 事 設計・監理業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半 期	150	設計・工事監理 1式	
多可町	建設プロジェクト課	モニュメント実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第3四半 期	300	意匠配慮型 案内看板実施設計 1基	
多可町	建設プロジェクト課	図書館駐車場農地復旧工事設計・監理 業務	指名競争入札	土木コンサル	第3四半 期	120	設計・工事監理 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 播磨町

[illegible]

発注機関名 : 市川町

[illegible]

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
上下水道事業所	皮革排水処理検討業務委託	常全	業務 (土木)	排水処理検討業務	第3四半期	10ヶ月	指名競争入札

(様式第2号)

令和7年度上郡町業務委託発注見通し一覧表（10月公表分）

番号	業 務 名	業 務 場 所	履行期間	業務の種類	業 務 概 要	入 札（契 約） の 方 法	発注時期	担当課	備考
1	木戸池 実施設計業務	上郡町神明寺	令和8年3月	土木コンサル	実施設計業務 1式用地測量業務 1式	制限付き一般競争	第3 四半期	農林振興課	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

注） 1 この発注見通しは、公表時点での予定であり変更の可能性があります。
2 ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

業務

発注機関名 : 佐用町

[illegible]