

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和7年4月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則250万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	兵庫県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	神戸市
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	揖保郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	淡路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	養父市	たつの市	神崎郡神河町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	円山川管内河川改修関係詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	1 1 ヶ月	樋門設計1式、構造物設計 1 式、堤 防設計 1 式、	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡河川国道事務所 B I M / C I M 活 用検討資料作成業務	簡易公募型プロポーザ ル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	1 0 ヶ月	豊岡河川国道事務所の B I M / C I M 活用工事・業務に関するマネ ジメント業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡道路(2期)奈佐川橋詳細設計業 務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 3 四半期	1 2 ヶ月	奈佐川橋詳細設計 (L=908m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡道路(2期)奈佐川橋他地質調査 業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第 3 四半期	1 2 ヶ月	地質調査 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	笠波峠除雪拡幅福岡地区道路詳細設計 業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	7 ヶ月	一般構造物設計 一式 道路付属物設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	城崎道路滝地区東部他地質調査業務	簡易公募型に準じた方 式	地質調査業務	第 1 四半期	8 ヶ月	地質調査(1 2 箇所)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	城崎道路滝地区西部他地質調査業務	簡易公募型に準じた方 式	地質調査業務	第 1 四半期	8 ヶ月	地質調査(1 2 箇所)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡北 J C T 新堂地区東部他地質調査 業務	簡易公募型に準じた方 式	地質調査業務	第 1 四半期	7 ヶ月	地質調査(9 箇所)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡北 J C T 新堂地区西部他地質調査 業務	簡易公募型に準じた方 式	地質調査業務	第 1 四半期	7 ヶ月	地質調査(9 箇所)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡河川国道事務所管内道路網調査業 務	簡易公募型プロポーザ ル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第 2 四半期	1 3 ヶ月	道路網調査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	交通状況調査業務	簡易公募型に準じた方 式	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	1 0 ヶ月	交通量調査、渋滞長調査	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	円山川水系防災体制整備業務	簡易公募型プロポーザ ル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	1 2 ヶ月	円山川流域における防災体制等の 整理、更新等を行う業務。	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	円山川瀬戸津居山地区整備検討業務	簡易公募型プロポーザ ル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	6 ヶ月	瀬戸津居山地区における整備検討 業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内電気通信設備詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	8ヶ月	トンネル照明更新設計 1式 トンネル照明修正設計 1式 テレメータ施設設計 1式 光ケーブル経路設計 1式 発動発電設備設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡河川国道事務所管内道路照明施設整備事業支援業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	道路照明LED化のPFI事業の入札公告資料作成に関するアドバイザリー業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内橋梁補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	橋梁補修設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内法面对策設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	法面对策設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内トンネル補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	トンネル補修設計(L=6, 161m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内舗装修繕設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	舗装修繕設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	豊岡管内融雪設備改修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	散水融雪設備改修設計 1式 無散水融雪設備改修設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	国道9号歩道詳細他設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	歩道詳細設計L=1.0km、側道橋予備設計2橋、道の駅歩行者用屋根詳細設計2箇所、貯水タンク詳細設計1箇所	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道29号狭戸地区物件調査等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	6ヶ月	土地等の取得等に関する物件の調査および補償金の算定	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川滝野地区他護岸等詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	12ヶ月	加古川滝野地区等に関する詳細設計等	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	東播海岸事業促進業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	東播海岸に関する関係機関との協議及び事業監理等	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	相生有年道路横断歩道橋詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	横断歩道橋詳細設計 1式、遮音壁詳細設計 1式、情報ボックス詳細設計 1式、交差点照明設計 1式、道路付属物設計 1式、協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路バイパス 苫編南側側道橋構造物詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	一般構造物設計 1式、道路詳細修正設計 1式、仮設迂回路設計 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	相生有年道路水文調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	13ヶ月	水文調査(モニタリング) 1式 (12箇所) 解析等調査(水文調査) 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	加古川水系河川整備計画改定業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	加古川水系河川整備計画の改定資料作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	揖保川水系河川整備基本方針改定業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	揖保川水系河川整備基本方針改定に関する資料作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	栗栖川新宮・芝田地区事業認定申請図書等作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	栗栖川新宮・芝田地区における事業認定申請図書等作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路管内交通情勢調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	交通量調査 一式 旅行速度調査 一式 道路状況調査 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	河川現況台帳等整備業務	簡易公募型競争	測量	第1四半期	7ヶ月	河川現況台帳のデジタル化1式、河川環境情報図のデジタル化1式、河川維持管理データベース(RiMaDIS)の改良1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	道路管理データベース更新業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	10ヶ月	MICHIシステムデータ更新	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	東部地区道路附属物等点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	点検計画 一式、定期巡回 一式 式、道路附属物等定期点検 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	西部地区道路附属物等点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	点検計画 一式、定期巡回 一式 式、道路附属物等定期点検 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	道路台帳附図修正業務	簡易公募型競争	測量	第 1 四半期	7 ヶ月	車載写真レーザ測量 1 式、修正 数値図化 1 式、道路台帳附図更 新 1 式、移管施設補修資料作成 1 式、管理境界図作成 1 式 移 管施設台帳作成 1 式 標識台帳 更新 1 式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	橋梁補修他設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 2 四半期	4 ヶ月	計画準備 1 式、現地踏査 1 式、関係機関協議 1 式、橋梁補 修設計 8 橋、構造物補修設計 1 式、報告書作成 1 式、打合せ 協議 1 式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路管内交通安全施設等設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	6 ヶ月	道路休憩施設設計、歩道設計、平 面交差点設計、一般構造物設計、 仮設構造物設計 他	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	国道 2 9 号上野地区土壌汚染調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第 1 四半期	6 ヶ月	土壌汚染調査、他	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	姫路河川国道事務所電気通信施設設計 業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	6 ヶ月	CCTV設備詳細設計 1 式 道路情報表示設備詳細設計 1 式 トンネル照明施設詳細設計 1 式 高圧受変電施設詳細設計 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防事務所管内土地評価業務	簡易公募型競争	補償関係コンサル タント業務	第 2 四半期	8 ヶ月	土地評価	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防事務所図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	9 ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	船坂川流域他 U A V 自律飛行による施 設点検業務	簡易公募型に準じた方 式	測量	第 2 四半期	6 ヶ月	船坂川流域における U A V 自律飛 行による砂防施設点検 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲山系砂防指定地協議資料作成業務	簡易公募型に準じた方 式	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	7 ヶ月	砂防指定のための協議資料作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防電気通信設備設計業務	簡易公募型に準じた方 式	土木関係建設コンサル タント業務	第 1 四半期	6 ヶ月	電気通信設備詳細設計一式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防工事関係施設設計業務	簡易公募型に準じた方 式	土木関係建設コンサル タント業務	第 2 四半期	6 ヶ月	六甲山系における砂防施設の測 量、実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲山系UAV自律飛行による砂防施設点検業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	UAV自律飛行による施設点検(緊急点検含む)の実施手法及び点検計画(案)の作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	都由姫堰堤他測量業務	通常の指名競争	測量	第2四半期	10ヶ月	既設砂防堰堤および堆砂敷の測量	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	有野川流域他無流水溪流対策施設設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	8ヶ月	砂防施設設計 2基 路線測量 1式 地質調査 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	妙法寺川流域無流水溪流対策施設設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	11ヶ月	砂防施設設計 2基 路線測量 1式 地質調査 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	城山上流堰堤設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	11ヶ月	砂防施設設計 1基 路線測量 1式 地質調査 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	石仏堰堤他修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	8ヶ月	石仏堰堤他における計画土砂量見直し等による修正設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲砂防管内三次元管内図整備業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	13ヶ月	三次元管内図データ作成 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	六甲山系事業評価説明資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	13ヶ月	事業評価説明資料作成 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	北畑地区他斜面設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	8ヶ月	北畑地区他における斜面設計(BIM/CIM活用)	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	43号沿道環境改善事業他土地評価業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	土地評価	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	175号神出バイパス用地測量等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第2四半期	7ヶ月	用地の測量等	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道事務所管内無電柱化協議資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	10ヶ月	協議資料作成、抜柱調整会議資料作成、電線共同溝整備計画資料作成	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道事務所庁舎耐震診断業務	簡易公募型プロポーザル方式	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	8ヶ月	兵庫国道事務所庁舎の耐震診断一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫県南部地域道路調査業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	兵庫県南部地域における課題整理、道路網調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	丹波地域道路調査業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	丹波地域における道路網調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	交通情勢調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	交通量、旅行速度、道路状況調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	自動車起終点調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	オーナーインタビューOD調査	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	渋滞要因調査分析業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	混雑多発箇所における渋滞状況とりまとめ、要因分析、渋滞対策案の検討等	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	名神湾岸連絡線橋梁予備修正設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	橋梁予備修正設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	占用適正化業務	簡易公募型競争	測量	第2四半期	6ヶ月	不法占用物件の調査、測量	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	道路構造物点検業務	一般競争（政府調達以外）	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	18ヶ月	道路構造物巡回及び定期点検 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道2号他道路附属物点検業務	一般競争（政府調達以外）	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	8ヶ月	小規模附属物点検 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	管理第二課図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道管内橋梁点検業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	9ヶ月	第三者被害防止措置 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道管内舗装修繕調査設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	舗装詳細調査及び修繕設計 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	国道2号他歩道橋点検業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	10ヶ月	定期点検 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	兵庫国道管内道路構造物補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	道路構造物補修設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	交通事故データとりまとめ業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	5ヶ月	ピンマップ図の作成 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	洲本バイパス電気通信設備詳細設計業 務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	6ヶ月	CCTV設備新設設計1式、遮断 機(道路情報表示装置含む)新設 設計1式、光ケーブル新設設計1 式、道路照明設備新設設計1式、 横断地下道関係設備新設設計1式	
近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務 所	国営明石海峡公園事業再評価資料作成 他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	7ヶ月	国営明石海峡公園における事業再 評価資料の作成、公園の民間事業 者の募集・選定補助、有識者会議 開催補助	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局(港湾空港関係)

公表項目

発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路実施設計等業務	簡易公募型競争 入札	建設コンサルタン ト等	第 2 四半期	約 11 ヶ月	詳細設計 1 式、実施設 計 1 式、施工計画 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港深淺測量等	簡易公募型競争 入札	測量・調査	第 1 四半期	約 5 ヶ月	深淺測量 1 式、気中部 測量 1 式	
近畿地方整備局	総務部経理調達課 (港湾空港関連)	港湾施設の維持管理に関する技術検討 業務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 2 四半期	約 7 ヶ月	維持管理に関する技術 情報の提供 1 式、維持 管理に関する技術的支 援方策検討 1 式、配布 用資料(案)の作成 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港臨港道路整備に伴う施工検討業 務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 2 四半期	約 11 ヶ月	整備計画の検討 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	姫路港広畑地区臨港道路施工検討業務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 2 四半期	約 8 ヶ月	計画準備 1 式、課題の 抽出 1 式、施工計画の 検討 1 式、整備計画の 検討 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	尼崎西宮芦屋港事業効果検討業務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 1 四半期	約 8 ヶ月	計画準備 1 式、資料収 集整理 1 式、事業効果 等の検討 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾事務所	神戸港航路附帯施設施工検討業務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 2 四半期	約 5 ヶ月	設計計画 1 式、資料収 集・整理 1 式、嵩上げ断 面の抽出 1 式、構造検 討 1 式、嵩上げ断面の 選定 1 式、実施設計 1 式、照査 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調 査事務所	大阪湾における環境再生技術の実装に 関する検討業務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 1 四半期	約 8 ヶ月	実装可能技術の検討 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調 査事務所	大阪港北港南地区荷さばき地(C12)等耐 震改良検討業務	簡易公募型プロ ポーザル	建設コンサルタン ト等	第 1 四半期	約 8 ヶ月	改良工法の検討 1 式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局(港湾空港関係)

公表項目

発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	八尾空港B滑走路等(改良)基本設計	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第 1 四半期	約 8 ヶ月	施設改良の基本設計 1 式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	管内技術課題検討支援業務	簡易公募型プロポーザル	建設コンサルタント等	第 1 四半期	約 10 ヶ月	都市型海岸における検討 1 式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:本州四国連絡高速道路(株)

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和7年度神戸管内営繕施設修繕工事 発注図作成等業務	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヵ月	神戸管理センターの管理 する営繕施設を対象に 改修設計を行い、工事発 注用資料作成を行う。	【入札公告予定時 期】第1四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	神戸管理センター社屋改築他実施設計 業務	簡易公募型競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヵ月	神戸管理センターの社屋 改築等の実施設計を行 う。	【入札公告予定時 期】第1四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	神戸管理センター管内既設のり面排水 機能詳細設計	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヵ月	神戸管理センターにある 既設のり面の排水機能 について、既往の照査結 果に基づき詳細設計を 行う。	【入札公告予定時 期】第1四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	神戸管理センター	令和7年度淡路SA他給排水設備更新概 略検討業務	簡易公募型競争 入札	建築コンサル	第3四半期	約8ヵ月	淡路SA受水槽・給水配 管の更新に先立ち、受水 槽二重化や専用水道の 適用除外となる設備構 成案について概略検討を 行う。	【入札公告予定時 期】第3四半期
本州四国連絡 高速道路(株)	本社	長大橋における車両火災の熱影響検討 業務	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヵ月	長大橋(斜張橋、アーチ 橋)において、車両火災 が発生した場合の部材 への熱影響、及び仮定 する損傷について解析を 行い整理する。	
本州四国連絡 高速道路(株)	本社	明石海峡大橋3次元モデル作成業務	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約10ヵ月	神戸淡路鳴門自動車道 の明石海峡大橋を対象 として、3次元モデルを作 成する。	
本州四国連絡 高速道路(株)	本社	舞子高架橋の持続荷重による影響検討 業務	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヵ月	PC8径間連続箱桁橋で ある舞子高架橋におい て、持続荷重(乾燥収 縮、クリープ)により生じ る長期変形を構造解析 により推定し、部材、部 位への影響を検討する。	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 新関西国際空港株式会社

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :大阪航空局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大阪航空局	交通管制機械システム室	大阪国際空港A/G更新その他工事外3件実施設計 (外3件:神戸空港A/G装置更新その他工事実施設計、高松空港A/G装置更新その他工事実施設計、大阪国際空港MLAT装置撤去工事実施設計)	一般競争入札	その他業種	第2四半期	約8カ月	大阪空港(三国山も含む)、神戸空港、高松空港において、A/G、RAGの更新に必要な実施設計を行う。また、大阪国際空港においてMLAT装置の撤去に必要な実施設計を行う。	

令和7年度（第1次）設計・コンサルティング業務発注見通し

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

[illegible]

発注機関名 : 京都国立博物館

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名: 国立国際美術館

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 奈良文化財研究所

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部土木課	阪神外(7)測量等調査	一般競争入札	測量	6月25日	3ヶ月	測量等調査一式	
近畿中部防衛局	調達部建築課	近畿中部防衛局管内(7)宿舍改修建築 その他設計	一般競争入札	建築コンサル	2／四半期	6ヶ月	宿舍改修(内装、給排水 等)に係る建築、設備設 計	
近畿中部防衛局	調達部建築課	姫路外(7)保管庫新設等建築設計	一般競争入札	建築コンサル	2／四半期	7ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、 約1,000m ²)新設に係 る建築設計 【千僧】 受電所(RC造平屋建、 約3,700m ²)新設に係 る建築設計 【伊丹】 宿舍(W造平屋建、約18 0m ²)改修に係る建築 設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約7 0m ²)新設に係る建築 設計	
近畿中部防衛局	調達部土木課	姫路外(7)保管庫新設等土木設計	一般競争入札	土木コンサル	2／四半期	7ヶ月	【姫路】 保管庫(RC造平屋建、 約1,000m ²)新設に係 る土木設計 【千僧】 受電所(RC造平屋建、 約3,700m ²)新設に係 る土木設計 【伊丹】 宿舍(W造平屋建、約18 0m ²)改修に係る土木 設計 【阪神】 電源室(RC平屋建、約7 0m ²)新設に係る土木 設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部建築課	千僧外(7)庁舎新設等総合設計	一般競争入札	建築コンサル	2／四半期	17ヶ月	【千僧】 庁舎(RC造7階建 / 地下1階、約13, 500m²)新設、庁舎(RC造3階建て、約3, 800m²)解体ほか1棟に係る建築、土木、設備設計 【姫路】 庁舎(RC造8階建、約11, 600m²)新設、隊舎(RC造3階建、約3, 400m²)解体ほか2棟に係る建築、土木、設備設計	
近畿中部防衛局	調達部建築課	千僧外(7)宿舍改修建築工事監理業務	一般競争入札	建築コンサル	2／四半期	17ヶ月	工事監理業務(建築)	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:近畿地方環境事務所

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当なし								

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	こども家庭局	魚崎保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	設計業務	
神戸市	こども家庭局	たかとり保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	設計業務	
神戸市	こども家庭局	羽坂保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	設計業務	
神戸市	交通局	西神・山手線 板宿駅大規模改修工事に伴う工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約28か月	板宿駅の内装改修工事の工事監理業務	
神戸市	交通局	妙法寺駅・西神南駅トイレ改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	トイレ改修工事の実施設計業務	
神戸市	交通局	新長田駅連絡通路防火戸改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	防火戸改修工事の実施設計業務	
神戸市	交通局	改札機更新に伴う床改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	改札床改修工事の実施設計業務	
神戸市	交通局	布引変電所床面防塵塗装改修他設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	防塵塗装改修工事の実施設計業務	
神戸市	建築住宅局	塚の前南住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新中山手住宅1・2号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	菊水西住宅1号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新五位ノ池住宅1号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	西高丸住宅1・2号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	西大池第五住宅212ー215号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	北畑住宅6号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	兵庫駅西住宅1・2号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	兵庫駅西住宅3-5号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	学が丘住宅1号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	北舞子第五住宅外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	房王寺住宅9号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	本山第四住宅外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	北本町住宅1・2号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	一番町住宅2号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	一番町住宅5・6号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	一番町住宅7号棟外壁改修他工事实施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館建具改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約8か月	建具他改修設計	
神戸市	健康局保健所	健康科学研究所機械設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	トイレ改修工事の設計	
神戸市	経済観光局	旧神戸摩耶ロッジ解体工事修正設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	解体・敷地整備工事实施設計	
神戸市	経済観光局	ものづくり工場ACD各棟外壁塗装及び屋上防水対策設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	経済観光局	中央卸売市場本場冷蔵庫棟新築工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約30か月	新築工事監理	
神戸市	建設局	落合中央公園休憩所耐震改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	教育委員会事務局	本山中学校他1校(御影中学校)大規模改修工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	外壁・防水・塗装・内装・WC改修	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	教育委員会事務局	鷹匠中学校他1校(六甲小学校)大規模改修工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	外壁・防水・塗装・内装・WC改修	
神戸市	教育委員会事務局	西灘小学校他1校(谷上小学校)大規模改修工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	外壁・防水・塗装・内装・WC改修	
神戸市	教育委員会事務局	妙法寺小学校他1校(渚中学校)大規模改修工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	外壁・防水・塗装・内装・WC改修	
神戸市	教育委員会事務局	成徳小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	鶴甲小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	水木小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	五位の池小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	西舞子小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	原田中学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	多聞東小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	竜が台中学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	布引中学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	多井畑小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	塩屋北小学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	教育委員会事務局	本多聞中学校大規模改修工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	
神戸市	文化スポーツ局	六甲自然の家摩耶施設外壁改修他工事 監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	大規模改修工事に関する工事監理業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	東灘処理場 照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明設備のLED化	
神戸市	建築住宅局	西部処理場 照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明設備のLED化	
神戸市	建築住宅局	鈴蘭台処理場 照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明設備のLED化	
神戸市	こども家庭局	雲中地域福祉センター・旗塚児童館・旧旗塚保育所解体工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	福祉局	旧平野集会所解体工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	福祉局	しあわせの村・総合センター本館2階廊下雨漏り修繕業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約3か月	屋根・防水他改修の設計	
神戸市	健康局	動物管理センター動物焼却炉 建屋改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	内装改修の設計	
神戸市	健康局	鶴越墓園 バス停上屋設置設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	上屋新設の設計	
神戸市	健康局	舞子墓園 事務所撤去業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	とりこわし工事の設計	
神戸市	こども家庭局	東川崎児童館トイレ改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	トイレ改修工事の設計	
神戸市	こども家庭局	若葉学園プール内部改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	屋外プールの壁面・防水改修の設計	
神戸市	経済観光局	六甲山牧場馬舎改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	馬舎改修・レストハウス横トイレ全面改修実施設計	
神戸市	建設局	西部処理場 管理本館外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	改修実施設計	
神戸市	建設局	みなとのもり公園内旧パークセンター撤去工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	解体工事実施設計	
神戸市	建設局	東遊園地レストハウス外壁及び内装改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	改修実施設計	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センター大ホール特定天井耐震改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	特定天井実施設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	文化スポーツ局	六甲自然の家キャビン施設除却工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	施設解体	
神戸市	文化スポーツ局	生涯学習センター屋上防水改修工事 設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	防水改修	
神戸市	文化スポーツ局	東灘体育館屋上防水改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	防水改修	
神戸市	文化スポーツ局	長田公民館本館トイレ改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	トイレ全面改修	
神戸市	文化スポーツ局	長田区文化センターエアハンドリングユニット更新業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	長田区文化センターにおけるエアハンドリングユニット更新業務	
神戸市	経済観光局	産業振興センター内防火シャッター改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	改修実施設計	
神戸市	建設局	元町駅前自転車駐車場管理事務所新設・撤去工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	新築・解体実施設計	
神戸市	建設局	興亜池公園トイレ改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	新築・解体実施設計	
神戸市	環境局	西クリーンセンター建築物改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	外壁他改修工事実施設計	
神戸市	建築住宅局	丸山コミュニティセンター電気設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	LED化、自火報設備及び放送設備の更新他	
神戸市	建築住宅局	中央卸売市場本場水産卸売場・大屋根下照明更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	照明設備のLED化	
神戸市	地域協働局	西落合地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	長坂地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	真陽地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	塩屋北地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	甲緑地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	地域協働局	六甲地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	福池地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	伊川谷地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	大原桂木地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	名谷地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	本山南地域福祉センター屋根・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	地域協働局	ふたば学舎屋上・外壁他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	籠池児童館・籠池地域福祉センター外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	なぎさ児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	桂木児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	有野児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	八幡児童館外壁改修等工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	片山児童館外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	こども家庭局	北須磨児童館外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約5か月	屋根・外壁他改修の設計	
神戸市	消防局	消防団器具庫建替事業に伴う平面図等作成業務(中央消防団第9分団器具庫他4件)	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約5か月	消防団器具庫建替事業に伴う平面図等作成業務	
神戸市	都市局	令和7年度都市局測量業務(単価契約)	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約12か月	都市局所管の都市計画事業等に用いる測量業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	都市局	阪神沿北側線他道路台帳作成業務	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約12か月	阪神沿北側線等の道路台帳を作成する業務	
神戸市	都市局	埋立地水準測量等調査業務	制限付一般競争入札	測量	第3四半期	約6か月	基準点測量1式、水準測量1式	
神戸市	建設局	下水道管路測量業務(単価契約)	制限付一般競争入札	測量	第4四半期	約12か月	下水道施設の維持管理にかかる測量調査	
神戸市	消防局	消防団器具庫建替事業に伴う土質調査業務(中央消防団第9分団器具庫他4件)	制限付一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5か月	消防団器具庫建替事業に伴う土質調査	
神戸市	交通局	高速鉄道海岸線定期検査業務(令和7年度)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	高速鉄道海岸線のトンネル定期検査業務を行う	
神戸市	文化スポーツ局	五色塚古墳多目的広場整備詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	多目的広場整備詳細設計	
神戸市	建設局	西部部地区污水幹枝線改良工事等設計業務(その1)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	西部部地区污水幹枝線改良工事等設計	
神戸市	建設局	中部地区污水幹枝線改良工事等設計業務(その1)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	中部地区污水幹枝線改良工事等設計	
神戸市	建設局	東部地区污水幹枝線改良工事等設計業務(その1)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	東部地区污水幹枝線改良工事等設計	
神戸市	建設局	設計業務DX化検討業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	設計業務効率化のためのDX利活用方法の検討	
神戸市	建設局	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	
神戸市	建設局	新蟹川雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度西管内雨水幹線改修工事実施設計業務【西08・09・15】	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度東管内雨水幹線改修工事詳細設計業務【東06・14】	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度中央管内雨水幹線改修工事詳細設計業務【中13】	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	和田・細田地区公共下水道接続工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	農業集落排水(和田・細田地区)の公共下水道接続工事実施設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	神戸加古川姫路線(神出町北)道路改良工事測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	路線測量、詳細設計	
神戸市	建設局	二瀬橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	道路橋補修設計	
神戸市	建設局	道場歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	歩道橋補修設計	
神戸市	建設局	明石神戸宝塚線(小部、下谷上)道路防災対策測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	道路防災測量設計	
神戸市	建設局	山の街歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	歩道橋補修設計	
神戸市	建設局	幸陽橋歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	歩道橋補修設計	
神戸市	建設局	南五葉歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	歩道橋補修設計	
神戸市	建設局	皆森西歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	歩道橋補修設計	
神戸市	建設局	神戸明石線(須磨寺町)道路防災対策設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	測量、法面工詳細設計	
神戸市	建設局	長田箕谷線(妙法寺字岩山)道路防災対策設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	測量、法面工詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度西部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	橋梁点検	
神戸市	建設局	神戸三木線歩道設置詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	歩道設置工事のための詳細設計	
神戸市	建設局	友が丘1号線交差点改良予備設計	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	交差点改良のための予備設計	
神戸市	建設局	奥の池橋他2橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	橋梁補修設計	
神戸市	建設局	獅子掛1号線道路防災設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	防災対策設計	
神戸市	建設局	塩屋43号線道路防災設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	防災対策設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	水道局	奥畑一妙法寺連絡管整備工事その3設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	立坑・道路復旧他詳細設計	
神戸市	水道局	有馬口出張所跡地整備工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	場内排水路の付け替え	
神戸市	水道局	落合特1高層高区配水池急傾斜地崩壊防止対策工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	急傾斜対策工の検討	
神戸市	水道局	学園特1高層配水池整備工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	場内配管及び付帯設備の設計	
神戸市	水道局	落合特1中区配水池整備工事修正設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	場内配管及び付帯設備の設計	
神戸市	水道局	本山ポンプ場揚水管整備工事(住吉特1含む)設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	場内配管及び付帯設備の設計	
神戸市	水道局	狩場台特1高区配水場法面復旧工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	法面崩落個所の復旧に関する設計	
神戸市	水道局	千苅1系揚水管路敷側溝改修工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	側溝拡幅工に関する設計	
神戸市	水道局	令和7年度 水管橋定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	水管橋の定期点検 (厚生省令ガイドライン)	
神戸市	水道局	東灘区・灘区管内配水管取替工事等設計業務その1	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	水道局	長田区・須磨区管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	水道局	口ノ川橋水管橋更新工事等詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	水道局	北部管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	水道局	中央区・兵庫区管内配水管取替工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	水道局	垂水区・西区管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	都市局	谷上橋拡幅詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	橋梁拡幅詳細設計業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	新在家雨水幹線改築工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	□1200mm×1050mm	
神戸市	建設局	令和7年度西管内雨水幹線改修工事詳細設計業務【西12・13】	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度 北管内雨水幹線改修工事実施設計業務【北11,13】	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	鈴蘭台北町土地区画整理事業詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	東灘処理場 しさ棟排水設備他改修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	排水設備の設計業務	
神戸市	建設局	住吉山手6丁目・8丁目側溝改修概略設計業務(仮)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	側溝改修に伴う調査・概略設計業務	
神戸市	建設局	明石神戸宝塚線(カーブNo.84近傍)ほか1線道路防災対策詳細設計業務(仮)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	道路防災対策詳細設計業務	
神戸市	建設局	渦森台4丁目道路防災対策詳細設計業務(仮)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計業務	
神戸市	建設局	六甲山回遊線道路防災対策測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計業務	
神戸市	建設局	神戸六甲線(カーブNo.23近傍)道路防災対策測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約5か月	道路防災対策詳細設計業務	
神戸市	建設局	御影塚町交差点改良設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	道路改良詳細設計業務	
神戸市	建設局	令和7年度中部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	橋梁点検	
神戸市	建設局	千鳥橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	橋梁補修	
神戸市	建設局	布引地下道屋根設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	地下道補修	
神戸市	建設局	令和7年度中部建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	照明点検	
神戸市	建設局	令和7年度垂水建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	道路橋の法定点検	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	仮称)小部明石線(木見東)交差点改良詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	交差点改良	
神戸市	建設局	令和7年度西建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	橋梁定期点検	
神戸市	建設局	明舞トンネル照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	トンネル内の照明器具の更新	
神戸市	建設局	令和7年度東部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	橋梁定期点検	
神戸市	建設局	令和7年度北建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	橋梁定期点検	
神戸市	水道局	奥平野浄水場擁壁改修工事修正設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	擁壁改修の検討	
神戸市	交通局	高速鉄道西神・延伸・北神線土工部定期検査業務(令和7年度)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約8か月	高速鉄道西神山手・北神線の土工定期検査業務を行う	
神戸市	建設局	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約12か月	神戸市下水道設計指針(管路施設編)の改訂	
神戸市	建設局	污水幹線再整備基本検討業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約12か月	污水幹線再整備基本検討	
神戸市	建設局	宇治川地区浸水対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	浜添地区浸水対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約9か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	神戸市下水道事業におけるウォーターPPP導入可能性調査業務	制限付一般競争入札	その他	第1四半期	約11か月	ウォーターPPPに係る導入可能性調査	
神戸市	垂水区役所	垂水区総合庁舎図書館跡地整備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約8か月	内装改修設計	
神戸市	建設局	再度山大師道公衆便所建替工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	新築・解体実施設計	
神戸市	建設局	山田町交流棟新設設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約8か月	木造新築実施設計	
神戸市	消防局	市民防災総合センター西館建替及び屋外訓練場整備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	測量及び改修実施設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	消防局	市民防災総合センター本館教教室等内装改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	改修実施設計	
神戸市	消防局	東灘消防署青木出張所待機室個室化他改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	改修実施設計	
神戸市	消防局	西消防署伊川谷出張所待機室個室化他改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	改修実施設計	
神戸市	教育委員会事務局	葺合中学校エレベーター設置工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	エレベーター設置箇所の検討・実施設計	
神戸市	教育委員会事務局	横尾中学校エレベーター設置工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	エレベーター設置箇所の検討・実施設計	
神戸市	文化スポーツ局	玉津南公民館エレベーター設置工事 設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	エレベーター設置箇所の検討・実施設計	
神戸市	建築住宅局	本庁舎1号館9・10階電気設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	LED化、CVCFの更新、照明盤・動力盤の更新他	
神戸市	建築住宅局	垂水区総合庁舎非常発電設備増設工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約8か月	非常発電機の増設工事	
神戸市	都市局	新神戸駅前広場建築基本設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	建築基本設計業務	
神戸市	都市局	三宮バスターミナル待合室空調機器更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	三宮バスターミナル待合室の空調機更新工事における設計業務	
神戸市	建設局	王子動物園一時収容舎(家畜)整備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約20か月	改修実施設計	
神戸市	建築住宅局	神戸リハビリテーション病院ナースコール更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	ナースコールの更新工事	
神戸市	水道局	水道施設急傾斜地調査業務	見積合せ	地質調査	第1四半期	約9か月	市内各所の水道施設の急傾斜地調査	
神戸市	教育委員会事務局	北須磨小学校土砂災害対策検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	土砂災害対策工法の検討	
神戸市	建設局	雨水幹線改修設計マニュアル改定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	雨水幹線改修マニュアルの改訂	
神戸市	建設局	(仮)雨水管きょ耐震診断業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	幹線調査、耐震診断	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	西部処理場 北系水処理設備他実施(基本・詳細)設計業務その2	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	水処理設備実施設計	
神戸市	建設局	西部処理場 2系水処理設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	水処理設備実施設計	
神戸市	建設局	東灘処理場 特高受変電設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	特高受変電設備実施設計	
神戸市	建設局	東部スラッジセンター 受電設備他改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	受電設備実施設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 消化ガス設備他改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	消化ガス設備他実施設計	
神戸市	建設局	東灘処理場 消化汚泥引抜実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	消化汚泥引抜実施設計	
神戸市	建設局	鈴蘭台北町北公園改修工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	区画整理に伴う公園再整備工事の実施設計業務	
神戸市	建設局	須磨浦叶橋補修設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	橋梁補修設計	
神戸市	建設局	須磨離宮公園こどもの森改修工事その3実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	こどもの森遊具改修工事の実施設計業務。	
神戸市	建設局	高良谷公園・桂が谷公園 改修工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	遊具更新・舗装の実施設計業務。	
神戸市	建設局	観音山公園遊具改修等工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	幼児用遊具更新等の実施設計業務。	
神戸市	建設局	下中島公園 コンパクトハウス設置工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	コンパクトハウス設置の実施設計	
神戸市	建設局	令和7年度神戸市緑の基本計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	神戸市緑の基本計画の策定検討業務	
神戸市	建設局	若松公園基本計画ほか検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	若松公園の再整備に伴う基本計画の策定及び補償設計	
神戸市	建設局	玉津町新規都市公園整備環境アセスメント計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	新規都市公園整備に向けた環境アセスメントの計画策定	
神戸市	建設局	玉津町新規都市公園整備調査検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	新規都市公園整備に向けた調査検討	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	鉄柵基準調査	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	既設鉄柵の高さ等構造を把握し整理する(基準適合状況)	
神戸市	建設局	天神川貯留施設水理模型実験及び詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	水理模型実験 詳細設計	
神戸市	建設局	令和7年度 王子公園再整備に伴う公共交通利用促進施策検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	王子公園周辺への影響を抑えるためのマネジメント方法の検討	
神戸市	建設局	阪急沿線電線共同溝予備修正等設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	阪急沿線の電線共同溝の予備修正等の設計業務	
神戸市	建設局	(仮称)王子公園駅前デッキ設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	阪急王子公園駅から王子公園にかけてのペDESTリアンデッキの基本設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 本場脱臭設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	脱臭設備の設計業務	
神戸市	建設局	宮坂線(上大沢)道路防災設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	道路防災測量設計	
神戸市	建設局	中田地区橋梁・道路予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	橋梁・道路予備設計業務	
神戸市	建設局	明神町4丁目街路築造詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	道路詳細設計業務	
神戸市	建設局	令和7年度 玉津大久保線道路予備設計他業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	玉津大久保線の道路及び道路構造物の予備設計	
神戸市	建設局	税関本庁前交差点改良予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	税関本庁前交差点の交差点改良予備設計	
神戸市	建設局	垂水区名谷町(福田中学校)地区法面測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	土砂災害特別警戒区域に指定されている市有地について、対策にかかる測量設計を行うもの	
神戸市	建設局	中央区諏訪山町地区法面測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	土砂災害特別警戒区域に指定されている市有地について、対策にかかる測量設計を行うもの	
神戸市	建設局	布引太龍寺線山腹法面測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	破損した治山砂防施設の復旧にかかる測量設計を行うもの	
神戸市	建設局	中央区神戸港地方再度谷法面測量設計業務(その4)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	土砂災害特別警戒区域に指定されている市有地について、対策にかかる測量設計を行うもの	
神戸市	建設局	六甲道駅前広場社会実験等業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	駅前広場の活用に向けた社会実験等の取りまとめ	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	水道局	再度水管橋更新基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	水管橋更新基本設計(φ1000×2、φ1200×1、φ1350×1)	
神戸市	港湾局	神戸空港構内道路改良設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	道路改良基本計画・詳細設計1式、関係機関協議資料作成1式	
神戸市	港湾局	神戸空港歩行者デッキ検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	橋梁検討業務	
神戸市	環境局	盛土調査・検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	河川特性、盛土の現状の把握	
神戸市	経済観光局	六甲山牧場南駐車場導線改修検討設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	南駐車場の導線改修の検討と設計	
神戸市	都市局	旧山口邸敷地内整備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	敷地内整備設計業務	
神戸市	都市局	ポートアイランド(第2期)中央緑地軸再整備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	基本設計、詳細設計等	
神戸市	都市局	令和7年度西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業に係る事後調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	事後調査及び環境保全措置等	
神戸市	都市局	令和7年度神戸複合産業団地南地区における土木工事に伴うGHG排出量算定等業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	土木工事における温室効果ガスの算定	
神戸市	都市局	令和7年度都市計画基礎調査	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	都市計画法に基づく都市計画基礎調査	
神戸市	都市局	新開地周辺の調査・検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	土地建物・企業立地調査、支援策検討等	
神戸市	都市局	三宮バスターミナル詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	バスターミナル詳細設計	
神戸市	都市局	三宮クロススクエア(中央幹線)における道路詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	三宮クロススクエア(中央幹線)における道路詳細設計	
神戸市	都市局	令和7年度唐櫃台駅前再整備に係るワークショップ運営支援業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	唐櫃台駅前再整備等のワークショップ	
神戸市	建設局	今津2号雨水幹線取込ゲート他電動化検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	ゲート設置検討	
神戸市	建設局	島上ポンプ場耐震補強設計業務(土木)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	耐震診断	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	処理場・ポンプ場躯体劣化調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	躯体劣化調査	
神戸市	建設局	宇治川ポンプ場改築に係る可能性調査業務その2	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	可能性調査	
神戸市	建設局	神戸市下水道BCP改定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約12か月	計画変更業務	
神戸市	建設局	西部処理場 汚泥処理補機設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	汚泥処理補機設備の設計業務	
神戸市	建設局	湊川ポンプ場鈴蘭台処理場 遠制装置更新基本・詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	遠制装置の設計業務	
神戸市	建設局	鈴蘭台北町1丁目公園測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	新設公園の設計業務	
神戸市	建設局	山田町公園設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	測量及び造成等基盤整備の実施設計、管理運営の検討業務	
神戸市	建設局	東灘処理場 分場3・4系電気設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	電気設備の設計業務	
神戸市	建設局	六甲アイランド水リサイクルセンター オゾン発生装置改修設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	オゾン発生装置の設計業務	
神戸市	建設局	天城川調節池概略検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	概略検討	
神戸市	建設局	令和7年度河川管理施設点検および長寿命化計画更新業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	河川管理施設点検	
神戸市	建設局	道場町浸水対策概略検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	概略検討	
神戸市	建設局	垂水処理場 東1・3号低段汚水ポンプVVVF他設備改築実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	汚水ポンプVVVF他設備の設計業務	
神戸市	建設局	有野六甲線道路防災対策測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	道路防災測量設計	
神戸市	建設局	樫原地区道路予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路概略設計業務	
神戸市	水道局	北野中層配水池新設送水管基本検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	送水管の新設に関する基本検討業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	水道局	上ヶ原浄水場緩速ろ過施設撤去・進入路整備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約12か月	構造物撤去・進入路整備設計業務	
神戸市	港湾局	神戸空港島内雨水・汚水・再生水施設整備再検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	雨水施設・汚水施設再検討業務	
神戸市	都市局	葺合南131号線(あじさい通り)電線共同溝及び道路改良予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	電線共同溝予備設計 道路改良予備設計	
神戸市	建設局	天上川予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	護岸予備設計	
神戸市	水道局	水管橋耐震補強設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	水管橋耐震補強詳細設計	
神戸市	都市局	令和7年度新神戸駅前広場設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約18か月	駅前広場設計業務	
神戸市	建設局	令和7年度既存治山砂防施設点検業務	見積合せ	その他	第1四半期	約9か月	既存治山砂防施設の点検を行うもの	
神戸市	建設局	令和7年度既存盛土基礎調査業務	見積合せ	その他	第1四半期	約12か月	盛土規制法に基づき、既存盛土の基礎調査を行うもの	
神戸市	環境局	落合クリーンセンター部分解体撤去基本計画・発注支援業務	見積合せ	その他	第1四半期	約15か月	ごみ処理施設の一部解体計画及び発注支援業務	
神戸市	建設局	垂水処理場沖合海域水温・塩分連続調査業務	見積合せ	その他	第2四半期	約10か月	海域水質調査	
神戸市	建設局	ストマネDX検討業務	見積合せ	その他	第2四半期	約9か月	検討業務	
神戸市	建設局	垂水処理場沖合海底生物調査	見積合せ	その他	第3四半期	約13か月	海域生物調査	
神戸市	経済観光局	中央卸売市場本場(仮称)水産仲卸売場再整備工事基本・実施設計業務	プロポーザル	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	改修実施設計	
神戸市	建設局	王子動物園管理事務所・動物病院建替工事設計業務	プロポーザル	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	新築・解体実施設計	
神戸市	教育委員会事務局	旧本多聞小学校リニューアル工事設計業務	プロポーザル	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	一部増築、既存校舎全面改修	
神戸市	建設局	2027年国際園芸博覧会出展デザイン基本設計業務	プロポーザル	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	国際園芸博覧会の出展に向けた基本設計	

令和7年度測量等発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【総合政策局】

令和7年4月公表

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	旧大庄村役場外壁等改修工事設計業務委託	大庄西町3丁目6-14	建築一般	大庄南生涯学習プラザ外壁等調査・改修工事	11か月	第1四半期	指名			

【資産統括局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
資産統括局	1	公共施設構造躯体調査業務委託(その1)	武庫之荘8丁目1-1ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	6か月	第1四半期	指名			
資産統括局	2	公共施設構造躯体調査業務委託(その2)	南城内7-2ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	4か月	第3四半期	指名			
資産統括局	3	公共施設構造躯体調査業務委託(その3)	若王子2丁目18-6ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	2か月	第4四半期	指名			
資産統括局	4	大井戸公園地歴調査業務委託	南武庫之荘3丁目37	地質調査業務	大井戸公園の土壌の状況に係る地歴調査業務委託	3か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

【福祉局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	旧身体障害者福祉会館測量業務委託	稲葉荘3丁目9-26	測量一般	旧身体障害者福祉会館の跡地を売却予定であり、測量を行う。	4か月	第1四半期	指名			

【経済環境局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査等支援業務委託	猪名川・藻川周辺各地(尼崎市内)	専門その他	猪名川・藻川における流水の占用許可に係る調査・申請資料作成・申請後の協議等の支援	35か月	第1四半期	指名			
経済環境局	2	旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務	尼崎市大高洲町8番地 尼崎市平左衛門町	土木関係建設 コンサルタント 業務その他	旧し尿処理施設撤去撤去工事設計業務	6か月	第1四半期	指名			

【都市整備局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託	高田町	測量一般	令和7年度高田町(5)街区境界調査業務委託	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	2	令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託	東桜木町の一部及び開明町3丁目の一部外	測量一般	令和7年度東桜木町(1)その4街区境界調査業務委託	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	3	庄下川上流域公図連続転写図作成業務委託	南塚口町8丁目51番地先から 富松町4丁目13番地先	測量一般	用地測量	4か月	第2四半期	指名			
都市整備局	4	庄下川中流域用地測量業務委託	栗山町1丁目地内	測量一般	用地測量	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	5	令和7年度地形図等修正業務	東七松町1丁目23-1	航空測量	地形の経年変化に伴い地形図の修正を行う	5か月	第2四半期	指名			
都市整備局	6	記念公園総合体育館大規模改修工事設計業務	尼崎市西長洲町1丁目4-1	建築一般	記念公園総合体育館大規模改修工事における設計業務	19か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	7	長洲住宅1・6号棟外壁等改修工事設計業務委託	長洲東通2丁目12-1他	建築一般	長洲住宅1・6号棟の外壁等改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名			
都市整備局	8	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託	南武庫之荘10丁目59-17他	建築一般	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち9号棟他昇降機設置工事監理業務委託	4か月	第1四半期	随契			
都市整備局	9	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託	南武庫之荘10丁目60-5他	建築一般	南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事のうち5・7号棟昇降機設置工事監理業務委託	3か月	第1四半期	随契			
都市整備局	10	南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託	南武庫之荘10丁目62-3他	建築一般	南武庫之荘改良住宅3・16・20号棟昇降機設置工事設計意図伝達業務委託	5か月	第1四半期	随契			
都市整備局	11	中央公園高圧受電設備改修工事設計業務委託	中央公園	設備	詳細設計業務	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	12	南武庫之荘改良住宅13号棟ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託	南武庫之荘10丁目53-13他	設備	南武庫之荘改良住宅13号棟(RC造5階計45戸)、上ノ島第5住宅1・2号棟(RC造4階計12戸)、時友ナガフサ住宅1・2号棟(RC造5階計50戸)の給水管改修工事の設計	5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	13	南武庫之荘改良住宅5・7号棟ほか1住宅雑排水管改修工事設計業務委託	南武庫之荘10丁目60-5他	設備	南武庫之荘改良住宅5・7号棟(RC造4階計78戸)、口田中住宅1・2号棟(RC造5階計70戸)の雑排水管改修工事の設計	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	14	東園田8丁目改良住宅ほか1住宅連結送水管改修工事設計業務委託	東園田町8丁目45-42ほか	設備	東園田8丁目改良住宅(RC造9階計126戸)、上食満魚取第1住宅(RC造8階計112戸)の連結送水管改修工事の設計	3か月	第1四半期	指名			
都市整備局	15	道意住宅インターホン設備改修工事設計業務委託	道意町6丁目1	設備	道意住宅インターホン設備改修工事の設計	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	16	記念公園総合体育館アスベスト含有調査業務	尼崎市西長洲町1丁目4-1	調査	記念公園総合体育館におけるアスベスト含有調査業務	4か月	第1四半期	指名			
都市整備局	17	道路標識定期点検業務委託	市内一円	調査	道路標識点検	8か月	第2四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	18	令和7年度道路橋定期点検業務委託	市内一円	鋼構造及びコンクリート	道路橋定期点検	9か月	第1四半期	随契			
都市整備局	19	戎橋補修設計業務委託	築地5丁目地先	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 1橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	20	第8725号橋外1橋補修設計業務委託	塚口本町4丁目地先外	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 2橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	21	第8705号橋外1橋補修設計業務委託	久々知3丁目地先外	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 2橋	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	22	波洲橋架替工事に伴う現場技術業務委託	東難波町3丁目地先	鋼構造及びコンクリート	現場技術業務	10か月	第1四半期	その他			
都市整備局	23	猪名寺椎堂線交差点予備設計等業務委託	猪名寺1丁目地先	道路	交差点予備設計、擁壁予備設計	8か月	第1四半期	指名			
都市整備局	24	市道第222号線歩道設置詳細設計業務委託	大庄西町1・2丁目の各一部	道路	道路詳細設計	9.5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	25	道意線道路詳細設計業務委託	南七松町1丁目、西立花町3丁目、浜田町1・2・3・4・5丁目の各一部	道路	道路詳細設計	10か月	第1四半期	指名			
都市整備局	26	武庫之荘南部区画第98号線の1道路詳細設計業務委託	南武庫之荘1丁目地内	道路	道路詳細設計	9か月	第2四半期	指名			
都市整備局	27	武庫第二区画第23号線外1路線詳細設計業務委託	武庫町他	道路	詳細設計	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	28	武庫川堤防道路詳細設計業務委託	武庫町他	道路	詳細設計	6か月	第3四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	29	南の口公園跡地解体設計委託	南の口公園	造園	詳細設計業務	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	30	尼崎市遊具点検業務委託	市内一円	造園	遊具点検 一式	6か月	第2四半期	指名			
都市整備局	31	阪急塚口駅周辺まちづくり構想検討業務委託	南塚口町2丁目地内外	都市計画及び地方計画	まちづくり構想(案)の策定	11か月	第1四半期	随契			
都市整備局	32	用途地域定時見直しに向けた調査業務委託	東七松町1丁目23-1	都市計画及び地方計画	商業地や工業地における現況調査など、都市計画変更の検討資料作成	8.5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	33	尼崎市屋外広告物実態調査業務委託	阪神間都市計画道路園田西武庫線沿道における園田支所前交差点以西	都市計画及び地方計画	園田西武庫線沿道に設置される屋外広告物の記録、撮影及び調書等の作成	4か月	第3四半期	指名			
都市整備局	34	又兵衛抽水場改築工事その3工事監理業務委託	大浜町1丁目7番1号	土木関係建設コンサルタント業務その他	工事監理業務	12か月	第1四半期	随契			
都市整備局	35	庄下川家屋事後調査業務委託	富松町4丁目及び塚口町6丁目地内	補償関係コンサルタント業務	家屋調査業務	4か月	第3四半期	指名			

【消防局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	常光寺分団器具庫測量業務委託	尼崎市常光寺3丁目8	測量一般	常光寺分団器具庫新築用地の測量業務	6か月	第1四半期	指名			
消防局	2	北消防署園田分署測量業務委託	東園田町4丁目12-4	測量一般	北消防署園田分署水路部分の測量業務	6か月	第2四半期	指名			
消防局	3	北消防署園田分署解体工事設計業務委託	東園田町4丁目127-1	建築一般	北消防署園田分署解体工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	4	尼崎市防災センター等市有建築物定期点検業務委託	昭通2丁目6-75 他3か所	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物定期点検業務委託	3か月	第1四半期	指名			
消防局	6	東消防署新築工事モニタリング業務委託	西川1丁目97番の一部	建築一般	東消防署新築工事のモニタリング業務	10.5か月	第1四半期	随契			
消防局	5	常光寺分団器具庫新築工事設計業務委託	尼崎市常光寺3丁目8の一部	建築一般	常光寺分団器具庫新築工事の設計業務	5か月	第2四半期	指名			
消防局	7	北消防署園田分署アスベスト含有調査業務委託	東園田町4丁目127-1	調査	北消防署園田分署のアスベスト含有調査業務	2か月	第1四半期	指名			

【教育委員会事務局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	下坂部小配膳室整備設計業務委託	下坂部1丁目12-1	建築一般	配膳室整備の設計業務委託	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	2	明城小学校予防保全改修工事設計業務委託	南城内10-1	建築一般	予防保全改修の設計業務委託	8か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	3	七松小学校便所棟整備工事設計業務委託	南七松町1丁目4-49	建築一般	便所整備工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	4	浜田小学校南棟等外壁整備工事設計業務委託	浜田町3丁目110	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	5	武庫の里小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	武庫の里1丁目4-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	6	田能資料館延命改修工事設計業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館の延命改修工事設計業務委託	6か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	7	田能資料館耐震補強工事設計業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館の耐震補強工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	8	田能資料館アスベス含有調査業務委託	田能6-5-1	建築一般	田能資料館のアスベス含有調査業務委託	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	9	下坂部小学校建替整備事業	下坂部1丁目12-1	建築一般	工事、工事監理、設計業務等	66か月	第1四半期	その他			
教育委員会事務局	10	金楽寺小学校便所整備工事設計業務委託	金楽寺町2丁目3-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	11	武庫中学校外壁整備工事設計業務委託	武庫元町2丁目24-30	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	12	難波小学校ほか23件市有建築物定期点検業務委託	東難波町4丁目3-40ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	13	武庫南小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	武庫町4丁目11-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	14	浦風小学校ほか11件市有建築物定期点検業務委託	杭瀬南新町4丁目1-34ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	15	立花北小学校ほか12件市有建築物定期点検業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	16	竹谷小学校ほか10件市有建築物定期点検業務委託	北竹谷町2丁目36ほか	建築一般	建築基準法12条に基づく市有建築物定期点検業務	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	17	園田小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事設計業務委託	食満1丁目1-2ほか	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第2四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	18	園田幼外壁整備工事設計業務委託	口田中1丁目2-17	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	19	塚口幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託	塚口町2丁目13-9ほか	建築一般	便所整備工事の設計業務	5か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	20	成文小学校ほか1校特別支援学級教室整備工事	大島2丁目33-1ほか	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3.5か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	21	武庫北小学校北棟外壁整備工事設計業務委託	常松2丁目14-1	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	22	武庫北小北棟等屋上防水整備工事設計業務委託	常松2丁目14-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	4か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	23	園和北小学校EV設置工事設計業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	EV設置の設計業務	5か月	第4四半期	指名			
教育委員会事務局	24	小田中学校ほか2校体育館空調整備工事設計業務委託	長洲中通1丁目10-1ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	25	成良中学校ほか10校空調設備更新工事設計業務委託	西長洲町2丁目33-22ほか	設備	空調設備更新工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	26	立花北小ほか3校消火ポンプ等更新工事設計業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	設備	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	27	市立尼崎高校ほか4校消防設備等改修工事設計業務委託	尼崎市上ノ島町1丁目38番1号	設備	消防設備及び拡声設備の改修工事の設計業務委託	3.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	28	金楽寺小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市金楽寺町2丁目3番1号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	29	七松小学校ほか2校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市南七松町1丁目4番49号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	30	立花西小学校ほか1校照明LED化改修工事	尼崎市南武庫之荘3丁目14番9号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	31	武庫北小学校ほか1校照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市常松2丁目14番1号ほか	設備	LED化改修工事監理業務委託	6か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	32	市尼第2グラウンド照明LED化改修工事監理業務委託	尼崎市東園田町2丁目245	設備	LED化改修工事監理業務委託	10か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	33	潮小学校ほか3校給食室空調設備整備工事設計業務委託	潮江2丁目2番20号ほか	設備	給食室空調設備整備の設計業務	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	34	園田南小給食室及び普通教室を備えた新校舎建設に係る設計業務	若王寺1丁目1番1号	土木関係建設 コンサルタント 業務その他	設計業務	8か月	第1四半期	指名			

令和7年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にする場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和7年4月公表

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	水道及び工業用水道施設老朽度調査業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	水道及び工業用水道施設における土木構造物の老朽度調査業務	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	2	10号配水本管(4工区)基本設計業務委託	立花3・4丁目、水堂町3丁目、大西町1丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=770m、測量調査業務 1式	6か月	第1四半期	指名			
水道関係	3	七松町2・3丁目、南七松町1丁目、西難波町6丁目、東七松町2丁目、西難波町2・3丁目配水支管設計業務委託	七松町2・3丁目、南七松町1丁目、西難波町6丁目、東七松町2丁目、西難波町2・3丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=1,130m	4か月	第1四半期	指名			
水道関係	4	久々知1丁目、下坂部4丁目配水管布設工事設計業務委託	久々知1丁目、下坂部4丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=490m、測量調査業務 1式	8か月	第1四半期	指名			
水道関係	5	東難波町、西長洲町周辺整備設計業務委託	東難波町、西長洲町の各一部	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=1,220m、配水管設計業務委託 1件 L=710m、測量調査業務 1式	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	6	大庄西町1丁目配水管撤去及び充填工事設計業務委託	大庄西町1丁目の一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=360m、地中レーダー調査業務 1式	9か月	第1四半期	指名			
水道関係	7	工業用水道配水管整備基礎資料作成業務委託	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管基本設計業務委託 1件 L=5,100m	10か月	第1四半期	指名			
水道関係	8	園田配水場直流電源装置及び低圧配電設備等更新工事設計業務委託	田能6丁目5-2	上水道及び工業用水道	直流電源装置及び低圧配電設備等更新のための基本・詳細設計	12か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	神崎浄水場再整備アドバイザー業務委託	東七松町2丁目4-16	上水道及び工業用水道	浄水場再整備における基本設計、公募書類作成支援及び事業者選定支援業務	33か月	第1四半期	その他			
水道関係	10	活性炭吸着池弁類更新設計業務委託	次屋4丁目6-1	上水道及び工業用水道	活性炭吸着池用流入弁、排水弁等(4池分)の更新工事の設計	8か月	第2四半期	指名			

<下水道関係>

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	尼崎市雨水管理総合計画策定業務その2委託	市内全域	下水道	雨水管理総合計画の策定(段階的対策計画)	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	2	尼崎市分流地区流量評価業務委託	武庫川処理区武庫分区	下水道	分流地区の流量評価業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	3	市内一円管きょ耐震診断業務	市内一円	下水道	耐震診断業務 L=9.0km	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	4	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	5	大島3丁目地内管路施設基本設計業務委託	大島3丁目11番地内	下水道	下水道管移設検討 A=10,000㎡	9か月	第1四半期	指名			
下水道関係	6	北部処理区他管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=8km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	7	市内一円老朽管きょその13調査業務	市内一円	下水道	目視調査工 L=13Km	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	8	市内一円老朽管きょその14調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=4.0km	6か月	第1四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	9	山手幹線交通影響検討業務委託	水堂町3丁目地内	下水道	交通影響検討業務 1式	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	10	処理場・ポンプ場土木構造物簡易調査業務その3委託	西松島町32他	下水道	土木構造物の無人機等による劣化調査	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	11	処理場・ポンプ場土木構造物詳細調査業務その3委託	東園田町7丁目82他	下水道	土木構造物の物性試験及び劣化調査	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	12	栗山中継ポンプ場吐口調査設計業務委託	南塚口町7丁目21-11	下水道	吐口土木構造物補強工事の設計	8か月	第1四半期	指名			
下水道関係	13	北部浄化センター監視制御設備他改築実施設計業務委託	東園田町7丁目82	下水道	監視制御設備及び受電設備の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	14	高田中継ポンプ場自家発電設備改築実施設計業務委託	高田町21-1	下水道	自家発電設備他の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	15	大庄中継ポンプ場雨水棟沈砂池設備他改築実施設計業務委託	元浜町4丁目78-6	下水道	沈砂池設備及び監視制御設備の設計業務	10か月	第1四半期	指名			
下水道関係	16	令和7年度建設資材価格等特別調査業務委託その1	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第1四半期	指名			
下水道関係	17	施設台帳CAD作成業務その3委託	上ノ島町1丁目40-1他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第1四半期	指名			
下水道関係	18	東部浄化センター水処理棟耐震補強工事基本設計業務委託	西松島町32	下水道	耐震補強基本設計	10か月	第1四半期	随契			
下水道関係	19	尼崎市下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務委託	市内全域	下水道	下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務(管路)	9か月	第2四半期	指名			

発注機関名：兵庫県尼崎市

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	20	管きょ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=0.8km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	21	市内一円老朽管きょその15調査業務	市内一円	下水道	目視調査工 L=13Km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	22	市内一円老朽管きょその16調査業務	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=8.0km	6か月	第2四半期	指名			
下水道関係	23	令和7年度建設資材価格等特別調査業務委託その2	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名			

令和 7 年度発注予定コンサルタント業務一覧表（第 1 回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第 52 条第 2 号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	明石中央体育会館高圧受変電設備改修工事ほか実施設計業務委託	大久保町松陰1126-47		300日間	建築	受変電設備更新及びトイレ改修等工事の建築・設備設計	入札	第1四半期
2	高丘東小学校南館便所ほか改修工事実施設計業務委託	大久保町高丘3-2		210日間	建築	便所改修工事の設計	入札	第1四半期
3	谷八木小学校プール解体ほか工事実施設計業務委託	大久保町谷八木878		210日間	建築	プール解体工事の設計	入札	第1四半期
4	清水小学校受水槽・消火水槽改修工事実施設計業務委託	魚住町清水1752-2		180日間	建築	受水槽・消火水槽改修及び直圧化検討・設計	入札	第1四半期
5	花園小学校高圧受変電設備改修工事実施設計業務委託	西明石南町1-1-10		150日間	建築	高圧受変電設備改修工事の設計	入札	第1四半期
6	魚住中学校高圧受変電設備改修工事実施設計業務委託	魚住町清水364		150日間	建築	高圧受変電設備改修工事の設計	入札	第1四半期
7	北庁舎（旧保健センター）給排水設備改修工事実施設計業務委託	相生町2-5-15		120日間	建築	受水槽・消火水槽改修及び直圧化検討・設計	入札	第1四半期
8	朝霧小学校プール改築工事実施設計業務委託	大蔵谷字奥837-2		210日間	建築	プール改築工事の設計	入札	第1四半期
9	明石市立江井島保育所便所ほか改修工事実施設計業務委託	大久保町江井島260-2		240日間	建築	便所改修工事の設計	入札	第1四半期
10	望海中学校便所ほか改修工事実施設計業務委託	西明石南町1-1-33		210日間	建築	便所改修工事の設計	入札	第1四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
11	明石市立二見西幼稚園便所ほか改修工事 実施設計業務委託	二見町西二見383-34		180日間	建築	便所改修工事の設計	入札	第1四半期
12	二見西小学校南校舎便所ほか改修工事 実施設計業務委託	二見町西二見383-34		210日間	建築	便所改修工事の設計	入札	第1四半期
13	錦城中学校南校舎外壁改修工事 実施設計業務委託	上ノ丸3-1-11		210日間	建築	外壁及び屋上防水改修工事の設計	入札	第1四半期
14	南東橋ほか修繕詳細設計業務委託	大久保町地内	令和8年3月20日		建コン	橋梁修繕詳細設計 4橋	入札	第1四半期
15	山手環状線交差点詳細設計業務委託	小久保6丁目地内	令和8年3月31日		建コン	平面交差点詳細設計 1式	入札	第1四半期
16	大久保428号線交差点詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和8年3月31日		建コン	平面交差点詳細設計 1式	入札	第1四半期
17	二又用水井堰(江井ヶ島)改修 実施設計業務委託	江井島地内		200日間	建コン	頭首工 1式	入札	第1四半期
18	藤江駅周辺歩道整備等詳細設計業務委託	藤江地内	令和8年3月10日		建コン	歩道等詳細設計 1式	入札	第2四半期
19	魚住10号線詳細修正設計業務委託	魚住町長坂寺地内	令和8年3月10日		建コン	道路詳細修正設計 1式	入札	第2四半期
20	国道線西ほか道路詳細設計ほか業務委託	大久保町大窪地内	令和8年3月10日		建コン	道路・歩道詳細設計 交差点協議資料作成 公共施設引継図面作成	入札	第3四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
----	----	------------------	-----	----	----	----	------	------

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	配水管布設工事設計業務委託（単価契約）（長期継続契約）	明石市水道事業給水区域全域	令和10年3月31日		建コン	配水管等設計 一式	入札	第1四半期
2	鳥羽浄水場薬品注入設備実施設計委託	鳥羽1506-1	令和8年3月10日		建コン	基本・詳細設計委託	入札	第1四半期
3	西島居屋敷ほか雨水管実施設計業務委託（詳細）	大久保町西島ほか地内	令和8年3月10日		建コン	新設・詳細設計	入札	第2四半期
4	林ポンプ場耐震補強ほか実施設計委託	林3-18	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
5	船上浄化センター最終沈殿池設備実施設計業務委託	船上町1-5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
6	朝霧浄化センターほか自家発電設備実施設計業務委託	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
7	朝霧浄化センター反応タンク設備実施設計業務委託	朝霧南町1丁目219	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
8	大久保浄化センター建築設備実施設計業務委託	大久保町八木742	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
9	林ポンプ場スクリーンかす設備実施設計委託	林 3 - 1 8	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
10	朝霧浄化センター反応タンク施設耐震補強実施設計業務委託	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
11	朝霧浄化センターゲート設備実施設計委託	朝霧南町 1 丁目 2 1 9	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
12	船上浄化センター返流水管実施設計委託	船上町 1 - 5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
13	船上浄化センター最終沈殿池施設耐震補強実施設計業務委託	船上町 1 - 5	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
14	大久保浄化センター水処理施設漏水補修等設計業務委託	大久保町八木 7 4 2	令和8年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
15	管渠改築実施設計（その3）業務委託	市内一円	令和8年3月10日		建コン	改築・詳細設計	入札	第3四半期

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

「西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱」に基づき公表します。
 * 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
政策局							
1	六湛寺公園再整備工事設計業務	六湛寺町	設計委託	六湛寺公園再整備のための設計	36	第2四半期	指名
財務局							
1	本庁舎外壁改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎の外壁改修設計	24	第1四半期	指名
2	本庁舎エレベーター改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎のエレベーター改修設計	12	第1四半期	指名
3	本庁舎1階東便所改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎1階東便所改修設計	12	第1四半期	指名
4	東館給水ポンプ受水槽更新設計業務	六湛寺町	設計委託	東館給水ポンプユニット・受水槽の更新設計	12	第1四半期	指名
市民局							
1	段上センター屋上防水外壁改修設計委託業務	段上町2丁目	設計委託	屋上防水外壁の改修設計業務	24	第2四半期	指名
2	段上センター・段上児童館空調設備改修設計委託業務	段上町2丁目	設計委託	空調設備の改修設計業務	24	第1四半期	指名
産業文化局							
1	市民会館改修支援及び舞台音響設備改修設計等業務	六湛寺町	設計委託	市民会館の大規模改修支援及び舞台音響設備改修設計	40	第1四半期	その他
2	市民会館プラットホーム及び東側広場タイル改修設計等業務	六湛寺町	設計委託	市民会館プラットホーム及び広場タイルの改修設計	8	第1四半期	指名
3	フレンテホール舞台袖車椅子昇降機設置設計業務	池田町	設計委託	車椅子昇降機設置設計	32	第2四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

「西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱」に基づき公表します。

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
4	フレンテホール天井耐震改修工事設計業務	池田町	設計委託	ホール特定天井耐震改修設計	32	第1四半期	指名
こども支援局							
1	幼児教育・保育センター整備設計委託業務	津田町	設計委託	研修室、職員室等整備設計委託業務	32	第1四半期	指名
2	北夙川第2・第3育成センター改修工事設計業務	石芻町	設計委託	北夙川小教室を育成センターへ改修する設計業務	28	第1四半期	指名
3	育成センター男女別トイレ改修工事設計業務	古川町外	設計委託	市内育成センター4施設のトイレを男女別トイレへ改修する設計業務	28	第1四半期	指名
環境局							
1	満池谷斎場施設改修設計業務	神原	設計委託	斎場施設の改修設計業務	24	第1四半期	指名
2	社家町公衆便所他解体等工事設計業務	社家町他	設計委託	解体等工事設計業務	20	第1四半期	指名
都市局							
1	上田東町住宅他外壁改修他工事設計業務	上田東町	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
2	甲子園口6丁目住宅1・2・3号棟外壁改修他工事設計業務	甲子園口6丁目	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
3	森下町住宅21号棟外壁改修他工事設計業務	森下町	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名
土木局							
1	道路工事監理(学文殿町2丁目外)業務	学文殿町2丁目外	その他	工事監理業務	51	第1四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

「西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱」に基づき公表します。

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
2	今津西線 道路詳細設計(上ヶ原三番町外)業務	上ヶ原三番町外	設計委託	道路詳細設計業務	51	第1四半期	指名
3	鳴尾今津線(甲子園浦風町工区) 道路詳細設計業務	甲子園浦風町外	設計委託	道路詳細設計業務	48	第1四半期	指名
4	幹第26号線道路環境調査(熊野町外)業務	熊野町外	調査委託	道路環境調査	44	第2四半期	指名
5	幹第26号線官民境界復元測量(大屋町外)業務	大屋町外	測量委託	境界復元測量業務	24	第2四半期	指名
6	鳴尾今津線官民境界復元測量(甲子園五番町外)業務	甲子園五番町外	測量委託	官民境界復元測量業務	22	第3四半期	指名
7	横断歩道橋補修設計(にじのはし)業務	高須町	設計委託	橋梁補修設計	24	第2四半期	指名
8	甲第351号線詳細設計業務	上甲東園5丁目	設計委託	道路詳細設計	24	第2四半期	指名
9	法面復旧工測量設計(山口町船坂)業務	山口町船坂	設計委託	道路詳細設計	24	第2四半期	指名
10	浜甲子園運動公園遊具更新実施設計図面作成業務	枝川町	設計委託	遊具更新実施設計図面の作成	40	第1四半期	指名
11	名来南公園再整備実施設計業務	山口町名来2丁目	設計委託	名来南公園再整備の実施設計業務	44	第1四半期	指名
12	鳴尾浜臨海公園南地区旧リゾ鳴尾浜解体設計業務	鳴尾浜3丁目	設計委託	旧リゾ鳴尾浜解体に係る設計業務	32	第1四半期	指名
13	花工房解体外実施設計業務	鳴尾浜2丁目	設計委託	花工房解体に係る設計業務、グリーンプラザ養生温室解体に係る設計業務	32	第1四半期	指名
14	花工房外構解体実施設計業務	鳴尾浜2丁目	設計委託	花工房解体に係る外構解体設計業務	32	第1四半期	指名
15	高須西児童育成センター他2件屋上防水・外壁改修工事設計業務	高須町2丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	40	第1四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

「西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱」に基づき公表します。

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
16	西宮浜公民館・貝類館他2件屋上防水・外壁改修工事設計業務	西宮浜4丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	40	第1四半期	指名
17	植物生産研究センター他3件屋上防水・外壁改修工事設計業務	北山町外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	40	第2四半期	指名
消防局							
1	鳴尾東分団車庫改築工事設計委託業務	上田中町	設計委託	車庫改築工事に伴う設計業務	40	第1四半期	指名
2	北消防署受水槽改修工事設計委託業務	名塩新町	設計委託	受水槽の改修設計業務	12	第1四半期	指名
3	防火水槽調査点検業務	市内各所	調査委託	防火水槽の点検業務	12	第2四半期	指名
4	防火水槽新設工事に伴う地質調査業務	大屋町	調査委託	公園内の地質調査業務	12	第1四半期	指名
上下水道局							
1	水管橋点検業務	市内各所	調査委託	水管橋詳細点検	16	第3四半期	指名
2	丸山浄水場遠方監視設備改良設計業務	山口町下山口	設計委託	実施設計業務 1式	40	第1四半期	指名
3	丸山浄水場管理棟耐震診断ほか業務	山口町下山口外	調査委託	管理棟耐震診断ほか	36	第1四半期	指名
4	管渠(汚水)実施設計(R7その1)業務	山口町阪神流通センター1丁目外	設計委託	管渠施設詳細設計 一式	31	第2四半期	指名
5	管渠改築実施(R7その1)設計業務	市内各所	設計委託	管渠施設詳細設計 一式	41	第1四半期	指名
6	人孔蓋改築更新詳細調査業務	北六甲台3丁目外	調査委託	人孔蓋調査 一式	23	第2四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

「西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱」に基づき公表します。

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
7	池田町合流管渠移設実施設計業務	池田町外	設計委託	管渠移設工事の設計	16	第1四半期	指名
8	ポンプ場監視制御設備改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	監視制御設備改築更新設計	36	第1四半期	指名
9	久寿川第2ポンプ場耐震診断業務	今津久寿川町外	調査委託	耐震診断業務 1式	32	第1四半期	指名
10	西宮処理場改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	西宮処理場改築実施設計業務 1式	36	第1四半期	指名
11	建築電気設備改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	建築電気設備改築工事詳細設計	24	第3四半期	指名
教育委員会							
1	深津小学校改修工事設計業務	深津町	設計委託	屋上防水、外壁、プール、電気設備、給排水衛生設備改修工事の設計	48	第1四半期	指名
2	用海小体育館棟屋上防水・外壁、瓦林小学校屋上防水改修工事設計業務	用海町	設計委託	屋上防水、外壁改修工事の設計	20	第1四半期	指名
3	甲子園浜小学校体育館棟屋上防水、外壁、建具、電気設備・プール改修工事設計業務	古川町	設計委託	屋上防水、外壁、建具、電気設備、プール改修工事の設計	32	第1四半期	指名
4	西宮浜義務教育学校(東校舎)屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事設計業務	西宮浜4丁目	設計委託	教室棟、体育館棟の屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事、給食棟の屋上防水、外壁、電気設備改修工事の設計	48	第1四半期	指名
5	甲陵中学校屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事設計業務	上甲東園2丁目	設計委託	屋上防水、外壁、空調、電気設備改修工事の設計	48	第1四半期	指名
6	今津中学校屋上防水、外壁改修工事設計業務	今津二葉町	設計委託	南棟、北東棟、給食室の屋上防水、外壁改修工事の設計業務	40	第1四半期	指名
7	真砂中学校屋上防水、外壁、空調改修工事設計業務	今津真砂町	設計委託	南棟、北棟の屋上防水、外壁、空調改修工事、体育館棟の外壁改修工事の設計業務	48	第1四半期	指名

令和7年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

「西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱」に基づき公表します。

* 4月1日現在の予定価格250万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種 別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
8	鳴尾中学校屋上防水、外壁、電気設備、空調改修工事設計業務	甲子園八番町	設計委託	屋上防水、外壁、電気設備、空調改修工事の設計業務	48	第1四半期	指名
9	西宮浜義務教育学校(西校舎)空調設備改修工事 設計業務	西宮浜4丁目	設計委託	空調設備改修工事の設計	28	第1四半期	その他
10	浜脇中学校 受変電設備改修工事 設計業務	宮前町	設計委託	キュービクルの取替工事の設計	28	第1四半期	指名
11	樋ノ口小学校他3校躯体健全性調査業務	樋ノ口町2丁目	調査委託	長寿命化計画による躯体健全性調査業務	20	第1四半期	指名
12	上ヶ原小学校長寿命化計画による改修等設計業務	上ヶ原二番町	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	指名
13	北夙川小学校長寿命化計画による再設計業務	石劔町	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	随契
14	山口小学校長寿命化計画による再設計業務	山口町下山口4丁目	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	随契
15	生瀬小学校長寿命化計画による再設計業務	生瀬町2丁目	設計委託	長寿命化計画による設計委託業務	51	第1四半期	指名
16	大社中学校アスベスト分析調査業務	神原	調査委託	アスベスト分析調査	12	第2四半期	一般
17	大社中学校地質調査業務	神原	調査委託	地質調査	24	第3四半期	一般
18	大社中学校土壌汚染調査業務	神原	調査委託	土壌汚染調査	8	第3四半期	一般
19	大社中学校教育環境整備事業基本設計実施設計業務	神原	設計委託	基本設計・実施設計	96	第1四半期	その他
20	津門小学校他3校給食室空調設備設置工事設計業務	津門呉羽町外	設計委託	給食室空調設備の設置に係る設計業務	32	第1四半期	その他

担当課	業務名称	業務場所	履行期間 (日数)	業務区分	業務概要	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期
農地整備課	都志大宮1地区 地籍調査業務	五色町 都志大宮	270	測量	地籍測量	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	市原地区 換地・確定測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・確定測量	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	市原2期地区 換地・地区界測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・測量業務	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 三谷中池・下池地区 ため池調査計画業務(その2)	納	270	測量	測量・調査設計	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	利施設等保全高度化事業 上堺地区 調査計画業務	五色町 上堺	270	測量	測量・調査設計	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	利施設等保全高度化事業 金屋その2地区 地形図作成業務	金屋	270	測量	測量	指名競争入札	第 1 四半期
建設課	宇原千草線ほか測量設計支援業務	市内全域	365	土木コンサル	現場技術業務	指名競争入札	第 1 四半期
建設課	山神線物件移転補償費算定業務	上物部	180	補償	補償費算定	指名競争入札	第 1 四半期
建設課	奥の内線法面復旧調査測量設計業務	五色町 鳥飼浦	220	土木コンサル	法面对策設計	指名競争入札	第 1 四半期
都市計画課	市営住宅由良鉄筋団地ストック改善工事実施設計業務	由良町由良	90	建築コンサル	外壁防水改修等工事実施設計	指名競争入札	第 2 四半期
都市計画課	市営住宅都志団地ストック改善工事実施設計業務	五色町都志	90	建築コンサル	外壁防水改修等工事実施設計	指名競争入札	第 2 四半期
下水道課	雨水排水基本設計業務委託(第5排水区)	宇山一丁目	180	土木コンサル	管渠設計	指名競争入札	第 3 四半期
下水道課	都志処理区マンホールポンプ更新詳細設計業務	五色町都志	180	土木コンサル	マンホールポンプ更新設計(N=14箇所)	指名競争入札	第 2 四半期
生涯学習課	史跡洲本城跡石垣カルテ業務	小路谷	300	測量	史跡洲本城跡の石垣カルテ作成業務	指名競争入札	第 1 四半期
生涯学習課	名勝旧益習館庭園書院耐震補強設計及び保存修理実施設計業務	山手	300	建築コンサル	名勝旧益習館庭園書院の耐震補強設計及び実施設計業務	随 意 契 約	第 1 四半期

※今後の諸手続等により、変更又は取り止めとなる場合があります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目							
発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	芦屋・南芦屋浜下水処理場 全室素・全りん計点検業務委託	指名競争入札	その他	第 1 四半期	約 8 か月	全室素・全りん計の点検	
芦屋市	芦屋下水処理場 スクリーンユニット更新設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 4 か月	スクリーンユニットの更新設計	
芦屋市	芦屋・南芦屋浜下水処理場 水質分析業務委託	指名競争入札	その他	第 1 四半期	約 12 か月	芦屋・南芦屋浜下水処理場の水質分析	
芦屋市	芦屋市下水処理場施設運転管理業務委託	条件付一般競争入札	その他	第 1 四半期	約 36 か月	運転管理の業務委託	
芦屋市	門型標識修繕詳細設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 6 か月	門型標識修繕設計 N=1基	
芦屋市	浜風町地内外土工構造物補修設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 8 か月	土工構造物(擁壁)補修設計 N=5箇所	
芦屋市	高座橋外2橋修繕詳細設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 7 か月	橋梁修繕設計 N=3橋	
芦屋市	芦屋川防護柵改修検討業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 9 か月	防護柵改修検討(デザイン・構造等) N=1式	
芦屋市	芦屋市公園施設長寿命化計画策定支援業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 10 か月	公園施設長寿命化計画策定 N=1式	
芦屋市	打出町(2)地区地籍調査業務委託[街区境界調査(2項委託)]	指名競争入札	その他	第 1 四半期	約 9 か月	街区境界調査 GFE～GFⅡ-1工程	
芦屋市	廃棄物運搬用パイプライン施設代替施設設計業務委託	条件付一般競争入札	その他	第 1 四半期	約 12 か月	市民らと協議を進め、代替施設の案について策定する	
芦屋市	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託	指名競争入札	その他	第 1 四半期	約 24 か月	一般廃棄物処理基本計画の見直しに伴う改定支援業務	
芦屋市	市内一円下水管調査業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 9 か月	L＝約1,000m 下水管調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目							
発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	WPPP導入可能性調査業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 1 四半期	約 11 か月	WPPP導入可能性調査業務	
芦屋市	打出浜公園便所棟建替工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第 1 四半期	約 6 か月	打出浜公園便所棟の建替工事の実施設計業務委託	
芦屋市	ストックマネジメント計画に基づく下水道管渠実施設計業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 36 か月	70スパンの下水道管渠実施設計業務委託	
芦屋市	総合地震対策計画策定業務委託	条件付一般競争入札	土木コンサル	第 2 四半期	約 6 か月	総合地震対策計画の策定業務	
芦屋市	山手幹線交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第 3 四半期	約 3 か月	業務計画 1作業、交通量調査20箇所、渋滞長調査1箇所、資料整理1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市共同利用施設山田西 在センター及び東野センター外壁改修及 び屋根改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	外壁及び屋根改修工事 設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市共同利用施設西台セ ンター及び伊丹市桜ヶ丘コミュニティセン ター解体工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市共同利用施設あじさい センター及びくすのきセンター解体工事 設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市中央コミュニティセン ター解体ほか工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立地域福祉総合セン ター大規模改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委 託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市一般公共施設(特定 建築物・特定建築設備等)定期点検委託 業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	定期点検及び保全点検 業務	
伊丹市	営繕課	令和7年度阪神北広域こども急病セン ター設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市観光物産ギャラリー大 規模改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委 託	
伊丹市	営繕課	令和7年度市営荒牧第6・第7団地及び 玉田団地1～3・5号館解体工事設計委 託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市消防団池尻分団車庫 改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	外壁、内装及び設備改 修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立荻野小学校大規模 改造(第1期)工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委 託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立北中学校大規模改 造(第2期)工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委 託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立神津小学校空調設 備改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計 委託	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立瑞穂小学校空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計 委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立北中学校空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計 委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立伊丹幼稚園ありお か分園空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計 委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立摂陽小学校太陽光 発電設備設置工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	太陽光発電設備設置工 事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立児童くらぶ専用棟設 備改修工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立伊丹スポーツセン ター体育館/バリアフリートイレ整備工事 設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	バリアフリートイレ整備工 事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立伊丹スポーツセン ター相撲場整備工事設計委託業務	制限付一般競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	相撲場整備工事設計委 託	
伊丹市	道路保全課	令和7年度伊丹市橋梁定期点検委託業 務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	定期点検 N=109橋	
伊丹市	道路保全課	令和7年度岩屋トンネルほか橋梁補修設 計委託業務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	大型カルバート補修設計 N=1施設、橋梁補修設計 N=25橋	
伊丹市	道路保全課	令和7年度歩道再整備詳細設計委託業 務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	歩道詳細設計 L=5.4km	
伊丹市	道路建設課	令和7年度市道池尻2161号線道路構 造物詳細設計委託業務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	現地測量一式 一般構 造物設計一式 地質調 査一式	
伊丹市	道路建設課	令和7年度(都)山田伊丹線(昆陽泉町 工区)物件調査委託業務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約7ヶ月	物件調査一式	
伊丹市	公園課	令和7年度伊丹市公園施設長寿命化計 画更新委託業務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	公園施設長寿命化計画 更新 一式	

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 建設課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種類別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
市道高龍寺本線道路改良詳細設計業務	但東町高龍寺地内	300日	土木コンサル	事業延長L=330m、詳細設計N=1式	指名競争	第 1 四半期	
江原歩道橋橋梁補修調査設計業務	日高町宵田地内	300日	土木コンサル	橋長L=122.6m	指名競争	第 1 四半期	
氏神橋・亀山2号橋橋梁補修調査設計業務	大磯町外地内	300日	土木コンサル	橋長 L=11.0m（氏神橋）、L=2.7m（亀山2号橋）	指名競争	第 1 四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 都市整備課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
ひまわり公園メインステージ補修調査設計業務	京町外地内	150日	土木コンサル	橋梁補修調査設計N=1橋	指名競争	第 1 四半期	
市道役場前線バスストップ整備事業詳細設計業務	日高町国分寺地内	150日	土木コンサル	バスストップ詳細設計N=1式、地形測量N=1式	指名競争	第 1 四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年4月 NO 1
工事担当課 建築住宅課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
但東シルク温泉やまびこ長寿命化改修工事設計業務	但東町正法寺地内	150日	建築関係	やまびこ、シルク温泉館、自然の郷 改修工事設計業務	指名競争	第 1 四半期	
日高庁舎脱炭素化等改修工事監理業務	日高町祢布地内	200日	建築関係	RC造3階建 A=3,887㎡ 改修工事監理	指名競争	第 1 四半期	
日高第7分団消防車庫整備工事設計監理業務	日高町浅倉地内	210日	建築関係	新築工事設計監理業務 S造平屋消防車庫 A=35㎡	指名競争	第 1 四半期	
三江小学校校舎長寿命化改修工事監理業務	庄境地内	270日	建築関係	RC造 4階建 A=4,045㎡ 改修工事監理	指名競争	第 1 四半期	
図書館本館長寿命化改修工事監理業務	京町地内	270日	建築関係	RC造 2階建 A=2,901㎡ 改修工事監理	指名競争	第 1 四半期	
森本診療所長寿命化改修工事設計業務	竹野町森本地内	90日	建築関係	S造 平屋建て A=214㎡ 設計業務	指名競争	第 1 四半期	
出石分署庁舎改修工事監理業務	出石町寺坂地内	180日	建築関係	RC造 2F A=493㎡ 監理業務	指名競争	第 1 四半期	
道の駅「神鍋高原」改修工事監理業務	日高町栗栖野地内	180日	建築関係	本館、実習館、ゆとろぎ A=3,058㎡ 監理業務	指名競争	第 1 四半期	
城崎第1分団ひたち班消防車庫等整備解体工事監理業務	城崎町湯島地内	180日	建築関係	工事監理業務 消防車庫新設:S造83㎡ 建物解体:S造59㎡	指名競争	第 1 四半期	
中竹野地区コミュニティセンター整備工事監理業務	竹野町轟地内	180日	建築関係	木造平家建 新築工事監理 A=270㎡	指名競争	第 1 四半期	
城崎温泉交流センター解体工事監理業務	城崎町今津地内	210日	建築関係	RC造 3階建 A=1,684㎡ 建物解体工事監理	指名競争	第 2 四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 地籍調査課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
地籍調査(但東町天谷)業務	但東町天谷地内	240日	測量	C・E1工程0.12km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(森津)業務	森津地内	320日	測量	FⅡ-1・FⅡ-2・G・H工程0.30km ² 、C・E1工程0.12km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(中陰)業務	中陰地内	320日	測量	G・H工程0.11km ² 、E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.11km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(竹野町坊岡)業務	竹野町坊岡地内	320日	測量	E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.70km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(日高町竹貫)業務	日高町竹貫地内	240日	測量	C・E1工程0.12km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町上山)その1業務	城崎町上山地内	320日	測量	E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.28km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(赤石)業務	赤石地内	320日	測量	G・H工程0.53km ² 、E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.19km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町飯谷)その1業務	城崎町飯谷地内	320日	測量	G・H工程0.27km ² 、E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.63km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町楽々浦)業務	城崎町楽々浦地内	320日	測量	RD1工程0.32km ² 、E2・RD3・FⅡ-2工程、工程管理・検査1.10km ²	指名競争	第1四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年4月 NO 1
工事担当課 農林水産課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
北但地区広域農道等維持管理業務	百合地外地内	240日	農道管理業務	除草作業 A=3.3ha	指名競争	第 1 四半期	
豊岡中核工業団地内 森林再整備業務	神美台地内	180日	森林整備	伐採業務 A=0.7ha	指名競争	第 1 四半期	
竹野地区地形図作成業務	竹野町阿金谷外地内	180日	土木コンサル	地形図作成 A=26ha	指名競争	第 1 四半期	
城崎町湯島地区市有山林崩壊対策 概略調査測量設計業務	城崎町湯島地内	270日	土木コンサル	調査測量設計 N=1式	指名競争	第 1 四半期	
但東町坂津エリア森林整備業務（C区域）	但東町坂津地内	270日	森林整備	森林整備 A=10ha	指名競争	第 1 四半期	
小坂西部地区事業計画策定業務	出石町鳥居外地内	300日	計画策定	計画策定 A=173.3ha	指名競争	第 1 四半期	
基幹農道トンネル点検業務（その2）	長谷外地内	240日	土木コンサル	トンネル点検 N=2箇所	指名競争	第 2 四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 城崎：地域振興課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
城崎温泉交流センター測量業務	城崎町今津地内	60日	測量	測量	一般競争	第2四半期	
城崎温泉交流センター実施設計業務	城崎町今津地内	400日	建築関係	実施設計	一般競争	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名： 兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公 表 月 2025年4月 NO 1
工事担当課 城崎温泉課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
鴻の湯 長寿命化点検調査及び改修計画策定業務	城崎町湯島地内	210日	建築関係	点検調査,改修計画策定	指名競争	第 1 四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名：兵庫県 豊岡市

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
水管橋等点検業務(その1)	豊岡市	270日	土木コンサル	N=69箇所	指名競争	第1四半期	
送水管 更新計画検討調査業務	上佐野外地内	300日	土木コンサル	基本設計 1式	指名競争	第1四半期	
福住配水池 耐震診断調査業務	出石町福住地内	300日	土木コンサル	耐震調査 1式	指名競争	第1四半期	
佐野浄水場監視制御装置更新基本設計及び 詳細設計業務	上佐野地内	300日	その他	基本設計1式、詳細設計1式	指名競争	第1四半期	
豊岡市水道施設テレメータシステム更新調 査業務	豊岡市	120日	その他	N=63施設	指名競争	第2四半期	
十戸浄水場膜ろ過ユニット洗浄業務	日高町十戸地内	120日	その他	膜ろ過ユニット洗浄N=41ユニット	指名競争	第2四半期	
水管橋等台帳作成業務（その 2）	豊岡市	240日	土木コンサル	N=191箇所	指名競争	第2四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 下水道課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種類	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
豊岡市生活排水処理計画変更計画策定業務	全域	280日	土木コンサル	統廃合計画策定 N=1式、生活排水処理計画策定 N=1式	指名競争	第 1 四半期	
資機材価格特別調査業務	全域	90日	土木コンサル	単価調査	指名競争	第 1 四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2025年度 発注見通し一覧表

公表月 2025年4月 NO 1
工事担当課 教育施設課

工 事 名 称	場 所	期 間	工事の種別	概 要	入札・契約方法	入札時期	備 考
旧中筋幼稚園敷地境界測量業務	土漕地内	142日	測量	境界平面測量：5726 m ²	随意	第 1 四半期	
小野小学校敷地境界測量業務	出石町口小野地内	340日	測量	境界平面測量：36,900m ²	随意	第 1 四半期	

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	土木課	西部地区街路樹等管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約10か月	除草、低木剪定、防除	
兵庫県赤穂市	土木課	加里屋地区街路樹等管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約10か月	除草、低木剪定、黒松剪定、防除	
兵庫県赤穂市	土木課	東部地区街路樹等管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約10か月	除草、低木剪定、防除	
兵庫県赤穂市	土木課	交通広場水景施設メンテナンス業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約11か月	点検、清掃 外	
兵庫県赤穂市	土木課	河川環境美化業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約10か月	施工延長L=12.0km、除草、伐木、伐竹 外	
兵庫県赤穂市	土木課	橋梁点検業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約11か月	橋梁点検	
兵庫県赤穂市	土木課	橋梁修繕工事積算業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約5か月	橋梁修繕工事積算業務 N=3橋	
兵庫県赤穂市	土木課	塩屋川田辺線外道路除草業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約8か月	除草A=15,400m ²	
兵庫県赤穂市	土木課	東中野上菅生線外道路除草業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約8か月	除草A=18,000m ²	
兵庫県赤穂市	土木課	浜田線外維持管理業務委託	随意契約	除草	第1四半期	約10か月	面積A=2.0ha、除草、ゴミ回収 外	
兵庫県赤穂市	土木課	路面清掃業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約8か月	路面清掃L=142km	
兵庫県赤穂市	土木課	港湾海岸美化業務委託	一般競争入札	維持管理	第2四半期	約5か月	海岸清掃A=25,200m ²	
兵庫県赤穂市	土木課	橋梁補修設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約7か月	橋梁補修設計N=3橋	
兵庫県赤穂市	土木課	道路CBR調査業務委託	一般競争入札	調査	第1四半期	約3か月	道路CBR調査N=6箇所	
兵庫県赤穂市	土木課	地籍調査業務委託	随意契約	測量	第1四半期	約7か月	地籍調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	土木課	市道内民地整理業務委託	随意契約	測量	第1四半 期	約7か月	地籍調査	
兵庫県赤穂市	土木課	赤穂駅大石神社線外高木剪定業務委託	指名競争入札	維持管理	第3四半 期	約4か月	高木剪定、黒松剪定	
兵庫県赤穂市	土木課	河川清掃業務委託	一般競争入札	除草	第3四半 期	約3か月	除草、塵芥処理	
兵庫県赤穂市	土木課	市内一円側溝清掃業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半 期	約4か月	側溝清掃、管渠清掃 外	
兵庫県赤穂市	土木課	道路台帳補正業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第3四半 期	約4か月	道路台帳作成L=0.7km	
兵庫県赤穂市	土木課	工損調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第1四半 期	約4か月	工損調査1件	
兵庫県赤穂市	土木課	塩屋野中線道路詳細設計	一般競争入札	土木コンサル	第2四半 期	約5か月	道路詳細設計1式	
兵庫県赤穂市	土木課	塩屋野中線道路交差点予備設計	一般競争入札	土木コンサル	第2四半 期	約5か月	交差点予備設計1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	都市公園遊具点検業務委託	一般競争入札	調査	第1四半 期	約8か月	遊具点検 1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	公園維持管理業務委託	随意契約	維持管理	第1四半 期	約10か月	公園緑地の維持管理 A=0.94ha	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂城跡公園二之丸庭園整備工事監理 業務委託	随意契約	建築コンサル	第2四半 期	約10か月	赤穂城跡公園二之丸庭 園整備工事監理業務1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線道路修正設計外業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約7か月	道路詳細修正設計 L=0.2km	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線物件補償費単価更正業務委 託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半 期	約4か月	物件補償費単価更正 N=3件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線道路用地維持管理業務委託	随意契約	維持管理	第1四半 期	約6か月	街渠清掃工 植栽管理 工 道路予定地除草工 1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線物件補償費単価更正業務委 託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半 期	約4か月	物件補償費単価更正 N=4件	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線地積更正・分筆登記業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約8か月	地積更正・分筆登記 N=7件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市営住宅植栽管理業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約7か月	除草工1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市庁舎樹木剪定業務委託	指名競争入札	維持管理	第1四半期	約6か月	高木せん定ほか	
兵庫県赤穂市	公園街路課	御崎地区急傾斜地維持管理業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約2か月	伐採・地拵1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市有地除草業務委託	随意契約	除草	第1四半期	約6か月	市有地除草工 A=49000m2ほか	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市有地立木伐採業務委託	一般競争入札	維持管理	第2四半期	約3か月	市有地立木伐採1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	坂越展望広場及び木戸門跡広場草刈業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約6か月	草刈り工A=3,440m2ほか	
兵庫県赤穂市	都市計画課	市民病院7階病棟空調設備改修実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9か月	空調機設置設計 25部屋	
兵庫県赤穂市	都市計画課	赤穂保育所基礎地盤改良実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約11か月	基礎及び地盤改良実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	千鳥団地3号棟外壁改修外実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9か月	外壁改修及び屋根改修 実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	中学校照明設備改修実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5か月	照明設備LED化実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	赤穂東中学校屋内運動場大規模改修実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8か月	大規模改修実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	建築設備(市庁舎外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市庁舎外定期検査報告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	防火設備(市庁舎外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市庁舎外定期検査報告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	防火設備(赤穂小学校外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	赤穂小学校外定期検査 報告 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	都市計画課	特定建築物(市庁舎外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市庁舎外定期検査報告1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	特定建築物(赤穂小学校外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	赤穂小学校外 定期検査報告 1式	
兵庫県赤穂市	区画整理課	野中・砂子土地区画整理事業 下長田橋橋梁詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10か月	橋梁詳細設計N=1橋、仮設構造物詳細設計N=2箇所、機械ボーリング	
兵庫県赤穂市	区画整理課	有年土地区画整理事業 保留地等除草業務委託	随意契約	除草	第1四半期	約6か月	除草工A=74,180m ² 、剪定A=360m ²	
兵庫県赤穂市	区画整理課	区画整理区域隣接道路整備事業 野中・砂子地区隣接道路用地分筆登記業務委託	随意契約	測量	第1四半期	約7か月	分筆登記 1式	
兵庫県赤穂市	区画整理課	野中・砂子土地区画整理事業 街区画地点測設業務委託	一般競争入札	測量	第1四半期	約9か月	測量業務 1式	
兵庫県赤穂市	区画整理課	有年土地区画整理事業 街区画地点測設業務委託	一般競争入札	測量	第1四半期	約9か月	測量業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水道管渠清掃業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約11か月	管渠清掃 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水道雨水渠清掃外業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約11か月	雨水渠清掃 1式、除草工 A=2,600m ²	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター等除草外業務委託	随意契約	除草	第1四半期	約8か月	草刈業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター剪定外業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約8か月	生垣剪定外 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター全室素全りん計定期点検業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約8か月	測定計器の点検 2台	
兵庫県赤穂市	下水道課	汚水中継ポンプ場監視装置詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9か月	監視装置詳細設計業務5施設	
兵庫県赤穂市	下水道課	原新田地区処理施設機能診断業務委託	随意契約	調査	第1四半期	約8か月	機能診断業務 1地区	
兵庫県赤穂市	下水道課	管路施設詳細耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	管路施設耐震診断 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	下水道課	不明水調査業務委託	一般競争入札	調査	第1四半期	約6か月	不明水調査 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	御崎雨水渠整備工事工損調査業務委託	一般競争入札	調査	第1四半期	約3か月	工損調査 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	有年污水幹線実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	管渠実施設計業務 L=3.5km	
兵庫県赤穂市	下水道課	浜市地区污水管渠移設基本設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	管渠基本設計業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	北野中浄水場外テレメータ・テレコン設備保守点検業務委託	随意契約	維持管理	第1四半期	約8か月	保守点検業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	北野中浄水場外紫外線処理設備保守点検業務委託	随意契約	維持管理	第1四半期	約9か月	保守点検業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	北野中浄水場中央監視装置更新詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9か月	中央監視制御設備設計 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	浜市地区導水管布設替詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9か月	布設替詳細設計 1式、 水管橋詳細設計 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	浜市地区導水管布設替詳細設計支援業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約9か月	設計支援業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	北野中浄水場送水ポンプ更新詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9か月	送水ポンプ施設設計 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	東有年浄水場認可届出資料作成業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	認可届出設計業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	東有年浄水場保守点検業務委託	随意契約	維持管理	第1四半期	約7か月	保守点検業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	投込圧力式水位計保守点検業務委託	随意契約	維持管理	第2四半期	約5か月	保守点検業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	水管橋ドローン点検業務委託	一般競争入札	調査	第2四半期	約6か月	水管橋ドローン点検 N=23橋	
兵庫県赤穂市	農林水産課	東有年排水機場施設点検整備業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約6か月	施設点検整備 N=1箇所	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	農林水産課	田端・上浜市地区調査計画策定 (その3)業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半 期	約11か月	計画策定業務 1式	
兵庫県赤穂市	農林水産課	ため池定期点検業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半 期	約3か月	ため池定期点検 N=10池	
兵庫県赤穂市	農林水産課	ため池ハザードマップ作成業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半 期	約5か月	ハザードマップ作成 N=2 箇所	
兵庫県赤穂市	農林水産課	奥田池下流水路実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半 期	約6か月	実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	農林水産課	農業用施設台帳整備業務委託	随意契約	測量	第3四半 期	約4か月	台帳整備 N=11施設	
兵庫県赤穂市	農林水産課	御崎公園樹木管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半 期	約3か月	樹木伐採、剪定 1式	
兵庫県赤穂市	美化センター	ごみ焼却施設排ガス測定装置保守点検 業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半 期	約11か月	ごみ焼却施設の排ガス 測定装置の保守点検業 務	
兵庫県赤穂市	美化センター	ごみ質・排ガス測定等業務委託	一般競争入札	調査	第1四半 期	約11か月	ごみ焼却施設のごみ質・ 排ガス測定業務外	
兵庫県赤穂市	美化センター	不燃物最終処分場水質分析業務委託	一般競争入札	調査	第1四半 期	約11か月	不燃物最終処分場の水 質分析業務	
兵庫県赤穂市	美化センター	赤穂市斎場火葬炉更新工事施工監理業 務委託	随意契約	火葬炉コンサル	第2四半 期	R7年度～R9 年度	施工監理業務、工事検 査立会、完成図書確認 外	
兵庫県赤穂市	美化センター	不燃物最終処分場浸出液処理施設延命 化工事基本設計及び発注支援業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半 期	約10か月	施設基本設計、見積仕 様書作成及び見積徴 収、発注仕様書作成	
兵庫県赤穂市	文化財課	名勝旧赤穂城庭園植栽管理業務委託	指名競争入札	維持管理	第1四半 期	約11か月	樹木剪定工、防除工、施 肥工	
兵庫県赤穂市	文化財課	赤穂城跡二之丸城壁遺構図化業務委託	一般競争入札	測量	第3四半 期	6か月	遺構図化、測量	

令和7年度建設工事に係る委託等計画表(コンサル等)

発注機関: 兵庫県川西市

発注時期の予定については四半期にて表示しています。
4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和7年4月

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
【市民環境部】							
文化・観光・スポーツ課	総合体育館大規模工事設計委託	総合体育館の大規模改修に係る設計	第1四半期	火打1丁目	設計委託	一般競争入札	
【都市政策部】							
住宅政策課	旧川西市立緑保育所現地測量業務委託	基準点測量、現地測量	第1四半期	大和西2丁目	測量委託	指名競争入札	
住宅政策課	旧川西市立緑保育所地盤調査業務委託	地盤調査	第1四半期	大和西2丁目	調査委託	指名競争入札	
施設マネジメント課	市設建築物建築基準法第12条定期点検委託業務(その1)	建築基準法第12条定期点検	第1四半期	絹延町外	建築設計	一般競争入札	
施設マネジメント課	市設建築物建築基準法第12条定期点検委託業務(その2)	建築基準法第12条定期点検	第1四半期	大和西2丁目外	建築設計	一般競争入札	
施設マネジメント課	市立小学校施設建築基準法第12条定期点検委託業務	建築基準法第12条定期点検	第1四半期	久代3丁目外	建築設計	一般競争入札	
施設マネジメント課	市立中学校・特別支援学校・幼稚園・こども園建築基準法第12条定期点検委託業務	建築基準法第12条定期点検	第1四半期	久代3丁目外	建築設計	一般競争入札	
施設マネジメント課	東谷小学校エレベータ設置に伴う詳細設計	エレベーター設置の建築設計	第1四半期	見野2丁目	建築設計	一般競争入札	
施設マネジメント課	旧緑台老人福祉センターリノベーション工事設計	リノベーション工事の建築設計	第1四半期	緑台6丁目	建築設計	一般競争入札	
都市政策課	都市計画基礎調査業務委託	調査要綱に基づくGISデータ作成ほか	第2四半期	市内全域	調査委託	指名競争入札	
都市政策課	航空機騒音実態調査業務委託	航空機騒音実態調査	第2四半期	久代5丁目外	計量証明	一般競争入札	
【土木部】							
道路整備課	道路施設、公園施設の包括的民間委託に関する導入可能性調査委託	包括的民間委託に関する導入可能性調査	第1四半期	市内全域	調査委託	プロポーザル方式	所管課発注
道路整備課	橋梁補修設計業務委託	橋梁補修設計N=1式	第1四半期	市内全域	土木設計	プロポーザル方式	所管課発注
道路整備課	一庫外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	一庫外	除草	一般競争入札	
道路整備課	柳谷外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	柳谷外	除草	一般競争入札	
道路整備課	湯山台1丁目外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	湯山台1丁目外	除草	一般競争入札	
道路整備課	東久代1丁目外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	東久代1丁目外	除草	一般競争入札	

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
道路整備課	舗装修繕設計業務委託	舗装修繕設計	第1四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
公園緑地課	旧市立川西病院公園設計業務委託	公園設計	第1四半期	東畦野5丁目	公園詳細設計委託	一般競争入札	
公園緑地課	北部街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第1四半期	けやき坂2丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	南部街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第1四半期	火打2丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	深山池公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	美山台3丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	平木谷池公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	大和西2丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	水明台第5公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	水明台4丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	けやき坂中央公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	けやき坂2丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	湯山台運動公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	湯山台2丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	鶯が丘第4緑地外維持管理業務委託	緑地維持管理	第1四半期	鶯が丘外	緑地等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	公園遊具等点検業務委託	公園遊具定期点検、日常点検	第1四半期	川西市内	公園点検業務委託	一般競争入札	
道路整備課	一般道路清掃業務委託	路面清掃 L=91km	第2四半期	市内全域	道路維持	一般競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(後期)	道路水路修繕一式	第2四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	
道路整備課	土壌汚染対策法第4・12条届出業務委託	第4・12条届出	第2四半期	東畦野5丁目	調査委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1526号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	丸山台1丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道537号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	清和台東4丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道994号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	萩原台西3丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1314号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹剪定	第2四半期	けやき坂2丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1683号街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹剪定	第2四半期	緑台7丁目	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1152号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹剪定	第2四半期	水明台3丁目	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道380号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹剪定	第2四半期	緑台6丁目	街路樹等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	東久代1丁目外地内除草等業務委託(その2)	道路除草	第3四半期	東久代1丁目外	除草	一般競争入札	
公園緑地課	市道1474号外街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第3四半期	栄町外	街路樹等管理委託	指名競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(R8前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	キセウ川西せせらぎ公園維持管理業務委託	公園維持管理	第4四半期	火打1丁目	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担行為
公園緑地課	公園および児童遊園地ごみ収集運搬業務委託	公園維持管理	第4四半期	川西市内	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担行為
道路整備課	錦松台市道化に伴う用地測量業務委託	用地測量 A=0.5万m2	未定	錦松台	測量委託	指名競争入札	

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
【上下水道局】							
水道課	川西市・猪名川町水道広域連携 水道基幹施設共同利用事業 DB発注支援業務委託	DB発注支援業務	第1四半期	美山台外	調査委託	一般競争入札	
水道課	下加茂1丁目地内配水管布設詳細設計業務委託	水管橋詳細設計 ポーリング調査	第1四半期	下加茂1丁目	設計委託	一般競争入札	
水道課	大和高区配水池更新事業 DB発注支援業務委託	DB発注支援業務	第1四半期	大和東5丁目	調査委託	一般競争入札	
水道課	湯山台配水池更新事業基本計画設計業務委託	配水池設計	第1四半期	湯山台2丁目	設計委託	一般競争入札	
久代浄水場	川西市水道施設除草業務委託その1	除草 A=6,541㎡ 2回除草(一部3回)	第1四半期	萩原台西3丁目外	土木一式	一般競争入札	
久代浄水場	川西市水道施設除草業務委託その2	除草 A=6,786㎡ 2回除草(一部3回)	第1四半期	けやき坂3丁目外	土木一式	一般競争入札	
久代浄水場	川西市水道施設除草業務委託その3	除草 A=7,455㎡ 2回除草(一部3回)	第1四半期	丸山台3丁目外	土木一式	一般競争入札	
久代浄水場	緑台低区配水池外ピンホール検査業務委託	配水池内部清掃及び防水シートピンホール検査	第1四半期	向陽台1丁目	防水シート検査	指名競争入札	
下水道課	東畦野第2雨水幹線管渠実施設計業務委託	雨水管渠の実施設計	第1四半期	東畦野2丁目	土木設計委託	一般競争入札	
下水道課	出在家1号雨水幹線管渠実施設計業務委託	雨水管渠の実施設計	第1四半期	絹延町	土木設計委託	一般競争入札	
下水道課	水明台汚水中継ポンプ場耐震診断調査業務委託	ポンプ場の耐震診断	第1四半期	水明台3丁目	調査委託	一般競争入札	
下水道課	加茂雨水ポンプ場放流渠改築設計業務委託	放流渠の改築設計	第1四半期	加茂6丁目	土木設計委託	一般競争入札	
下水道課	ウォーターPPP導入可能性調査	導入可能性調査	第1四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
下水道課	多田処理分区不明水調査業務委託	不明水調査	第1四半期	新田1丁目外	調査委託	一般競争入札	
下水道課	向陽台1丁目外地内污水管渠改築設計業務委託(管更生)	污水管渠の実施設計	第1四半期	向陽台1丁目外	土木設計委託	一般競争入札	
下水道課	大和東1丁目外地内污水管渠改築設計業務委託(管更生)	污水管渠の実施設計	第1四半期	大和東1丁目外	土木設計委託	一般競争入札	
下水道課	公共下水道管渠調査業務委託	管渠調査	第1四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
下水道課	緑が丘1丁目外地内水路除草業務委託	除草	第1四半期	緑が丘1丁目外	除草業務	指名競争入札	
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託(その2)	土砂処分	第1四半期	加茂5丁目外	土砂処分	指名競争入札	
下水道課	丸の内町外地内河川美化業務委託	除草	第1四半期	丸の内町外	河川美化業務	一般競争入札	
下水道課	南花屋敷4丁目外地内河川美化業務委託	除草	第1四半期	南花屋敷4丁目外	河川美化業務	一般競争入札	
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託(その3)	土砂処分	第1四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	
雨水・污水ポンプ場	前川・加茂雨水ポンプ場電気設備改築工事実施設計業務委託	LCD監視装置、シーケンサー盤、直流電源盤、ITV監視装置他の詳細設計	第1四半期	栄根2丁目外	電気設備改築更新設計委託	一般競争入札	
下水道課	西畦野外地内污水管渠実施設計業務委託	污水管渠の実施設計	第2四半期	西畦野	土木設計委託	一般競争入札	
下水道課	下水道管路施設耐震診断調査業務委託	污水管渠の耐震診断	第2四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
下水道課	東多田4号雨水幹線管渠築造工事に伴う家屋調査業務委託	家屋調査	第2四半期	東多田2丁目外	調査委託	指名競争入札	

所管課	委 託 等 名 称	委 託 等 の 概 要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備 考
下水道課	南花屋敷4丁目外地内河川美化業務委託(その2)	除草	第2四半期	南花屋敷4丁目外	河川美化業務	一般競争入札	
下水道課	錦松台地内污水管渠築造工事に伴う家屋調査業務委託	家屋調査	第3四半期	錦松台	調査委託	指名競争入札	
下水道課	川西インター2号調整池浚渫業務委託	浚渫	第3四半期	西畦野字宮垣内	浚渫	一般競争入札	
下水道課	南野坂調整池浚渫業務委託	樹木伐採・除草	第3四半期	南野坂2丁目	樹木伐採・除草	指名競争入札	
久代浄水場	水質検査業務委託	水質基準項目等の検査	第4四半期	久代3丁目	水質検査	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	緊急的浚渫業務委託(単価契約)	浚渫	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	矢間3丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	矢間3丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	小戸2目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	小戸2丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担行為
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	加茂5丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担行為
下水道課	汚水水質分析業務委託	水質分析	第4四半期	久代1丁目外	水質分析	指名競争入札	債務負担行為

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 丹波篠山市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
丹波篠山市	保育教育課	にしき保育園 改修工事設計業務	指名競争	建築コンサル	第1四半期	180日間	改修工事設計 1式	
丹波篠山市	地域計画課	しゃくなげ団地外壁等改修工事設計業務	指名競争	建築コンサル	第1四半期	120日間	設計業務 1式	
丹波篠山市	地域計画課	河原町団地外壁等改修工事監理業務(1期)	指名競争	建築コンサル	第1四半期	180日間	工事監理業務 1式	
丹波篠山市	地域計画課	市山団地裏急傾斜地対策工事監理業務	指名競争	土木コンサル	第1四半期	180日間	工事監理業務 1式	
丹波篠山市	上下水道課	配水管布設替工事設計委託	指名競争	土木コンサル	第1四半期	210日間	配水管布設替工事設計 1式	
丹波篠山市	農都整備課	ため池定期点検業務	随意契約	土木コンサル	第1四半期	210日間	ため池定期点検 30箇所	
丹波篠山市	農都整備課	東谷池調査設計業務	指名競争	測量	第1四半期	240日間	ため池調査設計 1式	
丹波篠山市	森づくり課	追入地区地籍調査業務委託	指名競争	測量	第1四半期	240日間	地籍調査業務(C,E1工程) A=1.99Km ²	
丹波篠山市	中央公民館	健康増進センター外壁等改修工事設計業務	指名競争	建築コンサル	第1四半期	150日間	設計業務 一式	
丹波篠山市	市民安全課	第10分団第1部消防団詰所兼車庫建替 測量設計業務	随意契約	測量	第1四半期	300日間	設計業務、用地測量 1式	
丹波篠山市	農都整備課	ナギヤ谷池ため池廃止実施設計業務	指名競争	土木コンサル	第2四半期	210日間	ため池廃止実施設計 1式	
丹波篠山市	農都政策課	道の駅整備工事施工監理業務	随意契約	建築コンサル	第2四半期	240日間	工事監理業務	
丹波篠山市	人権推進課	味間ふれあい館耐震補強・昇降機設備 設置工事監理業務	指名競争	建築コンサル	第2四半期	270日間	工事監理	
丹波篠山市	中央公民館	四季の森運動公園グラウンド照明設備 設置工事設計業務	指名競争	建築コンサル	第1四半期	90日間	設計業務 一式	
丹波篠山市	地域計画課	こしお団地外壁等改修工事監理業務(2期)	指名競争	建築コンサル	第1四半期	120日間	工事監理業務 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 丹波篠山市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
丹波篠山市	上下水道課	大山処理区 管路施設点検業務	指名競争	土木コンサル	第2四半期	120日間	マンホール劣化度点検 10箇所	
丹波篠山市	保育教育課	(仮称)城東こども園 新築工事監理業務	指名競争	建築コンサル	第3四半期	420日間	新築工事監理 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	教育総務課	小学校特殊建築物等定期報告書作成業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約5ヶ月	報告書作成業務	
兵庫県淡路市	教育総務課	中学校特殊建築物等定期報告書作成業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約5ヶ月	報告書作成業務	
兵庫県淡路市	教育総務課	小学校空調機器フロン及びスポット点検業務	指名競争入札	空調設備点検業務	第1四半期	約6ヶ月	空調設備点検業務	
兵庫県淡路市	教育総務課	中学校空調機器フロン及びスポット点検業務	指名競争入札	空調設備点検業務	第1四半期	約6ヶ月	空調設備点検業務	
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅尾崎団地B棟外壁等改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約7か月	建築設計 1式	
兵庫県淡路市	都市計画課	市営住宅木曽下団地外壁等改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約7か月	建築設計 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	淡路市大町会館改修工事設計監理業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約11ヶ月	建築設計監理 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	舟木遺跡ガイダンス施設用地ボーリング調査業務	指名競争入札	地質調査業務	第3四半期	約3か月	ボーリング調査 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	照明設備改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半期	約5か月	設計業務 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	史跡舟木遺跡整備計画策定業務	指名競争入札	計画策定	第1四半期	約2年	計画策定 1式	
兵庫県淡路市	建設課	岡田誕生川線・谷田学校2号線道路改良工事設計業務	指名競争入札	測量・設計コンサル	第2四半期	約5ヶ月	測量設計業務 1.式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県宍粟市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
宍粟市	地域創生課	木育施設(旧城下幼稚園)整備工事設計 監理業務	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	615日	旧城下幼稚園改修工事に伴う設計・監理 1式	
宍粟市	農業振興課	中池廃止事業実施計画策定業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	100日	基準点・現地・路線測量・事業計画書作成 1式	
宍粟市	建設課	市道川西線測量業務	一般競争入札	測量	第3四半期	150日	現地・基準点・水準測量 L=1,200m	
宍粟市	建設課	橋梁修繕実施設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	200日	橋梁修繕に伴う実施設計 3橋	
宍粟市	上下水道課	小野地内老朽配水管更新設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	220日	配水管更新に伴う実施設計 L=1,000m	
宍粟市	施設整備課	小学校屋内運動場空調設備整備工事設計 監理業務	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	90日	空調設備整備に伴う実施設計・監理 1式	
宍粟市	まちづくり推進課(波賀)	音水湖カヌー競技場決勝本部事務所設計 業務	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	180日	事務所移設に伴う実施設計 1棟	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:猪名川町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県多可町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
多可町	建設課	中区西安田地区 E工程業務	指名競争入札	測量	第1四半期	330	A=0.41km ² 1,360筆	
多可町	建設課	八千代区中村・坂本地区 E工程業務	指名競争入札	測量	第1四半期	330	A=0.41km ² 1,221筆	
多可町	建設課	中区森本地区 FGH工程業務	指名競争入札	測量	第1四半期	330	A=0.61km ² 1,475筆	
多可町	建設課	八千代区門田・下村・横屋地区 CDF工 程業務	指名競争入札	測量	第1四半期	330	A=0.31km ² 1,172筆	
多可町	建設課	中区曾我井地区 FⅡGH工程業務	指名競争入札	測量	第1四半期	330	A=0.59km ² 1,413筆	
多可町	建設課	八千代区仕出原(山林) FⅡGH工程業 務	指名競争入札	測量	第1四半期	330	A=2.63km ² 231筆	
多可町	商工観光課	チャッタナの森 コテージ解体撤去等工 事設計監理業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	330	設計監理業務 1.0式	
多可町	上下水道課	配水管布設替工事実施設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	330	設計業務 1式	
多可町	建設プロジェクト課	稲荷コミュニティーセンター解体工事設 計・監理業務	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	150	実施設計・工事監理 1.0 式	
多可町	建設プロジェクト課	モニュメント実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	300	意匠配慮型 案内看板実施設計 1.0 基	
多可町	建設課	野間橋橋梁補修設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	180	詳細設計 1式	
多可町	建設プロジェクト課	中町中学校解体工事設計・監理業務	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	210	実施設計・工事監理 1.0 式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：播磨町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
播磨町	協働推進課	総合体育館大体育室空調設備設置工事实施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	実施設計業務一式	
播磨町	地域学校教育課	別府鉄道貨車上屋増築工事实施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	別府鉄道貨車上屋増築工事实施設計 1式 別府鉄道貨車上屋 S造地上1階建 延床面積 75.05平米 上記に伴う外構改修 1式	
播磨町	産業環境課	大池堤体改修工事に伴う工損調査(第2期)	一般競争入札	補償コンサル	第1四半期	約4ヶ月	家屋調査事前一式	
播磨町	都市計画課	令和7年度大中3丁目地区地籍調査業務委託(2項委託)	一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	大中3丁目(E工程、FⅠ工程、FⅡ-1工程) ※D工程は省略	
播磨町	土木課	大池広場基本設計及び実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	公園基本設計・実施設計	
播磨町	上下水道課	下水道管渠測量設計委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	汚水本管(VU200) L=200m	
播磨町	上下水道課	汚水管渠管更生設計委託	随意契約(一者随契)	土木コンサル	第1四半期	約5ヶ月	汚水本管(HP350) L=50m	
播磨町	上下水道課	マンホールトイレ測量・設計委託	一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	マンホールトイレシステム(下部構造)10基 4施設	
播磨町	教育総務課	播磨南中学校西校舎大規模改造工事(第2期)監理業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約10ヶ月	工事監理業務一式	
播磨町	教育総務課	播磨幼稚園及び蓮池幼稚園配膳室改修工事監理業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約10ヶ月	工事監理業務一式	
播磨町	土木課	自転車ネットワーク計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	自転車ネットワーク計画策定	
播磨町	土木課	町道古宮川端線測量設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	平面測量・縦横断測量・道路詳細設計	
播磨町	土木課	橋りょう補修調査設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁補修調査設計	
播磨町	上下水道課	下水道台帳整備業務委託	随意契約(一者随契)	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	下水道台帳整備 1式	
播磨町	上下水道課	家屋事前調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約5ヶ月	家屋事前調査 N=3件	
播磨町	上下水道課	管路施設耐震診断調査(詳細調査)業務委託	随意契約(一者随契)	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	HP管φ800 L=900m	
播磨町	上下水道課	管路施設耐震診断(詳細調査)及び耐震実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	人孔62基	
播磨町	上下水道課	北本荘地区配水管布設替工事設計委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	配水支管(DCIP GX)φ200 L=800m	

発注機関名 : 市川町

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県神河町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県神河町	建設課	町道除草業務	指名競争入札	除草委託	第1四半期	約4ヶ月	除草委託	
兵庫県神河町	建設課	神河町橋梁補修設計業務	指名競争入札	設計委託	第2四半期	約7ヶ月	橋梁補修詳細設計	
兵庫県神河町	上下水道課	水道管路緊急改善事業等設計施工監理業務	指名競争入札	建設(水道)コンサル	令和7年5月	約11ヵ月	水道管路更新工事等にかかる設計施工監理	
兵庫県神河町	地籍課	上小田(1)地区 C・FⅠ・FⅡ-1工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年6月	約8ヶ月	図根点設置、一筆地測量	
兵庫県神河町	地籍課	寺前・鍛冶地区 C・FⅠ・FⅡ-1工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年6月	約8ヶ月	図根点設置、一筆地測量	
兵庫県神河町	地籍課	福本(2)地区 C・FⅠ・FⅡ-1工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年6月	約8ヶ月	図根点設置、一筆地測量	
兵庫県神河町	地籍課	上小田(2)地区 FⅠ・FⅡ-1工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年6月	約8ヶ月	図根点設置、一筆地測量	
兵庫県神河町	地籍課	長谷(3)本村・赤田地区 FⅡ-2・G・H工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年7月末	約7ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等作成	
兵庫県神河町	地籍課	福本(1)地区 FⅡ-2・G・H工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年7月末	約7ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等作成	
兵庫県神河町	地籍課	大河(2)地区 FⅡ-2・G・H工程業務	指名競争入札	測量業務	令和7年7月末	約7ヶ月	原図・地籍図・地籍簿等作成	

令和7年度 公共工事等の発注見通しに関する公表(資料)

発注機関名:兵庫県太子町

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
財政課	体育館南事務所解体工事等実施設計業務委託	東南	業務 (建築)	体育館南側事務所解体工事及び体育館下 倉庫改修工事に係る実施設計	6月	8ヶ月	指名競争入札
さわやか健康課	保健福祉会館大規模改修工事監理委託	老原	業務 (建築)	保健福祉会館大規模改修工事監理委託	5月	10ヶ月	指名競争入札
産業経済課	福井大池改修工事実施設計業務委託	町内	業務 (土木)	福井大池改修工事実施設計	7月	6ヶ月	指名競争入札
まちづくり課	太子町発注者支援業務委託	町内	業務 (土木)	積算・工事管理支援	4月	11ヶ月	指名競争入札
まちづくり課	地籍調査業務委託	蓮常寺 外	業務 (土木)	竹広③地区 0.08km ² 、蓮常寺①地区 0.10km ² 福地②地区 0.11km ²	6月	10ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	太子町上下水道事業所発注者支援業務委託	鵜	業務 (土木)	積算・工事監理支援業務	4月	11ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	内水浸水想定区域図作成業務委託	鵜	業務 (土木)	内水浸水想定区域図作成	5月	10ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	皮革排水処理検討業務委託	常全	業務 (土木)	排水処理検討業務	6月	10ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	太田No.2マンホールポンプ不明水調査委託	太田	業務 (地質調査)	不明水調査	8月	6ヶ月	指名競争入札
管理課	石海小学校北校舎トイレ改修工事実施設計業務委託	福地	業務 (建築)	北校舎トイレ改修工事のための実施設計業務	4月	7ヶ月	指名競争入札
管理課	太子東中学校外1校受水槽設備等更新工事実施設計業務委託	太田 外	業務 (建築)	中学校2校の受水槽設備更新工事のための実施設計	6月	7ヶ月	指名競争入札

(様式第2号)

令和7年度上郡町業務委託発注見通し一覧表(4月公表分)

番号	業 務 名	業 務 場 所	履行期間	業務の種類	業 務 概 要	入 札 (契 約) の 方 法	発注時期	担当課	備考
1	水道施設監視装置更新詳細設計業務	上郡町与井 他	180日	その他	監視設備詳細設計 1式	制限付き一般競争	第1四半期	上下水道課	
2	旧山野里幼稚園・山野里小学校 プール 解体撤去工事施工監理業務	上郡町山野里地内	240日	建築コンサル	解体撤去工事に係る施工監理	制限付き一般競争	第1四半期	教育推進課	
3	惣尻池 廃止計画策定業務	上郡町尾長谷	令和8年2月	土木コンサル	計画策定業務 1式 (測量・設計業務)	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
4	大成池 廃止計画策定業務	上郡町野桑	令和8年2月	土木コンサル	計画策定業務 1式 (測量・設計業務)	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
5	ため池ハザードマップ作成業務	上郡町内	令和8年2月	土木コンサル	ため池ハザードマップ作成業務	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
6	地籍調査業務 山野里及び井上の一部	上郡町山野里	令和8年2月	測量	地籍調査業務(D.E.F工程) 1式	制限付き一般競争	第2四半期	農林振興課	
7	木戸池 用地測量業務	上郡町神明寺	令和8年2月	測量	用地測量業務 1式	制限付き一般競争	第3四半期	農林振興課	
8	木戸池 実施設計業務	上郡町神明寺	令和8年2月	土木コンサル	実施設計業務 1式	制限付き一般競争	第3四半期	農林振興課	
9									
10									
11									
12									
13									
14									

注) 1 この発注見通しは、公表時点での予定であり変更の可能性があります。

2 ここに記載されていない業務が発注される場合があります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :佐用町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
佐用町	建設課	上石井地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 1.00km ²	
佐用町	建設課	下石井地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.06km ²	
佐用町	建設課	佐用地区 地籍調査事業業務	随意契約	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.01km ²	
佐用町	建設課	上秋里地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.70km ²	
佐用町	建設課	西新宿地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.84km ²	
佐用町	建設課	大日山地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 4.79km ²	
佐用町	建設課	円光寺地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.28km ²	
佐用町	建設課	中三河地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.24km ²	
佐用町	建設課	上三河地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 1.12km ²	
佐用町	建設課	河崎地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 1.37km ²	
佐用町	建設課	三日月地区 地籍調査事業業務	随意契約	測量	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査 0.3714km ²	
佐用町	上下水道課	水道管布設替詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	管布設替詳細設計 1式	
佐用町	上下水道課	水道施設更新詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	施設更新詳細設計 1式	
佐用町	上下水道課	漏水重点箇所詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	管布設替詳細設計 1式	
佐用町	上下水道課	南光処理区下水道管布設詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	管布設詳細設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 佐用町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
佐用町	上下水道課	佐用衛生公苑し尿処理場撤去設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	施設撤去実施設計 1式	
佐用町	生涯学習課	町民プール大規模改修工事施工管理業務	随意契約	工事管理	第1四半期	約6ヶ月	工事監理業務	