

※滋賀県内の発注の見通し

- ① 令和8年10月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	滋賀県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	
大阪航空局	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿環境局	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

大津市	草津市	野洲市	米原市	犬上郡豊郷町
彦根市	守山市	湖南市	蒲生郡日野町	犬上郡甲良町
長浜市	栗東市	高島市	蒲生郡竜王町	犬上郡多賀町
近江八幡市	甲賀市	東近江市	愛知郡愛荘町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8瀬田川鹿跳地区施工ステップ修正設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	施工ステップ修正設計 1式、諸法令に関する関係機関協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8野洲川MIZBEステーション車庫新築工事監理業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第4四半期	7ヶ月	工事監理業務 1式	建築
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8野洲川MIZBEステーション備蓄ヤード照明詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	備蓄ヤード照明詳細設計 1式、野洲川MIZBEステーション事業書類作成 1式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8瀬田川改修事業計画作成他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	12ヶ月	本業務は、瀬田川の改修事業計画や河川整備、洗堰改築、事業効果に関する資料作成を行うことを目的とする業務である。	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R8琵琶湖河川事務所管内河川管理施設監理検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	12ヶ月	河川管理施設監理検討 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線南側区間地質調査業務	一般競争(政府調達以外)	地質調査業務	第3四半期	10ヶ月	ボーリング 6本、解析等調査 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線2号橋橋梁予備設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	橋梁予備設計 L=302m	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R8大戸川ダム付替県道栗東信楽線1号橋 橋梁予備設計他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	10ヶ月	橋梁予備設計 L=164m、道路詳細設計 (A) L=0.39km、一般構造物予備設計 擁壁1箇所	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8栗東水口道路設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期	8ヶ月	道路設計 一式	改築

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス吐口部基本設計業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第3四半期	約4ヶ月	排砂バイパストンネル基本設計等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設解析等(その4)業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第4四半期	約10ヶ月	水理模型実験結果を踏まえた解析等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム付帯施設基本設計等業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第3四半期	約4ヶ月	付帯施設の基本設計等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	水田の水管理に関する用水特性検討その1業務(仮称)	一般競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	計画基準	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	水田の水管理に関する用水特性検討その2業務(仮称)	一般競争入札	設計	第3四半期	約4ヶ月	計画基準	

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	漂砂対策施設維持管理計画検討業務 (追加業務)	簡易公募型プロポーザル	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期 (令和8年10月頃)	令和8年12月～令和9年8月	樋門・樋管・水門及び漁港・舟溜・港について現地周辺状況等の調査を行い、樋門等周辺及び漁港等の航路付近に設置された漂砂対策施設について施設機能の評価を行うとともに、今後の漂砂対策施設運用方針の策定を行うものである。 ・計画準備 1式 ・樋門等及び漁港等航路の周辺状況等調査 1式(188箇所) ・漂砂対策施設の評価 1式(65箇所) ・漂砂対策施設の運用方針策定 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	新浜ピオトープ取水施設更新計画検討業務 (追加業務)	一般競争入札(総合評価落札方式)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期 (令和8年10月頃)	令和8年12月～令和9年6月	滋賀県草津市新浜地区の湖岸に設けられたピオトープにおける取水施設の更新計画等について、検討・設計を行うものである。 ・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・取水施設の更新計画検討 1式 ・河川法手続き用資料作成 1式 ・照査 1式 ・報告書作成 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	沿岸域環境調査業務R9 (追加業務)	一般競争入札(総合評価落札方式)	土木関係建設コンサルタント業務	第4四半期 (令和9年1月頃)	令和9月4月～令和10年3月	琵琶湖開発事業に伴う水位変動による沿岸生態系への影響把握及びその保全に資する基礎資料を得ることを目的として、代表地点における琵琶湖沿岸の沈水植物について経年的な生育状況の変化等を把握・分析するとともに、底生動物の生育分布状況の変化等を把握・分析するものである。 定期調査(沈水植物) 1式 節目調査(底生動物分布調査) 1式 学識経験者等へのヒアリング等対応 1式 定期調査結果のとりまとめ 1式 節目調査結果のとりまとめ 1式 フォローアップ年次報告書作成 1式 報告書の作成 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :独立行政法人水資源機構

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	給水機場設備更新検討業務(仮称)(追加業務)	一般競争入札(総合評価落札方式)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期 (令和8年12月頃)	令和9月3月 ～令和10年3月	水質観測施設の水中部劣化状況調査、現状把握、過年度調査結果との比較等 ・安曇川沖総合自動観測所 1式 ・雄琴沖総合自動観測所 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	水質観測施設健全度評価業務(仮称)(追加業務)	一般競争入札(総合評価落札方式)	土木関係建設コンサルタント業務	第3四半期 (令和8年12月頃)	令和9月3月 ～令和10年3月	給水機場設備の更新に向けた詳細設計 ・木浜中央給水機場(φ300×2台) 1式 ・木浜南給水機場(φ250×2台) 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中部防衛局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部 建築課	今津(8)隊舎新設等基本検討	公募型プロポーザル 方式	設計(検討含む)	3/四半期	17ヶ月	【今津】 あいばの演習場隊舎新設 等に係る基本検討 一式	

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当無し								

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	防災危機管理局	滋賀県防災行政無線更新整備工事 施工管理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約 42 ヶ月	同工事についての施工管理業務を委託により行うもの	
滋賀県	文化財保護課	国宝延暦寺根本中堂および重要文化財延暦寺根本中堂廻廊 素屋根解体工事監理委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約 31 ヶ月	建築監理 1式	
滋賀県	滋賀県立美術館	美術館増築その他工事設計業務	随意契約(プロポーザル方式)	建築コンサルタント	第3四半期	約 24 ヶ月	滋賀県立美術館整備基本計画に基づく、県立美術館の増改築および公園と一体となった整備にかかる基本設計・実施設計業務	
滋賀県	滋賀県立美術館	美術館増築その他工事測量調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	滋賀県立美術館整備基本計画に基づく、県立美術館の増改築および公園と一体となった整備にかかる敷地現況測量業務	
滋賀県	北部流域下水道事務所	彦根南幹線稲里下岡部2工区測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 4 ヶ月	4級基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	治山測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 4 ヶ月	山腹工測量 0.1ha	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所	単独治山基礎調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 4 ヶ月	溪流測量 0.43km	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	単独治山基礎調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 3 ヶ月	溪流測量 0.3km	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所 高島支所	治山測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 4 ヶ月	溪流測量 L=0.2km	
滋賀県	びわ湖材流通推進課	木育拠点施設駐車場整備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 3 ヶ月	駐車場設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	湖南中部処理区第3期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 14 ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	湖南中部・湖西処理区(管路施設)第3期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 14 ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部流域下水道事務所	湖西処理区第3期ストックマネジメント 計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 14 ヶ月	ストックマネジメント計画更新 業務 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	甲西北幹線久野部1工区その1管渠 更生詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	管渠更生詳細設計 φ2000、L=175m	
滋賀県	南部流域下水道事務所	石部ポンプ場再構築詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	マンホールポンプ設計 1箇所 小口径推進工法 L=8m 圧送管配管設計 L=288m 電気設備設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	甲西北幹線永原工区その1管渠更生 詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	管渠更生詳細設計 φ2000、L=179m	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区 監視制御設備 更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	東北部処理区 遠方監視制御 設備 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区(処理場・ポンプ場)第3 期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	ストックマネジメント計画変更 業務 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島処理区第3期 ストックマネジメント計画策定更新業 務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	ストックマネジメント計画変更 業務 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区(管路施設)第3期ス tockマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	ストックマネジメント計画変更 業務 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島北幹線ほか管渠内点検業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	本管TVカメラ調査工 2600m	
滋賀県	北部流域下水道事務所	彦根南幹線稲里下岡部2工区管渠設 計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	管渠詳細設計(開削工法) 1500m	
滋賀県	湖北森林整備事務所	林道設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	林道詳細設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事 務所 田園振興課	雄琴・上仰木Ⅵ期地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 4 ヶ月	測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所 田園振興課	新池(大篠原)地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 4 ヶ月	測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所 田園振興課	草津用水湖辺地区 測量その2業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	水準点設置 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	秦荘1期地区 測量その6業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 9 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	宇尾地区 測量その2業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 8 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	秦荘2期地区 測量その1業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 8 ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 田園振興課	岸脇地区 測量その1業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	基準点測量 1式 路線測量 1式 現地測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所 田園振興課	草津用水2期地区 常盤用水路実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	用水路更新実施設計 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	甲賀地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	頭首工 機能保全計画策定 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	調整池 機能保全計画策定 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	犬上南部地区 実施設計その7業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	排水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	秦荘1期地区 実施設計その4業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	湖東地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東農業農村振興事務所 田園振興課	秦荘2期地区 実施設計その1業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	下草西地区 実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	湖北地域現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	入江V期地区耐震補強実施設計	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	建屋耐震設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	入江V期地区第2排水機設備実施設計	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	ポンプ施設設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 田園振興課	淡海2期地区 設計その2業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	水路トンネル改修 基本設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 田園振興課	川上地区 実施設計その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	用排水路実施設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 田園振興課	安曇川沿岸2期地区 実施設計その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	分水工ゲート実施設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所 田園振興課	高島地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所 田園振興課	新池(大篠原)地区 調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 4 ヶ月	土質試験 1式	
滋賀県	大津土木事務所	荒川蓬萊線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1,500m2	
滋賀県	大津土木事務所	麻生古屋梅ノ木線道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 5,000m2 路線測量 200m	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=1.00km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 400m	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 2,500m2	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	地形測量 3,600m2	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川 河川改良用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	細川補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	柿田川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	路線測量 L=230m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	佐治川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 3 ヶ月	路線測量 L=160m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 3 ヶ月	路線測量 L=150m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線ほか補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 0.11km2	
滋賀県	甲賀土木事務所	来見川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 4 ヶ月	現地測量 0.09km2	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	田仁川補助砂防(総流防)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 5 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量 1.4km	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量 2.0km	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生五箇荘線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	路線測量 0.4km	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 10 ヶ月	用地測量 200百m2	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1.1ha	
滋賀県	湖東土木事務所	矢倉川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 7 ヶ月	現地測量 路線測量	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.6km	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流4単独通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 11 ヶ月	公図等調査 3.0ha 用地測量 2.0ha	
滋賀県	長浜土木事務所	伊部近江線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	香花寺曾根線 補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=0.4km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	新谷補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	大川補助河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 12 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	水準測量 1式 路線測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計(A) L=1.00km	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 400m	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	橋梁耐震補強設計 1橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	国道477号土砂災害対策設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	法面工予備設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	法面工予備設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川単独河川改修設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	模型実験	
滋賀県	大津土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 25 箇所 砂防基盤図作成 0.95km ²	
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流2単独砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤修正設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	北川単独河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	河川詳細設計 300m	
滋賀県	大津土木事務所	R9 107-1号 吾妻川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	巡視点検 管内一円	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	妓王井川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	琵琶湖(木浜内湖)ほか 河川環境整備現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁予備設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	電線共同溝詳細設計 1.5km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	用水管移設設計 1.0km	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川支流補助通常砂防(総流防)現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川支流単独通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	流木止設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	落合川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	河道計画検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	護岸修正設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川ほか広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	和田川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	河川巡視点検 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1 式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備 設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計(A) 0.76km 平面交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築 設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(B) 1.07km 一般構造物予備設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	来見川支流補助通常砂防設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤予備設計 3基 流木対策調査 1業務	
滋賀県	甲賀土木事務所	大山川支流補助通常砂防生物環境 調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	生物環境調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	田仁川補助砂防(総流防)設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤改築詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川補助砂防(総流防)設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤修繕詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築設計業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計1.5km	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線 補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	農水管移設設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託1	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定25 箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計(歩道橋) 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 0.5km	
滋賀県	東近江土木事務所	彦根八日市甲西線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	交差点詳細設計 1箇所	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	西部承水溝支流単独通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1基 立木対策調査 1流域	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良調査解析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	地下水解析 1式 地下水調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託2	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定25箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	鳴谷川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤修正設計 1基	
滋賀県	東近江土木事務所	長命寺川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	段階的な河道計画検討 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	出雲川 河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	取水施設設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 0.2km	
滋賀県	湖東土木事務所	彦根城線(古沢跨線橋)補助橋梁修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 11 ヶ月	砂防堰堤詳細設計(透過型) 2基 道路詳細設計 400m	
滋賀県	湖東土木事務所	不飲川単独河川改良水辺空間設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	水辺空間設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 20箇所	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	古沢地区単独急傾斜地崩壊対策設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	急傾斜地崩壊対策施設予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線(下坂浜大橋)補助道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	川道唐国線(錦織橋)補助道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	能登瀬岩脇線 単独道路改築詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	歩道詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	田川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 15 ヶ月	河川予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	事業評価資料作成 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線(川道橋)橋梁予備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 7 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	巡視点検業務 1式 定期横断測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	高時川ほか単独河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	勝山谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	梅ヶ原地区ほか補助急傾斜地崩壊 対策現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 砂防基盤図作成	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	猛禽類・植物相・昆虫・両生類 調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎塩津線補助道路修繕設計 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助 道路修繕保安林解除 申請書作成業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	保安林解除申請書類作成 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助 道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	法面設計 1式 防護柵工 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助 道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	法面設計 1式 防護柵工 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助 道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	法面設計 1式 防護柵工 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	護岸詳細設計 L=300m	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	旧橋撤去設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	大川ほか河川改良現場技術(設計積 算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)現 場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	八田部補助通常砂防現場技術業務 委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路補修設計 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川今津線ほか補助道路修繕設 計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	舗装修繕設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川治水計画検討業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	氾濫解析 1式 治水経済調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 27 箇所	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 27 箇所	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=700m 堤防補強詳細設計 L=700m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	築堤護岸設計、ゲート設計 L=1,200m	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線ほか補助道路修繕現 場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号ほか補助道路修繕現場技 術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号ほか単独道路補修現場 技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=600m 堤防補強詳細設計 L=600m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術(設計 積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	百瀬川補助河川総合流域防災現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	正谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震地質業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川改修構造物調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査	
滋賀県	大津土木事務所	大津港単独港湾整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 7 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	下笠下砥山線単独都市計画街路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 7 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 7 ヶ月	機械ボーリング 7本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 5 ヶ月	機械ボーリング 2本	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 8 ヶ月	機械ボーリング 9本 解析等調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線 補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 11 ヶ月	機械ボーリング 30m(6本) 標準貫入試験 30回 解析等調査 1式 運搬費(モノレール) 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	米川補助河川総合流域防災調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 12 ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線単独道路地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 4 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助 道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 6 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路補修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 5 ヶ月	土質ボーリング 6本	
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線街路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	建物調査 5件	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流3補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	立木補償調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	建物調査 3件	
滋賀県	大津土木事務所	醍醐大津線(補償調査)	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 3 ヶ月	補償調査 400㎡	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	非木造建物 1棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	石部草津線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 9 ヶ月	非木造建物 3棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	家棟川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大房東横関線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 4 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	三明川河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	地盤変動影響調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	千手川補助通常砂防調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	立木調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	愛知川彦根線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	建物事後調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1棟	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	建物補償調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋路線測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 6 ヶ月	路線測量業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地山田新浜地区公園改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	公園施設設備実施設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋橋梁予備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	橋梁予備設計業務 1式	
滋賀県	建築課	長浜農業高校増築設計地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 3 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	彦根工業高校増築設計地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 3 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	企業庁	甲賀ライン水管橋詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	水管橋詳細設計 N=5橋	
滋賀県	企業庁	日野ライン大谷工区ほか旧管撤去設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	設計延長L=3,000m 旧管撤去詳細設計 L=3,000m	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線水管橋詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	水管橋詳細設計 N=1橋	
滋賀県	企業庁	滋賀県企業庁中央監視設備基本設計業務	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	集中監視設備 1式	
滋賀県	企業庁	管路更新工事現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 11.6月	
滋賀県	企業庁	水口浄水場発電機室改修ほか工事監理業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約 10 ヶ月	発電機室改修等工事施工管理 1式	
滋賀県	企業庁	竜王ライン岡屋工区管路更新地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査 ボーリング4箇所	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線1工区土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査 ボーリング2箇所	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	企業庁	甲賀ライン土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約 4 ヶ月	地質調査 ボーリング2箇所	
滋賀県	滋賀県立総合病院	滋賀県立総合病院内部改修工事監 理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第4四半期	約 11 ヶ月	工事監理業務	
滋賀県	滋賀県立総合病院	滋賀県立総合病院改修工事監理業 務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	工事監理業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	おごと温泉駅前自転車駐車場老朽化対策工事設計業務 又は構造物一部除却調査設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年10月	約5ヶ月	内部・外部改修工事実施設計業務又は解体工事実施設計業務	
大津市	建築課	膳所児童館ほか移転整備工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和8年10月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務(用途変更にかかる計画通知申請業務含む)	
大津市	建築課	和邇小学校昇降機棟新設及び給水管更新工事設計業務に伴う地質調査業務	指名競争入札	地質調査	令和8年11月	約4ヶ月	機械ボーリング一式	
大津市	建築課	志賀小学校体育館建設に伴う敷地造成設計及び開発協議資料作成業務(設計業務)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年12月	約15ヶ月	敷地造成設計一式、関係機関協議資料作成一式	
大津市	建築課	真野小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和9年1月	約19ヶ月	長寿命化改修工事監理	
大津市	建築課	唐崎小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和9年1月	約24ヶ月	長寿命化改修工事監理	
大津市	道路・河川管理課	道路土工構造物基礎調査業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約6ヶ月	道路土工構造物調査	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(瀬田浦クリーク)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	急傾斜地崩壊防止施設点検業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約3ヶ月	点検ほか	
大津市	道路・河川管理課	交通安全施設測量設計業務(市道幹2123号線ほか)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年11月	約7ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路・河川管理課	道路附属物点検業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年11月	約4ヶ月	点検業務	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(鼠谷川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年11月	約4ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計業務(市-74調整池)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年11月	約4ヶ月	測量設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:長浜市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近江八幡市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近江八幡市	上下水道施設課	農業集落排水処理施設設計業務委託 (佐波江)	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第3四半 期	約 5 ヶ月	農業集落排水処理場設 備改築設計 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	管路点検業務委託(小口径)	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第3四半 期	約 3 ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	管路点検業務委託(基幹管径)	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第3四半 期	約 3 ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	上下水道施設課	管路点検業務委託(沖島)	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第3四半 期	約 3 ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	市営住宅課	改良住宅分離工事設計委託	一般競争入札	建築設計監理業 務	第3四半 期	約 2 ヶ月	改良住宅(2戸1)の譲渡 に伴う分離工事のための 設計委託	
近江八幡市	まちづくり協働課	沖島コミュニティセンター整備事業設計 業務委託	一般競争入札	建築設計監理業 務	第3四半 期	約 15 ヶ月	沖島コミュニティセンター 整備にかかる実施設計	
近江八幡市	都市計画課	八幡児童公園施設改築工事監理業務委 託	随意契約	建築設計監理業 務	第3四半 期	約 6 ヶ月	トイレ改築に伴う監理業 務 1式	
近江八幡市	都市計画課	出町公園施設改築工事監理業務委託	随意契約	建築設計監理業 務	第3四半 期	約 6 ヶ月	トイレ改築に伴う監理業 務 1式	
近江八幡市	土木課	上出石寺線歩道整備測量設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第3四半 期	約 4 ヶ月	歩道整備70m	
近江八幡市	土木課	大中町地区地籍調査事業測量業務委託	一般競争入札	測量業務	第3四半 期	約 6 ヶ月	地籍調査 0.13km ²	
近江八幡市	上下水道施設課	円山配水池送配水管詳細設計業務	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第4四半 期	約 9 ヶ月	送配水管詳細設計 φ 600・450・200・75 L=各 450m	
近江八幡市	上下水道施設課	不明水対策スクリーニング調査業務委託	一般競争入札	建設コンサルタン ト業務	第4四半 期	約 3 ヶ月	下水道管路調査 一式	
近江八幡市	教育施設整備推進課	八幡西中学校長寿命化改修工事2期監 理業務委託	随意契約	建築設計監理業 務	第4四半 期	約 49 ヶ月	長寿命化改修工事監理 業務	

コンサルタント業務等

発注機関:滋賀県草津市

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	老上まちづくりセンター基本計画策定業務	建築設計監理	第3四半期
建設部	道路課	野路30号道路整備詳細設計業務(その2)	建設コンサルタント	第3四半期
建設部	道路課	東草津北2号線道路整備事業補償調査再算定業務	補償コンサルタント	第3四半期
建設部	道路課	桜ヶ丘西線歩道改良等詳細設計業務	建設コンサルタント	第3四半期
建設部	河川課	伊佐々川第3排水区(東路線)雨水整備実施設計業務	建設コンサルタント	第3四半期
建設部	土木管理課	道路台帳補正業務	測量関係	第3四半期
建設部	土木管理課	法定外公共物管理システムデータ更新業務	測量関係	第3四半期
建設部	市営住宅課	砂池団地減築工事監理業務	建築設計監理	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	下物下笠山田線配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	下笠大路井線配水管更新基本設計業務	建設コンサルタント	第3四半期

コンサルタント業務等

発注機関:滋賀県草津市

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
上下水道部	上下水道施設課	西渋川二丁目配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設更新修正設計業務	建設コンサルタント	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道改築更新修正設計業務	建設コンサルタント	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設カメラ調査等業務	一般調査	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	マンホールポンプ更新実施設計業務(その1)	建設コンサルタント	第3四半期
上下水道部	上下水道施設課	マンホールポンプ更新実施設計業務(その2)	建設コンサルタント	第3四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	浄水場樹木剪定業務	維持・管理関係	第3四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名： 守山市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
守山市	建築課	市営住宅久保団地定期点検業務	制限付き一般競争 入札	建築設計	第3四半期	4か月	建築基準法12条点検業務	
守山市	土木管理課	道路台帳等整備更新業務	制限付き一般競争 入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	道路台帳等整備更新業務	
守山市	土木管理課	守山市官民境界データ更新業務	制限付き一般競争 入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	官民境界データ更新業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関:滋賀県甲賀市

公表項目									
番号	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	履行期間	業務概要
29	甲賀市	文化スポーツ課	あいこうか市民ホール外壁打診調査	指名競争入札	建築設計・監理		第3四半期	約5ヶ月	外壁全面打診調査
30	甲賀市	文化スポーツ課	碧水ホール外壁打診調査	指名競争入札	建築設計・監理		第3四半期	約5ヶ月	外壁全面打診調査
31	甲賀市	文化スポーツ課	あいの土山文化ホール外壁打診調査	指名競争入札	建築設計・監理		第3四半期	約5ヶ月	外壁全面打診調査

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 高島市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県、米原市

[illegible]

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名: 滋賀県甲良町

[illegible]

発注機関名 : 多賀町

[illegible]