

※滋賀県内の発注の見通し

- ① 令和8年4月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら (https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	滋賀県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	
大阪航空局	近畿管区警察庁	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

大津市
彦根市
長浜市
近江八幡市

草津市
守山市
栗東市
甲賀市

野洲市
湖南市
高島市
東近江市

米原市
蒲生郡日野町
蒲生郡竜王町
愛知郡愛荘町

犬上郡豊郷町
犬上郡甲良町
犬上郡多賀町

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R 8 琵琶湖生物調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	7ヶ月	琵琶湖におけるプランクトン、底生動物調査一式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R 8 野洲川河川改修事業評価資料作成他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	12ヶ月	本業務は、琵琶湖河川事務所における直轄河川改修事業の事業効果検証を行うことを目的とする業務である。	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	R 8 琵琶湖河川事務所維持管理効率化手法とりまとめ業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	10ヶ月	維持管理効率化手法とりまとめ 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線上田上大鳥居地区他測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第 1 四半期	9ヶ月	現地測量 1式 路線測量 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	9ヶ月	トンネル詳細設計 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	トンネル詳細修正設計 1式 橋梁詳細設計 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務	簡易公募型に準じた方式	地質調査業務	第 1 四半期	6ヶ月	地質ボーリング 1式 弾性波探査 1式	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	R 8 大戸川ダム事業評価資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	10ヶ月	事業監理に関する検討・資料作成	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R 8 野洲栗東バイパス他道路詳細修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	7ヶ月	道路修正設計 1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R 8 滋賀国道事務所国道 1 号道路整備方針計画立案他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	9ヶ月	整備方針検討一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R 8 滋賀国道事務所管内東部地域交通状況調査他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	7ヶ月	交通量調査 1式、渋滞長調査 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8 滋賀国道管内交通安全対策設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	歩道詳細設計1式、交差点詳細設計1式、交通安全対策設計1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8 滋賀国道事務所CCTV設備詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	CCTV設備詳細設計一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	R8 滋賀国道事務所管内消融雪設備詳細設計等業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	消融雪設備詳細設計一式	

分類項目		公表項目							
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス水理模型 実験業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	水理模型実験	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス放流施設 解析等(その4)業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	水理模型実験結果を踏まえた解析等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対 策技術検討業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	委員会、検討会運営等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	愛知川地区永源寺ダム付帯設備安全性 評価検討業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第2四半期	約9ヶ月	耐震照査	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「大中の湖地区」事後評価資料作成業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約9ヶ月	評価書作成、効果算定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「野洲川地域」用水再編整備構想策定等 業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約9ヶ月	営農計画(案)・用水計画・施設整備計画の作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」効果算定等取りまとめ 業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	一定地域、効果算定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム貯水池内堆 砂掘削検討業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	堆砂掘削計画の検討	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」事業計画書基礎資料作 成等業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	事業計画書補足説明資料作成等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	日野川地区河川協議資料作成業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	河川協議資料の作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「日野川地区」事業計画書作成他業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約9ヶ月	事業計画書作成等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「湖北地区」緊急防災等工事計画書作成 他業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約9ヶ月	事業計画書作成等	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	湖北地区中央幹線水路機能診断業務 (仮称)	一般競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	機能診断	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	日野川地区頭首工機能診断業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約9ヶ月	機能診断	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	野洲川地区水口頭首工機能診断業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	機能診断	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	水田の水管理に関する用水特性検討そ の1業務(仮称)	一般競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	計画基準	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	水田の水管理に関する用水特性検討そ の2業務(仮称)	一般競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	計画基準	
滋賀県	近畿農政局	東近江農地整備事業所	御園中部団地地区画整理実施設計業務 (仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約11か月	ほ場整備実施設計	
滋賀県	近畿農政局	東近江農地整備事業所	建部西部団地送水路基本設計業務(仮 称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約10か月	パイプライン基本設計	
滋賀県	近畿農政局	東近江農地整備事業所	御園中部団地他送水路実施設計業務 (仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約8か月	パイプライン実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	近畿農政局	東近江農地整備事業所	御園中部団地地形測量業務	一般競争入札	測量	第1四半期	約11か月	UAVレーザー測量	
滋賀県	近畿農政局	東近江農地整備事業所	御園東部団地地形測量業務	一般競争入札	測量	第1四半期	約11か月	UAVレーザー測量	
滋賀県	近畿農政局	東近江農地整備事業所	御園東部団地地区界測量業務	簡易公募型 競争入札方式	測量	第1四半期	約10か月	地区界測量 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中国森林管理局

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中国森林管理局	治山課	大汝国有林崩壊地航空レーザー測量業務	一般競争入札(価格競争落札方式)	航空レーザー測量	第1四半期	約7ヶ月	航空レーザー測量	
近畿中国森林管理局	治山課	七里御浜国有林治山全体計画調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山全体計画調査	
近畿中国森林管理局	治山課	嵐山国有林治山全体計画調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山全体計画調査	
近畿中国森林管理局	治山課	立石山国有林治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	城山国有林治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	大久保治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約12ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	興徳寺治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	南方治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	大谷治山観測調査外業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務及び測量・設計業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	湯の谷治山測量設計外業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務及び測量・設計業務	第1四半期	約10ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	宇宮原外治山機構調査外業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務及び測量・設計業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	野尻治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	上秋津治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	上秋津治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	上平治川外治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中国森林管理局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中国森林管理局	治山課	本田垣内治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	東広島地区治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約11ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	治山流域別調査業務(若狭・尾鷲熊野)	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山流域別調査	
近畿中国森林管理局	治山課	治山流域別調査業務(湖南、淀川上流・大和・木津川)	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山流域別調査	
近畿中国森林管理局	治山課	治山流域別調査業務(斐伊川・吉井川・萩)	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山流域別調査	
近畿中国森林管理局	森林整備課	高野山林業専用道225林班線測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	新設延長 2,500m	
近畿中国森林管理局	森林整備課	令和8年度林道橋外点検業務	一般競争入札	点検業務	第1四半期	約7ヶ月	橋梁等の点検	
近畿中国森林管理局	森林整備課	国有林林道等交通安全管理業務(石川外林道施設点検)	一般競争入札	点検業務	第1四半期	約8ヶ月	林道等の点検	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 独立行政法人水資源機構

分類項目	公表項目								
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	航路測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量	第1四半期(令和8年6月頃)	令和8年7月～令和9年3月	水準測量 1式 深淺測量 1式 航路浚渫詳細設計 1式 施工計画検討 1式 法協議資料作成 1式 河川測量 1式	
滋賀県	水資源機構	琵琶湖総合管理所	水質調査他業務 R8	一般競争入札(総合評価落札方式)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期(令和8年8月頃)	令和8年11月～令和10年2月	琵琶湖水質等調査 1式 内湖水質等調査 1式 土壌成分調査 1式 計画準備 1式 資料整理・報告書作成 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当無し								

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	防災危機管理局	滋賀県防災行政無線更新整備工事 施工管理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	10月	約 42 ヶ月	同工事についての施工管理業務を委託により行うもの	
滋賀県	THE シガパーク推進課	木育拠点施設屋外トイレ改修設計監理	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	屋外トイレ改修業務設計監理 1式	
滋賀県	警察本部会計課	警察本部庁舎空調設備更新工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	警察本部庁舎空調設備更新工事設計業務委託	
滋賀県	警察本部会計課	守山警察署LED設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	守山警察署LED設計業務委託	
滋賀県	建築課	今堀(東近江)県営住宅改築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	県立スポーツ会館解体工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 9 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	湖東健康福祉事務所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	淡海学園改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	醒井養鱒場改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	開出今(彦根)県営住宅改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	大津合同庁舎改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	近江風土記の丘改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	彦根総合スポーツ公園陸上競技場改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	聴覚障害者センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 5 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	彦根子ども家庭相談センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	びわ湖こどもの国改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	工業技術総合センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	建築設計 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	男女共同参画センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	平ヶ崎(高島)県営住宅改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	渋川(草津)県営住宅改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	能登川高校改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	虎姫高校改修設計その他業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	草津養護学校改修設計その他業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	北大津養護学校改修設計その他業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	聾話学校改修設計その他業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	守山養護学校改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	(仮称)新設特別支援学校設計業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	建築コンサルタント	第1四半期	約20ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	長浜養護学校改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	膳所高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	彦根翔西館高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	湖南農業高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	信楽高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	石部高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	八幡高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	甲南高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	瀬田工業高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	八日市養護学校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	水口高校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	新旭養護改修工事監理その他業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	草津養護改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	陸上競技場改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	設備設計(照明) 1式	
滋賀県	滋賀県警察本部	ヘリポートLED取替修繕設計委託業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	ヘリポートの照明器具取替に係る設計業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	運転免許課 米原分室 空調更新工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	運転免許課 米原分室の空調更新にかかる設計業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	甲賀警察署土山駐在所更新工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約11ヶ月	駐在所 144㎡ 付属建物 更新工事に係る設計監理業務	
滋賀県	滋賀県立精神医療センター	滋賀県立精神医療センター病棟個室化改修工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約3ヶ月	病棟個室化改修に伴う設計業務 1式	
滋賀県	滋賀県立総合病院	滋賀県立総合病院新築設計業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	建築コンサルタント	第1四半期	約20ヶ月	小児センター新築設計	
滋賀県	スポーツ課	彦根総合スポーツ公園庭球場基本設計等業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	建築コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	庭球場基本設計	
滋賀県	総務部総務課	大津合同庁舎空調設備改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	冷温水発生機改修 1式	
滋賀県	総務部総務課	県庁新新館便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	県庁新新館、大津合同庁舎便所改修 1式	
滋賀県	滋賀県警察本部	近江八幡警察署屋根外壁修繕工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約11ヶ月	庁舎屋根外壁修繕工事に係る設計監理業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	守山第二待機宿舎屋根外壁修繕工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	宿舎屋根外壁修繕工事に係る設計監理業務	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	滋賀県警察本部	高島警察署蛭口駐在所更新工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約3ヶ月	駐在所 144㎡ 付属建物 更新工事に係る設計業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	米原警察署米原駅前交番解体工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	交番解体工事に係る設計監理業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	東近江警察署伊庭駐在所解体工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	駐在所解体工事に係る設計監理業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	甲賀警察署雲井駐在所解体工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	駐在所解体工事に係る設計監理業務	
滋賀県	建築課	消防学校改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	びわこモーターボート競走場改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約11ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	福祉用具センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	滋賀県警察本部	東近江警察署庁舎増築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第2四半期	約4ヶ月	庁舎増築工事に係る監理業務	
滋賀県	滋賀県立美術館	美術館増築その他工事設計業務	随意契約(プロポーザル方式)	建築コンサルタント	第3四半期	約24ヶ月	滋賀県立美術館整備基本計画に基づく、 県立美術館の増改築および公園と一体となった整備にかかる基本設計・実施設計業務	
滋賀県	文化財保護課	国宝延暦寺根本中堂および重要文化財延暦寺根本中堂廻廊 素屋根解体工事監理委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約31ヶ月	建築監理 1式	
滋賀県	企業庁	水口浄水場発電機室改修ほか工事監理業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約10ヶ月	発電機室改修等工事施工管理 1式	
滋賀県	滋賀県警察本部	大津北警察署庁舎新築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第3四半期	約19ヶ月	警察署 3,008㎡ 付属建物 建築工事に係る監理業務	
滋賀県	滋賀県立総合病院	滋賀県立総合病院内部改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第4四半期	約16ヶ月	工事監理業務	
滋賀県	建築課	林業普及センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	設備設計(受変電) 1式	
滋賀県	建築課	虎姫高校改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	設備設計(受変電) 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	草津東高校改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	設備設計(受変電) 1式	
滋賀県	建築課	東大津高校改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	設備設計(受変電) 1式	
滋賀県	建築課	工業技術総合センター改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	設備設計(空調) 1式	
滋賀県	建築課	県立図書館改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	設備設計(空調) 1式	
滋賀県	建築課	ミシガン州立大学改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	設備設計(空調) 1式	
滋賀県	建築課	新旭養護学校改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	設備設計(空調) 1式	
滋賀県	建築課	石山高校改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	設備設計(空調) 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋路線測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量業務 1式	
滋賀県	大津土木事務所	醍醐大津線(用地測量)	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1,500m2	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流大川単独砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	思川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約3ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	青土ダム堆砂測量・堤体変位観測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	堆砂測量 1式 堤体変位観測 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約3ヶ月	路線測量 0.34km	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	田代上朝宮線 道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	基準点測量1式 平板測量1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	鮎河猪鼻線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	基準点測量1式 平板測量1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	岩根地区補助急傾斜地崩壊対策用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	用地測量 0.02km ²	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	杉山地区 確測基準点測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	4級基準点測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	神郷彦根線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	測量業務 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1.1ha	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	秦荘1期地区測量その4業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	秦荘1期地区測量その5業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	愛知川1期地区測量その6業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	愛西西地区測量その3業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	排水路測量 1式	
滋賀県	子ども若者政策・私学振興課	滋賀県立びわ湖こどもの国駐車場整備測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	基準点測量1式 水準点測量1式 現地測量 A=0.015km ² 路線測量 L=0.3km	
滋賀県	湖北森林整備事務所	林道用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	入江善積地区用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発路線測量(高島地区)	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	路線測量 約1.7km	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発用地測量業務(高島地区)	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約22ヶ月	用地測量 約15ha	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発用地測量業務(東近江地区)	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約22ヶ月	用地測量 約43ha	
滋賀県	水産課	醒井養鱒場敷地測量業務	随意契約(プロポーザル方式除く)	測量	第1四半期	約6ヶ月	計画通知に必要な実測面積の測量を行う。	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	UAV測量 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:I11H19A3:I581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約12ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約12ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線補助道路修繕用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	開田川補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約12ヶ月	砂防堰堤用地測量 1式	
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	今津東部地区 測量その1業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	基準点測量 1式 路線測量 1式 現地測量 1式	
滋賀県	中部森林整備事務所	単独治山基礎調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	溪流測量 0.5km	
滋賀県	中部森林整備事務所	単独治山基礎調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	溪流測量 0.5km	
滋賀県	長浜土木事務所	香花寺曾根線 補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道365号補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	新谷補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	今浜水保線単独道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川 広域河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	彦根近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	地形測量 1式 路線測量 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	大川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線1工区測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約3ヶ月	測量延長 L=2,500m 基準点測量、現地測量、路線測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	新池(大篠原)地区測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	路線測量 L=2.43km	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 124,000m ²	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路改築用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 15,000m ²	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(木戸口橋)道路橋梁耐震測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道477号道路整備用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 2,500m ²	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 3,600m ²	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 2,500m ²	
滋賀県	大津土木事務所	シヤカ谷補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	柿田川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約2ヶ月	路線測量 L=40m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	佐治川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	路線測量 L=160m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	路線測量 L=150m 現地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	滝川河川改良用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 1700m ²	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀農業農村振興 事務所	和野地区 ほ場整備第1工区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	測量業務 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	路線測量 0.4km	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流2補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約11ヶ月	公図等調査 1.5ha 用地測量 1.0ha	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約12ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	UAV写真点群測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	地形測量 L=3,000m2	
滋賀県	高島土木事務所	鴨川河川改良用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	用地測量 1式 中心線測量 1式	
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	川上地区 測量その3業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	基準点測量 1式 路線測量 1式 現地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	伊部近江線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道365号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	路線測量 L=0.9km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	路線測量 L=0.4km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	菖蒲線補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川 河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 1.4km	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号ほか補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 5 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川広域河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 7 ヶ月	UAV測量 1式 地上レーザ測量 1式	
滋賀県	企業庁	南部工水野洲市三上地先配水管整備測量 業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 3 ヶ月	設計延長 L=120m 現地測量 A=0.003km ² (L120m×B25m)	
滋賀県	北部流域下水道事 務所	彦根南幹線稲里下岡部2工区測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	4級基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	神郷彦根線補助道路整備測量委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	矢倉川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 7 ヶ月	現地測量 路線測量	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.6km	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流4単独通常砂防用地測量業務委 託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 11 ヶ月	公図等調査 3.0ha 用地測量 2.0ha	
滋賀県	湖北農業農村振興 事務所田園振興課	下草西地区 測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	用水路路線測量 1式 平面測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量業務委 託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=1.00km	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 80,000m ²	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 400m	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線補助道路整備測量業務委 託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 5 ヶ月	路線測量 0.7km	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線ほか補助道路整備用地測業務 委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	増田水口線ほか補助道路整備用地測業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 8 ヶ月	用地測量 0.11km2	
滋賀県	甲賀土木事務所	来見川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 4 ヶ月	現地測量 0.09km2	
滋賀県	滋賀県立美術館	美術館増築その他工事測量調査業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 10 ヶ月	滋賀県立美術館整備基本計画に基づく、県立美術館の増改築および公園と一体となった整備にかかる敷地現況測量業務	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	大川補助河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生五個荘線 単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	路線測量 0.4km	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所	永源寺ダム堆砂測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	ダム貯水池深淺測量5測線、河川定期横断測量36測線	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	雄琴・上仰木VI期地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	月輪大池地区 土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 4 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	大津・南部地区 弁天池土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 6 ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川改修構造物調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 4 ヶ月	地質調査	
滋賀県	大津土木事務所	滝川補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 4 ヶ月	土質ボーリング 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川広域河川改修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約 5 ヶ月	土質調査 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川広域河川改修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約7ヶ月	機械ボーリング7本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	田代上朝宮線 道路補修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	機械ボーリング2本	
滋賀県	湖東農業農村振興 事務所田園振興課	木曾池地区土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	スポーツ課	彦根総合スポーツ公園庭球場整備予定地地 質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	地質調査	
滋賀県	長浜土木事務所	朝妻筑摩近江線 補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約4ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線他 道路修繕調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約4ヶ月	CBR調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	田川補助広域河川改修土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	地質ボーリング調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	河内地区補助急傾斜地崩壊対策土質調査 業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約3ヶ月	ボーリング調査(岩盤・土質) 1本	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎塩津線補助道路修繕調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路修繕調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約7ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2補助通常砂防地質調査業務 委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 1式 解析等調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線 単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	企業庁	竜王ライン岡屋工区管路更新地質調査業務 委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約4ヶ月	地質調査 ボーリング4箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川 河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	地質調査1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	新池(大篠原)地区調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	土質試験 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震地質業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(木戸口橋)道路橋梁耐震地質業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	建築課	(仮称)新設特別支援学校設計業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川広域河川改修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	浅野川河川環境保全地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	機械ボーリング 2本	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約8ヶ月	機械ボーリング 9本 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	和野地区ほ場整備第1工区土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	ボーリング調査 2本	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発地質調査業務(高島地区)	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約13ヶ月	ボーリング調査550m(12本) 室内土質試験1式 軟弱地盤解析1式	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発地質調査業務(大津地区)	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約13ヶ月	ボーリング調査300m(12本) 室内土質試験1式 軟弱地盤解析1式	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発地質調査業務(東近江地区)	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約13ヶ月	ボーリング調査280m(9本) 室内土質試験1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約8ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 6本	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 6本	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線単独道路地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約14ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線 補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	彦根近江八幡線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	企業庁	南部工水野洲市三上地先配水管整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	機械ボーリング 24m 標準貫入試験 24回	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線1工区土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査 ボーリング2箇所	
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約12ヶ月	地質調査業務 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約11ヶ月	機械ボーリング 30m(6本) 標準貫入試験 30回 解析等調査 1式 運搬費(モノレール) 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	米川補助河川総合流域防災調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約12ヶ月	地下水調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	余呉川補助河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第4四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	水産課	水産試験場整備事業コンストラクションマネジメント業務(基本設計)	随意契約(プロポーザル方式除く)	土木コンサルタント	10月	約6ヶ月	事業者選定後の基本設計業務において、事業者との調整等の支援を受ける。	
滋賀県	農村振興課	雄琴・上仰木地区 地すべり調査・解析業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	5月	約10ヶ月	観測業務 1式 防災点検 1式 人工衛星解析 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:11H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	THE シガパーク推進課	希望が丘文化公園希望の橋道路概略予備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	道路概略設計業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	奥びわスポーツの森公園改修設計業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	公園基本設計 1式 関係者合意形成 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地費用対効果分析業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	公園費用対効果分析 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	THEシガパークデザインコード検討業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	THEシガパークデザインコード検討 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	びわこ文化公園公園改修計画業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	公園基本計画 1式 関係者合意形成 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	びわこ文化公園公園施設改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	木橋更新実施設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地薩摩宇曾川地区公園改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	公園実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	雄琴・上仰木1期地区実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	排水路・集水井更新実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	雄琴・上仰木VI期地区実施設計業務	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	地すべり解析 1式 地すべり対策実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	大津・南部地区弁天池耐震照査業務	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	ため池耐震照査(レベル2) 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	道路予備設計(A) L=1.00km	
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線街路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	電線共同溝詳細設計 960m	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計(A) 1.6km 平面交差点予備設計 6箇所	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(四條谷橋)道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	橋梁耐震補強設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(木戸口橋)道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	橋梁耐震補強設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	伊香立浜大津線(無名橋6号)ほか道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	橋梁修繕設計 3橋	
滋賀県	大津土木事務所	麻生古屋梅ノ木線(前川橋)ほか道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	醍醐大津線(詳細設計)	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	詳細設計 L=300m	
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流2単独砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	砂防堰堤修正設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	滝川補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	砂防堰堤改築設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	際川支流大川単独砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	一般構造物設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	砂防施設等点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	砂防施設等点検 1式	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	治山現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	落合川広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	地下水モニタリング調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川霞堤治水効果検証業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	霞堤機能評価 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	樋門詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	護岸詳細設計 L=200m 床止め工詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約15ヶ月	河川改修計画の検討 1式 氾濫水理解析 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	落合川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	河道計画検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	中郡橋および中郡橋歩道橋補強検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	道路予備設計(A) 1.3km 平面交差点予備設計2箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約12ヶ月	道路詳細設計(A) 1.2km 平面交差点詳細設計 1箇所	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	増田水口線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	道路詳細設計(A) 0.22km 平面交差点詳細設計(予備設計あり)1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 仮設構造物設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杉谷嶺線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	一般構造物設計 1橋 道路詳細修正設計 0.1km 旧橋撤去設計 1橋 仮設構造物設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	田代上朝宮線 道路補修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	法面予備設計1式 法面詳細設計1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大河原北土山線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	法面予備設計1式 法面詳細設計1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線 補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	ボックスカルバート詳細設計1基	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道422号ほか 補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	橋梁点検 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲甲西線ほか 補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	橋梁点検 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大津信楽線ほか 補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	橋梁点検 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	青土ダム水力発電設備改造検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	水力発電設備改造検討 1式 改造詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀土木事務所管内砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	砂防堰堤等調査 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	三反田下池地区 実施設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約14ヶ月	ため池改修実施設計 1式	
滋賀県	交通まちづくり政策課	令和8年度 第1号 大津湖南都市計画基礎調査(解析編)業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	都市計画基礎調査1式 (解析編)	
滋賀県	交通まちづくり政策課	令和8年度 第2号 高島・豊郷甲良都市計画基礎調査(現況編・解析編)業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	都市計画基礎調査1式 (現況編・解析編)	
滋賀県	交通まちづくり政策課	近畿圏都市交通体系調査検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	近畿圏都市交通体系調査検討 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	道路予備修正設計 2.0km	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	道路詳細設計 200m	
滋賀県	湖東土木事務所	彦根八日市甲西線ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁点検 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	甲良多賀線ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁点検 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道306号他単独道路災害対策点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約11ヶ月	道路防災点検 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	不飲川単独河川改良水辺空間設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約12ヶ月	水辺空間設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	田んぼダム治水効果検証業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	田んぼダム機能評価 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	不飲川広域河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	木曾池地区実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	ため池改修実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	愛西西地区実施設計その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	排水路実施設計 1式	
滋賀県	湖北森林整備事務所	林道設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	林道詳細設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	湖北地区機能保全計画策定業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	機能保全計画策定業務1式	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発造成基本設計業務(高島地区)	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約16ヶ月	造成基本設計 約15ha	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発造成基本設計業務(大津地区)	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約16ヶ月	造成基本設計 約63ha	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発造成基本設計業務(東近江地区)	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約16ヶ月	造成基本設計業 約43ha	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発環境影響評価(業務(大津地区))	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約21ヶ月	環境影響評価の配慮書・方法書作成	
滋賀県	産業立地課	産業用地開発環境影響評価業務(東近江地区)	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約21ヶ月	環境影響評価の配慮書・方法書作成	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	産業立地課	産業用地開発環境調査業務(高島地区)	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 21 ヶ月	滋賀県自然環境保全条例に基づく協定締結のための自然環境調査	
滋賀県	上下水道課	滋賀県ウォーターPPP事業者選定支援業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 21 ヶ月	公募資料作成支援 1式 事業者選定支援 1式	
滋賀県	上下水道課	県市町・上下水道連携の推進にかかる業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	上下水道、県・市町の連携の在り方検討 1式 維持管理の共同化検討 1式	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所高島支所	治山現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 10 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 30橋	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁定期点検 31橋	
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川霞堤治水効果検証業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	霞堤機能評価 1式	
滋賀県	高島土木事務所	高島地域水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 16 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	高島土木事務所	出山川補助通常砂防生物調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 4 ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	河川巡視点検業務L=43.55km 河川定期横断測量 3本	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 11 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	朝妻筑摩近江線 補助道路整備橋梁詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	能登瀬岩脇線 単独道路改築詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約 6 ヶ月	歩道詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	木之本長浜線(川道橋)橋梁予備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線単独道路(災害防除)環境調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約 8 ヶ月	猛禽量調査 1式 施工への影響評価取りまとめ 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:11H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	山東一色線ほか橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線ほか橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線単独道路補修(災害防除)設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	擁壁基礎洗掘対策工詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線ほか道路災害防除点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	道路防災点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	天野川霞堤治水効果検証業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	霞堤機能評価 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	田川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約15ヶ月	河川予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道365号単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	道路予備設計 L=0.9km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	道路予備設計 L=0.4km	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	橋梁点検 33橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線ほか道路防災管理点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	法面点検 328箇所	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号補助トンネル点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	トンネル点検 2箇所	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎塩津線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	法面予備設計 1式 法面詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	河川巡視点検 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	護岸詳細設計 L=300m	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川霞堤治水効果検証業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	霞堤機能評価 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	河川予備設計 L=0.4Km	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	八田部補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約14ヶ月	既存トンネル影響解析1式 砂防堰堤修正設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	長浜土木事務所木之本支所管内砂防関係 施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	砂防・急傾斜地崩壊対策施設点検 1式	
滋賀県	南部土木事務所	家棟川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	河川巡視点検 1式 河道状態点検 5箇所	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	路線測量 0.5km	
滋賀県	南部土木事務所	石部草津線線ほか 補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁点検 29橋	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線ほか 補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁点検 28橋	
滋賀県	南部土木事務所	大津能登川長浜線ほか 補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁点検 24橋	
滋賀県	南部土木事務所	大津能登川長浜線ほか 補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	付属物点検 12橋	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	取水施設予備設計	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	箱型函渠詳細設計 1箇所 形式比較検討 1箇所 地盤改良工検討 1箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	軟弱地盤技術解析 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	橋梁詳細設計(歩道橋) 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線 単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	道路予備設計 1.6km	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線 単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	道路盛土による浸水影響評価 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	橋梁予備設計 1橋	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	橋梁予備設計 2橋	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 0.2km	
滋賀県	東近江土木事務所	多賀永源寺線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 0.1km	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号(石樽トンネル)補助道路トンネル 設備長寿命化計画策定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	トンネル長寿命化計画策定 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	彦根近江八幡線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計 3.0km	
滋賀県	東近江土木事務所	春日竜王線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	歩道詳細設計 0.1km	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約12ヶ月	河川予備設計 L=1.4km	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	樋門予備設計 1ヶ所	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約12ヶ月	道路予備設計(A) L=0.85km 迂回路予備設計 L=1.00km	
滋賀県	東近江土木事務所	長命寺川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤予備設計 1基 砂防堰堤詳細設計 1基 道路修正設計 411m	
滋賀県	東近江土木事務所	長命寺川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1基 道路修正設計 354m	
滋賀県	東近江土木事務所	西部承水溝支流単独通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	砂防堰堤予備設計 1基 立木対策調査 1流域	
滋賀県	東近江土木事務所	砂防関連施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	砂防関係施設調査 1式	
滋賀県	びわ湖材流通推進課	木育拠点施設駐車場整備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約3ヶ月	駐車場設計 1式	
滋賀県	琵琶湖保全再生課	早崎内湖再生事業南区樋門詳細設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	樋門設計 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部処理区 監視制御設備 更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	東北部処理区 遠方監視制御設備 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島浄化センター 機械棟ほか 建築機械設備改築更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約2ヶ月	高島浄化センター機械棟 電気室 空調設備 1式 高島浄化センター管理棟 ドラフトチャンバードクト 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島処理区 監視制御設備 更新設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	高島処理区 遠方監視制御設備 1式	
滋賀県	企業庁	南部工水湖南団地ライン管路更新詳細設計 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	設計延長L=1460m 開削工布設替詳細設計 大口径 L=1420m 推進工詳細設計 L=40m	
滋賀県	企業庁	竜王ライン岡屋工区ほか管路更新詳細設計 業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	・開削 布設替詳細設計 (φ350 L=1,750m) (φ450 L=1,750m) ・小口径推進4箇所	
滋賀県	企業庁	甲賀ライン和田川水管橋ほか4橋・管路更新 (1,3工区)詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	・水管橋詳細設計 N=5橋 ・開削工布設替詳細設計(φ300 L=1,880m) 開削工布設替詳細設計(φ250 L=200m)	
滋賀県	企業庁	石部ライン 村井川水管橋ほか水管橋詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	水管橋詳細設計 N=2橋	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線1工区管路更新詳細設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	設計延長 L=2,500m 開削工布設替詳細設計(φ300 L=2,500m) 旧管撤去詳細設計 L=2,500m	
滋賀県	企業庁	日野ライン大谷工区ほか旧管撤去設計業務 委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	設計延長L=3,000m 旧管撤去詳細設計 L=3,000m	
滋賀県	企業庁	湖南朝国ポンプ場等設備更新基本設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	湖南朝国ポンプ場設備更新基本設計 1 式 湖南菩提寺ポンプ場設備更新基本設計 1式	
滋賀県	企業庁	馬淵移動式脱水装置更新基本設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	脱水設備設計 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:11H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	企業庁	河瀬ライン管路更新詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	設計延長 L=120m 管路布設替詳細設計 L=120m	
滋賀県	企業庁	守山栗東ライン管路更新詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	設計延長 L=200m 管路布設替詳細設計 L=200m	
滋賀県	企業庁	菩提寺加圧ポンプ場自家発電設備更新設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	自家発電設備更新設計 1式	
滋賀県	企業庁	水口浄水場2系ろ過池等弁類ほか更新詳細設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	水口浄水場2系ろ過池弁類更新詳細設計 1式 吉川浄水場工水沈殿池弁類更新詳細設計 1式	
滋賀県	企業庁	馬淵浄水場ほか照明設備改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	照明改修設計業務 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	出雲川 河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	取水施設設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川 河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	堤防補強詳細設計 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	小脇地区 地下水揚水機実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	実施設計業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	湖東平野1期地区 愛知川頭首工制水ゲート実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約9ヶ月	実施設計業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	びわこ地球市民の森 公園施設改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	八ッ橋更新実施設計 1式	
滋賀県	THE シガパーク推進課	湖岸緑地長浜南浜地区 公園施設改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	四阿更新実施設計 1式	
滋賀県	上下水道課	湖西処理区第3期ストックマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約14ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	
滋賀県	上下水道課	矢橋帰帆島公園 駐車場設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	大駐車場整備設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所田園振興課	新池(大篠原)地区 実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	ため池改修 実施設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	道路予備設計(B) L=2.43km	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	国道422号(瀬田川令和大橋)橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(坂下橋)ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	宇治田原大石東線(宮前橋)ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線(桐生辻大橋)ほか橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線(近江神宮前歩道橋)他横断歩道橋点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	横断歩道橋定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	下鴨大津線土砂災害対策設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	法面工予備設計 1箇所	
滋賀県	大津土木事務所	真野川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	魚道設計・取水堰設計	
滋賀県	大津土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 25箇所 砂防基盤図作成 0.95km ²	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀圏域水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約12ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	浅野川河川環境保全設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	護岸修正設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線補助道路設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 旧橋撤去設計 1橋 仮設構造物設計 1式 護岸詳細設計20m	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	和野地区 ほ場整備第1工区 実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約16ヶ月	A=35ha 付帯施設設計 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	野洲川地区 野洲川ダム水管理施設更新実施設計業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	実施設計業務 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	橋梁予備設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	湖東土木事務所	神郷彦根線補助道路整備調査委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	氾濫解析 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	彦根城線(古沢跨線橋)補助橋梁修繕設計 業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東土木事務所管内砂防関係施設に関する 調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	砂防施設点検 60箇所	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	井之口地区計画変更業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	事業計画変更 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	入江V期地区耐震補強実施設計	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	建屋耐震設計 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	入江V期地区第2排水機設備実施設計	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	ポンプ施設設計 1式	
滋賀県	上下水道課	高島処理区 ストックマネジメント計画策定更新業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約15ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	
滋賀県	上下水道課	湖南中部・湖西処理区(管路施設)第3期ス tockマネジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約14ヶ月	ストックマネジメント計画更新業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	費用便益分析 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	橋梁予備設計 1式 道路詳細設計修正 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路補修設計業務委 託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	道路予備設計 1式 道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良流量観測検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	流量観測装置設置検討1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約10ヶ月	河道計画検討 1式、 護岸詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	堤防安全性照査 L=700m 堤防補強詳細設計 L=700m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	堤防安全性照査 L=1,000m 堤防補強詳細設計 L=1,000m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	築堤護岸設計 L=1,200m	
滋賀県	高島土木事務所	石田川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	橋梁修正設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	天川ダム濁水対策効果検証業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約18ヶ月	濁水対策効果検証 1式	
滋賀県	高島土木事務所	鴨川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	護岸詳細設計 L=200m	
滋賀県	高島土木事務所	砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	砂防関係施設点検調査 1式	
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	今津東部地区 実施設計その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	用水路実施設計 1式 暗渠排水実施設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	淡海2期地区 設計その2業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	管理道実施設計 1式 隧道改修実施設計 1式	
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	淡海2期地区 計画変更業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	計画変更 1式	
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	青井川地区 実施設計その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	国道365号 補助道路整備予備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	大津能登川長浜線(下坂浜大橋)補助道路 橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巢線(月観橋)補助道路橋梁耐震設 計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	川道唐国線(錦織橋)補助道路橋梁耐震設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	彦根米原線(米原跨線橋)橋梁定期点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁定期点検 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	東野虎姫線(無名橋ほか)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	長浜土木事務所	長浜近江線(米川橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	湖北圏域水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約12ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川ほか補助広域河川調査分析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約15ヶ月	魚類生息環境調査 1式 分析・評価とりまとめ 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	西浅井余呉線補助雪寒対策設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	消雪施設設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 L=1.0km	
滋賀県	南部土木事務所	守山川浄化施設修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	浄化施設修繕設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	構造物詳細設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	家屋調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	モへ谷ほか補助通常砂防生物環境調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約15ヶ月	生物環境調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約7ヶ月	砂防関係施設点検 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	守山ポンプ場ほか建築設備改築更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	守山ポンプ場建築設備改築更新設計 1式 清水ポンプ場建築設備改築更新設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	守山ポンプ場機械電気設備改築更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	機械電気設備改築更新設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	甲西北幹線久野部1工区その1管渠更生詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	管渠更生詳細設計 φ2000、L=175m	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部流域下水道事務所	石部ポンプ場再構築詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	マンホールポンプ設計 1箇所 小口径推進工法 L=8m 圧送管配管設計 L=288m 電気設備設計 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	頭首工 機能保全計画策定 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 1.0km	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 0.5km	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	交差点予備設計 1箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	環境調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 120m	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線(鯨場大橋)補助道路 橋梁耐震補強設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁耐震補強設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	桜川西竜王線ほか(市子橋側道橋ほか)補 助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	相谷原杣線ほか(旦度橋ほか)補助道路修 繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	橋梁修繕設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線(桐原歩道橋)補助道 路横断歩道橋修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	横断歩道橋修繕設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	八日市五個荘線補助道路整備設計業務委 託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計 0.7km	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	歩道詳細設計 135m	
滋賀県	東近江土木事務所	東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり 計画検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検 討 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	樋門補修設計 1ヶ所	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	鳴谷川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤修正設計 1基	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託1	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定25箇所	
滋賀県	琵琶湖保全再生課	水質自動測定局埋設管等撤去調査設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	埋設管撤去設計 1式	
滋賀県	企業庁	南部工水野洲市三上地先配水管整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	設計延長L=1460m 開削工新設詳細設計(φ350 L=120m) 不断水分岐(φ1000×φ100) 1箇所	
滋賀県	企業庁	水口送水幹線水管橋詳細設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	水管橋詳細設計 N=1橋	
滋賀県	企業庁	滋賀県企業庁中央監視設備基本設計業務	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約 12 ヶ月	集中監視設備 1式	
滋賀県	東近江農業農村振 興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	調整池 機能保全計画策定 1式	
滋賀県	北部流域下水道事 務所	東北部木之本東幹線宇根工区管更生調査・ 詳細設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 10 ヶ月	管更生詳細設計 L=150m 人孔更生詳細設計 1基	
滋賀県	北部流域下水道事 務所	東北部愛東西幹線ほか管渠内点検業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	本管TVカメラ調査工 12500m	
滋賀県	北部流域下水道事 務所	高島北幹線ほか管渠内点検業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	本管TVカメラ調査工 2600m	
滋賀県	THE シガパーク推 進課	希望が丘文化公園希望の橋橋梁予備設計 業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	橋梁予備設計業務 1式	
滋賀県	THE シガパーク推 進課	湖岸緑地山田新浜地区 公園改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	公園施設設備実施設計 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 400m	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川単独河川改修設計業務委託	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	模型実験	
滋賀県	大津土木事務所	R8 E15-1号琵琶湖(近江舞子浜ほか)河川 総合流域防災設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	近江舞子浜、北比良浜詳細設計	
滋賀県	大津土木事務所	北川単独河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	河川詳細設計 100m	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	R9 K20-1号 真野川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 11.8月	
滋賀県	大津土木事務所	R9 109-1号藤ノ木川ほか単独河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 11.8月	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計(A) 0.76km 平面交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(B) 1.07km 一般構造物予備設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	神郷彦根線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	路肩拡幅設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	不知谷川支流ほか補助砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 11 ヶ月	砂防堰堤詳細設計(透過型) 2基 道路詳細設計 400m	
滋賀県	湖東土木事務所	横谷川ほか補助砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	流木対策施設予備設計2基 流木対策調査・検討2流域	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	犬上南部地区実施設計その7業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	排水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	秦荘1期地区実施設計その4業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 7 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所田園振興課	愛知川1期地区実施設計その4業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	子ども若者政策・私学振興課	滋賀県立びわ湖こどもの国駐車場整備設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	駐車場実施設計1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	下草西地区 実施設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 6 ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	旧橋撤去詳細設計 1橋	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	琵琶湖(湖西圏域)事業評価検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 9 ヶ月	事業評価 1式	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 27箇所	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約 12 ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 27箇所	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	川上地区 実施設計その3業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約8ヶ月	用排水路実施設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査業務委 託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約10ヶ月	猛禽類・植物相・昆虫・両生類調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	天神川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約8ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助都市計画街路整備設計業 務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約9ヶ月	電線共同溝詳細設計 1.5km	
滋賀県	南部土木事務所	赤野井守山線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約7ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 300m	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約8ヶ月	道路予備設計1.5km	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線 単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約8ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	彦根八日市甲西線 単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約5ヶ月	交差点予備設計 1箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川単独河川改良調査解析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	地下水解析 1式 地下水調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託2	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設定25箇所	
滋賀県	北部流域下水道事 務所	東北部処理区(管路施設)第3期ストックマネ ジメント計画策定業務	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約15ヶ月	ストックマネジメント計画変更業務 1式	
滋賀県	企業庁	管路更新工事現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約12ヶ月	現場技術業務 11.6月	
滋賀県	長浜土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第3四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 砂防基盤図作成	
滋賀県	北部流域下水道事 務所	彦根南幹線稲里下岡部2工区管渠設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第3四半期	約10ヶ月	管渠詳細設計(開削工法) 1500m	
滋賀県	大津土木事務所	大津草津線道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約9ヶ月	道路予備設計(B) L=1.00km	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号(途中大橋)道路修繕設計業務委 託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約9ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(大宮川橋)道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約9ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	大津土木事務所	R9 107-1号 吾妻川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	巡視点検 管内一円	
滋賀県	大津土木事務所	盛越川支流補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川ほか広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	和田川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	河川巡視点検 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	来見川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約6ヶ月	砂防堰堤予備設計 3基 流木対策調査 1業務	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	沢池地区 計画変更業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約13ヶ月	計画変更業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	甲賀地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約8ヶ月	土砂災害警戒区域等設定 20箇所	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所田園振興課	湖北地域現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約8ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	百瀬川補助河川総合流域防災現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	正谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島農業農村振興 事務所田園振興課	高島地域 現場技術業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	巡視点検業務 1式 定期横断測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	高時川ほか単独河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所	勝山谷川補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川補助河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	旧橋撤去設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	余呉川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	大川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	八田部補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	妓王井川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	琵琶湖(木浜内湖)ほか 河川環境整備現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川支流補助通常砂防(総流防)現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	甲西北幹線永原工区その1管渠更生詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	管渠更生詳細設計 φ2000、L=179m	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第4四半期	約12ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	企業庁	湖南朝国ポンプ場等設備更新詳細設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約8ヶ月	湖南朝国ポンプ場設備更新詳細設計 1式 湖南菩提寺ポンプ場設備更新詳細設計 1式	
滋賀県	企業庁	馬淵浄水場移動式天日乾燥装置更新詳細 設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第4四半期	約8ヶ月	移動式天日乾燥装置更新詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	丹生川補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	貴重植物の植生調査 分析・評価とりまとめ	
滋賀県	東近江土木事務所	愛知川ほか 河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサルタント	第1四半期	約12ヶ月	河川巡視点検 509.6km 河川定期横断測量 3本	
滋賀県	大津・南部農業農 村振興事務所田園 振興課	草津用水2期地区 常盤用水路実施設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	用水路更新実施設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	丹生川補助通常砂防調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサルタント	第2四半期	約12ヶ月	猛禽類調査 猛禽類に配慮した施工計画の立案	
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線街路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	建物調査 5件	
滋賀県	大津土木事務所	醍醐大津線(補償調査)	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約3ヶ月	補償調査 400m ²	
滋賀県	大津土木事務所	葛川坊村2地区補助急傾斜地崩壊対策補償 調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流1ほか補助通常砂防補償調査 業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	立木補償調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約5ヶ月	非木造建物 1棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	立木補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建物調査 1棟	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川支流補助砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	物件補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	金亀公園整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建物事後調査 校舎 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:11H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備建物調査委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	今津マキノ線補助道路整備建物調査委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	間田長浜線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	物件調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	立木調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約3ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大房東横関線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	木造建物 2棟 非木造建物 5棟 附帯工作物 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号単独道路改築補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	補償再算定 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	愛知川彦根線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	建物事後調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	豊郷停車場線単独道路改築補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	補償再算定 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	物件補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号単独道路改築補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約5ヶ月	補償再算定 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線単独道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	建物補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約8ヶ月	補償調査 1式	

公表項目								
発注機関名 A3:111H19A3:1581	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 8 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	山名坂線線補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	立竹木の調査および算定 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号道路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	建物調査 3件	
滋賀県	甲賀土木事務所	家棟川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 6 ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 10 ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	千手川補助通常砂防調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 8 ヶ月	立木調査 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	滋賀市民センター改築工事設計業務	一般競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約20ヶ月	新築工事の基本・実施・解体工事設計業務	
大津市	建築課	真野北小学校トイレ改修等工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約8ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	青山中学校トイレ改修等工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約8ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	小松小学校トイレ改修等工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約8ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	天神山団地解体工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約6ヶ月	解体工事実施設計業務	
大津市	建築課	東消防署屋上等改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約6ヶ月	屋上防水改修工事設計業務	
大津市	建築課	膳所児童館ほか移転整備工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務(用途変更にかかる計画通知申請業務含む)	
大津市	建築課	葛川少年自然の家男女便所大便器洋式便器設置工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約5ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	大石小学校トイレ改修等工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約8ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	旧リバーヒル大石解体工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約8ヶ月	解体工事実施設計業務	
大津市	建築課	南消防署南郷出張所屋根・外壁防水改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年5月	約6ヶ月	屋根・外壁改修工事設計業務	
大津市	建築課	石山中学校受水槽改修工事設計業務	指名競争入札	設備設計	令和8年5月	約7ヶ月	受水槽更新実施設計業務	
大津市	建築課	和邇小学校昇降機棟新設及び給水管更新工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年6月	約9ヶ月	新築工事及び給水管更新工事実施設計業務	
大津市	建築課	おごと温泉駅前自転車駐車場老朽化対策工事設計業務又は構造物一部除却調査設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年6月	約5ヶ月	内部・外部改修工事実施設計業務又は解体工事実施設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	木戸老人福祉センター浴室及びトレーニングルーム改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年6月	約5ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	神宮団地A・B棟外壁改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年6月	約5ヶ月	外壁改修工事実施設計	
大津市	建築課	におの浜ふれあいスポーツセンター天井改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年6月	約6ヶ月	特定天井改修工事に係る設計業務、LED改修設計業務	
大津市	建築課	皇子山総合運動公園陸上競技場観客席庇防水改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年6月	約4ヶ月	防水改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	音羽台団地解体工事にかかる家屋調査業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年6月	約2.5ヶ月	家屋調査業務	
大津市	建築課	大津市庁舎本館4階南系統エアハンドリングユニット更新工事設計業務	指名競争入札	設備設計	令和8年6月	約6ヶ月	空気調和設備設計	
大津市	建築課	母と子の家しらゆり空調設備改修工事設計業務	指名競争入札	設備設計	令和8年6月	約6ヶ月	空気調和設備設計	
大津市	建築課	朝日が丘二丁目団地1号棟屋上断熱防水及び外壁改修工事設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年7月	約7ヶ月	屋上防水及び外壁改修工事実施設計	
大津市	建築課	志賀小学校体育館建設に伴う敷地造成設計及び開発協議資料作成業務(設計業務)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年7月	約19ヶ月	敷地造成設計一式、関係機関協議資料作成一式	
大津市	建築課	和邇小学校昇降機棟新設及び給水管更新工事設計業務に伴う地質調査業務	指名競争入札	地質調査	令和8年7月	約4ヶ月	機械ホーリング一式	
大津市	建築課	滋賀市民センター代替施設配置等設計業務	受注希望型指名競争入札	建築士事務所	令和8年10月	約4ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	唐崎小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和9年2月	約24ヶ月	長寿命化改修工事監理	
大津市	建築課	真野小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和9年2月	約19ヶ月	長寿命化改修工事監理	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(太田川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年5月	約7ヶ月	詳細及び修正設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(飯室谷水路)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年5月	約5ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	積算技術業務(国分橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年5月	約3ヶ月	積算業務	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計業務(錦織水路)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年6月	約3ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路・河川管理課	急傾斜地崩壊防止施設点検業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年7月	約3ヶ月	点検ほか	
大津市	道路・河川管理課	道路測量設計業務(市道幹2123号線ほか)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約7ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路・河川管理課	市道橋点検業務(第二神領橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約5ヶ月	点検	
大津市	道路・河川管理課	道路附属物等点検業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約5ヶ月	点検	
大津市	道路・河川管理課	浜大津バスターミナル点検業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約4ヶ月	点検	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(瀬田浦クリーク)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約5ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	河川設計業務(鼠谷川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約5ヶ月	詳細設計業務	
大津市	道路・河川管理課	市道舗装補修詳細調査業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	約4ヶ月	道路調査	
大津市	道路・河川管理課	市道橋補修設計業務(舞子橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約6ヶ月	補修設計	
大津市	道路・河川管理課	大津市道路土工構造物基礎調査業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約6ヶ月	調査	
大津市	道路・河川管理課	市道橋補修設計業務(別保12号橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約6ヶ月	補修設計	
大津市	道路・河川管理課	路面下空洞調査業務(市道幹1031号線ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約5ヶ月	路面下空洞調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	道路・河川管理課	市道橋点検業務(仰木の里横断歩道橋)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約4ヶ月	橋梁点検	
大津市	道路・河川管理課	河川測量業務(磯成川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	測量業務	
大津市	道路・河川管理課	積算技術業務(新田1号橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約4ヶ月	積算業務	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計業務(おぼろ池川)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	測量設計業務	
大津市	道路・河川管理課	積算技術業務(向陽横断歩道橋)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約3ヶ月	積算業務	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線建物調査等業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年4月	約10ヶ月	建物調査	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線建物調査等業務(その2)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年4月	約10ヶ月	建物調査	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線補償調書精度監理業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年4月	約6ヶ月	補償算定調書の精度管理	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線土地評価業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年4月	約3ヶ月	土地評価	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線土地評価業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年5月	約3ヶ月	土地評価	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線建物補償再算定業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和8年5月	約10ヶ月	建物補償再算定	
大津市	道路建設課	用地測量業務(市道幹2169号線)	指名競争入札	測量	令和8年5月	約6ヶ月	測量業務一式	
大津市	道路建設課	道路測量詳細設計業務(市道北2507号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年9月	約6ヶ月	設計業務一式 測量業務一式	
大津市	道路建設課	道路測量予備設計業務(市道北2003号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和8年10月	約5ヶ月	設計業務一式 測量業務一式	
大津市	路政課	道路台帳作成委託	指名競争入札	測量	令和8年5月	約3ヶ月	基準点測量	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	路政課	地籍調査業務委託瀬田②	一般競争入札	測量	令和8年5月	約9ヶ月	一筆地調査	
大津市	路政課	地籍調査業務委託田上①	一般競争入札	測量	令和8年5月	約9ヶ月	一筆地調査	
大津市	路政課	地籍調査業務委託瀬田①-2	一般競争入札	測量	令和8年6月	約9ヶ月	一筆地調査	
大津市	路政課	道路台帳作成委託その2	指名競争入札	測量	令和8年10月	約3ヶ月	基準点測量	
大津市	田園づくり振興課	山本作五郎下池ほか廃止工事設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	7ヶ月	ため池廃止測量設計業務1式	
大津市	田園づくり振興課	元池廃止工事測量設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年8月	7ヶ月	ため池廃止測量設計業務1式	
大津市	環境施設課	南部衛生プラント解体撤去工事に伴う実施設計業務その2	一般競争入札	建設コンサルタント	令和8年7月	9ヶ月	衛生プラント解体に伴う実施設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	道路河川課	猿ヶ瀬第1雨水幹線測量委託業務	競争入札	測量	第1四半期	約4箇月	現況測量 一式	
彦根市	道路河川課	猿ヶ瀬第1雨水幹線詳細設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	雨水幹線詳細設計 一式	
彦根市	道路河川課	事業認定申請図書ほか作成委託業務	競争入札	補償コンサル	第1四半期	約6箇月	事業認定申請図書作成 一式 裁決申請図書作成 一式	
彦根市	建築課	市庁舎空調設備改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5箇月	空調設備改修に伴う実施設計業務	
彦根市	建築課	西中学校ほか2校空調設備改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4箇月	各校空調設備改修に伴う実施設計業務	
彦根市	建築課	(仮称)図書館中部館整備工事 工事監理委託業務	随意契約	建築コンサル	第2四半期	約21箇月	整備工事に伴う工事監理業務	
彦根市	建築課	市立病院設備改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5箇月	各所設備改修工事に伴う実施設計業務	
彦根市	建築課	市立病院改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5箇月	各所改修工事に伴う実施設計業務	
彦根市	建築課	特別史跡彦根城内各所便所改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第3四半期	約6箇月	便所改修に伴う実施設計業務	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道台帳作成委託業務	競争入札	測量	第1四半期	約9箇月	台帳作成 一式	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道高宮町北東出管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=1690m	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道鳥居本町管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=840m	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道田附町管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=1520m	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道高宮町管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8箇月	管渠設計 L=990m	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道高宮町北東出地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約5箇月	ボーリング調査 N=17箇所	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道高宮町地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約5箇月	ボーリング調査 N=10箇所	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道鳥居本町地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約4箇月	ボーリング調査 N=8箇所	
彦根市	下水道建設課	R8公共下水道田附町地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約4箇月	ボーリング調査 N=4箇所	
彦根市	上水道工務課	場外系テレメータ改良ほか実施設計委託業務	随意契約	建築コンサル	第1四半期	約10箇月	場外系テレメータ改良ほか実施設計 一式	
彦根市	上水道工務課	東沼波取水2号井詳細設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約10箇月	東沼波取水2号井詳細設計 一式	
彦根市	上水道工務課	東部系送水管更新工事詳細設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6箇月	設計業務 DIP φ 350-450 L=1.7km	
彦根市	上水道工務課	芹川水管橋布設替工事基本設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約9箇月	設計業務 DIP φ 400 L=80m	
彦根市	上水道工務課	上芹水管橋布設替工事基本設計委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約9箇月	設計業務 DIP φ 400 L=60m	
彦根市	上水道工務課	平田町地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第1四半期	約3箇月	地質調査 N=2箇所	
彦根市	上水道工務課	東沼波町地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約9箇月	地質調査 N=2箇所	
彦根市	上水道工務課	芹川町地質調査委託業務	随意契約	地質調査	第2四半期	約3箇月	地質調査 N=2箇所	
彦根市	建設管理課	道路台帳整備委託業務	競争入札	測量	第3四半期	約4~5箇月	台帳整備 一式	
彦根市	文化財課	石垣変状計測委託業務	競争入札	地質調査	第2四半期	約6箇月	崩落の危険がある本丸北面石垣の変状計測および分析に関する委託業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	文化財課	彦根城表門橋上部架替工事工事監理委託業務	随意契約	建築コンサル	第1四半期	約9箇月	表門橋上部架替工事に関する工事監理委託業務	
彦根市	文化財課	名勝玄宮楽々園龍臥橋架替工事実施設計委託	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9箇月	名勝玄宮楽々園内龍臥橋架替に関する実施設計委託業務	
彦根市	文化財課	米蔵水門石垣積み直し工事工事監理委託業務	随意契約	土木コンサル	第2四半期	約4箇月	崩落石垣災害復旧工事における積み直し工事に関する工事監理委託業務	
彦根市	農林水産課	R8亀山地区農道 測量設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	農道整備に伴う測量設計一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 長浜市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
長浜市	都市計画課	都市計画道路大戌亥山階線他1線 見直し方針資料更新業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	11.0ヶ月	都市計画道路見直し方針 資料 更新 1式	
長浜市	下水道施設課	木之本西幹線投入点(14-2)接続 詳細設計業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	8.0ヶ月	実施設計業務1式	
長浜市	下水道施設課	余呉地域公共下水道接続実施 設計業務	競争入札	コンサルタント	第1四半期	4.0ヶ月	実施設計業務1式	
長浜市	道路河川課	八幡東沿道整備街路事業 換地処分等委託	競争入札	コンサルタント	第2四半期	10.0ヶ月	換地処分等 A=1.3ha	
長浜市	文化スポーツ課	浅井B&G海洋センター艇庫解体 設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	6.0ヶ月	令和8年度末で供用終了 となる施設の解体設計	
長浜市	文化スポーツ課	長浜球場解体設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	6.0ヶ月	令和8年度末で供用終了 となる施設の解体設計	

コンサルタント業務等

発注機関:滋賀県草津市

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
総合政策部	危機管理課	(仮称)危機管理センター整備基本計画業務	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	草津市役所立体駐車場受変電設備改修工事実施設計業務	設備設計監理	第1四半期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	渋川まちづくりセンター他空調設備改修工事実施設計業務	設備設計監理	第1四半期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	老上まちづくりセンター基本計画策定業務	建築設計監理	第1四半期
環境経済部	農林水産課	農道台帳調書作成業務	測量関係	第1四半期
環境経済部	農林水産課	道の駅草津リノベーション詳細設計業務	建築設計監理	第1四半期
こども若者部	幼児施設課	第三保育所屋根他改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
こども若者部	幼児施設課	笠縫東こども園屋根他改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和8年度定期点検・劣化度調査業務その1	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和8年度定期点検・劣化度調査業務その2	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和8年度定期点検・劣化度調査業務その3	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	令和8年度定期点検・劣化度調査業務その4	建築設計監理	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業務名	業務等種別	発注予定時期
都市計画部	公共建築課	令和8年度定期点検・劣化度調査業務その5	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	公共建築課	市有建築物工事設計・監理補助業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	道路課	舗装修繕詳細設計業務(その1)	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	舗装修繕詳細設計業務(その2)	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	草津駅大型カルバート点検業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道長寿命化修繕事業他補助業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道維持管理事業他補助業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	馬場東1号線道路整備 詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	野路矢橋線交差点改良調査設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	野路30号道路整備詳細設計業務(その2)	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	追分矢倉南山田線道路整備詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	草津駅前線歩道改良測量設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	片岡下寺西線道路整備詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
建設部	道路課	駒井沢集線路肩整備詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	大江霊仙寺線(南笠工区)その2整備用地測量業務	測量関係	第1四半期
建設部	河川課	伊佐々川第3排水区雨水整備工事他設計現場監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	公園緑地課	(仮称)新志津運動公園整備用地測量等業務	測量関係	第1四半期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地(区間6)整備事業他支援業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	土木管理課	街区境界調査業務	測量関係	第1四半期
建設部	市営住宅課	木川・下中ノ町団地屋根改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	市営住宅課	改良住宅分離適合工事(その10)実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	市営住宅課	砂池団地減築工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	栗東志那中線配水管更新実施設計修正業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	草津町他基幹管路更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下笠大路井線配水管更新実施設計修正業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	西渋川二丁目配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
上下水道部	上下水道施設課	上笠四丁目配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	野村五丁目配水管更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	大江霊仙寺線配水管整備他実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	舗装本復旧設計等業務(その1)	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	野村三丁目他下水道耐震実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	青地町他人孔補強実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道総合地震対策監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設カメラ調査等業務	一般調査	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	草津市ウォーターPPP導入可能性調査等業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	マンホールポンプ更新実施設計業務(その2)	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	矢倉小学校給水設備等改修工事实施設計業務	設備設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	老上小学校外部鉄部他改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	志津小学校外部鉄部他改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
教育委員会事務局	教育総務課	笠縫東小学校空調設備改修工事实施設計業務	設備設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	草津小学校長寿命化改修工事基本・実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	山田小学校耐力度調査業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	常盤小学校トイレ改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	玉川小学校体育館トイレ改修工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	笠縫小学校エレベータ増築工事实施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	矢倉小学校グラウンド改修工事实施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会事務局	スポーツ推進課	弾正公園テニスコート改修工事实施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(北工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(中工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(南工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(東工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(北工区)	維持・管理関係	第1四半期

コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(中工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(南工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	草津駅地下道路清掃業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	公園緑地課	野路公園用地草刈業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地草刈他業務	維持・管理関係	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	浄水場樹木剪定業務	維持・管理関係	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	志津小学校樹木伐採業務	維持・管理関係	第1四半期
教育委員会事務局	歴史文化財課	史跡野路小野山製鉄遺跡他環境整備業務	維持・管理関係	第1四半期
教育委員会事務局	歴史文化財課	史跡芦浦観音寺跡環境整備業務	維持・管理関係	第1四半期

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
守山市	スポーツ振興課	野洲川歴史公園サッカー場合併浄化槽機能強化実施設計	制限付一般競争入札	工事実施設計	第1四半期	約3か月	合併浄化槽機能強化実施設計一式	
守山市	スポーツ振興課	河西小学校グラウンド照明設備更新工事監理業務	制限付一般競争入札	工事監理	第1四半期	約9か月	河西小学校グラウンド照明設備更新工事に係る監理業務	
守山市	建築課	古高団地2号棟設備等改修工事施工監理業務	制限付一般競争入札	工事監理	第一四半期	10か月	古高団地2号棟設備等改修工事の工事監理業務	
守山市	建築課	堀海道団地解体工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計	第一四半期	6か月	解体工事設計業務	
守山市	市民ホール整備室	旧JA守山改修設計業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3ヶ月	旧JA守山支店を仮事務所として利用するための設計業務	
守山市	市民ホール整備室	みさき公園内倉庫増設工事設計業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	倉庫内に楽器を格納するための増設設計業務	
守山市	市民協働課	河西会館外壁等改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	4月	7か月	河西会館外壁等改修工事の監理業務	
守山市	市民協働課	地区会館電話機等更新業務	制限付一般競争入札	各種設備保守点検・維持管理	6月	4か月	守山、河西、中洲会館の電話交換機システムの更新	
守山市	施設工務課(水道)	立入水源地耐震化等詳細設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約20か月	立入水源地の耐震化に係る詳細設計	
守山市	施設工務課(水道)	令和8年度石田配水場電気機械設備更新設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約6か月	DDC制御装置盤(1)、DDC制御装置盤(2)、大型モニター、φ400SUSポンプ吐出管	
守山市	施設工務課(水道)	吉身泉町線水管橋更新設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約8か月	布設替え設計φ75~20 L=30m、水管橋詳細設計φ75~25 L=20m	
守山市	施設工務課(水道)	新田橋水管橋更新設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約8か月	布設替え設計φ100 L=10m、水管橋詳細設計φ100 L=30m	
守山市	施設工務課(水道)	第5次拡張事業認可変更業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約6か月	水道事業の認可変更	
守山市	施設工務課(水道)	令和8年度開発木浜線(洲本工区)配水管耐震化設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約8か月	布設替え設計φ350 L=1,430m	
守山市	施設工務課(水道)	勝部吉身線(吉身一丁目他)鑄鉄管更新設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約8か月	布設替え設計φ75~150 L=430m(6路線)	
守山市	施設工務課(下水道)	管路、マンホール蓋等診断業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約9か月	管路調査 L=5,050m MH蓋点検 604箇所 MH目視調査5,050m 重要管路MH点検10,480m 一般管路管口点検 L=21,184m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
守山市	施設工務課(下水道)	マンホールポンプ場更新設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約9か月	電気機械設備更新設計 7箇所	
守山市	施設工務課(下水道)	速野ポンプ場電気機械設備更新設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約9か月	電気機械設備更新設計	
守山市	施設工務課(下水道)	管きょ・マンホール更生設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約9か月	改築計画策定、更新設計 φ800未満L=81.2m、 φ800以上L=74.8m マンホール 70箇所	
守山市	施設工務課(下水道)	マンホールトイレ設計業務	制限付一般競争入札	測量・土木コンサル	第1四半期	約9か月	マンホールトイレ設計 (避難所2箇所)	
守山市	施設整備課	市有建築物のLED化に係る調査業務	制限付一般競争入札	建築関係コンサルタント	第1四半期	4か月	市有建築物の照明器具の設置状況調査	
守山市	商工観光課	シルバーワークプラザ耐震診断および改修設計業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	9か月	耐震診断・改修工事にかかる実施設計	
守山市	地域総合センター	遊戯室・本館照明設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築関係コンサルタント	第1四半期	約2か月	照明設備更新工事設計一式	
守山市	土木管理課	鳩の森公園用地測量業務	制限付一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	用地測量一式	
守山市	土木管理課	地籍調査業務	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	地籍調査業務	
守山市	土木管理課	官民境界データ更新業務	制限付一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	官民境界データ更新業務	
守山市	土木管理課	道路台帳等整備更新業務	制限付一般競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	道路台帳等整備更新業務	
守山市	土木管理課	都市公園長寿命化計画策定業務	制限付一般競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	計画策定	
守山市	道路河川課	木浜埋立4号線中島橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約6か月	橋梁補修設計 L=20m	
守山市	道路河川課	服部大橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係コンサルタント	第1四半期	約10か月	橋梁補修設計 L=320m	
守山市	道路河川課	水保今浜線歩道橋測量および関係機関協議資料作成業務	制限付一般競争入札	測量および土木関係コンサルタント	第1四半期	約6か月	測量および地質調査 L=25m	
守山市	道路河川課	開発木浜線歩道詳細設計業務	制限付一般競争入札	測量および土木関係コンサルタント	第1四半期	約6か月	測量および歩道詳細設計 L=150m	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 守山市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
守山市	道路河川課	幸津川4号線歩道詳細設計業務	制限付一般競争 入札	測量および土木関 係コンサルタント	第1四半期	約6か月	測量および歩道詳細設 計 L=150m	
守山市	幼保支援室	公立園・児童クラブ建築基準法第12条 点検業務	制限付一般競争 入札	建設コンサル	第1四半期	約5か月	建築基準法第12条点検	
守山市	幼保支援室	公立幼稚園LED化改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建設コンサル	第2四半期	約5か月	LED化工事設計業務	
守山市	こども政策課	児童クラブ室LED化改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建設コンサル	第1四半期	約5か月	LED化工事設計業務	
守山市	こども政策課	中洲小・玉津小改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建設コンサル	第1四半期	約5か月	小学校教室を活用した放課後の居場所事 業を行うための工事設計業務	
守山市	こども政策課	北部子育て支援施設改修工事設計業務	制限付一般競争 入札	建設コンサル	第1四半期	約5か月	公立幼稚園保育室を活用した子育て支援 施設を開設するための工事設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関:滋賀県甲賀市

公表項目									
番号	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分①	業務区分②	入札予定 時期	履行期間	業務概要
1	甲賀市	農業振興課	岩尾池ため池整備事業測量業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	約4ヶ月	現地測量 1式
2	甲賀市	農業振興課	杉山地区ほ場整備事業確定測量業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	約12ヶ月	確定測量 1式
3	甲賀市	歴史文化財課	史跡水口岡山城跡石垣カルテ作成業務委託	指名競争入札	測量		第2四半期	約9ヶ月	石垣の三次元測量及びカルテ作成
4	甲賀市	建設事業課	市道虫生野希望ヶ丘線雨水排水詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	道路	第2四半期	約5ヶ月	雨水排水詳細設計 1式
5	甲賀市	上水道課	水口地区外配給水管布設替設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	約8ヶ月	布設替詳細設計 1式
6	甲賀市	上水道課	土山第2水源地更新実施設計業務委託その2	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	約8ヶ月	施設更新詳細設計 1式
7	甲賀市	上水道課	土山町大野地先減圧弁設置検討業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	約8ヶ月	減圧弁設置検討 1式
8	甲賀市	上水道課	城山高区配水池緊急遮断弁設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	約8ヶ月	緊急遮断弁設計 1式
9	甲賀市	上水道課	笹が丘地区外配給水管移設設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	上水道	第1四半期	約5ヶ月	布設替詳細設計 1式
10	甲賀市	下水道課	上下水道耐震化計画(下水道編)策定支援業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	約8ヶ月	耐震化計画 1式
11	甲賀市	下水道課	ウォーターPPP導入事前検討業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	約8ヶ月	事前検討 1式
12	甲賀市	下水道課	公共下水道マンホールポンプ改築実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	下水道	第1四半期	約6ヶ月	実施設計 1式
13	甲賀市	建設事業課	市道泉・下山幹線橋梁詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	鋼構コンクリート	第1四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋
14	甲賀市	公共交通推進課	信楽高原鐵道橋桁防護工事設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	その他	第1四半期	約7ヶ月	橋桁防護工設計 一式
15	甲賀市	学校教育課	特定建築物定期調査業務委託(その3)	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約7ヶ月	特定建築物定期報告業務 一式
16	甲賀市	学校教育課	特定建築物定期調査業務委託(その2)	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約7ヶ月	特定建築物定期報告業務 一式

17	甲賀市	都市基盤整備課	貴生川駅自由通路改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約6ヶ月	自由通路改修詳細設計 1式
18	甲賀市	学校教育課	特定建築物定期調査業務委託(その1)	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約7ヶ月	特定建築物定期報告業務 一式
19	甲賀市	学校教育課	特定建築物定期調査業務委託(その4)	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約7ヶ月	特定建築物定期報告業務 一式
20	甲賀市	社会教育課 土山図書館	土山図書館空調設備改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約6ヶ月	詳細設計 1式
21	甲賀市	健康医療政策課	みなくち診療所消防設備改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約4ヶ月	自動火災報知設備受信機設置、屋内消火栓設備設置
22	甲賀市	子育て支援課	甲南なかよし児童クラブ新築工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約9ヶ月	建築工事設計業務委託 一式
23	甲賀市	危機管理課	甲南方面隊第4分団 消防車庫新築監理業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約8ヶ月	監理一式
24	甲賀市	社会教育課 信楽図書館	信楽図書館高圧電気設備改修工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第1四半期	約6ヶ月	詳細設計 1式
25	甲賀市	子育て支援課	貴生川児童クラブ増築工事設計業務委託	指名競争入札	建築設計・監理		第2四半期	約8ヶ月	建築工事設計業務委託 一式
26	甲賀市	農業振興課	岩尾池ため池整備事業地質調査業務委託	指名競争入札	地質調査		第2四半期	約8ヶ月	地質調査 1式
27	甲賀市	農業振興課	甲賀12地区 ため池耐震診断地質調査業務委託(その1)	指名競争入札	地質調査		第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式
28	甲賀市	農業振興課	甲賀12地区 ため池耐震診断地質調査業務委託(その2)	指名競争入札	地質調査		第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式

令和8年度建設工事に関する業務発注見通し

(設計金額100万円超)

No.	部名	担当課	業務名	業種等種別	履行場所	入札方式	履行期間	業務概要	入札時期
1	総務部	総務課	野洲市役所照明LED化改修設計業務委託料	設備設計	小篠原	指名競争入札	5ヶ月	照明LED化にかかる設計	第1四半期
2	総務部	人権施策推進課	人権センター照明LED改修設計業務	設備設計	小篠原	指名競争入札	5ヶ月	照明LED化にかかる設計	第2四半期
3	市民部	B&G海洋センター	B&G海洋センタープール解体・グラウンド化整備工事監理業務委託	工事監理	六条	指名競争入札	8か月	プール解体跡地整備工事監理	第1四半期
4	市民部	総合体育館	市民グラウンド照明LED化工事設計業務委託	設備設計	六条	指名競争入札	5か月	照明LED化工事設計業務	第1四半期
5	市民部	総合体育館	総合体育館照明LED化改修工事設計業務委託	設備設計	富波甲	指名競争入札	6か月	照明LED化工事設計業務	第1四半期
6	健康福祉部	子ども課	野洲こどもの家移転新築工事監理委託	工事監理	小篠原	指名競争入札	17か月	工事監理	第2四半期
7	健康福祉部	健康推進課	健康福祉センター設備更新工事基本設計業務委託	設備設計	辻町	指名競争入札	5カ月	設備御設計	第1四半期
8	教育委員会	学務課	小学校体育館空調整備工事等設計業務委託	設備設計	市内	指名競争入札	8ヶ月	空調設備工事設計業務	第1四半期
9	教育委員会	学務課	北野小学校大規模改修工事監理委託業務	工事監理	市三宅	指名競争入札	14ヶ月	工事監理業務	第2四半期
10	教育委員会	学務課	中主中学校大規模改修工事設計業務委託	建設コンサルタント	六条	指名競争入札	8ヶ月	基本設計、一部実施設計	第1四半期
11	教育委員会	学務課	中主中学校体育館照明LED化等工事修正設計業務委託	設備設計	六条	指名競争入札	4ヶ月	修正設計業務	第1四半期
12	教育委員会	野洲図書館	野洲図書館受変電設備等更新工事設計業務委託	設備設計	辻町	指名競争入札	8ヶ月	受変電設備等更新設計	第1四半期
13	都市建設部	建築住宅課	市営住宅吉地団地1号棟外壁屋根大規模修繕工事実施設計業務委託	建築設計	吉地	指名競争入札	8ヶ月	基本設計・実施設計	第1四半期
14	都市建設部	建築住宅課	市営住宅永原第1団地3号棟外壁屋根大規模改修工事監理業務委託	建設コンサルタント	永原	指名競争入札	8ヶ月	工事監理	第1四半期
15	都市建設部	道路河川課	(仮称)市三宅妙光寺線道路設計業務委託	建設コンサルタント	妙光寺	指名競争入札	11カ月	道路詳細設計他	第1四半期
16	都市建設部	道路河川課	野洲市水害ハザードマップ作成業務委託	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	9ヶ月	マップ作成	第1四半期
17	都市建設部	道路河川課	(仮称)砂川線道路詳細設計業務委託	建設コンサルタント	妙光寺	指名競争入札	9ヶ月	道路詳細設計他	第1四半期
18	都市建設部	道路河川課	大型カルバート点検業務委託	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	7か月	大型カルバート点検	第2四半期
19	都市建設部	道路河川課	野洲市公共下水道事業計画等策定業務委託(雨水)	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	10ヶ月	認可変更、事業計画変更	第4四半期
20	都市建設部	道路河川課	野洲市公共下水道事業計画策定に伴う地質調査業務委託	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	10ヶ月	測量、地質調査	第4四半期
21	都市建設部	都市政策課	中央児童公園長寿命化対策実施設計業務	建設コンサルタント	吉地	指名競争入札	6ヶ月	遊具更新	第2四半期
22	都市建設部	都市政策課	新上屋公園園長寿命化対策実施設計業務	建設コンサルタント	上屋	指名競争入札	6ヶ月	遊具更新	第2四半期
23	都市建設部	都市政策課	野洲川河川公園園長寿命化対策実施設計業務	建設コンサルタント	三上	指名競争入札	6ヶ月	施設更新	第1四半期
24	環境経済部	企業連携戦略室	市道辻町五之里支線交差点改良予備設計業務委託	建設コンサルタント	富波乙	指名競争入札	6ヶ月	交差点改良予備設計業務	第1四半期
25	上下水道事業所	上下水道課	田中山配水池改修詳細設計	設備設計	小篠原	指名競争入札	8ヶ月	配水池詳細設計	第1四半期
26	上下水道事業所	上下水道課	市内水源地施設回線設備更新設計	設備設計	南桜 他	指名競争入札	8ヶ月	水道設備設計	第1四半期
27	上下水道事業所	上下水道課	ウォーターPPP基礎調査業務委託	計画策定	市内	指名競争入札	10ヶ月	下水道ウォーターPPP基礎調査業務	第1四半期
28	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメントポンプ施設等点検業務	点検調査業務	市内	随意契約	5ヶ月	下水道ポンプ施設等点検調査業務	第1四半期
29	上下水道事業所	上下水道課	下水道管路更新設計業務	建設コンサルタント	行畑、三上、野洲	指名競争入札	8ヶ月	下水道管路設計	第1四半期
30	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメント管路点検調査業務	点検調査業務	篠原駅前	随意契約	7ヶ月	下水道管路点検調査業務	第2四半期
31	上下水道事業所	上下水道課	公共下水道ストックマネジメント管路点検調査業務	点検調査業務	富波甲	随意契約	7ヶ月	下水道管路点検調査業務	第2四半期
32	市立野洲病院	新病院整備課	通路・駐車場工事監理業務委託	建設コンサルタント	富波甲・永原	指名競争入札	7カ月	工事監理業務	第1四半期

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 高島市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
高島市	土木課	今津浄水場電気施設改良詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	10箇月	電気施設改良詳細設計一式	
高島市	森林水産課	マキノ高木浜団地水道配水管布設替実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	10箇月	配水管布設替実施設計 φ50~100 L=2, 405m	
高島市	土木課	酒波地区下水道実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	6箇月	下水道管 L=800m	
高島市	土木課	上寺地区農業水路改修設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	4箇月	設計延長L=2.18km	
高島市	土木課	新ごみ処理施設搬入道路測量調査設計業務(中野工区)	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	22箇月	地形測量、用地測量、地質調査、道路予備設計、道路詳細設計ほか	
高島市	土木課	饗庭地区(五十川)急傾斜地崩壊対策修正設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	4箇月	対策工事修正設計 1式	
高島市	土木課	堀川・オオカミ川河川調査設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	8箇月	土質調査 1式 河川詳細設計 L=982m	
高島市	土木課	マンホールポンプ更新工事実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	6箇月	マンホールポンプ 31か所	
高島市	土木課	太田真空式下水道真空弁柵監視システム更新実施設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	3箇月	監視通報装置 N=72箇所	
高島市	土木課	林道橋梁定期点検業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	7箇月	橋梁点検 予防保全型橋梁(橋長15m以上) N=11橋 一般管理型橋梁(橋長15m未満) N=24橋	
高島市	環境センター建設課	新ごみ処理施設搬入道路補償調査業務	指名競争入札	補償コンサルタン ト	第1四半期	1箇月	建物等の調査ほか	
高島市	農村整備課	牧野地区農業水路改修測量業務委託	指名競争入札	測量	第2四半期	2箇月	高島市マキノ町牧野地先	
高島市	農村整備課	森西地区農業水路改修測量業務委託	指名競争入札	測量	第2四半期	2箇月	高島市マキノ町森西地先	

令和8年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
下水道施設長寿命化計画管路調査業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	指名競争入札	6か月	管内テレビカメラ調査 L=8735.0m 管口カメラ調査 N=910か所	7月～9月	上下水道課
公共下水道現場技術業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	12か月	現場技術業務 N=1式	1月～3月	上下水道課
菅江地区管路テレビカメラ調査業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市菅江地先	指名競争入札	2か月	管内テレビカメラ調査 L=1051.0m	7月～9月	上下水道課
多和田地区管路テレビカメラ調査業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市多和田地先	指名競争入札	5か月	管内テレビカメラ調査 L=5118.0m	7月～9月	上下水道課
特環公共下水道龍ヶ鼻地区測量業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市村居田地先	制限付一般競争入札	1か月	測量業務1.0式	4月～6月	上下水道課
特環公共下水道龍ヶ鼻地区設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市村居田地先	制限付一般競争入札	5か月	設計業務1.0式	4月～6月	上下水道課
汚水処理効率化計画策定業務	建設コンサルタント	甲津原地区、埴川北部地区 伊吹東部地区、神河内地区	制限付一般競争入札	9か月	汚水処理効率化業務1.0式	4月～6月	上下水道課
WPPP導入事前検討業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	9か月	WPPP導入事前検討業務1.0式	4月～6月	上下水道課
夫馬地区農集処理場改築設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市夫馬地先	制限付一般競争入札	4か月	改築設計業務1.0式	4月～6月	上下水道課
朝日地区農集処理場改築設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市朝日地先	制限付一般競争入札	4か月	改築設計業務1.0式	4月～6月	上下水道課
水道事業基本計画策定業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市内	制限付一般競争入札	18か月	基本計画策定 1式	7月～9月	上下水道課
池下配水池耐震診断業務委託	建設コンサルタント	滋賀県米原市池下地先	制限付一般競争入札	9か月	配水池耐震診断 2池	7月～9月	上下水道課
上丹生、養鱒場加圧ポンプ所老朽化対策基本設計業務委託	建設コンサルタント	滋賀県米原市上丹生地先	制限付一般競争入札	9か月	基本設計 1式	7月～9月	上下水道課
重要施設配水管布設替詳細設計業務(入江、中多良)	建設コンサルタント	滋賀県米原市入江、中多良地先	制限付一般競争入札	6か月	管路詳細設計 1式	7月～9月	上下水道課
配水支管布設替詳細設計業務(上野、春照、三吉)	建設コンサルタント	滋賀県米原市上野、春照、三吉地先	制限付一般競争入札	10か月	管路詳細設計 1式	4月～6月	上下水道課

令和8年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
市道宮田米原東口線雨水排水設備設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市梅ヶ原地先	制限付一般競争入札	4か月	雨水排水設備設計 N=1箇所	4月～6月	建設課
大谷橋耐震補強設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市伊吹地先	制限付一般競争入札	7か月	耐震補強設 1橋、土質ボーリング調査 1式	4月～6月	建設課
飯3地区地籍調査業務	補償コンサルタント	飯地先	制限付一般競争入札	9か月	地籍調査業務	4月～6月	建設課
大清水1地区地籍調査業務	補償コンサルタント	滋賀県米原市大清水地先	制限付一般競争入札	9か月	地籍調査業務	4月～6月	建設課
米原駅東西自由通路点検業務	建築設計監理	滋賀県米原市米原地先	制限付一般競争入札	9か月	自由通路点検業務 1式	7月～9月	建設課
枝折地区急傾斜地崩壊対策事業予備設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市枝折地先	制限付一般競争入札	4か月	予備設計業務 1式	7月～9月	建設課

令和8年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
小田地区用水路改修測量業務	測量	滋賀県米原市小田地先	制限付一般競争入札	4カ月	農業用水路測量 L=300m	4月～6月	農政課
小田地区用水路改修設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市小田地先	制限付一般競争入札	6カ月	農業用水路設計 L=300m	4月～6月	農政課
春照溜耐震化整備事業測量業務	測量	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	4カ月	路線測量 L=0.4km ² 平面測量A=1.5km ²	4月～6月	農政課
伝性寺池耐震化整備事業測量業務	測量	滋賀県米原市山室地先	制限付一般競争入札	4カ月	路線測量L=0.3km ² 平面測量A=0.8km ²	4月～6月	農政課

令和8年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
柏原小学校体育館防災機能強化工事監理業務	建築設計監理	滋賀県米原市柏原地先	制限付一般競争入札	5か月	建築工事監理業務 1式	4月～6月	教育総務課
米原小学校体育館空調設備設置工事監理業務	建築設備設計監理	滋賀県米原市入江地先	制限付一般競争入札	8か月	空調設備設置工事監理業務 1式	4月～6月	教育総務課
息長小学校長寿命化改良建築工事監理業務	建築設計監理	滋賀県米原市能登瀬地先	制限付一般競争入札	30か月	建築工事監理業務 1式	4月～6月	教育総務課
河南小学校防災機能強化工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市枝折地先	制限付一般競争入札	7か月	外壁等改修設計 1式	4月～6月	教育総務課
春照小学校体育館トイレ改修工事設計業務	建築設備設計監理	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	7か月	体育館トイレ改修設計 1式	4月～6月	教育総務課
市内小学校体育館空調設備設置工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市宇賀野地先ほか	制限付一般競争入札	7か月	空調設備設置工事設計 1式	4月～6月	教育総務課
大東中学校体育館断熱改修工事監理業務	建築設計監理	滋賀県米原市池下地先	制限付一般競争入札	8か月	建築工事監理業務 1式	4月～6月	教育総務課
市内中学校体育館空調設備設置工事設計業務	建築設備設計監理	滋賀県米原市入江地先ほか	制限付一般競争入札	7か月	空調設備設置工事設計 1式	4月～6月	教育総務課
伊吹山中学校自転車庫増築工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	5か月	自転車庫建築設計 1式	4月～6月	教育総務課
市内小中学校特定建築物調査業務	建築設計監理	滋賀県米原市内一円	制限付一般競争入札	5か月	建築物調査 1式	4月～6月	教育総務課

令和8年度 コンサル業務発注見通し**発注機関：滋賀県米原市**

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
双葉総合体育改修工事監理業務	建築設計監理	滋賀県米原市顔戸地先	制限付一般競争入札	6か月	空調設備設置設計監理 1式	4月～6月	スポーツ推進課

令和8年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
伊吹スマートインターチェンジ検討業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市柏原地先	制限付一般競争入札	9か月	スマートインターチェンジ実現に向けた検討	4月～6月	政策推進課

令和8年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
伊吹庁舎解体工事設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市春照地先	制限付一般競争入札	9か月	解体撤去工事 一式 アスベスト等調査 一式	4月～6月	地域振興課
近江庁舎解体工事設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市顔戸地先	制限付一般競争入札	9か月	解体撤去工事 一式 アスベスト等調査 一式	4月～6月	地域振興課

令和8年度 コンサル業務発注見通し**発注機関：滋賀県米原市**

業務名	業務種別	業務場所	入札契約の方法	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
柏原福祉交流センター長寿命化工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市柏原地先	制限付一般競争入札	9か月	柏原福祉交流センター改修工事設計 1式	4月～6月	高齢福祉課

