

※京都府内の発注の見通し

- ① 令和8年7月1日以降に公告する見込みの工事を記載しています。
- ② 予定価格が400万円を超える「土木」、「建築」等の工事を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。
- 各発注機関の見通し公表ページはこちら（[https://www.kkr.mlit.go.jp/n\\_info/mitoshi/hukentou/index.html](https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)）

|            |                  |                      |          |
|------------|------------------|----------------------|----------|
| 近畿地方整備局    | 大阪国税局            | 京都国立近代美術館            | 京都府      |
| 近畿運輸局      | 近畿経済産業局          | 国立国際美術館              | 京都市      |
| 大阪航空局      | 近畿管区警察局          | 奈良文化財研究所             | 京都市交通局   |
| 第五管区海上保安本部 | 独立行政法人水資源機構 関西支社 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社 | 京都市上下水道局 |
| 第八管区海上保安本部 | 西日本高速道路(株)関西支社   | 都市再生機構 西日本支社         |          |
| 近畿農政局      | 本州四国連絡高速道路(株)    | 日本原子力研究開発機構          |          |
| 近畿中国森林管理局  | 阪神高速道路(株)        | 日本下水道事業団近畿・中国総合事務所   |          |
| 近畿中部防衛局    | 新関西国際空港(株)       |                      |          |
| 近畿地方環境事務所  | 京都国立博物館          |                      |          |
| 近畿財務局      | 奈良国立博物館          |                      |          |

□追加の発注機関一覧

|      |      |      |         |          |         |
|------|------|------|---------|----------|---------|
| 福知山市 | 亀岡市  | 八幡市  | 木津川市    | 綴喜郡宇治田原町 | 相楽郡南山城村 |
| 舞鶴市  | 城陽市  | 京田辺市 | 乙訓郡大山崎町 | 相楽郡笠置町   | 船井郡京丹波町 |
| 綾部市  | 向日市  | 京丹後市 | 久世郡久御山町 | 相楽郡和束町   | 与謝郡伊根町  |
| 宇治市  | 長岡京市 | 南丹市  | 綴喜郡井手町  | 相楽郡精華町   | 与謝郡与謝野町 |
| 宮津市  |      |      |         |          |         |

# ■土木工事・建築工事

# 発注機関名:近畿地方整備局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                      |             |             |              |           |            |      |                                                                                                 |                   |    |  |
|------|---------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式   | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                                              | 概算工事<br>規模        | 備考 |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 営繕部           | R8下京税務署電気設備工事        | 京都府京都市下京区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 電気設備工事    | 第3四半期      | 21ヶ月 | 庁舎 RC-6(一部S・W)延べ面積 約5,321m <sup>2</sup> 電気設備 新設一式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 9億円未満                    | 3億円以上 9億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 営繕部           | R8下京税務署機械設備工事        | 京都府京都市下京区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 暖冷房衛生設備工事 | 第3四半期      | 21ヶ月 | 庁舎 RC-6(一部S・W)延べ面積 約5,321m <sup>2</sup> 機械設備 新設一式<br>(工事発注規模)<br>3億円以上 9億円未満                    | 3億円以上 9億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川由良地区最上流部堤防他整備工事 | 京都府宮津市      |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第3四半期      | 16ヶ月 | 水路工 80m、舗装工 4,500m <sup>2</sup> 、特殊堤工 240m、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                    | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川高畑地区下流部築堤整備他工事  | 京都府福知山市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第2四半期      | 16ヶ月 | 盛土工 8,000m <sup>3</sup> 、排水路工 70m、暗渠工 100m、付帯道路工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川志高地区中下流部河道掘削工事  | 京都府舞鶴市      |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第4四半期      | 8ヶ月  | 浚渫船運転工 9,600m <sup>3</sup> 、作業船運転工 1式、浚渫土処理工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満         | 2億円以上 3億4,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川上東地区下流部護岸整備他工事  | 京都府舞鶴市      |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第4四半期      | 11ヶ月 | 捨石工 1200m <sup>3</sup> 、ボックスカルバート工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                         | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川興地区最上流部河道掘削工事   | 京都府福知山市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第3四半期      | 8ヶ月  | 掘削工 9,000m <sup>3</sup> 、構造物撤去工 1式、アスファルト舗装工 1式、樹木伐採工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満      | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川高津地区下流部河道掘削工事   | 京都府綾部市      |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第3四半期      | 8ヶ月  | 掘削工 9,000m <sup>3</sup> 、法面護岸工 1,000m <sup>3</sup> 、伐木除根工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8由良川高津地区中流部河道掘削工事   | 京都府綾部市      |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事    | 第3四半期      | 8ヶ月  | 掘削工 9,000m <sup>3</sup> 、法面護岸工 1,000m <sup>3</sup> 、伐木除根工 1式、仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満  | 1億円以上 2億円未満       |    |  |

# ■土木工事・建築工事

# 発注機関名:近畿地方整備局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                        |             |             |              |        |            |      |                                                                                                          |                   |    |  |
|------|---------|---------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式   | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                                                       | 概算工事<br>規模        | 備考 |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8西舞鶴道路今田京田地区改良工事      | 京都府舞鶴市      |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 12ヶ月 | 道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、法面工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                  | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8夜久野改良井田地区改良工事        | 京都府福知山市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 6ヶ月  | 道路土工1式、排水構造物工1式、法面工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                                           | 7,000万円以上 1億円未満   |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路府道高架橋上部工事      | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達)   | 鋼橋上部工事 | 第4四半期      | 14ヶ月 | 工場製作工1式、鋼橋架設工1式(トラッククレーンベント工法)、橋梁現場塗装工1式、床版工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式<br>鋼材500t<br><br>(工事発注規模)<br>10億円以上 20億円未満 | 10億円以上 20億円未満     |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路河辺松田北地区改良工事    | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 6ヶ月  | 地盤改良工1式 排水構造物工1式 仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                              | 2億円以上 3億4,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路周枳地区工事用道路工事    | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 5ヶ月  | 道路土工1式 法面工1式 排水構造物工1式 仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                               | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路森本地区函渠他工事      | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期      | 10ヶ月 | カルバート工1式、地盤改良工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                                    | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路第二高架橋A1橋台工事    | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期      | 10ヶ月 | 橋台工1基 道路土工1式 法面工1式 擁壁工1式 石・ブロック積工1式 排水構造物工1式 仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                  | 2億円以上 3億4,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路周枳外尾地区工事用道路工事  | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期      | 10ヶ月 | 道路土工1式 法面工1式 排水構造物工1式 仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                               | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8大宮峰山道路周枳トノゴ市地区地盤改良工事 | 京都府京丹後市     |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期      | 10ヶ月 | 地盤改良工1式 排水構造物工1式 仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                                    | 1億円以上 2億円未満       |    |  |

# ■土木工事・建築工事

# 発注機関名:近畿地方整備局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                         |                    |             |              |        |            |      |                                                                                                                      |                     |    |  |
|------|---------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自)        | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式   | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                                                                   | 概算工事<br>規模          | 備考 |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8国道27号中山地区道路整備工事       | 京都府船井郡京丹波町         |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 14ヶ月 | 道路土工 1式、軽量盛土工 1式、排水構造物工 1式、取壊し撤去工 1式、仮設工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                           | 1億円以上 2億円未満         |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 福知山河川国道事務所    | R8福知山河川国道事務所気象観測設備改修工事  | 京都府船井郡京丹波町井尻地先他1箇所 |             | 一般競争(政府調達以外) | 通信設備工事 | 第3四半期      | 12ヶ月 | 気象観測装置(センサ部含む) 2台<br>気象観測設備設置工 1式<br>配管・配線工 1式<br>気象観測設備撤去工 1式<br>配管・配線撤去工 1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満 | 3,000万円以上 7,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8寺田拡幅周辺整備工事            | 京都府城陽市             |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 11ヶ月 | 道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、坂路・階段工1式、復旧工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満            | 1億円以上 2億円未満         |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8国道171号五条本交差点周辺整備工事    | 京都府乙訓郡大山崎町         |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 7ヶ月  | 道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、カルバート工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上7,000万円未満                     | 3,000万円以上 7,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8国道24号親月橋洗掘対策工事用道路整備工事 | 京都府京都市伏見区          |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 9ヶ月  | 工事用道路工 一式、仮橋・仮棧橋工一式、作業ヤード整備工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>3,000万円以上 7,000万円未満                                               | 3,000万円以上 7,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8国道24号十条西地区電線共同溝工事     | 京都府京都市南区           |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第4四半期      | 13ヶ月 | 電線共同溝工1式、道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満     | 2億円以上 3億4,000万円未満   |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8国道1号東山トンネル鋼板撤去工事      | 京都府京都市山科区          | 京都府京都市東山区   | 一般競争(政府調達以外) | 維持修繕工事 | 第4四半期      | 14ヶ月 | 鋼板撤去工 一式、応急対策工 一式<br><br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                                               | 2億円以上 3億4,000万円未満   |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8京都国道管内CCTV設備更新工事      | 京都府京都市下京区          |             | 一般競争(政府調達以外) | 通信設備工事 | 第3四半期      | 9ヶ月  | HDIPカメラ装置 4台、画像蓄積装置 1台、据付調整一式<br><br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                                                     | 7,000万円以上 1億円未満     |    |  |

# ■土木工事・建築工事

# 発注機関名:近畿地方整備局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                       |             |             |              |        |            |      |                                                                                                                                         |                   |    |  |
|------|---------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式   | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                                                                                      | 概算工事<br>規模        | 備考 |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8京都国道事務所管内横断歩道橋他補修工事 | 京都府京都市伏見区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 塗装工事   | 第3四半期      | 10ヶ月 | 横断歩道橋工 一式、現場塗装工 一式、仮設工 一式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                                                                                    | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 京都国道事務所       | R8国道24号富野地区函渠他補修工事    | 京都府京都市東山区   | 京都府城陽市      | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第3四半期      | 12ヶ月 | カルバート工 一式、橋梁補修工 一式、仮設工 一式<br>(工事発注規模)<br>7,000万円以上 1億円未満                                                                                | 7,000万円以上 1億円未満   |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 淀川河川事務所       | R8桂川淀美豆地区護岸整備工事       | 京都府京都市伏見区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 8ヶ月  | かごマット A=1,190m2<br>根固めブロック N=730個<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                                            | 2億円以上 3億4,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 淀川河川事務所       | R8桂川水垂排水樋門矢板設置工事      | 京都府京都市伏見区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 矢板工 L=640m<br>河川土工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                                                                  | 2億円以上 3億4,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 淀川河川事務所       | R8桂川横大路下島地区中流堤防強化工事   | 京都府京都市伏見区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 矢板工 L=85m<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>2億円以上 3億4,000万円未満                                                                                    | 2億円以上 3億4,000万円未満 |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 淀川河川事務所       | R8桂川円明寺地区上流河道掘削他工事    | 京都府乙訓郡大山崎町  | 京都府久世郡久御山町  | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 8ヶ月  | (円明寺地区)<br>河川土工 掘削工 15,600m3<br>仮設工 1式<br>(久御山地区)<br>河川土工 1式 法覆護岸工 1式<br>附帯道路工 1式 構造物撤去工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満                  | 1億円以上 2億円未満       |    |  |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 淀川河川事務所       | R8桂川淀水垂地区河道掘削他工事      | 京都府京都市伏見区   |             | 一般競争(政府調達以外) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 8ヶ月  | (水垂地区)<br>河川土工 掘削工 19,400m3 法覆護岸工 1式<br>構造物撤去工 1式 仮設工 1式<br>(三栖地区)<br>水門本体工 1式 付属物設置工 1式<br>構造物撤去工 1式 仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 | 1億円以上 2億円未満       |    |  |

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿地方整備局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                        |             |             |            |         |            |      |         |                  |    |
|------|---------|---------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---------|------------|------|---------|------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別    | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要      | 概算工事<br>規模       | 備考 |
| 京都府  | 近畿地方整備局 | 舞鶴港湾事務所       | 舞鶴港和田地区道路(上安久線)擁壁築造等工事 | 京都府舞鶴港上安久地区 |             | 一般競争入札     | 空港等土木工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 擁壁工等 1式 | 1億円以上1億7,000万円未満 |    |

## ■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿中国森林管理局

[illegible]

| 分類項目 | 公表項目  |                        |                              |                            |             |                      |                  |                     |       |                                                                                                                                                                                       |                        |    |
|------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名          | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)                | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式           | 工事種別             | 入札予定<br>時期          | 工期    | 概要                                                                                                                                                                                    | 概算工事<br>規模             | 備考 |
| 京都府  | 水資源機構 | 木津川ダム総合管理所             | 高山ダムクレストゲート室照明取<br>替工事(内容変更) | 京都府相楽郡南山<br>城村田山地内         |             | 一般競争入札(総<br>合評価落札方式) | 電気工事             | 第2四半期(令和8<br>年8月頃)  | 約6ヶ月  | ・照明器具据付・撤去 1式<br>・配線敷設・撤去 1式                                                                                                                                                          | 3,000万円未満              |    |
| 京都府  | 水資源機構 | 木津川ダム総合管理所             | 高山ダム流木塵芥収集他工事                | 京都府相楽郡南山<br>城村田山地内         |             | 一般競争入札(総<br>合評価落札方式) | 土木一式工事<br>その他の工事 | 第3四半期(令和8<br>年10月頃) | 約9ヶ月  | ・流木塵芥収集工 約500m3<br>・減勢工抜水工 一式                                                                                                                                                         | 3,000万円未満              |    |
| 京都府  | 水資源機構 | 桂川・猪名川ダム総合管理<br>所      | 日吉・一庫ダム管理用制御処理<br>設備工事       | 京都府南丹市日吉<br>町中地内外          |             | 一般競争入札(総<br>合評価落札方式) | 電気工事             | 第2四半期(令和8<br>年8月頃)  | 約32ヶ月 | ダム管理用制御処理設備更新(日吉ダム)1式<br>ダム管理用制御処理設備更新(一庫ダム)1式<br>・水位計測装置 2台<br>・入出力装置 1式<br>・放流操作装置 2台<br>・遠方手動操作装置 1式<br>・情報入力・提供装置 1式<br>・訓練装置 1式<br>・遠隔操作装置、遠隔手動操作装置 1式<br>・貯水位計 1式<br>・機側伝送装置 1式 | 8億2,000万円以上 10億円<br>未満 |    |
| 京都府  | 水資源機構 | 桂川・猪名川ダム総合管理<br>所 日吉ダム | 日吉ダム貯水池内土砂撤去工事               | 京都府京都市右京<br>区京北下宇津町地<br>内外 |             | 一般競争入札(総<br>合評価落札方式) | 土木一式工事           | 第3四半期(令和8<br>年10月頃) | 約6ヶ月  | 貯水池上流付近<br>堆積土砂の撤去 1式(約3,000m3)                                                                                                                                                       | 3,000万円未満              |    |
| 京都府  | 水資源機構 | 桂川・猪名川ダム総合管理<br>所 日吉ダム | 日吉ダム原石山跡地整備工事<br>(追加工事)      | 京都府南丹市日吉<br>町天若地内          |             | 一般競争入札(総<br>合評価落札方式) | 土木一式工事           | 第3四半期(令和8<br>年10月頃) | 約6ヶ月  | ・土砂搬出約1,000m3                                                                                                                                                                         | 3,000万円未満              |    |
| 京都府  | 水資源機構 | 桂川・猪名川ダム総合管理<br>所 日吉ダム | 日吉ダム水質観測歩廊施設整備<br>工事(追加工事)   | 京都府南丹市日吉<br>町天若地内          |             | 指名競争入札               | その他の工事           | 第2四半期(令和8<br>年8月頃)  | 約2ヶ月  | ・点検歩廊設置 1式                                                                                                                                                                            | 3,000万円未満              |    |
| 京都府  | 水資源機構 | 桂川・猪名川ダム総合管理<br>所 日吉ダム | 日吉ダム周辺案内看板整備工事<br>(追加工事)     | 京都府南丹市日吉<br>町中地内外          |             | 指名競争入札               | その他の工事           | 第2四半期(令和8<br>年8月頃)  | 約2ヶ月  | ・看板整備 1式                                                                                                                                                                              | 3,000万円未満              |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:西日本高速道路株式会社

| 分類項目 | 公表項目       |               |                                 |             |             |             |         |                 |                  |                                                                                                                                                                                |                |    |
|------|------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名      | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式  | 工事種別    | 入札予定<br>時期      | 工期               | 概要                                                                                                                                                                             | 概算工事<br>規模     | 備考 |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 亀岡高速道路事務所管内トンネル照明設備更新工事         | 京都府長岡京市     | 京都府船井郡京丹波町  | 条件付一般競争入札方式 | 電気工事    | 第3／四半期          | 約19か月<br>(約25か月) | TN照明入口部(改修) 約2,200灯／TN照明基本部(改修) 約1,100灯／ケーブルラック(更新) 約2.5km／対象トンネル(西代トンネル・西山トンネル・南春日トンネル・北春日トンネル・天岡山トンネル・拝田トンネル・本郷トンネル・瓜生野トンネル・熊崎トンネル・新観音トンネル)／ポール照明(新設) 約10灯／対象IC(大井IC)        | 8億円以上15億円未満    |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 京滋バイパス 久御山JCT直流電源設備改造工事         | 京都府久世郡久御山町  | 京都府久世郡久御山町  | 随意契約方式等     | 受配電設備工事 | 第2／四半期          | 約11か月<br>(約12か月) | 直流電源設備 1箇所                                                                                                                                                                     | 1.5億円未満        |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 京都縦貫自動車道 京丹波PA他1箇所附帯施設新築工事      | 京都府船井郡京丹波町  | 京都府舞鶴市      | 条件付一般競争入札方式 | 建築工事    | 第3／四半期          | 約8か月<br>(約14か月)  | 清掃員詰所 新築 S造 10m2／ゴミ仮置場 新築 既製品 10m2／ペーパー保管庫 新築 既製品 10m2                                                                                                                         | 0.5億円以上1.5億円未満 |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 京奈和自動車道 田辺北IC料金施設増築工事           | 京都府京田辺市     | 京都府京田辺市     | 条件付一般競争入札方式 | 建築工事    | 第4／四半期          | 約16か月<br>(約22か月) | 料金所 増築 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／料金所 改修 S造(付帯する電気・機械設備を含む) 約150m2／料金所 解体 S造 約100m2                                                                                             | 1.5億円以上3億円未満   |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 新名神高速道路 宇治田原トンネル他3箇所道路照明設備工事    | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 京都府城陽市      | 一般競争入札方式    | 電気工事    | 第4／四半期          | 約34か月<br>(約36か月) | TN照明基本部(新設) 約900灯／TN照明入口部(新設) 約300灯／低位置照明(新設) 約1,170灯／ポール照明(新設) 約20灯                                                                                                           | WTO基準額以上50億円未満 |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 新名神高速道路 宇治田原トンネル他4箇所受配電自家発電設備工事 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 京都府城陽市      | 条件付一般競争入札方式 | 受配電設備工事 | 令和9年度<br>第1／四半期 | 約32か月<br>(約34か月) | 受配電設備 TN 高圧 2箇所／自家発電設備 TN 1箇所／無停電電源設備 1箇所／直流電源設備 2箇所／受配電設備 IC 高圧 3箇所／自家発電設備 IC 3箇所／直流電源設備 3箇所／太陽光発電設備 1式／受配電設備 JCT 高圧(更新) 1箇所／遠方監視制御設備 TN 2箇所／遠方監視制御設備 IC 3箇所／遠方監視制御設備 JCT 1箇所 | 15億円以上WTO基準額未満 |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 新名神高速道路 宇治田原舗装工事                | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 一般競争入札方式    | 舗装工事    | 第4／四半期          | 約26か月<br>(約27か月) | 舗装面積 約15万m2／延長 約5km                                                                                                                                                            | 50億円以上         |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 新名神高速道路 城陽第一高架橋(鋼上部工)拡幅工事       | 京都府城陽市      | 京都府城陽市      | 一般競争入札方式    | 鋼橋上部工工事 | 第3／四半期          | 約38か月<br>(約39か月) | 鋼重 約1.2千t                                                                                                                                                                      | WTO基準額以上50億円未満 |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 新名神高速道路 城陽舗装工事                  | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 京都府八幡市      | 一般競争入札方式    | 舗装工事    | 第3／四半期          | 約39か月<br>(約40か月) | 舗装面積 約30万m2／延長 約11.5km                                                                                                                                                         | 50億円以上         |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:西日本高速道路株式会社

| 分類項目 |            | 公表項目          |                                 |             |             |             |            |                 |                  |                                                                                                             |                |    |
|------|------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名      | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式  | 工事種別       | 入札予定<br>時期      | 工期               | 概要                                                                                                          | 概算工事<br>規模     | 備考 |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 舞鶴若狭自動車道 高浜トンネル他5箇所トンネル照明設備更新工事 | 京都府福知山市     | 福井県大飯郡おおい町  | 条件付一般競争入札方式 | 電気工事       | 第2／四半期          | 約30か月<br>(約36か月) | TN照明入口部(更新) 約400灯／TN照明基本部(更新) 約600灯／ケーブルラック(更新) 約9.5km／対象トンネル(関屋トンネル・高浜トンネル・大飯トンネル・石原興トンネル・私市円山トンネル・私市トンネル) | 8億円以上15億円未満    |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 名神高速道路 竹田高架橋耐震補強工事              | 京都市         | 京都市         | 一般競争入札方式    | 橋梁補修改築工事   | 令和9年度<br>第1／四半期 | 約48か月            | 橋脚補強(RC巻立) 約5基／橋脚補強(炭素繊維巻立) 約35基／橋脚補強(鋼板巻立) 約60基／受台再構築 20基／水平力分担構造 約280基／固定化構造 144基                         | WTO基準額以上50億円未満 |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 名神高速道路 天王山トンネル換気設備更新工事          | 京都府乙訓郡大山崎町  | 大阪府高槻市      | 条件付一般競争入札方式 | トンネル換気設備工事 | 第4／四半期          | 約19か月<br>(約25か月) | ジェットファン(更新) 約10基／排煙専用換気制御盤 2面                                                                               | 1.5億円以上8億円未満   |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 名神高速道路 島本受電所自家発電設備更新工事          | 京都府乙訓郡大山崎町  | 大阪府高槻市      | 条件付一般競争入札方式 | 受配電設備工事    | 第2／四半期          | 約7か月<br>(約8か月)   | 自家発電設備 IC(更新) 1箇所／(島本SS)                                                                                    | 1.5億円未満        |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 令和8年度 亀岡高速道路事務所管内 盛土補強工事        | 京都府船井郡京丹波町  | 京都府宮津市      | 条件付一般競争入札方式 | 土木補修工事     | 第4／四半期          | 約25か月<br>(約29か月) | 水抜きポーリング工 約6.5km／のり尻対策工 約0.1km                                                                              | 1.5億円以上8億円未満   |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 令和8年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事  | 京都府宇治市      | 京都府久世郡久御山町  | 条件付一般競争入札方式 | 土木補修工事     | 第3／四半期          | 約33か月<br>(約39か月) | 上部工補修面積(剥落対策) 約12千m <sup>2</sup> ／覆工補修面積(剥落対策) 1千m <sup>2</sup>                                             | 8億円以上11億円未満    |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 関西支社          | 令和8年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事      | 京都市         | 大阪府高槻市      | 条件付一般競争入札方式 | 土木補修工事     | 第4／四半期          | 約25か月<br>(約29か月) | 伸縮装置取替 約20基／伸縮装置補修 約25基                                                                                     | 1.5億円以上8億円未満   |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 大阪高速道路事務所     | 令和8年度 福知山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事     | 京都府綾部市      | 福井県大飯郡おおい町  | 条件付一般競争入札方式 | 道路付属物工事    | 第4／四半期          | 約12か月<br>(約14か月) | 立入防止柵(新設) 約0.5km／立入防止柵(新設) 約0.2km／立入防止柵(改良:嵩上げ) 約0.2km／立入防止柵(改良:下部閉塞) 約0.2km                                | 1.5億円未満        |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 大阪高速道路事務所     | 令和9年度 関西支社 亀岡地区保全工事             | 京都府宮津市      | 京都府長岡市      | 随意契約方式等     | 道路保全土木工事   | 第4／四半期          | 約13か月            | 延長 92km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式                                                                     | 15億円以上WTO基準額未満 |    |
| 京都府  | 西日本高速道路(株) | 阪奈高速道路事務所     | 令和9年度 関西支社 京都地区保全工事             | 京都市         | 大阪府高槻市      | 随意契約方式等     | 道路保全土木工事   | 第4／四半期          | 約13か月            | 延長 84km／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 1式                                                                     | 15億円以上WTO基準額未満 |    |

令和8年度工事発注の見通し(保全工事)

独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお、掲載内容については、令和8年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合、掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります。金額規模はあくまでも目安であり、前後する場合があります。

| 4月公表<br>番号 | 7月公表<br>番号 | 11月公表<br>番号 | 2月公表<br>番号 | 追加公表<br>番号 | 工 事 名 称             | 種別       | 工 事 場 所 | 工事期間  | 入札・契約<br>の方法 | 入札・契約<br>の時期 | 工 事 の 概 要                                                | 金額規模(税込み)        | 備 考 |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|----------|---------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1          |            |             |            |            | 08-西京極団地外1団地窓建具改修工事 | 保全<br>建築 | 京都市右京区  | 約15ヶ月 | 詳細一般         | 第1四半期        | 西京極<br>・窓建具改修工事一式 9棟310戸<br>洛西福西公園<br>・窓建具改修工事一式 12棟300戸 | 3億5000万円以上～5億円未満 |     |
| 7          |            |             |            |            | 08-深草団地外壁修繕その他工事    | 保全<br>建築 | 京都市伏見区  | 約12ヶ月 | 詳細一般         | 第2四半期        | ・外壁修繕工事一式 2棟150戸                                         | 2億円以上～3億5000万円未満 |     |
| 10         |            |             |            |            | 08-男山団地B地区総合改修工事    | 保全<br>建築 | 京都府八幡市  | 約30ヶ月 | 詳細一般         | 第3四半期        | ・外壁修繕工事一式 50棟1,700戸<br>・屋根防水工事一式 1棟40戸<br>・共用灯修繕工事一式     | 8億円以上～15億円未満     |     |
| 18         |            |             |            |            | 08-洛西新林団地環境整備造園工事   | 造園       | 京都府京都市  | 約8ヶ月  | 詳細一般         | 第3四半期        | 伐採工 一式<br>園路広場整備工 一式<br>サービス施設整備工 一式                     | 5000万以上～1億未満     |     |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:日本下水道事業団

| 分類項目 | 公表項目     |               |                         |             |             |            |        |            |       |                       |            |    |
|------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                    | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 綾部市綾部浄化センター建設工事その9      | 京都府綾部市      |             | 一般競争       | 土木・建築  | 第2四半期      | 約19ヶ月 | 管廊 エアタン 終沈            | C1         |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その20 | 京都府宇治市      |             | 総合評価(技術力)  | 下水処理設備 | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 初沈・エアタン・終沈・再利用設備      | A          |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 宇治市東宇治浄化センター建設工事その34    | 京都府宇治市      |             | 一般競争       | 土木・建築  | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 初沈、エアタン、終沈、場内整備       | C2         |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 宇治市東宇治浄化センター電気設備工事その34  | 京都府宇治市      |             | 総合評価(技術力)  | 電気設備   | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 監視制御・水運転操作・水処理計装設備    | A          |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 宮津市し尿等下水道投入施設建設工事       | 京都府宮津市      |             | 総合評価(技術力)  | 土木・建築  | 第2四半期      | 約32ヶ月 | 敷地造成、既設し尿施設撤去、し尿受入施設  | B2         |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 亀岡市年谷浄化センター建設工事その30     | 京都府亀岡市      |             | 一般競争       | 建築     | 第3四半期      | 約12ヶ月 | 管理棟建築設備               | C2         |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 亀岡市年谷浄化センター建設工事その29     | 京都府亀岡市      |             | 一般競争       | 土木     | 第2四半期      | 約17ヶ月 | No1-1消化タンク 防食・耐震補強    | C2         |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 京丹後市久美浜浄化センター建設工事その13   | 京都府京丹後市     |             | 一般競争       | 建築     | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 管理棟、濃縮 脱水機棟、汚泥ポンプ室    | D          |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 木津川市加茂浄化センター建設工事その8     | 京都府木津川市     |             | 一般競争       | 土木・建築  | 第3四半期      | 約22ヶ月 | 分配槽 OD-1系 OD-2系 終沈-2系 | C1         |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 木津川市加茂浄化センター水処理設備工事その4  | 京都府木津川市     |             | 総合評価(技術力)  | 下水処理設備 | 第3四半期      | 約22ヶ月 | OD-2系 終沈-2系設備         | A          |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 木津川市加茂浄化センター電気設備工事その6   | 京都府木津川市     |             | 総合評価(技術力)  | 電気設備   | 第3四半期      | 約22ヶ月 | 監視制御・水運転操作・水処理計装設備    | B          |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 精華町下狛ポンプ場本庁設備工事         | 京都府精華町      |             | 総合評価(施工計画) | 流体機械設備 | 第2四半期      | 約32ヶ月 | 雨水ポンプ設備               |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:日本下水道事業団

| 分類項目 | 公表項目     |               |                  |             |             |            |        |            |       |                |            |    |
|------|----------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-------|----------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要             | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 精華町下粕ポンプ場水処理設備工事 | 京都府精華町      |             | 総合評価(技術力)  | 下水処理設備 | 第2四半期      | 約32ヶ月 | 沈砂池設備          | A          |    |
| 京都府  | 日本下水道事業団 | 西日本支社         | 精華町下粕ポンプ場電気設備工事  | 京都府精華町      |             | 一般競争       | 電気設備   | 第2四半期      | 約32ヶ月 | 監視制御・運転操作・計装設備 | B          |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:大阪航空局

| 分類項目 | 公表項目  |               |                    |                    |             |            |         |            |       |                                                                                                                     |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称               | 工事場所<br>(自)        | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別    | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                                                                                                  | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 大阪航空局 | 管制技術課         | 宮津VOR/DME装置更新その他工事 | 宮津市<br>豊中市(大阪国際空港) |             | 総合評価       | 電気通信工事業 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 宮津VOR/DME装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の設置を行うほか、更新期間終了後に宮津仮設VOR/DME装置の撤去を行うものである。<br>【官給品】<br>DVOR-07C型D-VOR装置<br>DME-91F型DME装置 |            |    |
| 京都府  | 大阪航空局 | 建築課           | 大津VOR/DME局舎撤去工事    | 京都市左京区栗田口如意ヶ嶽町奥山   |             | 総合評価       | 建築工事業   | 第2四半期      | 約5ヶ月  | CB造 平屋建<br>建築面積112㎡ 延床面積112㎡<br>撤去工事 一式                                                                             |            |    |
| 京都府  | 大阪航空局 | 建築課           | 宮津VOR/DME局舎改修工事    | 宮津市小田字小田大笠         |             | 総合評価       | 建築工事業   | 第2四半期      | 約5ヶ月  | RC造 平屋建<br>建築面積166㎡ 延床面積148㎡<br>屋上防水改修工事 一式<br>外壁改修工事 一式                                                            |            |    |

## ■土木工事・建築工事

発注機関名: 第八管区海上保安本部

[illegible]

## ■土木工事・建築工事

発注機関名: 京都国立博物館

[illegible]

## ■土木工事・建築工事

発注機関名:独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館

[illegible]

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿中部防衛局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                        |             |             |                            |        |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |    |
|------|---------|---------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式                 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 概算工事<br>規模     | 備考 |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>建築課    | 祝園(8)隊庁舎新設等建<br>築工事    | 精華町         |             | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 建築一式工事 | 3/四半期      | 16ヶ月 | 隊庁舎(RC造4階建、約3,500m <sup>2</sup> )、厚生棟(RC造平屋建、約600m <sup>2</sup> )、受電室(RC造平屋建、約100m <sup>2</sup> )、車庫(S造平屋建、約200m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建、約120m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事<br>【標準図活用方式 B-3】                                                                                                     | 20億円以上30億円未満   |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>建築課    | 舞鶴(8)倉庫新設等建築そ<br>の他工事  | 舞鶴市         |             | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 建築一式工事 | 4/四半期      | 26ヶ月 | 【岩子地区】<br>倉庫(S造2階建、約1,900m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木工事<br>発電機室(RC造平屋建、約100m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木工事<br>【白浜地区】<br>発電機室(RC造平屋建、約150m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木工事<br>整備場(RC造平屋建、約1,500m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事<br>【標準図活用方式 B-3】<br>【乙島地区】<br>既設建物解体(木造平屋建、約100m <sup>2</sup> )に係る建築、土木、電気、機械工事 | 20億円以上30億円未満   |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>建築課    | 舞鶴(8)車庫新設建築そ<br>の他工事   | 舞鶴市         |             | 総合評価方式<br>競争参加向上型          | 建築一式工事 | 2/四半期      | 15ヶ月 | 【大波地区】<br>車庫(RC造平屋建、約100m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木工事                                                                                                                                                                                                                                          | 1億円以上3億円未満     |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 祝園(8)隊庁舎新設等土<br>木工事    | 精華町         |             | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 土木一式工事 | 3/四半期      | 16ヶ月 | 隊庁舎(RC造4階建、約3,500m <sup>2</sup> )、受電室(RC造平屋建、約100m <sup>2</sup> )、車庫(S造平屋建、約200m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事<br>【標準図活用方式 B-3】                                                                                                                                                                     | 1億円以上3億円未満     |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 祝園(8)厚生棟新設等土<br>木工事    | 精華町         |             | 総合評価方式<br>施工能力評価型          | 土木一式工事 | 3/四半期      | 16ヶ月 | 厚生棟(RC造平屋建、約600m <sup>2</sup> )、警衛所(RC造平屋建、約120m <sup>2</sup> )新設に係る土木工事<br>【標準図活用方式 B-3】                                                                                                                                                                                                     | 1億円以上3億円未満     |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 祝園(8)火薬庫新設等土<br>木その他工事 | 精華町         |             | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 土木一式工事 | 4/四半期      | 40ヶ月 | 火薬庫(地上覆土式3棟)新設に係る土木、建築、電気、機械工事、既設建物解体に係る建築、土木、電気、機械工事<br>【標準図等活用方式 B-3】                                                                                                                                                                                                                       | 100億円以上200億円未満 |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 舞鶴(8)栈橋改修工事            | 舞鶴市         |             | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 土木一式工事 | 3/四半期      | 39ヶ月 | 港湾施設の整備に係る栈橋工事                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20億円以上30億円未満   |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 舞鶴(8)火薬庫新設土木そ<br>の他工事  | 舞鶴市         |             | 総合評価方式<br>技術提案型<br>(基準額以上) | 土木一式工事 | 3/四半期      | 38ヶ月 | 火薬庫(地上覆土式1棟、地上式1棟)新設に係る土木、建築、電気、機械工事<br>【標準図活用方式 B-3】                                                                                                                                                                                                                                         | 30億円以上50億円未満   |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿中部防衛局

| 分類項目 | 公表項目    |               |                    |             |             |                       |        |            |      |                                                               |                 |    |
|------|---------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式            | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                            | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 舞鶴(8)整備場新設土木<br>工事 | 舞鶴市         |             | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 土木一式工事 | 3/四半期      | 27ヶ月 | 【白浜地区】<br>整備場(RC造平屋建、約1, 500m2)<br>新設に係る土木工事<br>【標準図活用方式 B-3】 | 3千万円以上1億円未<br>満 |    |
| 京都府  | 近畿中部防衛局 | 調達部<br>土木課    | 舞鶴(8)庁舎新設土木工<br>事  | 舞鶴市         |             | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 土木一式工事 | 3/四半期      | 32ヶ月 | 庁舎新設(RC造3階建/地下2階、約9,<br>800m2)に係る土木工事                         | 1億円以上3億円未満      |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿財務局

| 分類項目 | 公表項目  |               |                          |                                        |             |            |              |            |       |            |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-------|------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 工事場所<br>(自)                            | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要         | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 近畿財務局 | 近畿財務局         | 舞鶴出張所空調設備更新<br>工事        | 京都府舞鶴市字<br>浜3－1                        |             | 一般競争入札     | 管工事          | 第1四半期      | 約4ヶ月  | 空調設備更新工事   |            |    |
| 京都府  | 近畿財務局 | 近畿財務局         | 京都第2地方合同庁舎エレ<br>ベーター更新工事 | 京都府京都市左<br>京区丸太町川端<br>東入ル東丸太町<br>34－12 |             | 一般競争入札     | 機械器具設置工<br>事 | 第4四半期      | 約12ヶ月 | エレベーター更新工事 |            |    |

## ■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿経済産業局

| 分類項目 | 公表項目  |               |      |             |             |            |      |            |    |    |            |    |
|------|-------|---------------|------|-------------|-------------|------------|------|------------|----|----|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期 | 概要 | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 該当無し |       |               |      |             |             |            |      |            |    |    |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:近畿管区警察局京都府情報通信部

| 分類項目 | 公表項目    |               |                          |             |             |            |      |            |      |                               |            |    |
|------|---------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名   | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                            | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 近畿管区警察局 | 京都府情報通信部      | 京都府警察本部外8箇所通<br>信機器撤去等工事 | 京都市上京区外     |             | 一般競争入札     | 電気通信 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 通信機器等の撤去等、鉄塔の撤去、<br>直流電源装置の撤去 |            |    |
| 京都府  | 近畿管区警察局 | 京都府情報通信部      | 通信機器設置等工事                | 京都市上京区      |             | 一般競争入札     | 電気通信 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 通信機器等の設置及び<br>通信・電源ケーブル等配線    |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                      |             |             |            |      |            |     |               |                 |    |
|------|-------|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|---------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要            | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 鴨川大規模特定河川工事(その1)     |             | 京都市伏見区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7カ月 | 護岸工 L=100m    | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 鴨川大規模特定河川工事(その2)     |             | 京都市伏見区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7カ月 | 護岸工 L=100m    | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 鴨川広域河川改修工事           |             | 京都市伏見区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工 L=100m    | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 鴨川緊急浚渫推進工事           |             | 京都市下京区他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 浚渫工 V=5,000m3 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 鴨川河川施設適正管理推進工事       |             | 京都市下京区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工 L=30m     | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 西高瀬川緊急自然災害防止工事       |             | 京都市南区       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工 L=30m     | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 桂川広域河川改修(補正・防災安全)工事  |             | 京都市右京区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 河道掘削 L=200m   | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 桂川、弓削川緊急浚渫推進工事       |             | 京都市右京区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 浚渫工 V=5,000m3 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 天神川公共施設等適正管理推進(河川)工事 |             | 京都市右京区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工 L=100m    | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 清滝川公共施設等適正管理推進(河川)工事 |             | 京都市北区       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工 L=100m    | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 御室川公共施設等適正管理推進(河川)工事 |             | 京都市右京区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 5ヶ月 | 護岸工 L=100m    | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 音羽川他緊急浚渫推進(砂防)工事     |             | 管内一円        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 浚渫工 V=3,000m3 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 京都土木事務所       | 伏見港港湾環境整備(社会資本)工事    |             | 京都市伏見区      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 園路整備          | 45百万円以上120百万円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                       |             |                                     |            |      |            |     |                              |                     |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|------|------------|-----|------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)                         | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                           | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 御陵山崎線<br>(第A工区)無電柱化推進補助(街<br>路)(補正)工事 |             | 向日市寺戸町                              | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 工事延長L=190m、電線共同溝、L型街渠工他      | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 御陵山崎線<br>(第B工区)無電柱化推進補助(街<br>路)(補正)工事 |             | 向日市寺戸町                              | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 工事延長L=170m、電線共同溝、L型街渠工他      | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 伏見柳谷高槻線緊急生活道路小<br>規模改良工事              |             | 長岡京市金ヶ原                             | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 工事延長L=20m、補強土壁工              | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 管内一円道路メンテナンス(橋修)                      |             | 管内一円                                | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 梅ノ木橋、犬川小橋                    | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 大山崎大枝線無電柱化推進補助<br>工事                  |             | 長岡京市下海印<br>寺～天神                     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 工事延長L=200m、電線共同溝             | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 小畑川他緊急浚渫推進(河川)工<br>事                  |             | 管内一円                                | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 河床掘削V=2,000m3                | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 小畑川緊急自然災害防止対策(河<br>川)工事               |             | 長岡京市久貝                              | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 大型ブロック張護岸工A=500m2            | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 管内一円<br>(小畑川他)京の川づくり業務委託              |             | 京都市西京区大<br>原野上里～京都<br>市西京区大枝沓<br>掛町 | 指名競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 工事延長L=4000m、除草工A=45,000m2    | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 管内一円<br>(小畑川他)河川環境整備業務委<br>託(その1)     |             | 長岡京市勝竜寺<br>～<br>京都市西京区大<br>原野上里     | 指名競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 工事延長L=4,000m、除草工A=40,000m2   | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 管内一円<br>(小畑川他)河川環境整備業務委<br>託(その2)     |             | 大山崎町下植野<br>～<br>長岡京市勝竜寺             | 指名競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 工事延長L=1,300m、除草工 A=35,000m2  | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 管内一円<br>(小泉川他)河川環境整備業務委<br>託(その3)     |             | 大山崎町下植野<br>～<br>長岡京市奥海印<br>寺        | 指名競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 工事延長L=3,700m、除草工 A=50,000m2  | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 乙訓土木事務所       | 北川事業間連携(砂防)工事                         |             | 京都市西京区大<br>原野                       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 管理用道路工L=200m                 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 二尾木幡線土砂災害対策道路補<br>助(補正)工事             |             | 宇治市炭山                               | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | ロープ伏工 A=387m2 落石防止網工 A=363m2 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                        |             |             |            |      |            |      |                                                  |                 |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                               | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 国道307号防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)工事            |             | 宇治田原町奥山田他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月  | 工事延長 L=200m 吹付コンクリート工 A=300m3<br>植生工 A=1,000m3   | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 八幡田辺線防災・安全交付金(街路)工事                    |             | 八幡市戸津地内     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 工事延長 L=200m コンクリートブロック積工 A=40m2<br>側溝工 L=100m    | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 八幡木津線防災・安全交付金(交安)工事                    |             | 京田辺市薪       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月  | 工事延長 L=50m ホツクスカルバート L=10m                       | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 管内一円(栢尾橋他)道路メンテナンス(橋修)工事               |             | 宇治田原町高尾他    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 一ヶ月  | 工事延長 L=150m 断面修復 N=1式 伸縮装置取替 N=1式                | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 管内一円(宇治橋)橋りょう維持修繕工事他                   |             | 宇治市宇治       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 5ヶ月  | 橋長 L=155m 木製高欄補修 L=310m                          | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 京都守口線防災・安全交付金(交安)工事                    |             | 八幡市八幡       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 工事延長 L=140m 自由勾配側溝 L=140m 防護柵 L=140m             | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 宇治淀線無電柱化補助工事(債務負担行為)                   |             | 宇治市宇治       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 工事延長 L=30m 電線共同溝 L=30m                           | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 城陽宇治線防災・安全交付金(交安)工事                    |             | 宇治市広野町～槇島町  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 工事延長 L=300m 円形水路付境界ブロック L=250m 自由勾配側溝 L=50m      | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 向島宇治線幹線道路改良工事他                         |             | 宇治市宇治       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 工事延長 L=100m 防草シート A=100m2 側溝工 L=10m 低木植栽工 A=50m2 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 国道307号(山城大橋)防災・安全交付金工事(債務負担行為)         |             | 城陽市奈島       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 10ヶ月 | 橋脚補強工 N=1基 仮栈橋 N=1式                              | -               |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 山城総合運動公園城陽線防災・安全交付金工事(債務負担行為)          |             | 城陽市寺田       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月  | 工事延長L=190m 掘削V=10,000m3 舗装 A=1,300m2             | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 管内一円(防賀川橋(下り線))他道路メンテナンス(橋修)工事(債務負担行為) |             | 京田辺市大住中島他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 工事延長L=40m 伸縮装置取替工 N=2箇所 ひび割れ注入工 N=1式             | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 上狛城陽線他通学路緊急対策補助工事                      |             | 井手町井手他      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 工事延長 L=380m 側溝工L=200m 舗装工1式                      | 45百万円以上120百万円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                            |             |             |            |      |            |     |                             |                 |    |
|------|-------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                       | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                          | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 管内一円(国道307号)他府民協働型インフラ保全工事 |             | 宇治田原町奥山田他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 工事延長 L=150m 側溝工 L=150m      | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 防賀川(新西浜)広域河川改修(防災安全)工事     |             | 京田辺市        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 堤外水路工 L=36m                 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 長谷川緊急自然災害防止対策(河川)工事        |             | 城陽市         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工 L=100m 浚渫工 V=1,500m3    | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 堂の川(木幡池)緊急自然災害防止対策(河川)工事   |             | 宇治市         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 導水路掘削工 V=2,000m3 管理通路工 N=1式 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 大谷川緊急浚渫推進(河川)工事            |             | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=2,100m3               | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 普賢寺川他緊急浚渫推進(河川)工事          |             | 京田辺市        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=2,640m3               | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 青谷川他緊急浚渫推進(河川)工事           |             | 城陽市         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=2,000m3               | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 大打川他緊急浚渫推進(河川)工事           |             | 宇治田原町       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=1,500m3               | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 青谷川集中豪雨・天井川等対策工事           |             | 井手町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸補修工 L=50m                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 名木川集中豪雨・天井川等対策工事           |             | 久御山町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸補修工 L=50m                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 普賢寺川府民協働型インフラ保全工事          |             | 京田辺市        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工 L=12m                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 志津川他府民協働型インフラ保全工事          |             | 宇治市         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 護岸工 L=10m                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 管内一円府民協働型インフラ保全工事          |             | 管内一円        | 指名競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=500m3                 | 10百万円未満         |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                           |             |             |            |      |            |     |                |                 |    |
|------|-------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|----------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                      | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要             | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 玉川地域振興河川                  |             | 井手町         | 指名競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月 | 除草 A=24,000m2  | 10百万円未満         |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 炭山谷川通常砂防工事(債務負担行為)        |             | 宇治市         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 8ヶ月 | 掘削工 V=4,000m3  | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 中ノ谷川通常砂防工事(債務負担行為)        |             | 宇治田原町       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 8ヶ月 | 堰堤工 V=1,000m3  | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城北土木事務所      | 防賀川他河川環境整備業務委託(債務負担行為)    |             | 京田辺市        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 6ヶ月 | 除草 A=59,000m2  | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 国道163号他道路維持修繕工事(その2)      |             | 笠置町笠置他      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=30,000m2 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 国道163号他道路維持修繕工事(その3)      |             | 木津川市加茂町岡崎他  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=32,000m2 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 上野南山城線他道路維持修繕工事           |             | 南山城村南大河原他   | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=12,000m2 | 10百万円未満         |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 木津信楽線他道路維持修繕工事(その1)       |             | 和束町白栖他      | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=10,000m2 | 10百万円未満         |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 木津信楽線他道路維持修繕工事(その2)       |             | 和束町釜塚他      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=26,000m2 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 八幡木津線他道路維持修繕工事            |             | 精華町菱田他      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=47,000m2 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 京都八幡木津自転車道線他道路維持修繕工事(その1) |             | 精華町下狛他      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=67,000m2 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 京都八幡木津自転車道線道路維持修繕工事(その2)  |             | 木津川市吐師他     | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=28,000m2 | 10百万円未満         |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 月ヶ瀬今山線道路維持修繕工事            |             | 南山城村田山他     | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=12,000m2 | 10百万円未満         |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                 |             |                |            |      |            |     |                           |                     |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|-----|---------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                        | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 宇治木屋線道路維持修繕工事                   |             | 和束町別所他         | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=6,000m2             | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 国道163号防災・安全交付金工事                |             | 笠置町有市          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 補強土壁 L=30m                | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 木津信楽線防災・安全交付金(緊<br>防)工事(債務負担行為) |             | 和束町原山          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 8ヶ月 | ロ-7'伏工 N=1式、GF式鉄筋挿入工 N=1式 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 天理加茂木津線防災・安全交付金<br>工事           |             | 木津川市加茂町<br>大野  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 路体盛土工 V=8,000m3           | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 横川他河川環境整備業務委託                   |             | 笠置町有市他         | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月 | 除草工 A=10,000m2            | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 和束川他河川環境整備業務委託                  |             | 和束町釜塚他         | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=50,000m2            | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 不動川他河川環境整備業務委託                  |             | 木津川市山城町<br>綺田他 | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=60,000m2            | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 煤谷川他河川環境整備業務委託                  |             | 精華町菱田他         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=70,000m2            | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 赤田川他河川環境整備業務委託                  |             | 木津川市加茂町<br>大野他 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=100,000m2           | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 井関川他河川環境整備業務委託                  |             | 木津川市木津他        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=70,000m2            | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 山田川他河川環境整備業務委託                  |             | 木津川市吐師他        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=80,000m2            | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 鳴子川他河川環境整備業務委託                  |             | 木津川市山城町<br>平尾他 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 除草工 A=60,000m2            | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 赤田川総合流域防災・統合河川工<br>事他           |             | 木津川市大野         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | ブロックマット工他 A=150m2         | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                               |             |                |            |      |            |      |                                                             |                     |    |
|------|-------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                          | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                          | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 煤谷川地域防災対策(緊急河川)<br>工事他                        |             | 精華町菱田他         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 落差工補修、護床工 L=100m                                            | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 鹿背山砂防メンテナンス工事<br>(債務負担行為)                     |             | 木津川市加茂町<br>鹿背山 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 法面補修工 1式                                                    | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 鹿川他公共施設等適正管理推進<br>工事他                         |             | 木津川市木津町<br>他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 根継工・護床工 L=30m、伐木工 1式                                        | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 不動川緊急自然災害防止対策工<br>事他                          |             | 木津川市山城町<br>綺田他 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 護岸工 L=25m                                                   | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 山田川緊急自然災害防止対策工<br>事他                          |             | 精華町山田          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 護岸工・護床工 L=30m、舗装工 L=50m                                     | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 鳴子川他緊急浚渫推進工事他                                 |             | 木津川市山城町<br>他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=2,000m3                                               | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 山城南土木事務所      | 和東川他緊急浚渫推進工事他                                 |             | 和束町釜塚他         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 4ヶ月  | 浚渫工 V=300m3、伐木工 A=500m2 他                                   | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 日吉京丹波線防災・安全交付金工<br>事                          |             | 南丹市日吉町志<br>和賀  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 大型ブロック積 A=200m2、重力式擁壁 L=5m                                  | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 管内一円(曾我部大橋他5橋)道路<br>メンテナンス(橋修)工事(債務負担<br>行為)他 |             | 亀岡市曾我部町<br>他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 10ヶ月 | 断面修復工、ひびわれ注入工、伸縮装置取替<br>工他 1式                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道477号(西田大藪道路)他広域<br>幹線アクセス道路整備工事他            |             | 南丹市八木町西<br>田他  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 工事延長 L=100m、自由勾配側溝 L=60m他                                   | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道477号(青井橋)通学路緊急対<br>策補助(交安)工事                |             | 亀岡市本梅町東<br>加舎  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 一ヶ月  | 工事延長 L=67m、函渠工 N=1基、自由勾配<br>側溝工 L=58m                       | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道423号防災・安全交付金工事<br>(その1)(債務負担行為)             |             | 亀岡市曾我部町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 10ヶ月 | 工事延長 L=150m、盛土工V=15,000m3、補強<br>土壁工A=1,200m2                | —                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道423号防災・安全交付金工事<br>(その2)<br>(債務負担行為)         |             | 亀岡市曾我部町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 10ヶ月 | 工事延長 L=50.0m、ルートパイル 削孔二重管φ<br>135<br>礫質土 L=1,150m、軟岩 L=700m | —                   |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                       |             |                 |            |      |            |      |                                                             |                     |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                          | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道423号防災・安全交付金工事<br>(その3)<br>(債務負担行為) |             | 亀岡市曾我部町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 10ヶ月 | 工事延長 L=50.0m、ルートパイル 削孔二重管φ<br>135<br>礫質土 L=1,150m、軟岩 L=700m | －                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道423号防災・安全交付金工事<br>(その4)<br>(債務負担行為) |             | 亀岡市曾我部町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 10ヶ月 | 工事延長 L=30m 橋台躯体工 V=669m3                                    | －                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道423号防災・安全交付金工事<br>(その5)<br>(債務負担行為) |             | 亀岡市曾我部町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 10ヶ月 | 工事延長 L=30m 橋脚躯体工V=502m3、基礎<br>工(深礎)N=1基                     | －                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 東掛小林線通学路緊急対策補助<br>(交安)工事              |             | 亀岡市東別院町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 工事延長 L=200m、路床盛土工 V=800m3、路<br>体盛土工 L=270m3、側溝工 L=200m      | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 上野水原線地域道路改良工事                         |             | 京丹波町坂井          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 工事延長 L=40m、大型ブロック擁壁工 L=30m、<br>ブロック積擁壁工 L=25m、縁石工 L=40m他    | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 園部平屋線(日吉大橋)防災・安全<br>交付金工事             |             | 南丹市日吉町殿<br>田    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 耐震補強工事、橋脚RC巻立て工 N=1基 他                                      | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 王子並河線防災・安全(交安)工事                      |             | 亀岡市篠町王子         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月  | 工事延長 L=120m、自由勾配側溝 L=120m                                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 八木インター線(夢おい橋)防災・<br>安全交付金工事           |             | 南丹市八木町西<br>田～八木 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 5ヶ月  | 耐震補強工事、橋脚RC巻立て工 N=1基 他                                      | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 京都日吉美山線他地域道路改良<br>工事他                 |             | 南丹市日吉町畑<br>郷他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 植生工 A=360m2、側溝工 L=53m、アスファルト舗<br>装 A=270m2                  | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 管内一円(瑞穂トンネル他2トンネル)道<br>路メンテナンス(緊防)工事  |             | 管内一円            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | トンネル補修工 N=3トンネル<br>断面修復工、ひびわれ補修工 1式                         | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 東掛小林線通学路緊急対策補助<br>(交安)工事              |             | 亀岡市曾我部町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 工事延長 L=220m、側溝蓋設置工 N=180枚、<br>防護柵設置工 L=190m                 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 綾部宮島線防災・安全交付金工事<br>(債務負担行為)           |             | 南丹市美山町三<br>埜    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 8ヶ月  | 街渠工 L=150m                                                  | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 綾部宮島線防災・安全交付金工事<br>(債務負担行為)           |             | 南丹市美山町脇<br>谷    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 7ヶ月  | 街渠工 L=200m                                                  | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                               |             |             |            |      |            |     |                        |                 |    |
|------|-------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                          | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                     | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 綾部宮島線道路メンテナンス(橋新)工事(債務負担行為)   |             | 南丹市美山町小淵    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 橋梁下部工 N=1基             | -               |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 綾部美山線道路メンテナンス(橋新)工事           |             | 南丹市美山町豊郷    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 側溝工 L=100m             | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 八原田上弓削線(下八原橋)道路メンテナンス(橋修)工事   |             | 南丹市美山町知見    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 橋梁補修 N=1橋              | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 八原田上弓削線(大泊橋)道路メンテナンス(橋修)工事    |             | 南丹市美山町大泊    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 橋梁補修 N=1橋              | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道162号(殿橋)防災・安全交付金(耐震)工事      |             | 南丹市美山町殿     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 橋梁耐震補強 N=1橋            | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 園部平屋線(神楽坂トンネル)他道路メンテナンス(緊防)工事 |             | 南丹市美山町原他    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月 | トンネル補修 N=2基            | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 京都広河原美山線防災・安全交付金(緊防)工事        |             | 南丹市美山町白石    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 法枠工 A=1,000m2          | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 京都広河原美山線緊急防災工事                |             | 南丹市美山町芦生    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 掘削工 V=1,000m3          | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道162号防災・安全交付金(緊防)工事          |             | 南丹市美山町盛郷    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | モルタル吹付 A=2,800m2       | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 国道162号防災・安全交付金(緊防)工事          |             | 南丹市美山町鶴ヶ岡   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | モルタル吹付 A=1,200m2       | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 雑水川広域河川(補正・防災安全)交付金           |             | 亀岡市追分町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | U型水路工 L=89m            | -               |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 内林町緊急自然災害防災対策(急傾斜)工事          |             | 南丹市園部町内林町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 防護柵工L=24m              | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 官山川緊急浚渫推進工事(砂防)               |             | 南丹市八木町諸畑    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工L=50m 土砂掘削V=1,500m3 | 10百万円以上25百万円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                      |             |             |            |      |            |     |                                                         |                 |    |
|------|-------|---------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                                      | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 笹ヶ谷川緊急浚渫推進工事(砂防)                     |             | 南丹市八木町諸畑    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工L=50m 土砂掘削V=1,500m3                                  | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 田原川、畑川緊急自然災害防災対策工事<br>府民協働型インフラ保全工事  |             | 南丹市日吉町田原    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=40m プロック積A=160m2                                   | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 上和知川緊急自然災害防災対策工事                     |             | 京丹波町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=30m プロック積A=90m2                                    | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 官山川、馬田川地域振興河川工事                      |             | 南丹市八木町野条他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=100m コンクリート柵護岸A=120m2                              | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 高屋川府民協働型インフラ保全工事<br>緊急浚渫推進工事         |             | 京丹波町井脇他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=15m プロック積A=65m2<br>浚渫工L=100m 土砂掘削V=500m3           | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 高屋川地域振興河川工事                          |             | 京丹波町下山      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=70m プロック積A=420m2                                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 志和賀川、田原川、原川府民協働型インフラ保全工事<br>緊急浚渫推進工事 |             | 南丹市日吉町保野田他  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=75m プロック積A=50m2 袋詰玉石N=90袋<br>浚渫工L=100m 土砂掘削V=500m3 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 棚野川府民協働型インフラ保全工事<br>臨時生活関連施設整備工事     |             | 南丹市美山町盛郷    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=50m プロック積A=90m2 左官工V=3m3<br>浚渫工L=100m 土砂掘削V=500m3  | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 境川緊急自然災害防災対策工事                       |             | 亀岡市旭町       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 工事延長L=110m 土砂溜コンクリートV=60m3 床固コンクリートV=70m3 プロック積A=280m2  | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 池ノ谷川土砂災害対策工事                         |             | 亀岡市篠町王子     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 根固工L=30m 木工沈床30基                                        | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 高屋川、須知川緊急浚渫推進工事(河川)                  |             | 京丹波町富田他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 浚渫工L=200m 土砂掘削V=2,000m3                                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 土師川緊急浚渫推進工事(河川)                      |             | 京丹波町鎌谷      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 浚渫工L=150m 土砂掘削V=1,500m3                                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 園部川広域河川(補正・防災安全)工事                   |             | 南丹市園部町河原町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工L=60m、ブロック積A=270m2                                   | 25百万円以上45百万円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                                  |             |                |            |      |            |      |                             |                    |    |
|------|-------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|------|-----------------------------|--------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                          | 概算工事<br>規模         | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 園部川大規模特定河川工事(債務<br>負担行為)                         |             | 南丹市園部町新<br>町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | －ヶ月  | 矢板護岸工L=40m、工食用道路設置撤去        | －                  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 千々川広域河川(補正・防災安全)<br>工事                           |             | 亀岡市千代川町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月  | 護岸工L=30m、既設ブロックマット撤去        | 10百万円以上25百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 園部川緊急浚渫推進工事(河川)<br>府民協働型インフラ保全工事                 |             | 南丹市園部町船<br>阪他  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 浚渫工 土砂掘削V=2,500m3           | 10百万円以上25百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 本梅川緊急自然災害防災対策工<br>事<br>府民協働型インフラ保全工事             |             | 南丹市園部町央<br>人   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 護岸工L=20m、ブロック積A=200m2       | 25百万円以上45百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 陣田川・半田川・天神川・園部川緊<br>急浚渫推進工事(河川)<br>府民協働型インフラ保全工事 |             | 南丹市園部町熊<br>坂他  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 浚渫工 土砂掘削V=2,000m3           | 10百万円以上25百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 菰川緊急自然災害防災対策工事                                   |             | 亀岡市稗田野町<br>上佐伯 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 護岸工L=60m、ブロック積A=250m2       | 25百万円以上45百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 神田川緊急自然災害防災対策工<br>事                              |             | 亀岡市宮前町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 護岸工L=50m、ブロック積A=150m2       | 10百万円以上25百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 桂川(亀岡)広域河川(補正・防災<br>安全)交付金                       |             | 亀岡市河原林町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 10ヶ月 | 矢板工L=80m ブロックマット工A=470m2    | －                  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 桂川(八木)広域河川(補正・防災<br>安全)交付金                       |             | 南丹市八木町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 10ヶ月 | 矢板工90m ブロック張工A=700m2        | －                  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 桂川(八木)広域河川(補正・防災<br>安全)交付金                       |             | 南丹市八木町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 10ヶ月 | 矢板工90m ブロック張工A=600m2        | －                  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 七谷川大規模特定河川工事                                     |             | 亀岡市河原林町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 7ヶ月  | 護岸工L=80m 橋梁上部工N=1基          | －                  |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 桂川緊急浚渫推進工事(河川)<br>府民協働型インフラ保全工事                  |             | 南丹市八木          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | －ヶ月  | 浚渫工・伐木工L=100m 土砂掘削V=5,000m3 | 25百万円以上45百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 南丹土木事務所       | 桂川緊急浚渫推進工事(河川)                                   |             | 亀岡市保津          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | －ヶ月  | 浚渫工L=100m 土砂掘削V=5,000m3     | 25百万円以上45百万<br>円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                              |             |                  |            |      |            |      |                                          |                     |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------|------------|------|------------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                       | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 国道173号他道路維持修繕業務                              |             | 管内一円(綾部<br>東部地域) | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 37ヶ月 | 道路巡回 L=93.6km                            | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 舞鶴福知山線防災・安全交付金<br>(交安)工事                     |             | 舞鶴市字久田美          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月  | 擁壁工L=60m、ガードパイプL=60m、転落防止柵<br>L=60m      | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 舞鶴野原港高浜線電源立地地域<br>対策交付金工事                    |             | 舞鶴市水ヶ浦           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 7ヶ月  | 法面工A=1,000m2、防護柵工L=50m                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 小倉西舞鶴線防災・安全交付金工<br>事                         |             | 舞鶴市字森            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月  | ラス張A=400m2、グラウトアンカーN=50本                 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 志高西舞鶴線他緊急防災工事他                               |             | 舞鶴市字久田美<br>他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月  | 落石防護柵L=40m                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 上杉和知線電源立地地域対策交<br>付金工事(その1)                  |             | 綾部市十倉名畑<br>町     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 7ヶ月  | ブロック積工A=250m2、落石防護柵工L=70m、<br>舗装工A=600m2 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 舞鶴和知線<br>(朝霧橋)他道路メンテナンス(橋修)工<br>事            |             | 管内一円             | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 橋梁補修工 N=1式                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 舞鶴和知線防災・安全交付金(交<br>安)工事                      |             | 舞鶴市行永            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 一ヶ月  | 側溝工L=100m 舗装工A=1,500m2                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 小倉西舞鶴線防災・安全交付金工<br>事                         |             | 舞鶴市字森            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 一ヶ月  | 法枠工A=400m2、鉄筋挿入工N=130本、グラ<br>ウトアンカーN=10本 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 舞鶴野原港高浜線<br>(第1河辺川側道橋)他道路メンテナ<br>ス(橋修)工事     |             | 管内一円             | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 橋梁補修工 N=1式                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 池辺京田線防災・安全交付金(緊<br>防)工事                      |             | 舞鶴市字上根           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 一ヶ月  | 法枠工A=500m2、鉄筋挿入工N=120本                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 綾部大江宮津線(以久田橋)他道<br>路メンテナンス(橋修)工事<br>(債務負担行為) |             | 綾部市大島町～<br>栗町他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 11ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 志高西舞鶴線(岡田下橋)他道路メ<br>ンテナンス(橋修)工事<br>(債務負担行為)  |             | 舞鶴市字志高～<br>宇久田美他 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 11ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                       |             |                |            |      |            |     |                                          |                     |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|-----|------------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                       | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 東雲停車場線(八雲橋)道路メンテナンス(橋修)工事<br>(債務負担行為) |             | 舞鶴市字中山～<br>字丸田 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月 | 橋梁補修工 N=1式                               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 広野綾部線<br>(綾部大橋他)道路メンテナンス(橋修)<br>工事    |             | 綾部市並松町他        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 高力ボルト取替工N=5,000本、断面修復工N=1<br>式           | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 小浜綾部線通学路緊急対策補助<br>(交安)工事              |             | 綾部市八津合町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 盛土工V=8,000m2、水路工L=400m                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 名田庄綾部線防災・安全交付金<br>(緊防)工事              |             | 綾部市故屋岡町        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 落石防護柵A=1,700m2                           | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 綾部大江線通学路緊急対策補助<br>(交安)工事              |             | 綾部市向田町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 側溝工L=300m、舗装工A=2,500m2                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 舞鶴野原港高浜線電源立地地域<br>対策交付金工事             |             | 舞鶴市赤野          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 側溝工L=100m 舗装工A=1,000m2                   | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 管内一円(地頭四所停車場線他)<br>府民協働型インフラ保全工事      |             | 舞鶴市字西方寺<br>他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 落石防護柵L=25m                               | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 上杉和知線電源立地地域対策交<br>付金工事(その2)           |             | 綾部市十倉名畑<br>町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | ブロック積工A=300m2、舗装工A=700m2                 | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 管内一円(小浜綾部線他)府民協<br>働型インフラ保全工事         |             | 綾部市十倉名畑<br>町   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 側溝工L=100m、舗装工A=500m2                     | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 小倉西舞鶴線防災・安全交付金工<br>事                  |             | 舞鶴市字森          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 一ヶ月 | 法枠工A=250m2、鉄筋挿入工N=90本、グラウ<br>トアンカー-N=20本 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 国道175号他防災・防雪対策工事                      |             | 舞鶴市八田          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 一ヶ月 | 消雪パイプ更新 L=100m                           | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 伊佐津川大規模特定河川(補正)<br>工事                 |             | 舞鶴市下安久         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | L=90m、河道掘削V=9,000m3                      | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 神崎海岸高潮対策(補正・防災安<br>全)工事               |             | 舞鶴市西神崎         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | L=3m、突堤工3m                               | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                          |             |             |            |      |            |     |                             |                 |    |
|------|-------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                          | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 小原川緊急浚渫(砂防)工事                            |             | 舞鶴市桑飼上      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 土砂撤去工V=640m3                | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 天台川通常砂防(防災安全補正)工事他                       |             | 舞鶴市天台       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 副堰堤工V=430m3、流木捕捉工(D型)W=2.2t | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 杉谷沢特定緊急砂防工事他                             |             | 舞鶴市宇桑飼上     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 管理通路整備L=400m                | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 志高事業間連携砂防等(急傾斜)工事                        |             | 舞鶴市志高       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 重力式擁壁L=15m、水路工L=100m        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 畑口川砂防メンテナンス(砂防)工事・砂防メンテナンス(砂防)工事(債務負担行為) |             | 綾部市五泉町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | ブロック積護岸工L=30m               | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 河辺川地域防災対策工事                              |             | 舞鶴市平        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月 | 護岸工事                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 志楽川緊急自然災害防止対策(河川)工事                      |             | 舞鶴市田中町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工事                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 八田川緊急浚渫推進(河川)工事                          |             | 綾部市里町       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 浚渫工事                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 上林川緊急浚渫推進(河川)工事                          |             | 綾部市八津合町     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 浚渫工事                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 伊佐津川緊急浚渫推進(河川)工事                         |             | 舞鶴市倉谷       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 浚渫工事                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 高野川緊急浚渫推進(河川)工事                          |             | 舞鶴市田中町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 浚渫工事                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹東土木事務所      | 高野川広域河川改修工事                              |             | 舞鶴市竹屋町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 護岸工事                        | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 管内一円府民協働型インフラ保全工事(その1)                   |             | 管内一円        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 側溝工他                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                   |             |                |            |      |            |     |                                  |                     |    |
|------|-------|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|-----|----------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                              | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                               | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 福知山綾部線防災・安全交付金<br>(街路)工事(債務負担行為)  |             | 福知山市宇土         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月 | 側溝工 L=250m                       | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 舞鶴綾部福知山線防災・安全交付<br>金(加速化対策)工事     |             | 福知山市宇川北        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 補強土壁 L=60m                       | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 国道429号他広域幹線アクセス道路<br>整備工事他        |             | 福知山市宇談         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 交差点改良 N=1式                       | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 舞鶴福知山線(音無瀬橋)橋りょう<br>耐震化対策推進工事他    |             | 福知山市宇猪崎<br>～上柳 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 橋脚炭素繊維シート補強 N=1基、橋台沓座拡<br>幅 N=1基 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 小坂青垣線防災・安全交付金工事                   |             | 福知山市夜久野<br>町井田 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 道路築造工 V=4,000m3                  | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 管内一円道路メンテナンス(橋修)工事                |             | 管内一円           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 橋梁修繕工事(伸縮装置、橋台洗掘部補修)<br>N=1式     | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 舞鶴綾部福知山線通学路緊急対<br>策(交安)工事(債務負担行為) |             | 福知山市川北         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月 | 補強土壁 L=60m                       | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 国道176号道路メンテナンス補助(緊<br>防)工事        |             | 福知山市雲原         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | トンネル補修工事(与謝トンネル) 断面修復工他<br>N=1式  | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 弘法川河川環境整備工事                       |             | 福知山市荒河         | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 3ヶ月 | 除草工 A=11ha                       | 10百万円未満             |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 管内一円府民協働型インフラ保全工<br>事(その1)        |             | 管内一円           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 護岸補修、浚渫工                         | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 管内一円府民協働型インフラ保全工<br>事(その2)        |             | 管内一円           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 護岸補修、浚渫工                         | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 管内一円府民協働型インフラ保全工<br>事(その3)        |             | 管内一円           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 護岸補修、浚渫工                         | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 管内一円府民協働型インフラ保全工<br>事(その4)        |             | 管内一円           | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 護岸補修、浚渫工                         | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                           |             |             |            |      |            |     |                               |                 |    |
|------|-------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|-------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                      | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                            | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 大谷川大規模特定河川工事              |             | 福知山市前田      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 7ヶ月 | アスファルト舗装工 A=800m2、護岸工 A=200m2 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 谷河川通常砂防(防災安全)工事           |             | 福知山市公庄      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | カゴマット工 A=400m2                | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 宮川広域河川改修工事                |             | 福知山市大江町金屋   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 落差工 L=25m                     | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 牧川広域河川改修工事                |             | 福知山市野花      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 河道掘削 L=260m、根固め工 L=120m       | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 大谷川流木災害防止総合対策工事           |             | 福知山市大江町河守   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 流木補足工 N=1基                    | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 弘法川総合流域防災・統合河川(防災安全)工事    |             | 福知山市篠尾新町    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 道路改築工 L=230m、旧橋撤去工 N=1橋       | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 三河Ⅱ事業間連携砂防(急傾斜)工事(債務負担行為) |             | 福知山市大江町三河   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月 | 擁壁工 L=20m、法面工 A=200m2         | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 弘法川他緊急浚渫推進工事              |             | 福知山市荒河東町    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 浚渫工 V=1,500m3                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 宮川他緊急浚渫推進工事               |             | 福知山市大江町     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=2,000m3                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 牧川他緊急浚渫推進工事               |             | 福知山市額田      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=3,000m3                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 土師川他緊急浚渫推進工事              |             | 福知山市岩崎      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=3,000m3                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 和久川他緊急浚渫推進工事              |             | 福知山市新庄      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 浚渫工 V=3,000m3                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 相長川緊急浚渫推進工事               |             | 福知山市私市      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月 | 浚渫工 V=1,500m3                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                    |             |                |            |      |            |     |                                           |                     |    |
|------|-------|---------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|-----|-------------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                        | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 大谷川<br>(杉頭首工)大規模特定河川工事             |             | 福知山市前田地<br>内   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 取水井堰基礎工・下部工 N=1基                          | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 谷河川通常砂防(防災安全)工事                    |             | 福知山市大江町<br>公庄  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 一ヶ月 | 側溝工 L=400m、道路舗装工 A=3,000m2                | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 中丹西土木事務所      | 日城川緊急浚渫推進工事                        |             | 福知山市大江町<br>南有路 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6力月 | 流木撤去、浚渫工 V=3,000m3                        | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道176号防災・安全交付金(緊<br>防)工事           |             | 与謝野町滝          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 切土工 V=3,000m3、法面工 A=1,300m2               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号他防災・安全交付金(緊<br>防)工事          |             | 宮津市峠他          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 落石防護網工 A=800m2、R-7'伏工<br>A=2,500m2        | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 宮津養父線広域連携交付金(改<br>築)工事(その2)        |             | 与謝野町岩屋         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 場所打ち法枠工 L=700m、鉄筋挿入工 N=270<br>本           | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 宮津養父線広域連携交付金(改<br>築)工事(その3)        |             | 与謝野町岩屋         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 護岸工A=300m2、護床工 N=30基                      | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号<br>栗田トンネル道路メンテナンス(緊防)工<br>事 |             | 宮津市上司          | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 一ヶ月 | 面導水設置工 A=900m2                            | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 弥栄本庄線防災・安全交付金(交<br>安)工事(その1)       |             | 伊根町本庄上         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 路体盛土工 V=1,000m3、側溝工 L=200m                | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道312号道路新設改良工事                     |             | 京丹後市峰山町<br>荒山  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 路床路体盛土 V=6,000m3、側溝工 L=500m               | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 掛津峰山線広域連携交付金(改<br>築)工事(その5)        |             | 京丹後市峰山町<br>丹波  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 側溝工 L=200m、下層路盤 A=2,000m2、舗装<br>工 A=400m2 | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道312号広域連携交付金(交安)<br>工事(その1)       |             | 京丹後市久美浜<br>町栃谷 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 側溝工 L=80m                                 | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 網野峰山線広域連携交付金(交<br>安)工事(その2)        |             | 京丹後市網野町<br>郷   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第4四半期      | 一ヶ月 | 仮橋 N=1橋                                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                        |             |             |            |      |            |      |                                                |                 |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|------------------------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                             | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 網野峰山線広域連携交付金(緊防)工事(その1)                |             | 京丹後市峰山町菅他   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 散水パイプ更新 L=550m                                 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 浅茂川下岡線防災・安全交付金工事                       |             | 京丹後市網野町下岡   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 街渠工 L=600m、舗装工 A=3,000m2                       | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 耐ヶ畑布袋野線地域道路改良工事(その2)                   |             | 京丹後市久美浜町耐ヶ畑 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 路体盛土工 V=100m3、側溝工 L=80m                        | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 加悦但東線臨時生活関連施設整備工事                      |             | 与謝野町奥滝      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | ブロック積 A=300m2                                  | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号民生安定道路改築工事(債務負担行為)(その1)          |             | 京丹後市丹後町袖志   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 10ヶ月 | 補強土壁工 A=200m2、掘削工 V=1,300m3                    | －               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号民生安定道路改築工事(債務負担行為)(その2)          |             | 京丹後市丹後町袖志   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 10ヶ月 | 場所打杭工 N=137本、床掘工 V=150m3                       | －               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号(上野平バイパス)民生安定道路新築工事(その1)         |             | 京丹後市丹後町上野   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月  | 掘削工 V=7,200m3、ブロック積工 A=617m2                   | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号(上野平バイパス)民生安定道路新築工事(その2)         |             | 京丹後市丹後町上野   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 掘削工 V=370m3、路床盛土工 V=2,000m3、舗装工 A=514m2        | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号(上野平バイパス)民生安定道路新築工事(その3)         |             | 京丹後市丹後町上野～平 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月  | 掘削工 V=3,760m3、ブロック積工 A=72m2                    | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号(上野平バイパス)民生安定道路新築工事(債務負担行為)(その4) |             | 京丹後市丹後町上野   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 11ヶ月 | 掘削工 V=2,500m3、ブロック積工 A=2,123m2                 | －               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 国道178号(上野平バイパス)民生安定道路新築工事(債務負担行為)(その5) |             | 京丹後市丹後町平    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 11ヶ月 | 掘削工 V=4,390m3、路体盛土工 V=23,400m3、路床盛土工 V=2,850m3 | －               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 間人大宮線(丹後工区)民生安定道路新築工事(債務負担行為)(その1)     |             | 京丹後市丹後町成願寺  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月  | 掘削工 V=1500m3、ブロック積工 A=650m2                    | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 間人大宮線(丹後工区)民生安定道路新築工事(債務負担行為)(その2)     |             | 京丹後市丹後町成願寺  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月  | ブロック積工 A=430m2、側溝工 L=195m                      | 45百万円以上120百万円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                          |             |             |            |      |            |      |                                                 |                 |    |
|------|-------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------------------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                              | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 網野岩滝線(外村バイパス)民生安定道路新築工事(債務負担行為)<br>(その1) |             | 京丹後市弥栄町溝谷   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 下層路盤工 A=2,406m2、路体盛土工 V=6,270m3、路床盛土工 V=1,210m3 | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 網野岩滝線(外村バイパス)民生安定道路新築工事(債務負担行為)<br>(その2) |             | 京丹後市弥栄町溝谷   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 11ヶ月 | 路体盛土工 V=6,100m3、路床盛土工 V=2,300m3、ブロック積工 A=272m2  | —               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 網野岩滝線(外村バイパス)民生安定道路新築工事(債務負担行為)<br>(その3) |             | 京丹後市弥栄町溝谷   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 11ヶ月 | 軽量盛土工 V=305m3、掘削工 V=3,470m3、ブロック積工 A=769m2      | —               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 佐濃谷川他総合流域防災(通常補正・防災安全)他                  |             | 京丹後市久美浜町平田他 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月  | 伐採工 A=7,000m2、浚渫工 V=500m3                       | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 宇川緊急浚渫推進(河川)工事他                          |             | 京丹後市丹後町遠下他  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月  | 浚渫工 V=2,500m3                                   | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 川上谷川緊急浚渫推進(河川)工事                         |             | 京丹後市久美浜町金谷  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=2,000m3                                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 温江川砂防メンテナンス工事                            |             | 与謝野町温江      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月  | 砂防堰堤補修工 N=1箇所                                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 小西川大規模特定河川工事                             |             | 京丹後市峰山町杉谷   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 護岸工 L=65m                                       | —               |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 久美谷川緊急自然災害防止対策(河川)工事                     |             | 京丹後市久美浜町新橋  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 築堤工 L=350m、吐口工 N=2箇所                            | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 成願寺川緊急浚渫推進(砂防)工事                         |             | 京丹後市丹後町成願寺  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=1,000m3                                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 男山川他緊急浚渫推進(河川)工事他                        |             | 与謝野町男山他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=1,500m3                                   | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 筒川緊急自然災害防止対策(河川)工事                       |             | 伊根町本庄上      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 護岸工 L=30m                                       | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 大手川他緊急浚渫推進(河川)工事                         |             | 宮津市脇他       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=2,000m3                                   | 25百万円以上45百万円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                                           |             |             |            |      |            |      |                             |                 |    |
|------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|-----------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                                      | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                          | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 大雲川緊急自然災害防止対策(河川)工事                                       |             | 宮津市脇        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 護岸工 L=100m                  | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 長江砂防維持修繕工事                                                |             | 宮津市長江       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 落石防護柵更新 L=50m               | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 野田川他緊急浚渫推進(河川)工事                                          |             | 与謝野町石川他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=3,000m3               | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 柿ヶ成川緊急浚渫推進(砂防)工事                                          |             | 宮津市喜多       | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 浚渫工 V=1,000m3               | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 野田川統合河川環境整備工事                                             |             | 与謝野町金屋      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | ーヶ月  | 魚道工 N=1箇所                   | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 管内一円府民協働型インフラ保全工事                                         |             | 与謝野町金屋他     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 護岸工 A=45m2他                 | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 丹後土木事務所       | 天橋立公園都市公園維持管理費(公園分)工事                                     |             | 宮津市文珠       | 指名競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 3ヶ月  | 公園除草工 A=107,000m2           | 10百万円未満         |    |
| 京都府  | 京都府   | 大野ダム総合管理事務所   | 大野ダムダムメンテナンス工事(その3)                                       |             | 南丹市美山町      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月  | 仮設道路整備工事 L=100m             | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 流域下水道事務所      | 木津川<br>流域下水道洛南浄化センター建設工事<br>(中央橋梁取付道路築造)<br>(債務負担行為)      |             | 八幡市八幡焼木他    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 10ヶ月 | 中央橋梁取付道路築造 1式               | ー               |    |
| 京都府  | 京都府   | 流域下水道事務所      | 桂川右岸<br>流域下水道桂川右岸流域下水道幹線管渠工事<br>(雨水南幹線接続施設五間堀川-1)(債務負担行為) |             | 長岡京市馬場      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 24ヶ月 | 管渠工 L=210m、φ=1,650mm        | ー               |    |
| 京都府  | 京都府   | 流域下水道事務所      | 桂川右岸<br>流域下水道桂川右岸流域下水道幹線管渠工事<br>(雨水南幹線接続施設五間堀川-4)(債務負担行為) |             | 長岡京市城の里     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月  | ゲート室 管渠L=40m、φ=900mm 地盤改良1式 | ー               |    |
| 京都府  | 京都府   | 流域下水道事務所      | 桂川右岸<br>流域下水道管路(西36～37)耐震・更正工事(債務負担行為)                    |             | 長岡京市天神二丁目   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 10ヶ月 | 耐震・更生工事                     | #N/A            |    |
| 京都府  | 京都府   | 流域下水道事務所      | 木津川<br>流域下水道洛南浄化センター建設工事<br>(管渠耐震化工事)                     |             | 八幡市八幡焼木他    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 5ヶ月  | 管渠耐震工 L=60m、φ=2,200mm       | 25百万円以上45百万円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                       |             |                   |            |      |            |      |                                            |                     |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------|------------|------|--------------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)       | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                         | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 府営水道事務所       | 水道事業城陽第二分水水道事業<br>建設管路(その1)(債務負担行為)   |             | 城陽市               | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 14ヶ月 | 工事延長L=560m 開削工                             | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 府営水道事務所       | 水道事業木津系導送水管路水道<br>事業改良管路(その1)(債務負担行為) |             | 木津川市              | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 7ヶ月  | 工事延長L=220m 推進工                             | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 府営水道事務所       | 水道事業木津系導送水管路水道<br>事業改良管路(その1)         |             | 木津川市              | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 工事延長L=200m 開削工                             | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 舞鶴港物流基盤重点整備工事(そ<br>の1)                |             | 舞鶴市字和田            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 5ヶ月  | 地盤改良工事(サンドレーン) A=5,100m2                   | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 舞鶴港港湾統合補助工事他<br>(債務負担行為)              |             | 舞鶴市字松陰            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 12ヶ月 | 浚渫工 V=10,000m3、被覆石工 V=470m3、<br>防舷材工 N=25基 | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 舞鶴港港湾統合補助工事                           |             | 舞鶴市字北田辺<br>他      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 物揚場改良工(上部工・裏込砕石工) L=55m                    | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 舞鶴港港湾統合補助(防災・安全)<br>工事                |             | 舞鶴市字浜             | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 親水護岸工 L=70m                                | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 宮津港港湾メンテナンス(海岸)工事                     |             | 宮津市字獅子            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月  | 護岸工 L=57m、被覆石工 V=110m3、水叩き<br>工 L=100m     | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 宮津港海岸環境整備工事                           |             | 宮津市字日置～<br>文殊     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 養浜工 V=5,000m3                              | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 港湾局           | 宮津港海岸環境整備工事                           |             | 宮津市字文殊            | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 護岸空洞化補修 L=70m                              | 10百万円以上25百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 復旧治山                                  |             | 京都市北区雲ヶ<br>畑中津川町  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月  | 山腹工 0.30ha                                 | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 復旧治山                                  |             | 京都市右京区京<br>北漆谷町西野 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月  | 治山ダム工 1基、山腹工 0.16ha                        | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度府営農村地域防災減<br>災事業昭和池地区底樋工事2       |             | 亀岡市西別院町<br>笑路地内   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 10ヶ月 | 底樋工 L=55m                                  | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                        |             |              |            |      |            |     |                                                 |                 |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|------|------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)  | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                              | 概算工事<br>規模      | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度府営農地中間管理機構関連農地整備事業神地区1の2工区区画整理工事  |             | 亀岡市西別院町神地地内  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 区画整理 0.9ha                                      | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度府営農地中間管理機構関連農地整備事業神地区4の1工区区画整理工事  |             | 亀岡市西別院町神地地内  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 区画整理 0.6ha                                      | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 復旧治山 南8復旧第1号                           |             | 京丹波町鎌谷奥      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工1基 L=20.5m                                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 緊急予防治山 南8緊予第1号                         |             | 南丹市園部町埴生     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工1基 L=30.5m                                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 予防治山 南8予防第4号                           |             | 亀岡市上矢田町矢田山ノ内 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工1基 L=26.5m                                 | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 保安林危険木捕捉 南8捕捉第2-1号ほか                   |             | 亀岡市東本梅町中野ほか  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工2基 L=13.5m、L=18.5m                         | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 保安林危険木捕捉 南8捕捉第2-2号                     |             | 南丹市園部町大戸     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第3四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工1基 L=20m、流路工L=80m                          | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度舞鶴漁港整備工事(その1)                     |             | 舞鶴市宇大波下      | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 4ヶ月 | 残土処分 V=3,000m3                                  | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度海面育成施設撤去据付工事                      |             | 宮津市宇小田宿野     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 4ヶ月 | コンクリート製浮桟橋 L=75.0m 撤去・据付                        | -               |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度 府営農地耕作条件改善事業 俵野団地地区 農地整備工事       |             | 京丹後市網野町俵野地内  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 暗渠排水溝工 一式 土層改良工 一式<br>多目的防災網 一式 灌水設備 一式         | 25百万円以上45百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 令和8年度府営農業競争力強化農地整備事業 上宇川地区ほ場整備1工区工事その3 |             | 京丹後市丹後町平地内   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月 | 整地工A=0.19ha,道路工L=48.0m,用水路工L=34.0m,排水路工L=153.0m | 10百万円以上25百万円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 緊急予防治山                                 |             | 京丹後市久美浜町金谷   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 治山ダム工(コンクリート) 1基、治山ダム工(木製)2基、治山ダム嵩上げ 1基         | 45百万円以上120百万円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 緊急予防治山                                 |             | 与謝郡伊根町亀島     | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 落石防護柵工 1式<br>危険木伐採除却 1式                         | 25百万円以上45百万円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                       |             |                |            |      |            |     |                                   |                     |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------|------------|------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 予防治山                                  |             | 与謝郡与謝野町<br>三河内 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工(コンクリート) 1基                  | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 機能強化・老朽化対策                            |             | 京丹後市久美浜<br>町海士 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 流路工修繕 1式                          | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 機能強化・老朽化対策                            |             | 京丹後市網野町<br>塩江  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 山腹工修繕 1式                          | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農業競争力強化農地整備事業舞鶴女布地区ほ場整備工事(その1ー3)    |             | 舞鶴市字女布         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月 | 区画整理工 A=1.9ha<br>パイプライン工 L=0.82km | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農地中間管理機構関連農地整備事業泉源寺地区ほ場整備工事(1工区その2) |             | 舞鶴市字泉源寺        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 7ヶ月 | 区画整理工 A=2.5ha<br>水路工 L=0.75km     | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農地中間管理機構関連農地整備事業泉源寺地区ほ場整備工事(1工区その3) |             | 舞鶴市字泉源寺        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 7ヶ月 | 区画整理工 A=4.4ha<br>水路工 L=1.16km     | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農地中間管理機構関連農地整備事業朝来中地区ほ場整備工事(朝来中2工区) |             | 舞鶴市字朝来中        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月 | 区画整理工 A=1.0ha<br>水管橋 L=20m        | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農地中間管理機構関連農地整備事業長野地区ほ場整備工事(2ー2工区)   |             | 綾部市睦寄町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 9ヶ月 | 区画整理工 A=1.2ha<br>水路工 L=0.17km     | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農村地域防災減災事業川北奥池地区ため池改修工事(その3)        |             | 福知山市川北         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 8ヶ月 | 提体工一式ほか                           | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 府営農村地域防災減災事業和久寺下池地区ため池改修工事(その2)       |             | 福知山市和久寺        | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 8ヶ月 | 洪水吐工 一式ほか                         | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 林地荒廃防止                                |             | 福知山市大江町<br>市原谷 | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 治山ダム工(鋼製)1基                       | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 復旧治山                                  |             | 福知山市大江町<br>千原  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工(コンクリート)1基                   | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部         | 復旧治山                                  |             | 綾部市西方町         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月 | 治山ダム工(コンクリート)1基                   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |                 |                                                          |             |                 |            |      |            |      |                                    |                     |    |
|------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------|------------|------|------------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名   | 工事名称                                                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                 | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部           | 予防治山                                                     |             | 福知山市大江町<br>河守   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 治山ダム工(コンクリート)3基                    | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部           | 保安林危険木捕捉                                                 |             | 綾部市八津合町<br>石橋   | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 治山ダム工(コンクリート)1基                    | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部           | 復旧治山                                                     |             | 福知山市天座一<br>区    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 治山ダム工(鋼製)1基、流木捕捉工1基                | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部           | 田辺排水機場地区 接続水路等<br>工事                                     |             | 京田辺市田辺西<br>浜地内  | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 9ヶ月  | ボックスカルバート工 L=37m、L型水路 L=57m<br>他   | 45百万円以上120百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部           | 梅谷地区 補完工事                                                |             | 木津川市梅谷地<br>内    | 一般競争入札     | 土木一式 | 第2四半期      | 5ヶ月  | 仮設道路撤去、借地復旧工他1式                    | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 農林水産部           | 予防治山他                                                    |             | 宇治市白川牛岩         | 一般競争入札     | 土木一式 | 第1四半期      | 6ヶ月  | 治山ダム工 1基                           | 25百万円以上45百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 流域下水道事務所        | 木津川上流<br>流域下水道木津川上流浄化センター<br>建設工事(管理棟耐震補強工事)<br>(債務負担行為) |             | 精華町下粕他          | 一般競争入札     | 建築一式 | 第2四半期      | 10ヶ月 | 管理棟耐震補強工事 1式                       | -                   |    |
| 京都府  | 京都府   | 住宅政策課・住宅整備<br>課 | 西大久保団地エレベーター棟増築工<br>事                                    |             | 宇治市大久保町         | 一般競争入札     | 建築一式 | 第1四半期      | 6ヶ月  | 既設府営住宅1棟の昇降機設備設置に伴う<br>エレベーター棟増築工事 | 10百万円以上75百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 住宅政策課・住宅整備<br>課 | 白鳥団地外壁・屋根改修工事                                            |             | 舞鶴市宇森           | 一般競争入札     | 建築一式 | 第1四半期      | 8ヶ月  | 既設府営住宅3棟の外壁劣化に伴う<br>改修工事等          | 75百万円以上             |    |
| 京都府  | 京都府   | 教育庁             | 府立城陽高等学校体育館屋根等<br>改修工事                                   |             | 城陽市寺田宮ノ<br>平 地内 | 一般競争入札     | 建築一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 体育館屋根の防水改修工事等                      | 75百万円以上             |    |
| 京都府  | 京都府   | 警察本部            | 京丹後警察署丹後駐在所<br>新築工事                                      |             | 京丹後市丹後町         | 一般競争入札     | 建築一式 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 現駐在所の解体及び新築                        | 10百万円以上75百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 警察本部            | 亀岡警察署宮前駐在所<br>外壁等改修工事                                    |             | 亀岡市宮前町          | 一般競争入札     | 建築一式 | 第3四半期      | 3ヶ月  | 外壁及び屋根の改修                          | 10百万円以上75百万<br>円未満  |    |
| 京都府  | 京都府   | 警察本部            | 福知山警察署ブロック塀<br>改修工事                                      |             | 福知山市堀           | 一般競争入札     | 建築一式 | 第3四半期      | 4ヶ月  | ブロック塀の改修                           | 10百万円以上75百万<br>円未満  |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                         |             |                  |            |      |            |      |                                  |                    |    |
|------|-------|---------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------|------|------------|------|----------------------------------|--------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                    | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                               | 概算工事<br>規模         | 備考 |
| 京都府  | 京都府   | 警察本部          | 京都府舞鶴警察署庁舎新築工事<br>(主体工事)(債務負担行為)        |             | 舞鶴市北田辺           | 一般競争入札     | 建築一式 | 第1四半期      | 32ヶ月 | 新庁舎の建設                           | -                  |    |
| 京都府  | 京都府   | 警察本部          | 京丹後警察署塔屋屋上<br>目隠しルーバー改修工事               |             | 京丹後市峰山町          | 一般競争入札     | 建築一式 | 第2四半期      | 4ヶ月  | 目隠しルーバーの改修                       | 10百万円以上75百万<br>円未満 |    |
| 京都府  | 京都府   | 府有資産活用課       | 京都府庁東側新町通沿外構整備<br>工事                    |             | 京都市上京区           | 一般競争入札     | 建築一式 | 第1四半期      | 3ヶ月  | 府庁東側新町通沿の外構整備工事(工事延<br>長L=70m程度) | 75百万円以上            |    |
| 京都府  | 京都府   | 文化生活部         | 京都府長岡京記念文化会館<br>特定天井補強等改修工事(債務負<br>担行為) |             | 長岡京市天神4<br>丁目1-1 | 一般競争入札     | 建築一式 | 第2四半期      | 16ヶ月 | 特定天井の準構造化を行う工事                   | 10百万円以上75百万<br>円未満 |    |

令和 8 年度京都市工事年間発注見通し（令和 8 年 7 月公表分）

【行財政局】

様式 1

| No. | 工事名                             | 工事場所                         | 工事概要                                                                  | 工事<br>種別 | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課           |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|------------|------------|------|----------|----|---------------|
| 1   | 京都市分庁舎整備工事 ただし、ブ<br>ロック塀その他改修工事 | 京都市中京区寺町通御池上る上<br>本能寺前町488番地 | 既存ブロック塀を撤去し、目<br>隠しフェンスを設置するとと<br>もに、左記更新に伴い屋外照<br>明及び配管配線の移設を行<br>う。 | 2 建築     | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 未定         | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 行財政局<br>庁舎管理課 |

## 令和 8 年度京都市工事年間発注見通し（令和 8 年 7 月公表分）

【文化市民局】

様式 1

| No. | 工事名                                        | 工事場所                                          | 工事概要                    | 工事<br>種別 | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                    |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|------------------------|
| 1   | 本丸庭園園路空間修景工事                               | 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541                          | 工事面積=100m2<br>園路舗装工、植栽工 | 10 造園    | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 文化市民局<br>元離宮二条城<br>事務所 |
| 2   | 建仁寺垣転倒対策工事                                 | 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541                          | 工事延長=60m<br>撤去工、設置工     | 10 造園    | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 文化市民局<br>元離宮二条城<br>事務所 |
| 3   | 緑地帯修景植栽工事                                  | 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541                          | 工事面積=500m2<br>地被類植栽、張芝  | 10 造園    | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 文化市民局<br>元離宮二条城<br>事務所 |
| 4   | 京都市西京極総合運動公園プール施設整備工事<br>ただし、メインプール放水銃改修工事 | 京都市右京区西京極新明町 2 9 番地（所在地：京都市右京区西京極徳大寺団子田町 6 4） | メインプール放水銃改修             | 5 管      | 1億円以上<br>4億円未満     | 15               |            | 随意契約     |      |          |    | 文化市民局市<br>民スポーツ振<br>興室 |

令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

【産業観光局】

様式1

| No. | 工事名                        | 工事場所              | 工事概要               | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|----------------------------|-------------------|--------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 1   | 久我排水路改修工事（その2）             | 伏見区久我西出町          | 工事延長=62m<br>水路改修工  | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 産業観光局<br>南部農業振興センター   |
| 2   | 京都市勤業館整備工事 ただし、空調機自動制御改修工事 | 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1 | 空調機に係る自動制御設備を更新する。 | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満    | 10           | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 産業観光局<br>クリエイティブ産業振興室 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【環境政策局】

様式1

| No. | 工事名                                             | 工事場所                    | 工事概要                                                             | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                    |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------------|
| 1   | 京都市西部圧縮梱包施設<br>進入道路橋梁補修工事(戻り大橋他2橋)              | 京都市西京区大枝沓掛町             | 工事箇所 N=3橋<br>現場塗装工、鋼桁補修工                                         | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満       | 12           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>施設管理課         |
| 2   | 京都市北部クリーンセンター<br>トンネル補修工事                       | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町            | 工事箇所 N=2本<br>断面修復工、ひび割れ補修工                                       | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 9            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>施設管理課         |
| 3   | 京都市東部山間埋立処分地<br>雨水流入対策他工事                       | 京都市伏見区醍醐陀羅谷1番99<br>ほか地内 | 工事延長 L=110m<br>排水構造物工 L=110m<br>浸出水集排水施設 L=70m N=<br>1箇所         | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>埋立事業管<br>理事務所 |
| 4   | 京都市東部山間埋立処分地<br>搬入道路維持補修工事                      | 京都市伏見区醍醐北谷2番1ほか<br>地内   | 工事延長 L=160m<br>橋面防水工 A=540㎡<br>舗装打替え工 A=540㎡<br>切削オーバーレイ工 A=580㎡ | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>埋立事業管<br>理事務所 |
| 5   | 京都市北部クリーンセンター整備工<br>事 ただし、自動火災報知設備改修<br>工事      | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番<br>地    | 自動火災報知設備の更新                                                      | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 7            | 第2<br>四半期  | 随意契<br>約 |      |          |    | 環境政策局<br>施設整備課         |
| 6   | 京都市北部クリーンセンター大規模<br>改修工事 ただし、特別高圧電力<br>ケーブル改修工事 | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番<br>地    | 特別高圧電力ケーブルの更新                                                    | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 12           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>施設整備課         |
| 7   | 京都市北部クリーンセンター大規模<br>改修工事 ただし、ピット照明改修<br>工事      | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番<br>地    | ごみピット他の照明器具の更新                                                   | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>施設整備課         |
| 8   | 京都市環境保全活動センター整備工<br>事 ただし、自動火災報知設備改修<br>工事      | 京都市伏見区深草池ノ内町13番<br>地    | 自動火災報知設備の更新                                                      | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 8            | 第2<br>四半期  | 随意契<br>約 |      |          |    | 環境政策局<br>地球温暖化<br>対策室  |
| 9   | 京都市北部クリーンセンター大規模<br>改修工事 ただし、工場棟排水槽改<br>修工事     | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番<br>地    | 排水槽の内部防食塗装の更新                                                    | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 環境政策局<br>施設整備課         |

令和 8 年度京都市工事年間発注見通し（令和 8 年 7 月公表分）

【環境政策局】

様式 1

| No. | 工事名                                            | 工事場所                 | 工事概要                   | 工事<br>種別 | 概算額区分          | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課            |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------|----------------|------------------|------------|------------|------|----------|----|----------------|
| 10  | 京都市北部クリーンセンター大規模<br>改修工事　ただし、空調衛生設備そ<br>の他改修工事 | 京都市右京区梅ヶ畑高鼻町27番<br>地 | 空調衛生設備の更新及び給湯<br>配管の改修 | 5 管      | 1億円以上<br>4億円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 環境政策局<br>施設整備課 |

令和 8 年度京都市工事年間発注見通し（令和 8 年 7 月公表分）

【保健福祉局】

様式 1

| No. | 工事名                  | 工事場所              | 工事概要                 | 工事<br>種別    | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                |
|-----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|--------------------|
| 1   | 京都市障害者スポーツセンタープール床更新 | 京都市障害者スポーツセンタープール | 京都市障害者スポーツセンタープール床更新 | 15 体育<br>施設 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 3                | 未定         | 随意契約     |      |          |    | 保健福祉局<br>障害保健福祉推進室 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                    | 工事場所             | 工事概要            | 工事種別 | 概算額区分              | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                    |
|-----|----------------------------------------|------------------|-----------------|------|--------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------------|
| 1   | 西野山市営住宅駐車場移設整備工事                       | 京都市山科区勧修寺堂田      | 道路土工、舗装工        | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>すまいまち<br>づくり課 |
| 2   | 京都市立松ヶ崎小学校体育館防災機能強化等整備工事 ただし、建築主体その他工事 | 左京区松ヶ崎堀町40番地     | 学校体育館の新築工事      | 2 建築 | 4億円以上<br>10億円未満    | 14           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課       |
| 3   | 京都市立祥豊小学校整備工事 ただし、外壁及び屋上防水改修工事         | 南区吉祥院三ノ宮町23番地    | 外壁及び屋上防水の改修工事   | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課       |
| 4   | 京都市中京消防署西大路消防出張所新築工事 ただし、建築主体工事        | 中京区西ノ京東中合町45番地   | 庁舎の新築工事         | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 15           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課       |
| 5   | 京都市横大路運動公園整備工事 ただし、特定天井対策その他改修工事       | 伏見区横大路下ノ坪1番地     | 特定天井及び屋根防水の改修工事 | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課       |
| 6   | 京都市久世特別養護老人ホーム整備工事 ただし、外壁その他改修工事       | 南区久世築山町328番地     | 外壁及び屋上防水の改修工事   | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課       |
| 7   | 京都市立大原野小学校整備工事 ただし、外壁及び屋上防水改修工事        | 西京区大原野灰方町439番地   | 外壁及び屋上防水の改修工事   | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課       |
| 8   | 京都市立栗陵中学校整備工事 ただし、外壁及び屋上防水改修工事         | 伏見区醍醐池田町17番地の1   | 外壁及び屋上防水の改修工事   | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課       |
| 9   | 京都市中在地北公園ほか4公園便所棟新築工事 ただし、建築主体その他工事    | 京都市左京区岩倉中在地町43番地 | 便所の新築工事         | 2 建築 | 1億円以上<br>4億円未満     | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課       |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                                    | 工事場所              | 工事概要          | 工事種別 | 概算額区分             | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|----------------------------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 10  | 京都市宇津峡公園便所棟新築工事<br>ただし、建築主体その他工事       | 右京区京北下宇津町向ヒ山1番地   | 便所の新築工事       | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 11  | 京都市北区総合庁舎整備工事<br>ただし、屋上防水改修工事          | 北区紫野東御所田町33-1     | 庁舎の屋上防水の改修工事  | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 12  | 京都市横大路運動公園整備工事<br>ただし、便所改修工事           | 伏見区横大路下ノ坪1番地      | 便所の改修工事       | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 13  | 京都市太秦老人デイサービスセンター整備工事<br>ただし、外壁及び樋改修工事 | 右京区太秦森ヶ前町22番地の3   | 外壁及び樋の改修工事    | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 14  | 京都市立音羽中学校整備工事<br>ただし、便所改修工事            | 山科区大塚野溝町86番地      | 便所の改修工事       | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 15  | 京都市立勸修小学校整備工事<br>ただし、便所改修工事            | 山科区勸修寺東栗栖野町42番地   | 便所の改修工事       | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 16  | 京都市立修学院小学校整備工事<br>ただし、外壁及び屋上防水改修工事     | 左京区修学院沖殿町1番地      | 外壁及び屋上防水の改修工事 | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 17  | 京都市立嵯峨小学校整備工事<br>ただし、外壁及び屋上防水改修工事      | 右京区嵯峨釈迦堂大門町35番地の1 | 外壁及び屋上防水の改修工事 | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 18  | 京都市立待鳳小学校整備工事<br>ただし、外壁及び屋上防水改修工事      | 北区紫竹西北町1番地の3      | 外壁及び屋上防水の改修工事 | 2 建築 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                           | 工事場所                   | 工事概要        | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|-------------------------------|------------------------|-------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 19  | 京都市立桂小学校整備工事 ただし、便所改修工事       | 西京区桂巽町75番地の5           | 便所の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 20  | 京都市立安井小学校整備工事 ただし、北校舎便所改修工事   | 右京区太秦安井柳通町14番地の1       | 便所の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 21  | 京都市立洛南中学校整備工事 ただし、外壁改修工事      | 南区吉祥院落合町31番地           | 外壁の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 22  | 京都市立御所東小学校整備工事 ただし、ウッドデッキ改修工事 | 上京区新烏丸通丸太町上る錦砂町290番地の2 | ウッドデッキの改修工事 | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 23  | 京都市立明德小学校整備工事 ただし、便所改修工事      | 左京区岩倉忠在地町221番地         | 便所の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 24  | 京都市立伏見住吉小学校整備工事 ただし、便所改修工事    | 伏見区住吉町455番地            | 便所の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 25  | 京都市立第四錦林小学校整備工事 ただし、便所改修工事    | 左京区吉田上阿達町15番地の2        | 便所の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 26  | 京都市立嵯峨野小学校整備工事 ただし、体育館屋根改修工事  | 右京区嵯峨野千代ノ道町53番地        | 屋根の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 27  | 京都市立西京極中学校整備工事 ただし、体育館屋根改修工事  | 右京区西京極宮ノ東町1番地          | 屋根の改修工事     | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                   | 工事場所                   | 工事概要             | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考      | 担当課              |
|-----|---------------------------------------|------------------------|------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|---------|------------------|
| 28  | 京都市立砂川小学校整備工事 ただし、便所改修工事              | 伏見区深草ケナサ町25番地の5        | 便所の改修工事          | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 29  | 京都市立春日野小学校整備工事 ただし、外壁及び屋上防水改修工事       | 伏見区日野田中町31番地           | 外壁及び屋上防水の改修工事    | 2 建築 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 30  | 京都市伏見まち美化事務所整備工事 ただし、折版屋根天井裏断熱材張替工事   | 伏見区横大路千両松町447番地        | 天井材の改修工事         | 2 建築 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 31  | 京都市北区雲ヶ畑出張所整備工事 ただし、屋上防水改修工事          | 北区雲ヶ畑中畑町176            | 庁舎の屋上防水の改修工事     | 2 建築 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 32  | 京都市中京区役所整備工事 ただし、シャッター改修工事            | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 | シャッターの改修工事       | 2 建築 | 400万円超<br>2500万円未満   | 3            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 33  | 京都市立嵯峨野小学校整備工事 ただし、ブロック塀改修工事          | 右京区嵯峨野千代ノ道町53番地        | ブロック塀の改修工事       | 2 建築 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 34  | 京都市立祥豊小学校ほか3校整備工事 ただし、高圧受変電設備その他改修工事  | 南区吉祥院三ノ宮町23番地ほか        | 受変電設備の改修工事       | 3 電気 | 1億円以上<br>4億円未満       | 16           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 35  | 京都市中央斎場整備工事 ただし、受変電設備改修工事             | 山科区上花山旭山町19番地の3        | 受変電設備の改修工事       | 3 電気 | 1億円以上<br>4億円未満       | 18           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 36  | 京都市動物園サルワールド整備工事 ただし、東サル舎（仮称）新築電気設備工事 | 左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内         | 庁舎の新築工事に伴う電気設備工事 | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 13           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築建設課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                                            | 工事場所                   | 工事概要                | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 37  | 小栗栖中学校区小中一貫教育校施設整備工事 ただし、クラブ棟増築及び屋内運動場改修電気設備工事 | 京都市伏見区石田川向43番地         | クラブ棟の増築工事           | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 38  | 京都市中京消防署西大路消防出張所新築工事 ただし、電気設備工事                | 中京区西ノ京東中合町45番地         | 庁舎の新築工事に伴う電気設備工事    | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 15           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 39  | 京都市改進黨所整備工事 ただし、受変電設備改修工事                      | 伏見区竹田狩賀町153番地の1        | 高圧電気設備の改修工事         | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 14           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 40  | 京都市伏見区役所深草支所整備工事 ただし、受変電設備改修工事                 | 伏見区深草向畑町93番地の1         | 高圧電気設備の改修工事         | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 41  | 元離宮二条城事務所整備工事 ただし、展示収蔵庫照明設備改修工事                | 京都市中京区二条通堀川西入二条城町541番地 | 展示室の照明改修工事          | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 42  | 京都市吉祥院運動公園整備工事 ただし、夜間照明設備改修工事                  | 京都府南区吉祥院新田下ノ向町         | 照明設備の改修工事           | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 43  | 京都市横大路運動公園整備工事 ただし、特定天井対策電気設備改修工事              | 伏見区横大路下ノ坪1番地           | 特定天井の照明設備改修工事       | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 44  | 京都市やまごえ温水プール整備工事 ただし、電気設備改修工事                  | 右京区梅ヶ畑向ノ地町27-1         | 自動火災報知設備及び照明設備の改修工事 | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 45  | 京都市立桂小学校整備工事 ただし、便所電気設備改修工事                    | 西京区桂巽町75番地の5           | 便所の電気設備改修工事         | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                   | 工事場所             | 工事概要        | 工事<br>種別 | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|---------------------------------------|------------------|-------------|----------|--------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 46  | 京都市宝が池運動公園整備工事 ただし、フットサルコート夜間照明設備改修工事 | 左京区松ヶ崎東池ノ内町2番地   | 照明設備の改修工事   | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 47  | 京都市下鳥羽公園球技場整備工事 ただし、高圧電気設備改修工事        | 伏見区下鳥羽西芹川町41番地1  | 高圧電気設備の改修工事 | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 48  | 京都市伏見桃山城運動公園整備工事 ただし、高圧電気設備改修工事       | 伏見区桃山町大蔵         | 高圧電気設備の改修工事 | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 49  | 京都市右京ふれあい文化会館整備工事 ただし、調光設備改修工事        | 右京区太秦安井西裏町11番地の6 | 照明設備の改修工事   | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 50  | 京都市横大路運動公園整備工事 ただし、便所電気設備改修工事         | 伏見区横大路下ノ坪1番地     | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 51  | 京都市葛野老人デイサービスセンター整備工事 ただし、高圧電気設備改修工事  | 右京区西京極葛野町3番地     | 高圧電気設備の改修工事 | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 12               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 52  | 京都市烏丸公共地下道整備工事 ただし、照明設備改修工事           | 下京区東塩小路町ほか       | 照明設備の改修工事   | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 8                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 53  | 京都市立明德小学校整備工事 ただし、便所電気設備改修工事          | 左京区岩倉忠在地町221番地   | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 54  | 京都市立音羽中学校整備工事 ただし、便所電気設備改修工事          | 山科区大塚野溝町86番地     | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                   | 工事場所                    | 工事概要        | 工事種別 | 概算額区分              | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考      | 担当課              |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------|--------------------|--------------|------------|----------|------|----------|---------|------------------|
| 55  | 京都市立伏見住吉小学校整備工事<br>ただし、便所電気設備改修工事     | 伏見区住吉町455番地             | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 56  | 京都市立勤修小学校整備工事 だし、便所電気設備改修工事           | 山科区勤修寺東栗栖野町42番地         | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 57  | 京都市立第四錦林小学校整備工事<br>ただし、便所電気設備改修工事     | 左京区吉田上阿達町15番地の2         | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 58  | 京都市立砂川小学校整備工事 だし、便所電気設備改修工事           | 伏見区深草ケナサ町25番地の5         | 便所の電気設備改修工事 | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 59  | 京都市立加茂川中学校ほか 4 校整備工事 だし、学校体育館空調設備整備工事 | 北区紫竹上長目町5               | 体育館の空調新設工事  | 5 管  | 1億円以上<br>4億円未満     | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 60  | 京都市立烏丸中学校ほか 4 校整備工事 だし、学校体育館空調設備整備工事  | 上京区烏丸通上立売上の相国寺門前町647-23 | 体育館の空調新設工事  | 5 管  | 1億円以上<br>4億円未満     | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 61  | 京都市立深草中学校ほか 4 校整備工事 だし、学校体育館空調設備整備工事  | 伏見区深草西伊達町1-4            | 体育館の空調新設工事  | 5 管  | 1億円以上<br>4億円未満     | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 62  | 京都市立山科中学校ほか 4 校整備工事 だし、学校体育館空調設備整備工事  | 山科区東野八反畑町50-1           | 体育館の空調新設工事  | 5 管  | 1億円以上<br>4億円未満     | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 63  | 京都市立嵯峨中学校ほか 4 校整備工事 だし、学校体育館空調設備整備工事  | 右京区嵯峨新宮町63-2            | 体育館の空調新設工事  | 5 管  | 1億円以上<br>4億円未満     | 11           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                                     | 工事場所                     | 工事概要              | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考      | 担当課              |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|---------|------------------|
| 64  | 京都市立中京中学校ほか4校整備工事 ただし、学校体育館空調設備整備工事     | 中京区西ノ京北聖町51              | 体育館の空調新設工事        | 5 管      | 1億円以上<br>4億円未満       | 11               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 65  | 京都市教育相談総合センター整備工事 ただし、空調設備改修工事          | 中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706番地の3 | 空調設備の改修工事         | 5 管      | 1億円以上<br>4億円未満       | 19               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 66  | 京都市立小野小学校整備工事 ただし、空調設備改修工事              | 山科区小野蚊ヶ瀬町2番地             | 空調設備の更新工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満    | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 67  | 京都市立西京高等学校教室棟整備工事 ただし、内外装その他改修空調衛生設備工事  | 中京区西ノ京東中合町1番地            | 内外装の改修工事に伴う機械設備工事 | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満    | 13               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 68  | 京都市こども体育館整備工事 ただし、空調設備工事                | 左京区松ヶ崎東池ノ内町2番地           | 空調設備の新設工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満    | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 69  | 京都市中京消防署西大路消防出張所新築工事 ただし、空調衛生設備工事       | 中京区西ノ京東中合町45番地           | 庁舎の新築工事に伴う機械設備工事  | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満    | 15               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 70  | 京都市左京地域体育館整備工事 ただし、空調設備改修工事             | 左京区田中玄京町44番地の2           | 空調設備の改修工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満    | 8                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 71  | 京都市動物園サルワールド整備工事 ただし、東サル舎（仮称）新築空調衛生設備工事 | 左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内           | 庁舎の新築工事に伴う機械設備工事  | 5 管      | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 15               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 72  | 京都市陶化老人デイサービスセンター整備工事 ただし、空調設備その他改修工事   | 南区東九条東札辻町6番地の1           | 空調設備及び屋上防水の改修工事   | 5 管      | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                                   | 工事場所             | 工事概要            | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|---------------------------------------|------------------|-----------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 73  | 京都市山科消防署整備工事 ただし、空調設備改修工事             | 山科区西野今屋敷町2-10    | 空調設備の改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 74  | 京都市立境谷小学校整備工事 ただし、給水設備その他改修工事         | 西京区大原野西境谷町三丁目5番地 | 給水設備の改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 75  | 京都市立鳴滝総合支援学校整備工事 ただし、給水設備その他改修工事      | 右京区音戸山山ノ茶屋町9番地の2 | 給水設備の改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 76  | 京都市立衣笠中学校整備工事 ただし、給水設備その他改修工事         | 北区衣笠衣笠山町2番地      | 給水設備の改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 77  | 京都市立梅津小学校整備工事 ただし、給水設備その他改修工事         | 右京区梅津中村町38番地     | 給水設備の改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 78  | 京都市立嵐山東小学校整備工事 ただし、給水設備その他改修工事        | 西京区嵐山東海道町46番地    | 給水設備の改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 79  | 京都市立松尾中学校整備工事 ただし、ガス設備改修工事            | 西京区松室中溝町101番地    | ガス配管等の改修工事      | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 80  | 京都市御室老人デイサービスセンター整備工事 ただし、空調設備その他改修工事 | 右京区花園天授ヶ岡町3番地    | 空調設備及び屋上防水の改修工事 | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 81  | 京都市葛野老人デイサービスセンター整備工事 ただし、空調設備その他改修工事 | 右京区西京極葛野町3番地     | 空調設備及び屋上防水の改修工事 | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                        | 工事場所                 | 工事概要                 | 工事<br>種別 | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                  |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------|------------------|------------|------------|------|----------|----|----------------------|
| 82  | 京都市南部まち美化事務所整備工事<br>ただし、受水槽防水その他改修工事       | 南区西九条森本町50番地         | 受水槽防水及び給水設備の改<br>修工事 | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 83  | 京都市立桃山小学校整備工事 た<br>だし、北校舎便所衛生設備改修工事        | 伏見区桃山町本多上野107番地      | 便所の衛生設備改修工事          | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 84  | 京都市立桂小学校整備工事 た<br>だし、便所衛生設備改修工事            | 西京区桂巽町75番地の5         | 便所の衛生設備改修工事          | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 85  | 京都市立安井小学校整備工事 た<br>だし、北校舎便所衛生設備改修工事        | 右京区太秦安井柳通町14番地の<br>1 | 便所の衛生設備改修工事          | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 86  | 京都市横大路運動公園整備工事 た<br>だし、便所衛生設備改修工事          | 伏見区横大路下ノ坪1番地         | 便所の衛生設備改修工事          | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 87  | 京都市西京極総合運動公園プール施<br>設整備工事 ただし、空調設備改修<br>工事 | 右京区西京極徳大寺団子田町64      | 空調設備の改修工事            | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 88  | 京都市洛南障害者授産所整備工事<br>ただし、空調設備改修工事            | 南区吉祥院西定成町34番地        | 空調設備の改修工事            | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 89  | 京都市久我の杜児童館整備工事 た<br>だし、空調設備改修工事            | 伏見区久我東町209番地         | 空調設備の改修工事            | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 90  | 京都市北部土木みどり事務所整備工<br>事 ただし、衛生設備改修工事         | 北区大宮東脇台町8            | 衛生設備の改修工事            | 5 管      | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                | 工事場所                 | 工事概要                    | 工事<br>種別      | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考      | 担当課                |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------|----------|------|----------|---------|--------------------|
| 91  | 京都市立明德小学校整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事       | 左京区岩倉忠在地町221番地       | 便所の衛生設備改修工事             | 5 管           | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 92  | 京都市立音羽中学校整備工事 ただし、快適トイレ衛生設備改修工事    | 山科区大塚野溝町86番地         | 便所の衛生設備改修工事             | 5 管           | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 93  | 京都市立伏見住吉小学校整備工事<br>ただし、便所衛生設備改修工事  | 伏見区住吉町455番地          | 便所の衛生設備改修工事             | 5 管           | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 94  | 京都市立勸修小学校整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事       | 山科区勸修寺東栗栖野町42番地      | 便所の衛生設備改修工事             | 5 管           | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 95  | 京都市立第四錦林小学校整備工事<br>ただし、便所衛生設備改修工事  | 左京区吉田上阿達町15番地の2      | 便所の衛生設備改修工事             | 5 管           | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 96  | 京都市立砂川小学校整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事       | 伏見区深草ケナサ町25番地の5      | 便所の衛生設備改修工事             | 5 管           | 400万円超<br>2500万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 97  | 令和８年度嵐山山ノ下森林再生工事                   | 京都市西京区嵐山山ノ下町ほか<br>地内 | 工事延長=140m               | 10 造園         | 400万円超<br>2500万円未満 | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>風致保全課     |
| 98  | （総合評価）京都市中央斎場整備工事<br>ただし、火葬炉設備改修工事 | 山科区上山山旭山町19番地の3      | 火葬炉設備の大規模改修工事           | 11 機械<br>器具設置 | WTO対象              | 66               | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          | デザインビルド | 都市計画局<br>公共建築建設課   |
| 99  | 電子表示板設置（更新・撤去）工事                   | 京都市山科区御陵鴨戸町ほか        | 電子表示板更新（３基）<br>同上撤去（１基） | 12 道路<br>施設   | 400万円超<br>2500万円未満 | 3                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |         | 都市計画局<br>歩くまち京都推進室 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                                    | 工事場所                     | 工事概要            | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 100 | 京都市立西院小学校整備工事 ただし、屋上防水改修工事                             | 右京区西院春日町3番地の1            | 屋上防水の改修工事       | 13 防水    | 1億円以上<br>4億円未満       | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 101 | 京都市下京青少年活動センターほか整備工事 ただし、便所改修工事                        | 下京区川端町13番地               | 便所の改修工事         | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満       | 13               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 102 | 京都市勤業館整備工事 ただし、便所改修工事                                  | 左京区岡崎成勝寺町9番地の1           | 便所の改修工事         | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満       | 12               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 103 | 京都市野外活動施設花背山の家整備工事 ただし、本館1階オリエンテーションホール及び食堂特定天井対策その他工事 | 左京区花脊別所町399番地            | 特定天井及び照明設備の改修工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満       | 6                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 104 | 京都市下京区役所備工事 ただし、便所改修工事                                 | 下京区西洞院通塩小路上の東塩小路町608番地の8 | 便所の改修工事         | 2 建築     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 19               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 105 | 京都市西京区役所洛西支所備工事 ただし、便所改修工事                             | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2         | 便所の改修工事         | 2 建築     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 14               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 106 | 京都市中京区役所整備工事 ただし、便所改修工事                                | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地   | 便所の改修工事         | 2 建築     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 14               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 107 | 京都市上市原野小学校整備工事 ただし、プール防災機能強化等改修工事                      | 左京区静市野中町105番地            | プールの改修工事        | 2 建築     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 7                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 108 | 京都市武道センター整備工事 ただし、相撲場屋根防水その他改修工事                       | 左京区聖護院円頓美町46番地の2         | 屋根防水及び照明設備の改修工事 | 2 建築     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 3                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                          | 工事場所                 | 工事概要                    | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                  |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|------------|------|----------|----|----------------------|
| 109 | 京都市動物園整備工事 ただし、<br>ウッドデッキ改修工事                | 左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内       | ウッドデッキの改修工事             | 2 建築     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 110 | 京都市水垂会館整備工事 ただし、<br>屋根改修工事                   | 伏見区淀水垂町 地内           | 屋根の改修工事                 | 2 建築     | 400万円超<br>2500万円未満   | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 111 | 生活環境美化センター整備工事 た<br>だし、ブロック塀改修工事             | 南区西九条森本町37番地         | ブロック塀の改修工事              | 2 建築     | 400万円超<br>2500万円未満   | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 112 | 京都市清水児童館整備工事 ただ<br>し、便所改修工事                  | 東山区清水五丁目130番地の8      | 便所の改修工事                 | 2 建築     | 400万円超<br>2500万円未満   | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 113 | 京都市左京消防署鹿ヶ谷消防出張所<br>整備工事 ただし、便所及び浴室等<br>改修工事 | 左京区鹿ヶ谷高上宮ノ前町37番<br>地 | 浴室、脱衣室及びトイレの改<br>修工事    | 2 建築     | 400万円超<br>2500万円未満   | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 114 | 京都市立松ヶ崎小学校体育館防災機<br>能強化等整備工事 ただし、電気設<br>備工事  | 左京区松ヶ崎堀町40番地         | 学校体育館の新築工事に伴う<br>電気設備工事 | 3 電気     | 1億円以上<br>4億円未満       | 15               | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建<br>設課 |
| 115 | 京都市やまごえ温水プール整備工事<br>ただし、受変電設備改修工事            | 右京区梅ヶ畑向ノ地町27-1       | 高圧電気設備の改修工事             | 3 電気     | 1億円以上<br>4億円未満       | 14               | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 116 | 京都市梅小路公園整備工事 ただ<br>し、受変電設備改修工事               | 下京区観喜寺町              | 高圧電気設備の改修工事             | 3 電気     | 1億円以上<br>4億円未満       | 13               | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |
| 117 | 京都市東部文化会館整備工事 ただ<br>し、非常用発電設備その他改修工事         | 山科区柳辻西浦町1番地の8        | 非常用発電設備及び消火ポン<br>プの改修工事 | 3 電気     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 9                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整<br>備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                     | 工事場所                       | 工事概要         | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 118 | 京都市勤業館整備工事 ただし、<br>A・D電気室受変電設備改修工事      | 左京区岡崎成勝寺町9番地の1             | 高圧電気設備の改修工事  | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 13           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 119 | 京都市下京青少年活動センターほか<br>整備工事 ただし、便所電気設備改修工事 | 下京区川端町13番地                 | 便所の電気設備改修工事  | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 13           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 120 | 京都市立高雄小学校ほか 1校整備工事<br>ただし、夜間照明設備改修工事    | 右京区梅ヶ畑奥殿町15番地ほか            | 照明設備の改修工事    | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 121 | 京都市立稲荷小学校ほか 1校整備工事<br>ただし、夜間照明設備改修工事    | 伏見区深草開土町12番地の1ほか           | 照明設備の改修工事    | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 122 | 京都市勤業館整備工事 ただし、照明<br>設備改修工事             | 左京区岡崎成勝寺町9番地の1             | 照明設備の改修工事    | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 123 | 京都市太秦老人デイサービスセンター<br>整備工事 ただし、受変電設備改修工事 | 右京区太秦森ヶ前町22番地の3            | 高圧電気設備の改修工事  | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 12           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 124 | 京都市久世特別養護老人ホーム整備<br>工事 ただし、非常用発電設備改修工事  | 南区久世築山町328番地               | 非常用発電設備の更新工事 | 3 電気 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 125 | 京都市小畑川中央公園整備工事<br>ただし、高圧電気設備改修工事        | 西京区大枝東新林一丁目3ほか             | 高圧電気設備の改修工事  | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 8            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 126 | 京都市下京区役所整備工事<br>ただし、便所電気設備改修工事          | 下京区西洞院通塩小路東塩<br>小路町608番地の8 | 便所の電気設備改修工事  | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 19           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                   | 工事場所                     | 工事概要                | 工事種別 | 概算額区分              | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------|--------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 127 | 京都市西京区役所洛西支所整備工事<br>ただし、便所電気設備改修工事    | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2         | 便所の電気設備改修工事         | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満 | 14           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 128 | 京都市中京区役所整備工事 ただし、便所電気設備改修工事           | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地   | 便所の電気設備改修工事         | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満 | 14           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 129 | 京都市勤業館整備工事 ただし、空調設備改修工事               | 左京区岡崎成勝寺町9番地の1           | 空調設備の改修工事           | 5 管  | 1億円以上<br>4億円未満     | 17           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 130 | 京都市立松ヶ崎小学校体育館防災機能強化等整備工事 ただし、空調衛生設備工事 | 左京区松ヶ崎堀町40番地             | 学校体育館の新築工事に伴う機械設備工事 | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満  | 14           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 131 | 京都市下京区役所整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事           | 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の8 | 便所の衛生設備改修工事         | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満  | 19           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 132 | 京都市西京区役所洛西支所整備工事<br>ただし、便所衛生設備改修工事    | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2         | 便所の衛生設備改修工事         | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満  | 14           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 133 | 京都市中京区役所整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事           | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地   | 便所の衛生設備改修工事         | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満  | 14           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 134 | 京都市西京消防署整備工事 ただし、空調設備その他改修工事          | 西京区椋原佃19番地               | 空調設備及び屋上防水の改修工事     | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満  | 6            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 135 | 京都市青少年科学センター整備工事<br>ただし、消火ポンプ改修工事     | 伏見区深草池之内町13番地            | 消火ポンプの改修工事          | 5 管  | 5000万円以上<br>1億円未満  | 8            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                      | 工事場所             | 工事概要              | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|------------------------------------------|------------------|-------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 136 | 京都市下京青少年活動センターほか整備工事 ただし、便所衛生設備改修工事      | 下京区川端町13番地       | 便所の衛生設備改修工事       | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 13           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 137 | 伏見いきいき市民活動センター整備工事 ただし、空調設備改修工事          | 伏見区深草加賀屋敷町6番地の2  | 空調設備の改修工事         | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 138 | 京都市消防学校整備工事 ただし、空調設備改修工事                 | 南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21-3 | 空調設備の改修工事         | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 139 | 京都市立市原野小学校整備工事 ただし、プール防災機能強化等衛生設備その他改修工事 | 左京区静市野中町105番地    | プールの改修工事に伴う機械設備工事 | 5 管  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 140 | 京都市よしだ学園整備工事 ただし、衛生設備改修工事                | 左京区吉田近衛町26番地の72  | 給水ポンプを更新する。       | 5 管  | 400万円超<br>2500万円未満   | 3            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 141 | 京都市山科駅前駐車場整備工事 ただし、空調衛生設備改修工事            | 山科区竹鼻竹ノ街道町91番地   | 空調設備及び排水ポンプの改修工事  | 5 管  | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 142 | 京都市立花園小学校整備工事 ただし、プールろ過機その他改修工事          | 右京区花園車道町1番地      | ろ過機の改修工事          | 5 管  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 143 | 京都市立竹田小学校整備工事 ただし、プールろ過機その他改修工事          | 伏見区竹田桶ノ井町8番地の2   | ろ過機の改修工事          | 5 管  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 144 | 京都市立衣笠小学校整備工事 ただし、ステンレスプール塗装改修工事         | 北区平野宮本町19番地の6    | プールの塗装工事          | 9 塗装 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                       | 工事場所              | 工事概要             | 工事<br>種別 | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定          | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                |
|-----|-------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------|----------|---------------|----------|----|--------------------|
| 145 | 京都市立唐橋小学校整備工事 ただし、ステンレスパール塗装改修工事          | 南区唐橋西寺町65番地       | プールの塗装工事         | 9 塗装     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |               |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 146 | 京都市立西京高等学校整備工事 ただし、ステンレスパール塗装改修工事         | 中京区西ノ京東中合町1番地     | プールの塗装工事         | 9 塗装     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |               |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課   |
| 147 | 京都市錦林市営住宅整備工事 ただし、京都市立錦林浴場解体撤去工事          | 左京区鹿ヶ谷高岸町2番地の1    | 住宅の解体撤去工事        | 18 解体    | 1億円以上<br>4億円未満     | 11               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   | J V           |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課   |
| 148 | 京都市三条市営住宅整備工事 ただし、3棟解体撤去工事                | 京都市東山区教業町662番1ほか  | 住宅の解体撤去工事        | 18 解体    | 1億円以上<br>4億円未満     | 11               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   | J V           |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課   |
| 149 | 京都市崇仁北部第四住宅地区改良事業に係る除却工事                  | 京都市下京区上之町         | 買収済家屋等解体撤去       | 18 解体    | 400万円超<br>2500万円未満 | 3                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |               |          |    | 都市計画局<br>すまいまちづくり課 |
| 150 | 京都市東九条地区住宅市街地総合整備事業に係る除却工事                | 南区東九条南河原町         | 買収済家屋等解体撤去       | 18 解体    | 400万円超<br>2500万円未満 | 3                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |               |          |    | 都市計画局<br>すまいまちづくり課 |
| 151 | 京都市動物園サルワールド整備工事 ただし、新類人猿舎（仮称）新築建築主体その他工事 | 左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内    | 庁舎の新築工事          | 2 建築     | 10億円以上<br>WTO未満    | 18               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   | J V・単独<br>選択可 |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課   |
| 152 | 京都市立洛北中学校施設整備工事 ただし、管理棟ほか建築主体その他工事        | 京都市左京区岩倉忠在地町823番地 | 校舎増築工事及び既存校舎改修工事 | 2 建築     | 10億円以上<br>WTO未満    | 19               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   | J V           |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課   |
| 153 | 京都市立高野中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(2期)   | 左京区田中上古川町25番地     | 学校の長寿命化工事        | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満     | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |               |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課   |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                           | 工事場所                  | 工事概要      | 工事<br>種別 | 概算額区分          | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 154 | 京都市立白河総合支援学校整備工事<br>ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(2期) | 左京区岡崎東福ノ川町9番地の2       | 学校の長寿命化工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 155 | 京都市立安朱小学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(2期)       | 山科区安朱山川町17番地          | 学校の長寿命化工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 8                | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 156 | 京都市立旭丘中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(1期)       | 北区紫野東蓮台野町1番地          | 学校の長寿命化工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 157 | 京都市立嘉楽中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(1期)       | 上京区今出川通千本東入般舟院前町148番地 | 学校の長寿命化工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 158 | 京都市立近衛中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(1期)       | 左京区吉田近衛町26番地の53       | 学校の長寿命化工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 159 | 京都市立桃陵中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業建築その他改修工事(1期)       | 伏見区桃陵町1番地の1           | 学校の長寿命化工事 | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 160 | 京都市立唐橋小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事        | 南区唐橋西寺町65番地           | 体育館の改修工事  | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 161 | 京都市立朱雀中学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事        | 中京区壬生中川町20番地の1        | 体育館の改修工事  | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 162 | 京都市立市原野小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事       | 左京区静市野中町105番地         | 体育館の改修工事  | 2 建築     | 1億円以上<br>4億円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                                       | 工事場所                  | 工事概要              | 工事種別 | 概算額区分             | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|-------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 163 | 京都市立桃陵中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業電気設備改修工事(1期)    | 伏見区桃陵町1番地の1           | 学校の長寿命化工事         | 3 電気 | 1億円以上<br>4億円未満    | 11           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 164 | 京都市立高野中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業電気設備改修工事(2期)    | 左京区田中上古川町25番地         | 学校の長寿命化工事         | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 165 | 京都市立白河総合支援学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業電気設備改修工事(2期) | 左京区岡崎東福ノ川町9番地の2       | 学校の長寿命化工事         | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 166 | 京都市立旭丘中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業電気設備改修工事(1期)    | 北区紫野東蓮台野町1番地          | 学校の長寿命化工事         | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 167 | 京都市立嘉楽中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業電気設備改修工事(1期)    | 上京区今出川通千本東入般舟院前町148番地 | 学校の長寿命化工事         | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 168 | 京都市立近衛中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業電気設備改修工事(1期)    | 左京区吉田近衛町26番地の53       | 学校の長寿命化工事         | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 169 | 京都市立唐橋小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル電気設備工事  | 南区唐橋西寺町65番地           | 体育館の改修工事に伴う電気設備工事 | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 13           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 170 | 京都市立朱雀中学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル電気設備工事  | 中京区壬生中川町20番地の1        | 体育館の改修工事に伴う電気設備工事 | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 13           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 171 | 京都市立市原野小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル電気設備工事 | 左京区静市野中町105番地         | 体育館の改修工事に伴う電気設備工事 | 3 電気 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 13           | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【都市計画局】

様式1

| No. | 工事名                                         | 工事場所                  | 工事概要              | 工事<br>種別 | 概算額区分             | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 172 | 京都市立高野中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(2期)    | 左京区田中上古川町25番地         | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 173 | 京都市立白河総合支援学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(2期) | 左京区岡崎東福ノ川町9番地の2       | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 174 | 京都市立安朱小学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(2期)    | 山科区安朱山川町17番地          | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8                | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 175 | 京都市立旭丘中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(1期)    | 北区紫野東蓮台野町1番地          | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 176 | 京都市立嘉楽中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(1期)    | 上京区今出川通千本東入般舟院前町148番地 | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 177 | 京都市立近衛中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(1期)    | 左京区吉田近衛町26番地の53       | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 178 | 京都市立桃陵中学校整備工事 ただし、校舎長寿命化事業空調衛生設備改修工事(1期)    | 伏見区桃陵町1番地の1           | 学校の長寿命化工事         | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 10               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |
| 179 | 京都市立朱雀中学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル空調衛生設備工事  | 中京区壬生中川町20番地の1        | 体育館の改修工事に伴う機械設備工事 | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 180 | 京都市立市原野小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル空調衛生設備工事 | 左京区静市野中町105番地         | 体育館の改修工事に伴う機械設備工事 | 5 管      | 5000万円以上<br>1億円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【都市計画局】

様式 1

| No. | 工事名                                        | 工事場所               | 工事概要              | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 181 | 京都市立唐橋小学校整備工事 ただし、体育館防災機能強化等リニューアル空調衛生設備工事 | 南区唐橋西寺町65番地        | 体育館の改修工事に伴う機械設備工事 | 5 管      | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 182 | 京都市立西総合支援学校整備工事<br>ただし、空調設備改修工事            | 西京区大枝北沓掛町一丁目21-21  | 空調設備の改修工事         | 5 管      | 未定                   | 6                | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 都市計画局<br>公共建築整備課 |
| 183 | 京都市錦林市営住宅 1 1 棟ほか 6 棟<br>解体撤去工事            | 左京区鹿ヶ谷高岸町 5 9 番地ほか | 住宅の解体撤去工事         | 18解体     | 1億円以上<br>4億円未満       | 12               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   | J V  |          |    | 都市計画局<br>公共建築建設課 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                             | 工事場所               | 工事概要                                                                                    | 工事種別 | 概算額区分          | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 1   | （総合評価）伏見西部第五地区区画道路5号線他工事（その2）   | 京都市伏見区横大路六反畑ほか地内   | 工事延長 L=0.5km<br>水路整備工 L=300m<br>整地工 A=24,000m <sup>2</sup>                              | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 21           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   | J V  |          |    | 建設局南部<br>区画整理事務所      |
| 2   | （総合評価）新上里橋補修工事                  | 京都市西京区大原野上里北ノ町ほか地内 | 工事延長 L=65m<br>橋梁塗装工 A=307m <sup>2</sup><br>当て板補修工 N=一式                                  | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 15           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りょう健全<br>推進課  |
| 3   | 伏見西部第四地区 横大路中通他整備工事（その4）        | 京都市伏見区横大路龍ヶ池ほか地内   | 工事延長 L=230m<br>カルバート工 L=230m<br>土工 一式<br>地盤改良工 一式<br>排水構造物工 一式                          | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 18           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>区画整理事務所      |
| 4   | （総合評価）伏見西部第五地区3号水路整備工事          | 京都市伏見区横大路六反畑ほか地内   | 工事延長 L=250m<br>水路整備工 L=300m<br>整地工 A=7,000m <sup>3</sup>                                | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 19           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>区画整理事務所      |
| 5   | （総合評価）三条大橋補修工事（その5）             | 京都市東山区大橋町ほか地内      | 工事延長 L=73m<br>落橋防止工 N=58箇所<br>沓座拡幅工 N=16箇所                                              | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 14           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りょう健全<br>推進課  |
| 6   | （総合評価）菱橋補修工事                    | 京都市左京区下鴨宮河町ほか地内    | 橋梁補修工事 N=1橋                                                                             | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 19           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りょう健全<br>推進課  |
| 7   | （総合評価）施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修（その3）工事 | 京都市伏見区淀樋爪町地内       | 矢板護岸工 一式<br>地盤改良工 一式<br>擁壁護岸工 一式<br>仮設工 一式                                              | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 13           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   | J V  |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 8   | 災害防除工事（国道162号：慰称寺東工区）           | 京都市右京区梅ヶ畑御経坂町地内    | 工事延長 L=300m<br>法面工 A=640m <sup>2</sup><br>切削オーバーレイ工<br>A=1210m <sup>2</sup><br>仮設工 N=一式 | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                       | 工事場所                    | 工事概要                                                                                      | 工事種別 | 概算額区分             | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------------------------|
| 9   | 災害防除工事（国道162号：杉の里トンネル北工区） | 京都市右京区梅ヶ畑川東 地内          | 工事延長 L=115m<br>法面工 A=300m <sup>2</sup><br>排水構造物工 N=一式<br>落石防止柵工 L=35m<br>仮設工 N=一式         | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満    | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 10  | （総合評価）擁壁補強工事（伏見向日線）       | 京都市伏見区久我本町地内            | 工事延長 L=100m<br>土工 N=一式<br>擁壁補強工 L=80m<br>道路施設 N=一式                                        | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満    | 18           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 11  | 災害防除工事（国道477号 別所）（その2）    | 一般国道477号<br>京都市左京区花脊別所町 | 工事延長 L=100m<br>法枠工 A=1,100m <sup>2</sup>                                                  | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満    | 9            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |
| 12  | 向日町上烏羽線道路整備（その2）工事        | 京都市南区久世殿城町地内            | 工事延長 L=160m<br>土工 N=一式<br>舗装工 N=一式<br>電線共同溝 N=一式                                          | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満    | 20           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 13  | （総合評価）宮前橋整備（その17）工事       | 京都市伏見区淀水垂町ほか地内          | 工事延長 L=30m<br>落橋防止装置 N=4組<br>コンクリート（底版）<br>V=310m <sup>3</sup>                            | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満    | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 14  | 3・3・5中山石見線道路改築（その25）工事    | 京都市西京区大原野上里南ノ町地内        | 工事延長 L=400m<br>プレキャスト型擁壁 L=36.0m<br>補強土壁補強工 L=20.0m<br>大型ブロック工 L=44.0m<br>幹線排水路整備 L=25.0m | 1 土木 | 1億円以上<br>4億円未満    | 10           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 15  | 妙見道横断歩道橋撤去工事              | 京都市山科区東野八反畑町地内          | 横断歩道橋撤去 N=一式<br>歩道整備 N=一式                                                                 | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 16  | 災害防除（下鴨大津線）工事             | 京都市左京区北白川地藏谷町地内         | 杭式落石防護柵工 L=59m<br>ロープ伏工 N=2箇所<br>ロープ掛工 N=1箇所<br>マルチ吹付 A=50m <sup>2</sup><br>仮設工 一式        | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所           |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                      | 工事場所                        | 工事概要                                          | 工事種別 | 概算額区分             | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 17  | 伏見西部第一・二地区 水路等補修工事（その3）  | 京都市伏見区毛利町ほか 地内              | 工事延長 L=5,000m<br>水路補修工 一式<br>除草工 一式<br>浚渫工 一式 | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>区画整理事務所      |
| 18  | 和田橋補修工事                  | 京都市左京区大原来迎院町 地内             | 橋梁補修工事 N=1橋                                   | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 19  | 鎌倉口橋他2橋補修工事              | 京都市左京区花脊大布施町ほか<br>地内        | 鎌倉口橋、糖岳橋、蔵前橋<br>橋梁補修 N=3橋                     | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 20  | 志久呂橋他2橋補修工事              | 京都市北区上賀茂毛穴井町ほか<br>地内        | 志久呂橋、上区田尻谷線4号<br>橋、うら川橋<br>橋梁補修 N=3橋          | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 21  | 九条南小橋他3橋補修工事             | 京都市南区東九条河西町ほか<br>地内         | 九条南小橋、九条北小橋、仙<br>石橋、渡瀬橋<br>橋梁補修 N=4橋          | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 22  | 都市基盤河川改修事業 善峰川改修（その5）工事  | 京都市西京区大原野上羽町地内              | 工事延長 L=46m<br>河川土工 N=一式<br>法覆護岸工 N=一式         | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 23  | 都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事 | 京都市伏見区深草下川原町ほか<br>地内        | 工事延長 L=40m<br>矢板護岸工 N=一式<br>仮設工 N=一式          | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 24  | 災害防除工事（京都京北線）            | 主要府道京都京北線<br>京都市北区雲ヶ畑中津川町地内 | 法枠工、吹付枠工、鉄筋挿入<br>工、伐採工、舗装工、防護柵<br>工 一式        | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                           | 工事場所                   | 工事概要                                                                      | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 25  | 北部山間地域道路部分改良事業（百井地区・477-45）工事 | 京都市左京区大原小出石町地内         | 工事延長 L=69m<br>舗装工 A=412m <sup>2</sup><br>ガードレール L=62m<br>大型ブロック積み擁壁 L=59m | 1 土木 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 9            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室          |
| 26  | 大津畑橋他3橋補修工事                   | 京都市山科区御陵大津畑町地内         | 大津畑橋、宮ノ下橋、西谷線<br>8号橋(8号橋)、八丁線3号橋<br>(3号橋)<br>橋梁補修工事 N=4橋                  | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 14           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 27  | 藤ノ森橋他2橋補修工事                   | 京都市伏見直達橋南一丁目ほか<br>地内   | 藤ノ森橋、見附橋、新谷口橋<br>橋梁補修工事 N=3橋                                              | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 13           | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 28  | 岸本一号橋他3橋補修工事                  | 京都市左京区下鴨東岸本町ほか<br>地内   | 岸本一号橋、岸本二号橋、塚<br>本1号橋、鹿ヶ谷道橋<br>橋梁補修工事 N=4橋                                | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 29  | 綾小路橋他2橋補修工事                   | 京都市中京区壬生森前町ほか<br>地内    | 橋梁補修工事 N=3橋                                                               | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局橋<br>りよう健全<br>推進課  |
| 30  | 白川（今出川分水路）維持補修工事              | 京都市左京区田中関田町ほか地<br>内    | 舗装工 N=一式<br>排水構造物工 N=一式                                                   | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 31  | 災害防除（上黒田貴船線）工事                | 京都市左京区鞍馬貴船町地内          | 法枠工 A=200m <sup>2</sup><br>支障木伐採工 一式<br>仮設工 一式                            | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 32  | 河川維持補修（浚渫）工事                  | 京都市左京区一乗寺大原田町ほ<br>か 地内 | 除草工 920m <sup>2</sup><br>浚渫工 920m <sup>2</sup>                            | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                               | 工事場所                         | 工事概要                                                   | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|------------|------|----------|----|---------------------------------|
| 33  | 押小路・御池共同溝補修工事<br>（（主）二条停車場東山三条線他） | 京都市中京区西ノ京星池町ほか<br>地内         | 工事延長 L=720m<br>クラック補修工 N=一式<br>断面修復工 N=一式              | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 34  | 橋りょう補修工事（嵐山高架橋）<br>（その2）          | 京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川<br>町ほか地内      | 橋りょう数 N=1箇所<br>伸縮装置取替工 N=2箇所<br>床版防水工 N=一式<br>舗装工 N=一式 | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 35  | 道路改良工事（大津淀線）                      | 京都市伏見区深草飯食町地内                | 工事延長 L=300m<br>土工 N=一式<br>擁壁工 L=10m<br>舗装工 N=一式        | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 36  | 歩道整備（その1）工事（灰方中山<br>線（福西本通）他）     | 京都市西京区大枝東新林町二丁<br>目ほか        | 工事延長 L=840m<br>舗装打換え工 A=1,880m <sup>2</sup>            | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 37  | 歩道整備（その2）工事（洛西11号<br>線（新林中通））     | 京都市西京区大枝西新林町四丁<br>目ほか        | 工事延長 L=515m<br>舗装打換え工 A=979m <sup>2</sup>              | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 38  | 河川維持補修工事（小塩川）                     | 京都市西京区大原野小塩町                 | 工事延長 L=27m<br>護岸工 A=78m <sup>2</sup><br>仮設工 N=一式       | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 39  | 河川維持工事（宮ノ谷川他）                     | 準用河川宮ノ谷川ほか<br>京都市右京区京北下弓削町ほか | 工事延長 L=2,000m<br>浚渫工 V=800m <sup>3</sup>               | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |
| 40  | 伏見西部第四地区 区画道路10-2号<br>線築造他工事（その3） | 京都市伏見区横大路菅本 地内               | 工事延長 L=80m<br>道路土工 一式<br>排水構造物工 一式<br>整地工 一式<br>擁壁工 一式 | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局南部<br>区画整理事<br>務所            |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                        | 工事場所                           | 工事概要                                                  | 工事種別 | 概算額区分              | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課           |
|-----|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------|
| 41  | 一般排水路改良補修（静市里0034号）工事      | 京都市左京区静市市原町地内                  | 側溝・横断溝設置 L=25m<br>舗装打換え工 A=70m <sup>2</sup>           | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 42  | 瀬戸川維持補修工事                  | 京都市右京区嵯峨鳥居本六反ほか地内              | 工事延長 L=20m<br>護岸工 N=一式                                | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川整備課      |
| 43  | 白川沈砂池浚渫工事                  | 京都市左京区北白川琵琶町ほか地内               | 浚渫工 N=一式                                              | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川整備課      |
| 44  | 白川（今出川分水路）浚渫工事             | 京都市左京区吉田上阿達町ほか地内               | 掘削工 V=1000m <sup>3</sup>                              | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川整備課      |
| 45  | 歩道整備（冷泉通）工事                | 京都市左京区岡崎最勝寺町                   | インターロッキングブロック A=400m <sup>2</sup>                     | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 46  | 歩道整備工事（松原通）                | 一般市道 松原通<br>京都市下京区中堂寺命婦町地内     | 工事延長 L=62m<br>舗装工 A=410m <sup>2</sup>                 | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 47  | 歩道整備工事（上鳥羽経51号線）           | 一般市道 上鳥羽経51号線<br>京都市南区上鳥羽大物町地内 | 工事延長 L=15m<br>擁壁工 L=13m                               | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 48  | 河川維持補修工事（堀川）               | 京都市中京区丸太町ほか 地内                 | 工事延長 L=580m<br>河床清掃 A=5,700m <sup>2</sup><br>浚渫工 N=一式 | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部土木みどり事務所 |
| 49  | 道路除草及び清掃業務委託（西部土木みどり事務所管内） | 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町ほか地内           | 道路除草 N=一式<br>路面清掃 N=一式                                | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部土木みどり事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                           | 工事場所                     | 工事概要                                                    | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|---------------------------------|
| 50  | 一般排水路改良補修（浚渫）工事               | 京都市右京区御室大内 ほか 地内         | 工事箇所 4箇所<br>排水施設清掃 L=1,480m                             | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 51  | 河川維持補修工事（奥殿川 他）               | 京都市右京区鳴滝般若寺町 ほか 地内       | 工事延長 L=3,811m<br>除草工 A=15,600m <sup>2</sup><br>浚渫工 N=一式 | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 52  | 一般排水路改良補修（その2）工事<br>（小栗栖六地藏線） | 京都市伏見区桃山町山ノ下ほか<br>地内     | 工事延長 L=100m<br>管渠工 L=100m<br>舗装工 A=300m <sup>2</sup>    | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 53  | 歩道整備（その3）工事（御陵経6号<br>線他）      | 京都市西京区御陵大枝山町ほか           | 工事延長 L=250m<br>舗装打換え工 A=625m <sup>2</sup>               | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 54  | 河川維持補修工事（西芳寺川）＜維持<br>補修＞      | 京都市西京区下山田上園尾町            | 工区 N=4工区<br>根継工 N=18箇所                                  | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 55  | 河川維持補修工事（小野内谷川）               | 普通河川小野内谷川<br>京都市右京区京北大野町 | 工事延長 L=100m<br>ブロック積工 A=40m <sup>2</sup>                | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |
| 56  | 既存標識柱撤去工事（北大路通）               | 京都市左京区下鴨高木町ほか地<br>内      | 工事箇所 N=7箇所<br>既存標識柱撤去 N=7本<br>構造物取壊工 一式<br>道路構造物復旧工 一式  | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満   | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 57  | 公園照明灯LED化工事                   | 京都市左京区上高野流田町ほか<br>地内     | 照明灯LED化 N=一式                                            | 3 電気     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局みど<br>り政策推進<br>室             |

## 令和 8 年度京都市工事年間発注見通し（令和 8 年 7 月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                        | 工事場所                                      | 工事概要                                             | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 58  | 納所排水機場維持補修（高圧受変電設備整備）工事    | 京都市伏見区納所北城堀                               | 受変電設備機器更新整備                                      | 3 電気     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 19               | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 59  | 公園照明灯更新工事（南部土木みどり事務所管内）    | 南部土木みどり事務所管内一円                            | 照明灯更新 一式                                         | 3 電気     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 60  | 道路及び公園照明灯更新工事              | 東部土木みどり事務所管内                              | 道路照明灯更新 N=一式<br>公園照明灯更新 N=一式                     | 3 電気     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 61  | 西羽束師排水機場維持補修（直流電源装置更新）工事   | 京都市伏見区淀樋爪町634番地1                          | 直流電源装置更新 N=1台                                    | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満   | 8                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 62  | 道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事  | 左京土木みどり事務所管内                              | (1)老朽化支柱更新（LED新設<br>除く）<br>(2)LED新設              | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満   | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 63  | 道路照明灯LED更新工事（南部土木みどり事務所管内） | 南部土木みどり事務所管内一円                            | 照明灯交換（LED化）一式                                    | 3 電気     | 400万円超<br>2500万円未満   | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 64  | （総合評価）歩道整備工事（宇多野嵐山山田線他）    | 京都市西京区嵐山宮ノ前町ほか<br>地内                      | 工事延長 L=110m<br>舗装打換え工 一式<br>排水構造物工 一式<br>区画線工 一式 | 6 舗装     | 1億円以上<br>4億円未満       | 9                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室          |
| 65  | 舗装道補修工事（北大路通他）             | 主要府道京都環状線（北大路通）ほか<br>京都市北区紫野西御所田町ほか<br>地内 | 舗装工 5,000m2                                      | 6 舗装     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 7                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                      | 工事場所                           | 工事概要                                                              | 工事種別 | 概算額区分             | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課           |
|-----|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------|
| 66  | (総合評価) 舗装道補修（大原23号線）工事   | 京都市左京区大原来迎院町地内                 | 路面切削 A=2,400m <sup>2</sup><br>表層地道舗装 A=2,400m <sup>2</sup>        | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 67  | 舗装道補修工事（加茂街道）            | 一般市道加茂街道<br>京都市北区小山下内河原町ほか地内   | 舗装工 4,500m <sup>2</sup>                                           | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部土木みどり事務所 |
| 68  | 舗装道補修工事（今宮門前通他）<br>（その2） | 一般市道今宮門前通ほか<br>京都市北区紫野大徳寺町ほか地内 | 舗装工 1,400m <sup>2</sup>                                           | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部土木みどり事務所 |
| 69  | 舗装道補修（上高野幡枝線）工事          | 京都市左京区岩倉大鷲町ほか地内                | 切削オーバーレイ 2,400m <sup>2</sup><br>区画線工 一式                           | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 70  | 舗装道補修工事（久世橋通）            | 一般市道 久世橋通<br>京都市南区上鳥羽北塔ノ本町ほか   | 工事延長 L=330m<br>舗装工 A=4,500m <sup>2</sup><br>区画線工 一式               | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 71  | 舗装道補修工事（四条通）             | 京都市下京区柏屋町ほか                    | 工事延長 L=260m<br>舗装工 A=4,300m <sup>2</sup><br>区画線工 一式               | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 72  | 舗装道補修工事（（市）吉祥院経18号線他）    | 京都市右京区西京極堤下町ほか地内               | 工事延長 L=5960m<br>舗装打換工 A=2,660m <sup>2</sup>                       | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部土木みどり事務所 |
| 73  | 舗装道補修工事（（市）嵯峨緯66号線他）     | 京都市右京区嵯峨鳥居本北代町ほか地内             | 工事延長 L=310m<br>舗装打換工（石畳風舗装）<br>A=1,550m <sup>2</sup>              | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部土木みどり事務所 |
| 74  | 舗装道補修工事（観月橋横大路線他） 三栖高架橋  | 京都市伏見区横大路下三栖東ノ口町ほか地内           | 業務延長 L=200m<br>切削オーバーレイ A=3,000m <sup>2</sup><br>クラック防止シート L=100m | 6 舗装 | 5000万円以上<br>1億円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見土木みどり事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                | 工事場所                              | 工事概要                                                                                         | 工事<br>種別 | 概算額区分                | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|---------------------------------|
| 75  | 舗装道補修工事（国道162号）    | 一般国道162号<br>京都市右京区京北上弓削町ほか        | 工事延長 L=600m<br>舗装工 A=4,000m <sup>2</sup>                                                     | 6 舗装     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |
| 76  | 舗装道補修工事（上黒田貴船線）    | 一般府道上黒田貴船線<br>京都市右京区京北芹生町ほか       | 工事延長 L=1,000m<br>舗装工 A=4,200m <sup>2</sup>                                                   | 6 舗装     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |
| 77  | 歩道整備工事（四条通）（その2）   | 京都市右京区西院巽町ほか地内                    | 工事延長 L=100m<br>舗装打換え工 一式<br>排水構造物工 一式<br>区画線工 一式                                             | 6 舗装     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 78  | 舗装道補修工事（外環状線）      | 京都市伏見区醍醐高畑町ほか地内                   | 工事延長 L=230m<br>切削オーバーレイ A=1,900m <sup>2</sup>                                                | 6 舗装     | 5000万円以上<br>1億円未満    | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 79  | 舗装道補修工事（外環状線）      | 京都市山科区音羽野田町ほか地内                   | 工事延長 L=100m<br>舗装打換え工 A=1,300m <sup>2</sup>                                                  | 6 舗装     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 80  | 舗装道補修工事（河原町十条観月橋線） | 京都市伏見区深草横縄町ほか地内                   | 工事延長 L=390m<br>切削オーバーレイ A=3,120m <sup>2</sup>                                                | 6 舗装     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 81  | 舗装道補修工事（烏丸通他）      | 一般国道367号（烏丸通）ほか<br>京都市上京区京都御苑ほか地内 | 舗装工 2,100m <sup>2</sup>                                                                      | 6 舗装     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 82  | 舗装道補修工事（塩小路通）      | 一般市道 塩小路通<br>京都市下京区東塩小路町          | 工事延長 L=100m<br>舗装工 A=900m <sup>2</sup>                                                       | 6 舗装     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 83  | 舗装道補修工事（（市）丸太町通）   | 京都市右京区太秦北路町ほか地内                   | 工事延長 L=150m<br>舗装打換え工 A=510m <sup>2</sup><br>切削オーバーレイ工<br>A=1,100m <sup>2</sup><br>区画線工 N=一式 | 6 舗装     | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6                | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                         | 工事場所                         | 工事概要                                             | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------------------------|
| 84  | 舗装道補修工事（稲荷停車場線他）            | 京都市伏見区深草御前町ほか地内              | 工事延長 L=280m<br>舗装打換え工 A=680m2<br>薄層舗装工 A=680m2   | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 85  | 舗装補修・歩道整備工事（松尾御陵100号線・桂御陵坂） | 京都市西京区御陵大原ほか                 | 工事延長=160m<br>舗装打替え工 A=300m2                      | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 86  | 舗装補修工事（水垂上桂線他）              | 京都市西京区牛ヶ瀬山柿町ほか               | 工事延長 L=480m<br>舗装打換え工 A=2,740m2                  | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 87  | 舗装道補修工事（久多広河原線線）            | 一般府道久多広河原線<br>京都市左京区広河原能見町ほか | 工事延長 L=500m<br>舗装工 A=1,650m2                     | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |
| 88  | 歩道整備工事（今熊野緯22号線）            | 京都市東山区泉涌寺門前町ほか地内             | 工事延長 L=160m<br>舗装打換え工 一式<br>排水構造物工 一式<br>区画線工 一式 | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 89  | 伏見西部第三・四地区 道路補修工事（横大路淀線他）   | 京都市伏見区横大路天王前ほか地内             | 工事延長 L=1,000m<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式               | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>区画整理事<br>務所            |
| 90  | 舗装道補修工事（大和大路通）              | 京都市東山区西之門町ほか地内               | 工事延長 L=250m<br>舗装打換え工 A=1,150m2                  | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 91  | 舗装道補修工事（大宅深草線）              | 京都市山科区勤修寺本堂山町ほか地内            | 工事延長 L=360m<br>舗装打換え工 A=1,370m2                  | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所           |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                       | 工事場所                                   | 工事概要                            | 工事種別 | 概算額区分              | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------|------------|------------|------|----------|----|-----------------------|
| 92  | 舗装道補修工事（北山通他）             | 一般市道北山通ほか<br>京都市北区紫野西蓮台野町ほか<br>地内      | 舗装工 1,700m2                     | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 93  | 歩道整備工事（堀川通）               | 主要府道京都広河原美山線（堀<br>川通）<br>京都市上京区榎屋町ほか地内 | 排水構造物工、舗装工、縁石<br>工、防護柵工、区画線工一式  | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 94  | 舗装道補修（国道477号線）工事          | 京都市左京区大原百井町                            | 舗装打換え工 1,260m2                  | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 95  | 舗装道補修工事（六原経15号線）          | 京都市東山区東川原町ほか地内                         | 工事延長 L=160m<br>舗装打換え工 A=700m2   | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 96  | 歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（三<br>条通））  | 京都市山科区御陵原西町ほか地<br>内                    | 工事延長 L=240m<br>舗装打換え工 A=336m2   | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 97  | 歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東<br>大路通）） | 京都市東山区祇園町南側地内ほ<br>か                    | 板石舗装 A=132m2<br>石畳風舗装 A=105m2   | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 98  | 舗装補修工事（中山向日線・福西東<br>通）    | 京都市西京区大枝東長町ほか                          | 工事延長 L=180m<br>舗装打換え工 A=1,170m2 | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 99  | JR稲荷駅周辺整備工事               | 京都市伏見区深草直達橋十一丁<br>目地内                  | 舗装工 A=150m2、街渠復旧工<br>L=10m      | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局道路<br>建設室          |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                        | 工事場所                   | 工事概要                                                                 | 工事種別  | 概算額区分              | 工事期間(か月) | 入札予定時期    | 契約種別   | JV予定 | 他と一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------|-----------|--------|------|------|----|-----------------------|
| 100 | 歩車共存道路整備工事（太秦経109号線）（その2）  | 京都市右京区太秦西蜂岡町ほか<br>地内   | 工事延長 L=240m<br>舗装打換え工 一式<br>薄層カラー舗装工 一式<br>排水構造物工 一式<br>区画線工 一式      | 6 舗装  | 400万円超<br>2500万円未満 | 6        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局道路<br>建設室          |
| 101 | 舗装道補修工事（山科竹鼻経45号線）         | 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町地<br>内    | 工事延長 L=120m<br>舗装打換え工 A=480m2                                        | 6 舗装  | 400万円超<br>2500万円未満 | 4        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 102 | バス停補修工事（境谷大橋前他）            | 京都市西京区大原野西境谷町二<br>丁目ほか | 工事延長 L=100m<br>舗装打換え工 A=263m2                                        | 6 舗装  | 400万円超<br>2500万円未満 | 5        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 103 | 柴山西公園再整備工事                 | 京都市山科区勧修寺柴山ほか<br>地内    | 施工面積 A=2,010m2<br>基盤整備 N=一式<br>施設整備 N=一式<br>植栽 N=一式                  | 10 造園 | 1億円以上<br>4億円未満     | 8        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 | J V  |      |    | 建設局みど<br>り政策推進<br>室   |
| 104 | 伏見西部第四地区8号公園整備工事           | 京都市伏見区横大路天王前 地<br>内    | 施工面積 A=4,454m2<br>基盤整備 N=一式<br>施設整備 N=一式<br>植栽 N=一式                  | 10 造園 | 1億円以上<br>4億円未満     | 7        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局みど<br>り政策推進<br>室   |
| 105 | 街路樹危険木対策工事（北大路通）<br>(2)    | 京都市北区紫野上築山町ほか地<br>内    | 工事延長 L=460m<br>樹木撤去工 N=76本                                           | 10 造園 | 5000万円以上<br>1億円未満  | 6        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局みど<br>り政策推進<br>室   |
| 106 | 街路樹景観保全業務委託                | 京都市内一円                 | 植栽維持工 一式<br>ヤナギ等支障枝剪定工 一式<br>ヤナギ等基本剪定工 一式<br>マツ基本剪定工 一式<br>支障木撤去工 一式 | 10 造園 | 5000万円以上<br>1億円未満  | 5        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局みど<br>り政策推進<br>室   |
| 107 | 公園園路補修工事（東部土木みどり<br>事務所管内） | 京都市山科区御陵久保町地内ほ<br>か    | 園路補修 N=一式                                                            | 10 造園 | 5000万円以上<br>1億円未満  | 5        | 第2<br>四半期 | 一般競争入札 |      |      |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                              | 工事場所                       | 工事概要                                              | 工事種別  | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 108 | 宝が池公園施設更新工事                      | 京都市左京区岩倉大鷲町地内              | 宝が池公園（北園広場舗装）<br>舗装工 1,150m <sup>2</sup>          | 10 造園 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 109 | 東山自然緑地伐採木搬出業務委託                  | 京都市山科区御陵大谷町他 地内            | 伐採木搬出工 一式                                         | 10 造園 | 400万円超<br>2501万円未満   | 3            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 110 | 公園危険木更新工事（北部土木みどり事務所管内）          | 北部土木みどり事務所管内               | 伐採工、植栽工 一式                                        | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 111 | 京都市道高速道路1号線（稻荷山トンネル）除草樹木剪定作業業務委託 | 一般市道 高速道路1号線<br>山科区桜ノ馬場町ほか | 道路除草 A=6,200m <sup>2</sup>                        | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 112 | 公園危険木更新工事（午塚公園他）                 | 京都市右京区西京極午塚町ほか 地内          | 公園箇所 N=3箇所<br>危険木伐採工 N=一式<br>植栽工 N=一式             | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 113 | 土木施設改修工事（JCL西浦中公園）               | 京都市伏見区深草西浦町三丁目             | 土工 N=一式<br>柵更新 L=160m                             | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所 |
| 114 | 危険性の高い公園樹木更新工事（榎原東公園他）           | 京都市西京区榎原口戸ほか               | 工事公園数 N=4公園<br>樹木伐採工 N=15本                        | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 115 | 雨庭整備工事（烏丸今出川交差点他）                | 京都市上京区玄武町ほか地内              | 植栽帯面積 A=115.0m <sup>2</sup><br>修景施設工 一式<br>植栽工 一式 | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局みどり<br>政策推進<br>室   |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                                 | 工事場所                 | 工事概要                        | 工事種別          | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 116 | 危険性の高い公園樹木伐採業務委託<br>(船岡山公園)         | 京都市北区紫野北舟岡町 地内       | 支障木伐採工 N=一式<br>発生材等処理工 N=一式 | 10 造園         | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 117 | 稲荷山トンネル附属設備維持補修<br>(ジェットファン撤去等) 工事  | 京都市伏見区深草相深町ほか地内      | 換気設備 (ジェットファン)<br>一部撤去等     | 11 機械<br>器具設置 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 10           | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局土木<br>管理課          |
| 118 | 東土川町排水機場維持補修 (1・2号<br>ポンプ更新) 工事     | 京都市南区久世東土川町          | ポンプ更新 N=2台                  | 11 機械<br>器具設置 | 400万円超<br>2500万円未満   | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 119 | 自転車走行環境整備工事 (その24)                  | 京都市西京区椋原平田町ほか地内      | 工事箇所 N=6箇所<br>区画線工 一式       | 12 道路<br>施設   | 5000万円以上<br>1億円未満    | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室          |
| 120 | 道路情報提供装置設置工事 ( (市)<br>京都環状線)        | 京都市中京区西ノ京円町 ほか<br>地内 | 道路情報提供装置設置 N=2箇所            | 12 道路<br>施設   | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 121 | 交通安全施設整備工事 (北部土木み<br>どり事務所管内) (その1) | 北部土木みどり事務所管内         | 標識工、防護柵工 一式                 | 12 道路<br>施設   | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 122 | 交通安全施設整備工事 (伏見土木み<br>どり事務所管内)       | 伏見土木みどり事務所管内一円       | 案内標識撤去 N=6基<br>交差点改良 N=1箇所  | 12 道路<br>施設   | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所 |
| 123 | 本町廿丁目踏切交通安全施設整備工<br>事               | 京都市東山区本町二十丁目ほか<br>地内 | 工事延長 L=10m<br>特殊舗装工 一式      | 12 道路<br>施設   | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局道路<br>建設室          |
| 124 | 鳥羽街道踏切交通安全施設整備工事                    | 京都市伏見区深草相深町ほか地内      | 工事延長 L=8m<br>特殊舗装工 一式       | 12 道路<br>施設   | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局道路<br>建設室          |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                      | 工事場所              | 工事概要                                                      | 工事種別        | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 125 | 交通安全施設整備工事（東部土木みどり事務所管内） | 東部土木みどり事務所管内      | 交通安全施設更新 N=一式                                             | 12 道路<br>施設 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 126 | 公園遊具更新工事（北部土木みどり事務所管内）   | 北部土木みどり事務所管内      | 公園遊具設置工 一式                                                | 15 体育<br>施設 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 127 | 遊具更新工事（淀緑地公園他）           | 伏見土木みどり事務所管内一円    | 公園数 N=28箇所<br>遊具更新 N=32基                                  | 15 体育<br>施設 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所 |
| 128 | 公園遊具更新他工事                | 南部土木みどり事務所管内一円    | 遊具施設整備工 一式                                                | 15 体育<br>施設 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 129 | 公園施設更新工事（東部土木みどり事務所管内）   | 京都市山科区西野今屋敷町地内ほか  | 遊具撤去 N=一式<br>遊具設置 N=一式                                    | 15 体育<br>施設 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 130 | 公園遊具更新工事（その1）（藤ヶ森公園他）    | 京都市右京区太秦藤ヶ森町ほか 地内 | 公園箇所 N=9箇所<br>遊具更新 N=一式                                   | 15 体育<br>施設 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 131 | 地蔵本公園他遊具更新工事             | 京都市左京区一乗寺地蔵本町ほか地内 | 遊具更新対象公園 13公園<br>組立遊具設置工 13基（鉄棒<br>10基、シーソー2基、すべり台1<br>基） | 15 体育<br>施設 | 400万円超<br>2500万円未満   | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 132 | 宝が池公園他フェンス更新等工事          | 京都市左京区岩倉大鷲町ほか地内   | (1)宝が池 フェンス(格子柵)更新<br>L=280m<br>(2)下鴨膳部 目隠しフェンス<br>L=60m  | 16 フェ<br>ンス | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 133 | 公園施設改修工事                 | 南部土木みどり事務所管内一円    | 公園施設整備工 一式                                                | 16 フェ<br>ンス | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                         | 工事場所            | 工事概要                                                                                         | 工事種別    | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課              |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|------------------|
| 134 | 公園擁壁・フェンス更新工事（東部土木みどり事務所管内） | 京都市東山区宮川筋地内ほか   | フェンス更新 N=一式<br>擁壁設置 N=一式                                                                     | 16 フェンス | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部土木みどり事務所    |
| 135 | 公園フェンス新設工事（太秦乾公園）           | 京都市右京区太秦乾町 地内   | 公園箇所 N=1箇所<br>フェンス設置 N=一式                                                                    | 16 フェンス | 400万円超<br>2500万円未満   | 7            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部土木みどり事務所    |
| 136 | 後院通引込管路等新設（その2）工事委託【3工区】    | 京都市中京区壬生坊城町ほか地内 | 引込管路 一式<br>連系管路 一式                                                                           | 19 その他  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 8            | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局道路建設室         |
| 137 | 後院通引込管路等新設工事委託【4工区】         | 京都市中京区壬生朱雀町ほか地内 | 引込管路 一式<br>連系管路 一式                                                                           | 19 その他  | 5000万円以上<br>1億円未満    | 20           | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局道路建設室         |
| 138 | 四条大宮2号踏切交通安全施設整備工事委託        | 京都市中京区壬生賀陽御所町地内 | 工事延長 L=7m<br>特殊舗装工 一式                                                                        | 19 その他  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局道路建設室         |
| 139 | 伏見西部第三・四地区 5号水路（外環上流）他築造工事  | 京都市伏見区横大路橋本ほか地内 | 工事延長 L=20m<br>（水路築造 L=10m）<br>（排水構造物 L=6m）<br>整地工 A=1,200m <sup>2</sup><br>仮橋設置 N=1箇所        | 1 土木    | 5000万円以上<br>1億円未満    | 6            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>区画整理事務所 |
| 140 | 災害防除（京都広河原美山線 その2）工事        | 京都市左京区鞍馬本町地内    | 落石防護柵工 L=55m<br>仮設工 一式                                                                       | 1 土木    | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所    |
| 141 | 河川維持補修（三谷川）工事               | 京都市左京区大原小出石町    | コンクリートブロック積 110m <sup>2</sup><br>根継工 15m <sup>3</sup><br>間詰コンクリート 15m <sup>3</sup><br>仮設工 一式 | 1 土木    | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所    |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                      | 工事場所                                  | 工事概要                                                                | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|------------|------|----------|----|-----------------------|
| 142 | 道路改良工事（上鳥羽経58号線）         | 一般市道 上鳥羽経58号線<br>京都市南区上鳥羽北島田町ほか<br>地内 | 工事延長 L=180m<br>舗装工 A=980m <sup>2</sup>                              | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 143 | 河川維持補修（その1）工事（天田川他）      | 京都市山科区勤修寺閑林ほか地<br>内                   | 工事延長 L=100m<br>土工 N=一式<br>護岸工 L=80m<br>水替工 N=一式                     | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所 |
| 144 | 河川維持補修（その2）工事（淀水路他）      | 京都市伏見区淀木津町ほか                          | 工事箇所 N=3箇所<br>浚渫 V=300m <sup>3</sup>                                | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所 |
| 145 | 令和8年度 七瀬川他浚渫工事           | 京都市伏見区深草越後屋敷町ほ<br>か地内                 | 工事延長 L=1230m<br>塵芥処理工 A=9.6千m <sup>2</sup><br>浚渫工 310m <sup>3</sup> | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |
| 146 | 河川浚渫他工事（原谷川他）            | 普通河川 原谷川ほか<br>京都市北区大北山原谷乾町ほか<br>地内    | 工事箇所 5工区<br>堤防除草工、排水路除草工、<br>浚渫工、水路清掃工 一式                           | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 147 | 河川維持補修工事（清滝川他）           | 普通河川清滝川ほか<br>京都市北区大森東町ほか地内            | 護岸工、河床工 一式                                                          | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 148 | 河川維持補修工事（祖父谷川他）          | 普通河川祖父谷川ほか<br>京都市北区雲ヶ畑出谷町ほか地<br>内     | 護岸工、河床工 一式                                                          | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所 |
| 149 | 河川維持補修（長代川支川）工事          | 京都市左京区静海市原町地内                         | コンクリートブロック積 60m <sup>2</sup><br>間詰コンクリート 2m <sup>3</sup><br>仮設工 一式  | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 150 | 交通安全施設整備（左京土木みどり事務所管内）工事 | 左京土木みどり事務所管内                          | 標識柱・板 撤去・設置<br>標識板文字更新<br>防護柵工<br>区画線工                              | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                        | 工事場所                            | 工事概要                                                               | 工事<br>種別 | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|------------|------------|------|----------|----|---------------------------------|
| 151 | 路肩補修（下鴨静原大原線）工事            | 京都市左京区大原野村町                     | 側溝工 L=170m                                                         | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 152 | 河川維持補修工事（東部土木みどり事務所管内）     | 東部土木みどり事務所管内                    | 河川構造物補修工 N=一式                                                      | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局東部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 153 | 歩道改良工事（東寺道）                | 一般市道 東寺道<br>京都市下京区西九条池ノ内町<br>地内 | 工事延長 L=50m<br>舗装工 A=100m2                                          | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 154 | 歩道整備工事（（主）宇多野嵐山山田線）        | 京都市右京区梅津大縄場町 地<br>内             | 工事延長 L=60m<br>歩道舗装打換工 A=120m<br>小型重力式擁壁工 L=47m                     | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 155 | 河川維持補修工事（有栖川、奥殿川）          | 京都市右京区嵯峨観空寺谷町<br>ほか 地内          | 工事延長 L=100m<br>ブロック積工 N=一式<br>河床張工 N=一式<br>仮設工 N=一式                | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 156 | 公園出入口バリアフリー化工事（堤外公園）       | 京都市南区吉祥院堤外町 地内                  | 公園箇所 N=1箇所<br>舗装工 N=一式<br>横断側溝上部改修工 N=式<br>縁石工 N=一式                | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 157 | 橋りょう補修工事（島之内橋、権兵衛橋）        | 京都市中京区西ノ京島之内町<br>ほか 地内          | 橋りょう箇所 N=2箇所<br>高欄設置工 N=2箇所                                        | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 158 | 一般排水路改良補修（その1）工事（五間堀川他）    | 京都市伏見区納所下野ほか地内                  | 工事箇所 N=2箇所<br>堤防除草工 A=3,800m2<br>路面清掃工 A=2,450m2<br>掘削工（浚渫） V=20m3 | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 159 | トンネル保守点検業務委託（京北トンネル、笠トンネル） | 一般国道162号<br>京都市右京区京北細野町ほか       | 換気設備（年点検） 一式<br>非常用施設（年点検） 一式                                      | 1 土木     | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木み<br>どり事務所 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                               | 工事場所                           | 工事概要                                                    | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                             |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------------------------|
| 160 | 向日町上鳥羽線引込管路等新設（その2）工事委託           | 京都市南区久世殿城町地内                   | 工事延長 L=160m<br>管路設置 N=一式                                | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 12           | 第3<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局道路<br>建設室                    |
| 161 | トンネル防災設備更新工事（笠トンネル）               | 一般国道162号<br>京都市右京区京北細野町ほか      | 工事延長 L=1,199m<br>防災設備更新 一式                              | 3 電気 | 1億円以上<br>4億円未満       | 15           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局京<br>北・左京山<br>間部土木<br>みどり事務所 |
| 162 | 道路照明灯更新工事（北部土木みどり事務所管内）           | 北部土木みどり事務所管内                   | 照明灯設置工 一式                                               | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 163 | トンネル保守点検業務委託（八瀬トンネル、二ノ瀬トンネル）      | 京都市左京区八瀬秋元町ほか地内                | 非常用設備（年点検）一式<br>照明設備（年点検）一式                             | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 164 | 道路照明灯ランプ更新工事（南部土木みどり事務所管内）        | 南部土木みどり事務所管内一円                 | 照明灯更新 一式<br>照明灯新設 一式                                    | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 6            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 165 | 道路照明灯設置（老朽化支柱更新他）工事（西部土木みどり事務所管内） | 京都市中京区、右京区 各所                  | 道路照明灯新設 N=一式<br>道路照明灯支柱更新 N=一式                          | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部<br>土木みどり<br>事務所           |
| 166 | 道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）           | 伏見土木みどり事務所管内一円                 | 道路照明灯設置 N=4基<br>道路照明灯更新 N=9基                            | 3 電気 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見<br>土木みどり<br>事務所           |
| 167 | （総合評価）舗装道補修（東大路通）工事               | 京都市左京区吉田近衛町ほか地内                | 切削オーバーレイ A=8,280m2<br>排水構造物工 L=50m<br>区画線工 一式<br>仮設工 一式 | 6 舗装 | 1億円以上<br>4億円未満       | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京<br>土木みどり<br>事務所           |
| 168 | 舗装道補修工事（上賀茂山端線）（その1）              | 一般府道上賀茂山端線<br>京都市北区上賀茂南大路町ほか地内 | 舗装工 570m2                                               | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部<br>土木みどり<br>事務所           |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                  | 工事場所                           | 工事概要                                                              | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課           |
|-----|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------|
| 169 | 舗装道補修（下鴨緯11号線他）工事    | 京都市左京区下鴨梅ノ木町ほか                 | 舗装工 1,872m2<br>区画線工 一式                                            | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 170 | 歩道整備（錦林経5号線）工事       | 京都市左京区東竹屋町 ほか地内                | 舗装打換え工 A=1,200m2<br>側溝工 L=360m<br>区画線工 一式                         | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 171 | 舗装道補修（下鴨本通）工事        | 京都市左京区下鴨南芝町ほか                  | 切削オーバーレイ 910m2                                                    | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 172 | 舗装道補修工事（桂川街道）        | 一般市道 久世103号線<br>京都市南区上鳥羽北花名町ほか | 工事延長 L=120m<br>舗装工 A=2,400m2                                      | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 6            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 173 | 舗装道補修工事（水垂上桂線）       | 一般府道 水垂上桂線<br>京都市南区久世築山町       | 工事延長 L=800m<br>舗装工 A=4,800m2                                      | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 174 | 舗装道補修工事（（市）梅津緯61号線他） | 京都市右京区梅津南町 ほか地内                | 工事延長 L=360m<br>切削オーバーレイ工 A=1,330m2<br>舗装打換え工 A=620m2<br>区画線工 N=一式 | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局西部土木みどり事務所 |
| 175 | 舗装道補修工事（醍醐緯56-1号線他）  | 京都市伏見区醍醐僧尊坊町地内                 | 工事延長 L=230m<br>舗装打換え工 A=1,520m2                                   | 6 舗装 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見土木みどり事務所 |
| 176 | 舗装道補修工事（寺町通他）        | 一般市道寺町通ほか<br>京都市上京区荒神町ほか地内     | 舗装工 一式                                                            | 6 舗装 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部土木みどり事務所 |

## 令和８年度京都市工事年間発注見通し（令和８年７月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                       | 工事場所             | 工事概要                                                            | 工事種別  | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課           |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|---------------|
| 177 | 歩道整備（草生上野線）工事             | 京都市左京区大原上野町      | 側溝工 L=30m<br>舗装打換え工 A=60m <sup>2</sup>                          | 6 舗装  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 178 | 舗装道補修工事（東部土木みどり事務所管内）     | 東部土木みどり事務所管内     | 舗装打換え工 N=一式                                                     | 6 舗装  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部土木みどり事務所 |
| 179 | 橋りょう補修工事（離宮橋他）            | 京都市山科区西野離宮町ほか地内  | 離宮橋 L=40m A=20m <sup>2</sup><br>陶化橋 L=15m A=2.3m <sup>2</sup>   | 6 舗装  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部土木みどり事務所 |
| 180 | 史跡西寺跡公園整備工事               | 京都市南区唐橋西寺町 地内    | 施工面積 A=4,321m <sup>2</sup><br>基盤整備 N=一式<br>施設整備 N=一式<br>植栽 N=一式 | 10 造園 | 5000万円以上<br>1億円未満    | 10           | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局みどり政策推進室   |
| 181 | 東山自然緑地危険木対策業務委託           | 京都市山科区御陵大谷町ほか地内  | 樹木伐採工 一式                                                        | 10 造園 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局東部土木みどり事務所 |
| 182 | 船岡山公園眺望景観再生樹木管理業務委託       | 京都市北区紫野北舟岡町 地内   | 高中木整枝工 N=一式<br>樹木伐採・抜根工 N=一式                                    | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部土木みどり事務所 |
| 183 | 西浦畑公園他危険木更新工事             | 京都市左京区一条寺西浦畑町地内  | 西浦畑公園<br>樹木伐採・除根 7本<br>植栽工 3本                                   | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 184 | 危険性の高い公園樹木伐採等業務委託（宝が池公園他） | 京都市左京区上高野流田町ほか地内 | 高中木整姿工 一式<br>樹木伐採・抜根工 一式<br>発生材処理工 一式                           | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局左京土木みどり事務所 |
| 185 | 危険木更新工事（伏見土木みどり事務所管内）     | 伏見土木みどり事務所管内一円   | 施工箇所 N=6公園<br>危険木伐採 N=21本<br>植樹 N=9本                            | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局伏見土木みどり事務所 |

## 令和 8 年度京都市工事年間発注見通し（令和 8 年 7 月公表分）

## 【建設局】

様式 1

| No. | 工事名                           | 工事場所                      | 工事概要                             | 工事<br>種別    | 概算額区分              | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課           |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|---------------|
| 186 | 名勝円山公園危険木対策業務委託               | 京都市東山区円山町ほか地内             | 危険木伐採 N=一式                       | 10 造園       | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局みどり政策推進室   |
| 187 | 洛南排水機場維持補修（3号ガスタービンほか更新）工事    | 京都市伏見区横大路千両松町41番地         | 3号主ポンプのガスタービンエンジン更新ほか            | 11 機械器具設置   | 10億円以上<br>WT0未満    | 20               | 第3<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局河川整備課      |
| 188 | 三栖排水機場維持補修（3号主ポンプ更新）工事        | 京都市伏見区葭島金井戸町55番地20        | 主ポンプ更新ほか N=1台                    | 11 機械器具設置   | 1億円以上<br>4億円未満     | 20               | 第3<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局河川整備課      |
| 189 | 洛南排水機場維持補修（2・4号流入ゲート整備）工事     | 京都市伏見区横大路千両松町41番地         | 流入ゲート整備 N=2門                     | 11 機械器具設置   | 5000万円以上<br>1億円未満  | 17               | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川整備課      |
| 190 | 交通安全施設整備工事（北部土木みどり事務所管内）（その2） | 北部土木みどり事務所管内              | 区画線工、防護柵工 一式                     | 12 道路施設     | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部土木みどり事務所 |
| 191 | 交通安全施設整備工事                    | 南部土木みどり事務所管内一円            | 交通安全施設整備一式                       | 12 道路施設     | 400万円超<br>2500万円未満 | 5                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局南部土木みどり事務所 |
| 192 | 河川維持工事（堀川）                    | 準用河川 堀川<br>京都市上京区上堀川町ほか地内 | 工事延長3,054m<br>水路洗浄工、管渠洗浄工、浚渫工 一式 | 17 道路・下水溝清掃 | 400万円超<br>2500万円未満 | 4                | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局北部土木みどり事務所 |
| 193 | 洛南排水機場維持補修（外水位計ほか更新）工事        | 京都市伏見区横大路千両松町41番地         | 外水位計及び吸水槽水位計の更新                  | 3 電気        | 400万円超<br>2500万円未満 | 13               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 建設局河川整備課      |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【建設局】

様式1

| No. | 工事名                          | 工事場所                  | 工事概要                                                                | 工事<br>種別      | 概算額区分          | 工事<br>期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                   |
|-----|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------------|
| 194 | （総合評価）大原野口交差点道路改良工事（中山向日線）   | 京都市西京区大原野上里南ノ町        | 工事延長 L=460m<br>舗装工 A=5,500m <sup>2</sup><br>撤去工 一式                  | 6 舗装          | 1億円以上<br>4億円未満 | 15               | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   | J V  |          |    | 建設局西京<br>土木みどり<br>事務所 |
| 195 | （総合評価）3・3・5中山石見線道路改築（その26）工事 | 京都市西京区大原野上里南ノ町<br>地内  | 工事延長 L=400m<br>舗装工 A=8,000m <sup>2</sup><br>街渠工 L=700m<br>照明工 N=15基 | 6 舗装          | 1億円以上<br>4億円未満 | 8                | 第4<br>四半期  | 一般競争入札   | J V  |          |    | 建設局道路<br>建設室          |
| 196 | 新川排水機場維持補修（3号エンジンほか更新）工事     | 京都市南区久世上久世町564番<br>地2 | 3号主ポンプのエンジン更新<br>ほか N=1台                                            | 11 機械<br>器具設置 | 1億円以上<br>4億円未満 | 18               | 第4<br>四半期  | 随意契約     |      |          |    | 建設局河川<br>整備課          |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【教育委員会事務局】

様式1

| No. | 工事名                 | 工事場所                     | 工事概要                  | 工事種別 | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課             |
|-----|---------------------|--------------------------|-----------------------|------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|-----------------|
| 1   | 京都市立嵯峨小学校ブロック塀改修工事  | 京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町35番地の1     | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=100m | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 2   | 京都市立桂小学校ブロック塀改修工事   | 京都市西京区桂巽町75番地の5          | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=125m | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 3   | 京都市立洛友中学校塀改修工事      | 京都市下京区大宮通綾小路下る綾大宮町51番地の2 | 塀撤去、フェンス設置 L=65m      | 1 土木 | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 4   | 京都市立紫明小学校ブロック塀改修工事  | 京都市北区小山東大野町55番地          | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=50m  | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 5   | 京都市立紫野高等学校ブロック塀改修工事 | 京都市北区紫野大徳寺町22番地          | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=75m  | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 6   | 元京都市立陶化小学校ブロック塀改修工事 | 京都市南区東九条中御霊町55番地         | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=40m  | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 7   | 元京都市立山王小学校ブロック塀改修工事 | 京都市南区東九条東山王町27番地         | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=65m  | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |
| 8   | 京都市立勤修小学校ブロック塀改修工事  | 京都市山科区勤修寺東栗栖野町42番地       | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=20m  | 1 土木 | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会事務局教育環境整備室 |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【教育委員会事務局】

様式1

| No. | 工事名                                                 | 工事場所                     | 工事概要                                                  | 工事種別  | 概算額区分                | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別 | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                        |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|------------|----------|------|----------|----|----------------------------|
| 9   | 京都市野外活動施設花背山の家整備工事 ただし、本館1階オリエンテーションホール及び食堂特定天井対策工事 | 京都市左京区花背別所町              | オリエンテーションホール及び食堂の吊天井を撤去し、耐震天井を新設。既設の照明を撤去し、LED照明器具を設置 | 2 建築  | 1億円以上<br>4億円未満       | 5            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | （教育委員会事務局）<br>花背山の家<br>事業課 |
| 10  | 京都市立京都工学院高等学校樹木維持管理業務委託                             | 京都市伏見区深草西出山町23番地         | 剪定 N=10本、除草<br>A=15,000m <sup>2</sup>                 | 10 造園 | 400万円超<br>2500万円未満   | 8            | 第2<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |
| 11  | 元京都市立成徳中学校ブロック塀改修工事                                 | 京都市下京区高辻通室町西入繁昌町290番地    | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=230m                                 | 1 土木  | 2500万円以上<br>5000万円未満 | 5            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |
| 12  | 京都市立二条城北小学校ブロック塀改修工事                                | 京都市上京区浄福寺通下立売下る中務町487番地  | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=30m                                  | 1 土木  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |
| 13  | 元京都市立教業小学校ブロック塀改修工事                                 | 京都市中京区大宮通御池下る三坊大宮町121番地2 | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=95m                                  | 1 土木  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |
| 14  | 元京都市立淳風小学校ブロック塀改修工事                                 | 京都市下京区大宮通花屋町上る柿本町609番地1  | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=55m                                  | 1 土木  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |
| 15  | 京都市立東山総合支援学校ブロック塀改修工事                               | 京都市東山区東大路渋谷下る妙法院前側町441番地 | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=45m                                  | 1 土木  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |
| 16  | 元京都市立東和小学校ブロック塀改修工事                                 | 京都市南区東九条南烏丸町19番地         | ブロック塀撤去、フェンス設置 L=75m                                  | 1 土木  | 400万円超<br>2500万円未満   | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競争入札   |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室    |

## 令和8年度京都市工事年間発注見通し（令和8年7月公表分）

## 【教育委員会事務局】

様式1

| No. | 工事名                     | 工事場所                        | 工事概要                                    | 工事種別        | 概算額区分              | 工事期間<br>(か月) | 入札予定<br>時期 | 契約<br>種別   | JV予定 | 他と<br>一括 | 備考 | 担当課                     |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|------------|------|----------|----|-------------------------|
| 17  | 元京都市立聚楽小学校塀改修工事         | 京都市上京区葺屋町通中立売下<br>る北俵町317番地 | 塀撤去、フェンス設置 L=75m                        | 1 土木        | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |
| 18  | 元京都市立有隣小学校塀改修工事         | 京都市下京区富小路通五条上る<br>本神明町411番地 | 塀撤去、フェンス設置 L=50m                        | 1 土木        | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |
| 19  | 京都市立養正小学校塀改修工事          | 京都市左京区田中飛鳥井町1番<br>地         | 塀撤去、フェンス設置 L=85m                        | 1 土木        | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |
| 20  | 京都市立翔鸞小学校舗装工事           | 京都市上京区御前通今出川上る<br>鳥居前町671番地 | 舗装工 A=1, 230m <sup>2</sup> 、門扉工<br>N=1基 | 6 舗装        | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |
| 21  | 京都市立新林小学校危険樹木対策工<br>事   | 京都市西京区大枝西新林町四丁<br>目4番地      | 伐採 N=50本、植栽 N=5本                        | 10 造園       | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |
| 22  | 京都市立藤城小学校危険樹木対策工<br>事   | 京都市伏見区深草大亀谷五郎太<br>町37番地     | 伐採 N=50本、植栽 N=5本                        | 10 造園       | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |
| 23  | 京都市立東総合支援学校フェンス改<br>修工事 | 京都市山科区大塚高岩3番地               | フェンス撤去、設置 L=80m                         | 16 フェ<br>ンス | 400万円超<br>2500万円未満 | 4            | 第3<br>四半期  | 一般競<br>争入札 |      |          |    | 教育委員会<br>事務局教育<br>環境整備室 |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                              |                 |             |            |      |            |      |                       |                     |         |
|------|----------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|------|------------|------|-----------------------|---------------------|---------|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                    | 概算工事<br>規模          | 備考      |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 技術監理室<br>監理課  | 東部営業所改修工事 ただし、建築工事           | 山科区榎辻西浦町        |             | 一般競争入札     | 建築   | 第4四半期      | 8か月  | 内装、外壁及び屋上防水の改修工事      | 5,000万円以上 1億円未満     |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 技術監理室<br>監理課  | 東部営業所改修工事 ただし、空調換気・給排水衛生設備工事 | 山科区榎辻西浦町        |             | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 8か月  | 空調・換気設備及び給排水衛生設備の改修工事 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 技術監理室<br>監理課  | 東部営業所改修工事 ただし、電気設備工事         | 山科区榎辻西浦町        |             | 一般競争入札     | 電気   | 第4四半期      | 8か月  | 電気設備の改修工事             | 400万円超 2,500万円未満    |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 新山科浄水場 高区1・3号配水池耐震補強工事       | 山科区勸修寺丸山町1番地    |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 30か月 | 耐震補強工事                | 4億円以上 10億円未満        | 共同企業体方式 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 蹴上浄水場 中央監視制御設備更新(その2)工事      | 東山区粟田口華頂町3番地    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 24か月 | 中央監視制御設備の更新           | 4億円以上 10億円未満        |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 静市ポンプ所他 ポンプ設備更新工事            | 左京区静市市原町662番地2他 |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 15か月 | ポンプ、電気設備の更新           | 1億円以上 4億円未満         |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 蹴上取水池 改良工事                   | 山科区日ノ岡夷谷町       |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 40か月 | 取水池整備                 | 10億円以上 WTO対象未満      | 共同企業体方式 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 蹴上取水池 改良(設備)工事               | 山科区日ノ岡夷谷町       |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第3四半期      | 40か月 | 設備の更新                 | 10億円以上 WTO対象未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 加圧施設 テレメータ設備改良(その3)工事        | 西京区大枝東長町3番地61 他 |             | 一般競争入札     | 電気   | 第3四半期      | 24か月 | 遠隔監視設備の更新             | 4億円以上 10億円未満        |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 蹴上浄水場 無停電電源設備更新工事            | 東山区粟田口華頂町3番地    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第3四半期      | 15か月 | 無停電電源設備の更新            | 1億円以上 4億円未満         |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 蹴上浄水場 映像監視設備更新工事             | 東山区粟田口華頂町3番地    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第3四半期      | 15か月 | 映像監視設備の更新             | 5,000万円以上 1億円未満     |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設課    | 若王子取水池 災害対策工事                | 左京区若王子町33番地     |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 10か月 | 災害対策工事                | 5,000万円以上 1億円未満     |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>蹴上浄水場  | 蹴上浄水場 LED取替工事                | 東山区粟田口華頂町3番地    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 6か月  | 照明設備の更新               | 400万円超 2,500万円未満    |         |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |                |                       |                |             |            |      |            |      |                     |                     |    |
|------|----------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|------------|------|------------|------|---------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名  | 工事名称                  | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                  | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>蹴上浄水場   | 1、2号沈澱池インバータ取替(蹴上浄水場) | 東山区粟田口華頂町3番地   |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 8か月  | インバータの取替え           | 250万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>松ヶ崎浄水場  | 松ヶ崎浄水場 場内整備工事         | 左京区松ヶ崎中海道町9    |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 3か月  | 浄水場周辺の整備            | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>松ヶ崎浄水場  | 松ヶ崎浄水場 LED取替工事        | 左京区松ヶ崎中海道町9    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 2か月  | 照明設備の更新             | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>新山科浄水場  | 新山科浄水場 場内整備(その2)工事    | 山科区勸修寺丸山町1番地   |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 4か月  | 舗装復旧                | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>新山科浄水場  | 新山科浄水場 LED取替工事        | 山科区勸修寺丸山町1番地   |             | 一般競争入札     | 電気   | 第3四半期      | 3か月  | 照明設備の更新             | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>疏水事務所   | 白川放水ゲート更新工事           | 左京区聖護院蓮華蔵町35番地 |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 18か月 | 白川放水ゲートの更新          | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>疏水事務所   | 無停電電源装置更新工事(藤尾測水所)    | 山科区四ノ宮熊ヶ谷1     |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 6か月  | 無停電電源装置の更新          | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>疏水事務所   | 土砂浚渫(疏水夷川地区)          | 左京区南禅寺草川町他 地内  |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 3か月  | 疏水路の浚渫              | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>疏水事務所   | 「哲学の道」散策路及び桜並木植栽基盤整備  | 左京区銀閣寺前町他      |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 3か月  | 擬木整備                | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設管理事務所 | 計装設備取替                | 左京区久多上の町468 他  |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 6か月  | 計装設備の更新             | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>施設管理事務所 | 鹿ヶ谷貯水槽施設内整備工事         | 左京区鹿ヶ谷徳善谷町他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 3か月  | 施設内の整備              | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課   | 配水管布設替工事              | 左京区八瀬野瀬町       | 八瀬近衛町       | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 20か月 | φ300～φ200mm L=1550m | 4億円以上 10億円未満        |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課   | 配水管布設替工事              | 北区上賀茂深泥池町      | 左京区岩倉幡枝町    | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 16か月 | φ200mm L=1170m      | 1億円以上 4億円未満         |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                     |                                      |               |            |      |            |      |                        |                     |    |
|------|----------|---------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------|------------|------|------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自)                          | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                     | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 伏見区桃山町養<br>斉                         | 桃山南大島町        | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 16か月 | φ300～φ75mm L=1400m     | 1億円以上 4億円未<br>満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 右京区嵯峨明星<br>町                         | 嵯峨石ヶ坪町        | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 12か月 | φ150～φ75mm L=1100m     | 1億円以上 4億円未<br>満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 左京区下鴨北<br>野々上町                       | 松ヶ崎泉川町        | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 16か月 | φ200～φ100mm L=1900m    | 1億円以上 4億円未<br>満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事              | 右京区花園木辻<br>南町                        | 中京区西ノ京中<br>保町 | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 12か月 | 2再号工 520㎡、4再号工9,500㎡ 他 | 1億円以上 4億円未<br>満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設工事             | 伏見区伏見西部<br>第五地区土地区<br>画整理事業(そ<br>の7) |               | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 6か月  | φ200～φ100mm L=1000m    | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 中京区御池通、<br>西大路通                      | 御前通           | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 10か月 | φ300～φ150mm L=400m     | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 伏見区京橋町                               | 西浜町           | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 10か月 | φ200～φ150mm L=550m     | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 伏見区鍋島町                               | 桃山町泰長老        | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 8か月  | φ150mm L=500m          | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡<br>替工事 | 北区上賀茂深泥<br>池町                        | 左京区岩倉幡枝<br>町  | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 16か月 | 連絡替え 170件              | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡<br>替工事 | 伏見区桃山町養<br>斉                         | 桃山南大島町        | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 16か月 | 連絡替え 200件              | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事              | 左京区 岩倉中<br>在地町                       | 岩倉長谷町         | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 10か月 | 3再号工2,100㎡、4再号工4,200㎡他 | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事              | 右京区周山街<br>道、梅ヶ畑広芝<br>町               | 梅ヶ畑古田町        | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 10か月 | 2再号工4,000㎡、4再号工60㎡ 他   | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事              | 北区紫野西野町                              | 紫野上築山町        | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 10か月 | 3再号工 930㎡、8再号工1,500㎡ 他 | 5,000万円以上 1<br>億円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                 |                           |             |            |      |            |      |                         |                     |    |
|------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|------|------------|------|-------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称            | 工事場所<br>(自)               | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                      | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設及び布設替工事    | 東山区福稲柿本町                  | 福稲高原町       | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 8か月  | φ150mm L=490m           | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 伏見区京橋町                    | 西浜町         | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 10か月 | 連絡替え 120件               | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 右京区嵯峨明星町                  | 嵯峨石ヶ坪町      | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 12か月 | 連絡替え 170件               | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 左京区下鴨北野々上町                | 松ヶ崎泉川町      | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 16か月 | 連絡替え 150件               | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 右京区嵯峨新宮町                  | 嵯峨広沢御所ノ内町   | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 6か月  | 2再号工 630㎡、4再号工 1,000㎡ 他 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 伏見区向島立河原町                 | 向島二ノ丸町      | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 7か月  | 4再号工 3,800㎡、私1再号工190㎡ 他 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設工事         | 伏見区伏見西部第四地区土地区画整理事業(その22) |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 6か月  | φ150～φ100mm L=950m      | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管補修工事         | 伏見区桃山丹後町 他                |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 6か月  | 水管橋補修 2箇所               | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 伏見区竹田久保町                  | 深草西浦町       | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 8か月  | 連絡替え 10件                | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 中京区御池通、西大路通               | 御前通         | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 10か月 | 連絡替え 40件                | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 左京区八瀬野瀬町                  | 八瀬近衛町       | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 20か月 | 連絡替え 70件                | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 伏見区鍋島町                    | 桃山町泰長老      | 一般競争入札     | 管    | 第2四半期      | 8か月  | 連絡替え 90件                | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 山科区音羽珍事町                  | 小山鎮守町       | 一般競争入札     | 舗装   | 第2四半期      | 5か月  | 4再号工1,500㎡、私1再号工50㎡ 他   | 400万円超 2,500万円未満    |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                          |                          |               |            |      |            |      |                           |                  |             |
|------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|------|------------|------|---------------------------|------------------|-------------|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 工事場所<br>(自)              | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                        | 概算工事<br>規模       | 備考          |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 低区醍醐幹線配水管布設<br>替(その2)工事  | 山科区勸修寺下<br>ノ茶屋町          | 勸修寺閑林寺        | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 18か月 | φ 600mm L=420m            | 4億円以上 10億円<br>未満 | 共同企業体<br>方式 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 最高区西北幹線配水管布<br>設替工事      | 北区上賀茂松本<br>町             | 上賀茂今井河原<br>町  | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 16か月 | φ 600mm L=990m            | 4億円以上 10億円<br>未満 |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 低区羽東師幹線配水管布<br>設工事       | 伏見区京都外環<br>状線、羽東師菱<br>川町 | 向日市上植野脇<br>田  | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 14か月 | φ 600mm L=820m            | 4億円以上 10億円<br>未満 |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 低区醍醐幹線配水管布設<br>替(その3)工事  | 伏見区桃山町西<br>尾             | 宇治市六地藏奈<br>良町 | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 15か月 | φ 600mm L=430m            | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 低区御池連絡幹線配水管<br>布設(その8)工事 | 中京区下丸屋町                  | 上樵木町          | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | φ 1000mm L=170m           | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 高区日野幹線配水管布設<br>替(その1)工事  | 山科区小野西浦<br>町             | 伏見区醍醐古道<br>町  | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 16か月 | φ 400mm L=850m            | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事                 | 南区東九条河辺<br>町             | 上鳥羽南鉾立町       | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 14か月 | φ 200～φ 150mm L=1000m     | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事                 | 山科区小野御所<br>ノ内町           | 小野御霊町         | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | φ 150～φ 100mm L=1000m     | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事                 | 右京区梅津西浦<br>町             | 梅津中村町他        | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | φ 150～φ 100mm L=600m      | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事                 | 山科区川田御輿<br>塚町            | 川田欠ノ上         | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 16か月 | φ 200～φ 100mm L=1300m     | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事                 | 南区西九条南小<br>路町            | 西九条川原城町       | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 10か月 | φ 150～φ 75mm L=600m       | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事                   | 伏見区 外環状<br>線、醍醐高畑町       | 石田大受町         | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 14か月 | 特別号工 7,300㎡、11再号工1,200㎡ 他 | 1億円以上 4億円未<br>満  | 共同企業体<br>方式 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事                   | 南区八条通、新<br>町通            | 九条通、竹田街<br>道  | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 12か月 | 4再号工 5,700㎡、11再号工900㎡ 他   | 1億円以上 4億円未<br>満  |             |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                 |              |             |            |      |            |      |                           |                     |    |
|------|----------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------|------|------------|------|---------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称            | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                        | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事        | 右京区太秦組石町     | 太秦門田町       | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 10か月 | φ150～φ100mm L=700m        | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事        | 山科区勧修寺栗栖野町   | 大宅御供田町      | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 8か月  | φ200～φ150mm L=450m        | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 山科区川田御輿塚町    | 川田欠ノ上       | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 16か月 | 連絡替え 370件                 | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事        | 南区吉祥院新田参ノ段町  | 吉祥院中河原里南町   | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 6か月  | φ150～φ100mm L=100m        | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 山科区小野御所ノ内町   | 小野御霊町       | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 12か月 | 連絡替え 200件                 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 右京区太秦組石町     | 太秦門田町       | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 10か月 | 連絡替え 173件                 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 右京区梅津西浦町     | 梅津中村町他      | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 12か月 | 連絡替え 120件                 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事 | 南区西九条南小路町    | 西九条川原城町     | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 10か月 | 連絡替え 170件                 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 下京区中堂寺坊城町    | 中堂寺壬生川町     | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 6か月  | 3再号工 230㎡、4再号工1,500㎡ 他    | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 中京区烏丸通西側、御池通 | 三条通         | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 7か月  | 2再号工 900㎡、11再号工600㎡ 他     | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 伏見区 桃山町山ノ下   | 小栗栖中山田町     | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 7か月  | 4再号工 2,500㎡、私1再号工3,800㎡ 他 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 伏見区 恵美酒町     | 村上町         | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 7か月  | 3再号工 760㎡、4再号工1,800㎡ 他    | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事          | 伏見区 桃山町東町    | 桃山町中島 他     | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 7か月  | 特別号工 460㎡、3再号工1,700㎡ 他    | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                     |               |             |            |      |            |      |                      |                  |         |
|------|----------|---------------|---------------------|---------------|-------------|------------|------|------------|------|----------------------|------------------|---------|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                   | 概算工事<br>規模       | 備考      |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 東山区五条橋東他      |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 8か月  | φ100～φ300mm L=40m    | 400万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 南区吉祥院石原上川原町 他 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 8か月  | φ200mm L=25m         | 400万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事     | 南区東九条南河辺町     | 上鳥羽南鉾立町     | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 14か月 | 連絡替え 45件             | 400万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事     | 山科区勧修寺栗栖野町    | 大宅御供田町      | 一般競争入札     | 管    | 第3四半期      | 8か月  | 連絡替え 50件             | 400万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事              | 南区 東九条南烏丸町    | 東九条西札辻町他    | 一般競争入札     | 舗装   | 第3四半期      | 5か月  | 4再号工1,230㎡、8再号工60㎡ 他 | 400万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 低区桃山幹線配水管布設替(その1)工事 | 伏見区観音寺町       | 豊後橋町        | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 20か月 | φ600mm L=800m        | 4億円以上 10億円未満     | 共同企業体方式 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 左京区山端川端町      | 修学院烏丸町      | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | φ300～φ100mm L=900m   | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 左京区一乗寺下り松町    | 一乗寺東浦町      | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 18か月 | φ200～φ100mm L=1600m  | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 北区衣笠西尊上院町     | 衣笠御所ノ内町     | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | φ150～φ100mm L=700m   | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 北区紫竹下本町       | 小山上内河原町     | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 20か月 | φ200～φ75mm L=1800m   | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 北区衣笠鏡石町       | 紫野花ノ坊町      | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 16か月 | φ150～φ75mm L=1200m   | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 山科区川田御出町      | 西野山百々町      | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 16か月 | φ150～φ100mm L=1400m  | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事            | 左京区北門前町       | 東山区栗田口三条坊町  | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | φ200～φ75mm L=1200m   | 1億円以上 4億円未満      |         |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                      |             |             |            |      |            |      |                          |                     |    |
|------|----------|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                       | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事               | 北区 平野上柳町    | 衣笠高橋町       | 一般競争入札     | 舗装   | 第4四半期      | 14か月 | 2再号工 4,700㎡、4再号工1,800㎡ 他 | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事             | 伏見区直達橋二丁目   | 深草東伊達町      | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 8か月  | φ150～φ100mm L=400m       | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事             | 東山区白糸町      | 清水1丁目       | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 8か月  | φ150mm L=400m            | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替工事             | 滋賀県大津市横木一丁目 | 大津市追分町      | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 8か月  | φ300mm L=180m            | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事      | 左京区一乗寺下り松町  | 一乗寺東浦町      | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 8か月  | 連絡替え 200件                | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替(その1)工事 | 北区紫竹下本町     | 小山上内河原町     | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 20か月 | 連絡替え 200件                | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替(その2)工事 | 北区紫竹下本町     | 小山上内河原町     | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 20か月 | 連絡替え 150件                | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事      | 山科区川田御出町    | 西野山百々町      | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 16か月 | 連絡替え 210件                | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事      | 左京区北門前町     | 東山区栗田口三条坊町  | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 12か月 | 連絡替え 220件                | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事               | 北区衣笠北荒見町    | 紫野十二坊町      | 一般競争入札     | 舗装   | 第4四半期      | 8か月  | 2再号工 5,700㎡、私1再号工400㎡ 他  | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事               | 伏見区豊後橋町     | 新町三丁目       | 一般競争入札     | 舗装   | 第4四半期      | 8か月  | 3再号工 1,200㎡、4再号工3,700㎡ 他 | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事               | 下京区四条通、新町通  | 五条通、烏丸通     | 一般競争入札     | 舗装   | 第4四半期      | 8か月  | 3再号工 820㎡、4再号工4,800㎡ 他   | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡替工事      | 東山区白糸町      | 清水1丁目       | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 8か月  | 連絡替え 116件                | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                                          |                     |             |            |      |            |      |                                       |                         |    |
|------|----------|---------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------------|------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                     | 工事場所<br>(自)         | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                    | 概算工事<br>規模              | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡<br>替工事                      | 北区衣笠西尊上<br>院町       | 衣笠御所ノ内町     | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 12か月 | 連絡替え 110件                             | 2,500万円以上 5,<br>000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡<br>替工事                      | 北区衣笠鏡石町             | 紫野花ノ坊町      | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 16か月 | 連絡替え 140件                             | 2,500万円以上 5,<br>000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡<br>替工事                      | 左京区山端川端<br>町        | 修学院烏丸町      | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 12か月 | 連絡替え 80件                              | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 配水管布設替えに伴う連絡<br>替工事                      | 伏見区直達橋二<br>丁目       | 深草伊達町       | 一般競争入札     | 管    | 第4四半期      | 8か月  | 連絡替え 90件                              | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 水道部<br>水道管路課  | 路面復旧工事                                   | 南区久世上久世<br>町        |             | 一般競争入札     | 舗装   | 第4四半期      | 4か月  | 4再号工 520㎡、8再号工10㎡ 他                   | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 公共下水道管更生(3-2)<br>工事                      | 伏見区新町2丁<br>目 他 地内   |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 3か月  | 開削及び管更生工 φ380mm L=45m、<br>取付管更生工 2箇所等 | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 公共下水道管更生(3-3)<br>工事                      | 山科区大宅早稲<br>ノ内町 他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 3か月  | 開削及び管更生工 φ380mm L=55m等                | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 公共下水道管布設替(2-<br>2)工事                     | 伏見区羽東師志<br>水町       |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 3か月  | 開削工 φ200mm L=20m等                     | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 私道内公共下水道管布設<br>替(2-1)工事                  | 上京区東天秤町             |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 3か月  | 開削工 φ200mm L=50m等                     | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 私道内公共下水道管布設<br>替(2-2)工事                  | 上京区上御霊豎<br>町 他      |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 4か月  | 開削工 φ150mm・φ200mm L=100m等             | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 公共下水道施設整備(3-<br>1)工事                     | 山科区西野山桜<br>ノ馬場町他地内  |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 6か月  | 側溝布設替、開削工φ200mm L=33m等                | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 中部第二排水区堀川2系<br>統 小山西大野町支線<br>公共下水道管布設替工事 | 北区小山西大野<br>町 他      |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 6か月  | 開削工 φ250mm・φ300mm L=190m              | 2,500万円以上 5,<br>000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>管理課   | 公共下水道管布設替(2-<br>3)工事                     | 西京区大枝東新<br>林町 他     |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 3か月  | 開削工 φ200mm L=30m                      | 400万円超 2,500<br>万円未満    |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 |          | 公表項目                          |                         |                 |             |            |      |            |      |                              |                     |    |
|------|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------|------|------------|------|------------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名                 | 工事名称                    | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                           | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>ポンプ施設事務所              | 住吉等 ITV設備更新工事           | 伏見区北端町          |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 10か月 | ITV設備の更新                     | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>ポンプ施設事務所              | 桃山大島等 マンホールポンプ更新工事      | 伏見区桃山大島町        |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 7か月  | ポンプの更新                       | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>ポンプ施設事務所              | 上弓削 マンホールポンプ更新工事        | 右京区上弓削町         |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 7か月  | マンホールポンプの更新                  | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第1課 | 鳥羽 第1課遠方監視制御設備更新工事      | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 17か月 | NTT回線更新に伴うテレメータ装置の更新         | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第1課 | 鳥羽 1号送風機電動機設備工事         | 京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1 |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 3か月  | 送風機用電動機の改築                   | 250万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第1課 | 鳥羽 第1課汚水ポンプ設備更新工事(その2)  | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第3四半期      | 16か月 | 6号汚水ポンプの軸受部の無注水式メカニカルシールへの更新 | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第1課 | 鳥羽 第1課A系沈砂池除塵機更新工事      | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第3四半期      | 16か月 | A系沈砂池の除塵機の主要部品等の更新による設備の長寿命化 | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第2課 | 鳥羽 第2課遠隔監視制御装置更新工事(その1) | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 27か月 | テレメータ設備の更新                   | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第2課 | 鳥羽 第2課直流電源装置等更新工事       | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 18か月 | 直流電源装置の更新                    | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第2課 | 鳥羽 汚砂洗浄設備更新工事(その2)      | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 24か月 | 沈砂分離機の更新                     | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第2課 | 鳥羽 J系列最初沈殿池汚泥掻き寄せ機更新工事  | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 18か月 | 汚泥掻き寄せ機の更新                   | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第2課 | 鳥羽 JK系列最終沈殿池汚泥掻き寄せ機更新工事 | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 18か月 | 汚泥掻き寄せ機の主要部品の更新              | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>水処理第2課 | 鳥羽 第2課遠隔監視制御装置更新工事(その2) | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 6か月  | テレメータ設備の更新                   | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |                              |                         |                |             |            |      |            |      |                          |                     |    |
|------|----------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------------|---------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名                | 工事名称                    | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                       | 概算工事<br>規模          | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>汚泥処理課 | 鳥羽 機械濃縮設備更新工事           | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1   |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 8か月  | ベルト等の主要部品の更新             | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>汚泥処理課 | 鳥羽 流動炉焼却設備更新工事          | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1   |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 15か月 | 流動炉1・2号主要部品の更新           | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>汚泥処理課 | 鳥羽 ケーキ搬出コンベヤ更新工事        | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1   |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 13か月 | スクリュウの更新                 | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>汚泥処理課 | 鳥羽 処理用水設備砂ろ過塔更新工事(その4)  | 南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木1   |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 8か月  | 砂ろ過塔主要部品の更新              | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>吉祥院支所 | 吉祥院 テレメータ装置更新工事         | 南区吉祥院東浦町1      |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 20か月 | NTTの専用回線廃止による更新          | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>吉祥院支所 | 吉祥院 A系2号汚水ポンプ等改良工事      | 南区吉祥院東浦町1      |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 11か月 | 汚水ポンプの軸封水部品等交換による性能維持工事  | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>吉祥院支所 | 吉祥院 低段集砂水ポンプ更新工事        | 南区吉祥院東浦町1      |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 8か月  | 集砂水ポンプの更新                | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>鳥羽水環境保全センター<br>吉祥院支所 | 京北浄化センター最終沈殿池掻き寄せ機等更新工事 | 右京区京北周山町大山25-6 |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 8か月  | 減速機の更新等による性能維持工事         | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>伏見水環境保全センター          | 伏見 酸素発生装置設備工事           | 伏見区横大路千両松町     |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 12か月 | 酸素発生装置の主要部品の更新           | 1億円以上 4億円未満         |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>伏見水環境保全センター          | 伏見 中書島水位計用テレメータ更新工事     | 伏見区横大路千両松町他    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第3四半期      | 12か月 | 下水流入幹線の水位計用テレメータの更新      | 400万円超 2,500万円未満    |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>石田水環境保全センター          | 石田 高圧電動機始動リアクトル等更新工事    | 伏見区石田西ノ坪       |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 6か月  | 低濃度PCB混入のおそれのあるリアクトル等の更新 | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>石田水環境保全センター          | 石田 A系最終沈殿池汚泥かき寄せ機更新工事   | 伏見区石田西ノ坪       |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 10か月 | 最終沈殿池汚泥かき寄せ機の更新          | 5,000万円以上 1億円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>石田水環境保全センター          | 石田 汚水沈砂池コントロールセンタ等更新工事  | 伏見区石田西ノ坪       |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 10か月 | 汚水沈砂池コントロールセンタの更新        | 2,500万円以上 5,000万円未満 |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |                     |                              |             |             |            |      |            |      |                          |                  |         |
|------|----------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|------|--------------------------|------------------|---------|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名       | 工事名称                         | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                       | 概算工事<br>規模       | 備考      |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>石田水環境保全センター | 石田 照明設備改良工事                  | 伏見区石田西ノ坪    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 3か月  | 照明設備のLED器具への更新           | 250万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>石田水環境保全センター | 石田 スクリーンかす分離機用加圧ユニット設置工事     | 伏見区石田西ノ坪    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 3か月  | スクリーンかす分離機の洗浄水用加圧ユニット設置  | 250万円超 2,500万円未満 |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 住吉ポンプ場 3号雨水ポンプ機械設備工事         | 伏見区北端町地内    |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 18か月 | 3号雨水ポンプ機械設備の更新           | 10億円以上 WTO対象未満   |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 鳥羽水環境保全センター汚泥処理監視制御設備(その2)工事 | 南区上鳥羽塔ノ森 地内 |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 18か月 | 汚泥集約処理用監視制御設備の更新         | 4億円以上 10億円未満     |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 住吉ポンプ場 3号雨水ポンプ電気設備工事         | 伏見区北端町地内    |             | 一般競争入札     | 電気   | 第2四半期      | 18か月 | 3号雨水ポンプ電気設備の更新           | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 鳥羽第3導水きょ 分水ゲート設備工事           | 南区西九条森本町 地内 |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 18か月 | 分水ゲート設備の設置               | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 有栖川排水区雨水整備(その1)公共下水道工事       | 右京区梅津北川町 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第2四半期      | 10か月 | 開削φ450mm L=30m           | 5,000万円以上 1億円未満  |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 有栖川 雨水排水設備工事                 | 右京区梅津北川町 地内 |             | 一般競争入札     | 機械等  | 第2四半期      | 15か月 | 雨水排水ポンプ設備の設置             | 5,000万円以上 1億円未満  |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮タンク築造工事       | 南区上鳥羽塔ノ森 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 50か月 | 汚泥濃縮タンクⅢの更新              | 10億円以上 WTO対象未満   | 共同企業体方式 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 管路地震対策(その118)公共下水道工事         | 下京区大江町他 地内  |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | 管更生φ1,400mm L=280m       | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 管路地震対策(その119)公共下水道工事         | 下京区大津町他 地内  |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | 管更生φ1,500mm L=360m       | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 管路地震対策(その120)公共下水道工事         | 上京区中御霊町他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | 管更生φ1,212mm L=300m       | 1億円以上 4億円未満      |         |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部<br>設計課         | 管路リニューアル(その42)公共下水道工事        | 南区八条源町他 地内  |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 開削及び管更生φ200～700mm L=770m | 1億円以上 4億円未満      |         |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都市上下水道局

| 分類項目 | 公表項目     |               |                            |                |             |            |      |            |      |                                 |                       |    |
|------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-------------|------------|------|------------|------|---------------------------------|-----------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名    | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                       | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                              | 概算工事<br>規模            | 備考 |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 管路リニューアル(その43)公共下水道工事      | 左京区吉田下阿達町 他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 開削及び管更生 φ 150～700mm<br>L=1,000m | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 管路リニューアル(その44)公共下水道工事      | 左京区吉田中阿達町 他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 開削及び管更生 φ 200～700mm L=900m      | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 管路リニューアル(その45)公共下水道工事      | 左京区吉田上阿達町 他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 開削及び管更生 φ 200～700mm<br>L=1,200m | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 管路リニューアル(その46)公共下水道工事      | 上京区鶴山町 他 地内    |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 開削及び管更生 φ 200～700mm<br>L=1,250m | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 管路地震対策(その121)公共下水道工事       | 上京区扇町 他 地内     |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 管更生 φ 1,212mm L=220m            | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 管路地震対策(その122)公共下水道工事       | 東山区山崎町 他 地内    |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 12か月 | 管更生 φ 800～1,000mm L=230m        | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 伏見排水区横大路系統横大路(その18)公共下水道工事 | 伏見区横大路六反畑 他 地内 |             | 一般競争入札     | 土木   | 第4四半期      | 6か月  | 開削 φ 200mm L=120m               | 400万円超 2, 500万円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 配水管布設替(その1)工事              | 右京区梅津後藤町       | 梅津南上田町      | 随意契約       | 土木   | 第3四半期      | 12か月 | φ 300～75mm L=150m               | 1億円以上 4億円未満           |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 配水管移設工事                    | 右京区嵯峨越畑中ノ町     |             | 随意契約       | 土木   | 第3四半期      | 6か月  | φ 75mm L=80m                    | 400万円超 2, 500万円未満     |    |
| 京都府  | 京都市上下水道局 | 下水道部設計課       | 桂川右岸流域関連久世殿城(その3)公共下水道工事   | 南区久世殿城町 地内     |             | 随意契約       | 土木   | 第2四半期      | 10か月 | 開削 φ 200mm L=300m               | 2, 500万円以上 5, 000万円未満 |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名： 京都府綾部市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                          |             |             |            |      |            |     |                                                                              |            |    |
|------|-------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                                                           | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 綾部市   | 建設課           | 市道小嶋線外1線改良工事                             | 上杉町         |             | 指名競争       | 土木工事 | 第2四半期      | 4か月 | L=120m W=4.0m<br>側溝工 L=70m                                                   | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 下水道課<br>上水道課  | 公共下水道管渠築造(8-1)工事<br>公共下水道関連配水管布設替(8-1)工事 | 味方町         |             | 公募型指名競争    | 土木工事 | 第2四半期      | 6か月 | VUφ150~200 L=480m<br>VPφ75 L=202m<br>DCIP(GX)φ150 L=210m<br>PEP φ75 L=250m   | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 下水道課<br>上水道課  | 公共下水道管渠築造(8-2)工事<br>公共下水道関連配水管布設替(8-2)工事 | 味方町         |             | 公募型指名競争    | 土木工事 | 第3四半期      | 5か月 | VUφ150~200 L=321m<br>DCIP(GX)φ150 L=90m<br>PEP φ100 L=170m<br>PEP φ75 L=230m | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 文化・スポーツ振興課    | 高倉公園第1・2テニスコート<br>全面改修工事                 | 城山町         |             | 公募型指名競争    | 土木工事 | 第2四半期      | 5か月 | テニスコート改修<br>・人工芝張替8面(4面×2か所)<br>・防砂ネット 一式<br>・付帯工事 一式                        | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 消防本部管理課       | 物部町防火水槽新設工事                              | 物部町         |             | 条件付一般競争    | 土木工事 | 第2四半期      | 5か月 | 防火水槽新設 有蓋 40㎡級 1基                                                            | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 農政課           | 別所池改修工事                                  | 小畑町         |             | 条件付一般競争    | 土木工事 | 第3四半期      | 5か月 | 取水工 1式                                                                       | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 農政課           | 城ノ腰水路改修工事                                | 高槻町         |             | 条件付一般競争    | 土木工事 | 第3四半期      | 5か月 | 水路改修工 L=90m                                                                  | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 農政課           | 竜仏池下流水路改修工事                              | 味方町         |             | 条件付一般競争    | 土木工事 | 第3四半期      | 5か月 | 水路改修工 1式                                                                     | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 消防本部管理課       | 白道路町防火水槽新設工事                             | 白道路町        |             | 条件付一般競争    | 土木工事 | 第3四半期      | 5か月 | 防火水槽新設 無蓋 40㎡級 1基<br>既設防火水槽埋戻 無蓋 18㎡級 1基                                     | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 防災・危機管理課      | 防災用備蓄倉庫整備工事1                             | 岡安町外        |             | 条件付一般競争    | 建築工事 | 第2四半期      | 3か月 | 防災倉庫 5箇所                                                                     | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 防災・危機管理課      | 防災用備蓄倉庫整備工事2                             | 上野町外        |             | 条件付一般競争    | 建築工事 | 第2四半期      | 3か月 | 防災倉庫 6箇所                                                                     | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 防災・危機管理課      | 防災用備蓄倉庫整備工事3                             | 栗町外         |             | 条件付一般競争    | 建築工事 | 第2四半期      | 3か月 | 防災倉庫 6箇所                                                                     | -          |    |
| 京都府  | 綾部市   | 学校教育課         | 綾部小学校給食調理室屋根<br>改修工事                     | 上野町         |             | 条件付一般競争    | 建築工事 | 第2四半期      | 2か月 | 給食室棟屋根改修 一式                                                                  | -          |    |

## ■土木工事・建築工事

発注機関名: 京都府綾部市

[illegible]

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府宇治市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                 |               |             |             |        |            |        |                                           |            |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式  | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                        | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 宇治市   | 公園緑地課         | 都市公園施設改築更新工事(その1)               | 市内一円          |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約191日間 | 遊具更新                                      |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 公園緑地課         | 都市公園施設改築更新工事(その2)               | 市内一円          |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約191日間 | 遊具更新                                      |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 治水対策課         | 大久保1号排水路修繕工事                    | 宇治市大久保町田原 地内  |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約103日間 | 主工種:土木一式                                  |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 道路建設課         | 北小倉小学校周辺道路改良工事                  | 宇治市小倉町堀池地内    |             | 一般競争入札(条件付) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約156日間 | 主工種:土木一式                                  |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 治水対策課         | 宇治7号排水路改良工事(その5)                | 宇治市宇治沓番地内     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約114日間 | 主工種:土木一式                                  |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 道路建設課         | 東中畑山田線歩道整備工事                    | 宇治市木幡赤塚ほか地内   |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約127日間 | 主工種:土木一式                                  |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 道路建設課         | 梅谷大平線道路改良工事(その3)                | 宇治市東笠取平出地内    |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約197日間 | 主工種:土木一式                                  |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 道路建設課         | 京阪宇治駅前広場再整備工事                   | 宇治市宇治乙方地内     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約100日間 | 主工種:土木一式                                  |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 水管理センター       | 西小倉浄水場配水設備ほか更新工事                | 宇治市伊勢田町中遊田5-1 |             | 一般競争入札      | 機械設備工事 | 第2四半期      | 約791日間 | 西小倉浄水場配水設備の更新工事                           |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 水管理センター       | 上水道施設テレメータ更新工事その1               | 市内一円          |             | 一般競争入札(条件付) | 電気工事   | 第2四半期      | 約198日間 | テレメータ設備の更新                                |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 横島関連面整備(本屋敷その1)管渠建設工事           | 宇治市横島町本屋敷地内   |             | 一般競争入札(条件付) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約190日間 | 工事延長 L=540m 開削工 L=540m                    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(砂田ほか)        | 宇治市伊勢田町砂田地内ほか |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約158日間 | 工事延長 L=370m 管更生工 L=330m 布設替工 L=40m 付帯工 一式 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施設(取付管)改築修繕工事(明星町その1) | 宇治市明星町二丁目地内ほか |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約116日間 | 取付管布設替工 N=50箇所 付帯工 一式                     |            |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府宇治市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                 |                |             |             |        |            |        |                                          |            |    |
|------|-------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                            | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式  | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                       | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(南陵町その8の2)    | 宇治市南陵町三丁目地内ほか  |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約148日間 | 工事延長 L=320m 管更生工 L=320m 付帯工 一式           |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(南陵町その9の2)    | 宇治市南陵町一丁目地内ほか  |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約176日間 | 工事延長 L=460m 管更生工 L=430m 布設替 L=30m 付帯工 一式 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施設(取付管)改築修繕工事(南陵町その2) | 宇治市南陵町三丁目地内ほか  |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約116日間 | 取付管布設替工 N=17箇所 付帯工 一式                    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 施設建築課         | 炭山消防団器具庫建替え工事                   | 宇治市炭山久田44番地    |             | 簡易公募型指名競争入札 | 建築工事   | 第2四半期      | 約184日間 | 主工種:建築一式工事                               |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 平尾台(その3)給水管改良工事                 | 平尾台一丁目地内ほか     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約100日間 | 給水管 85箇所                                 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 羽戸山(その2)給水管改良工事                 | 羽戸山三丁目地内       |             | 簡易公募型指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約100日間 | 給水管 89箇所                                 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 宇治蛇塚ほか配水管改良工事                   | 宇治蛇塚地内ほか       |             | 一般競争入札(条件付) | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約120日間 | 配水管 φ100 50m φ75 468m                    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 黄檗山手線(黄檗トンネル)非常用設備改修工事          | 宇治市五ヶ庄日高峰山地内ほか |             | 一般競争入札(条件付) | 電気通信   | 第2四半期      | 約268日間 | 主工種:電気通信                                 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 伊勢田町西遊田ほか配水管改良工事(その2)           | 伊勢田町西遊田地内ほか    |             | 簡易公募型指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約86日間  | 配水管 φ250 220m φ75 20m                    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 宇治221号線ほか配水管改良工事                | 宇治塔川地内ほか       |             | 簡易公募型指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約114日間 | 配水管 φ100 80m φ75 10m φ50 10m 舗装工 300㎡    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 府道宇治淀線(広野町工区)配水管改良工事            | 広野町中島地内ほか      |             | 簡易公募型指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約103日間 | 配水管 φ100 110m φ75 40m                    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 農林茶業課         | 天ヶ瀬森林公園転落防止柵更新ほか工事              | 槇島町槇尾山地内ほか     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約100日間 | 転落防止柵更新工 一式、路面補修工 一式、道路維持工 一式            |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 公園緑地課         | 公園施設維持改良工事(その1)                 | 市内一円           |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約205日間 | 公園施設改良                                   |            |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府宇治市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                              |               |             |             |        |            |        |                                |            |    |
|------|-------|---------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--------|--------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式  | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                             | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 宇治市   | 公園緑地課         | 公園施設維持改良工事(その2)              | 市内一円          |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約135日間 | 公園施設改良                         |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 公園緑地課         | 公園施設維持改良工事(その3)              | 市内一円          |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約134日間 | 公園施設改良                         |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 白川浜山本線舗装修繕工事                 | 宇治市白川川上り谷地内   |             | 簡易公募型指名競争入札 | 舗装工事   | 第2四半期      | 約90日間  | 主工種:舗装工事                       |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 槇島関連面整備(清水その4)管渠建設工事         | 宇治市槇島町清水地内ほか  |             | 一般競争入札(条件付) | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約186日間 | 工事延長 L=590m 開削工 L=590m         |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施設改築修繕工事(南陵町その9の1) | 宇治市南陵町一丁目地内ほか |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約158日間 | 工事延長 L=430m 管更生工 L=430m 付帯工 一式 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 広野町大開水管橋改良工事                 | 広野町大開地内ほか     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約120日間 | 水管橋φ150 一式 配水管 φ150 25m        |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 第三中山橋長寿命化修繕工事                | 宇治市伊勢田町若林地内   |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約156日間 | 主工種:橋梁保全工                      |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 公園緑地課         | 都市公園施設改築更新工事(その3)            | 市内一円          |             | 簡易公募型指名競争入札 | 造園工事   | 第2四半期      | 約149日間 | 遊具更新                           |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 治水対策課         | 東笠取川改修工事                     | 宇治市 東笠取蛇ノ畑    |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約128日間 | 主工種:土木一式                       |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 木幡302号線ほか道路維持修繕工事            | 宇治市木幡平尾地内     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約90日間  | 主工種:土木一式                       |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 神明62号線道路維持修繕工事               | 宇治市神明宮東地内     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約90日間  | 主工種:土木一式                       |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 宇治205号線ほか道路維持修繕工事            | 宇治市宇治下居地内     |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約90日間  | 主工種:土木一式                       |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 大久保町35号線道路維持修繕工事             | 宇治市大久保町井ノ尻地内  |             | 簡易公募型指名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約90日間  | 主工種:土木一式                       |            |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府宇治市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                              |                   |             |                 |        |            |        |                     |            |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|------------|--------|---------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                         | 工事場所<br>(自)       | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式      | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                  | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 大久保町2号線道路維持修繕工事                              | 宇治市大久保町<br>旦棕地内   |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約150日間 | 主工種:土木一式            |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 道路建設課         | 神楽田南浦線道路改良工<br>事                             | 宇治市小倉町神<br>楽田 地内  |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約155日間 | 主工種:土木一式            |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 滝ヶ谷森線舗装修繕工事                                  | 宇治市二尾勢ノ<br>谷地内    |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第2四半期      | 約90日間  | 主工種:舗装工事            |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 施設建築課         | 議会棟1階身障者便所改<br>修工事                           | 宇治市宇治琵琶<br>33番地   |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 建築工事   | 第2四半期      | 約142日間 | 主工種:建築一式工事          |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 木幡御蔵山配水管改良工<br>事                             | 木幡御蔵山地内           |             | 一般競争入札<br>(条件付) | 水道施設工事 | 第2四半期      | 約120日間 | 配水管 φ200 400m       |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 蔭山橋長寿命化修繕工事                                  | 宇治市宇治蔭山<br>地内     |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 一般土木工事 | 第2四半期      | 約135日間 | 主工種:橋梁保全工           |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 宇治白川線(その7)舗装修<br>繕工事                         | 宇治市白川鍋蔵<br>山地内ほか  |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第2四半期      | 約100日間 | 主工種:舗装工             |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 伊勢田町西遊田ほか舗装<br>本復旧工事(その2)                    | 伊勢田町西遊田<br>地内ほか   |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第2四半期      | 約100日間 | 舗装工 2,000㎡          |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 開町4号線道路維持修繕工<br>事                            | 宇治市開町地内           |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 一般土木工事 | 第3四半期      | 約90日間  | 主工種:土木一式            |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 維持課           | 森本山本線舗装修繕工事                                  | 宇治市莚道只川<br>地内     |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約90日間  | 主工種:舗装工事            |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 槇島関連面整備(十一その<br>8)舗装本復旧工事                    | 宇治市槇島町十<br>一地内    |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約102日間 | 舗装工 A=2,000㎡        |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 下水道施設保全課      | 宇治市公共下水道管路施<br>設(取付管)改築修繕(南陵<br>町その2)舗装本復旧工事 | 宇治市南陵町三<br>丁目地内ほか |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約113日間 | 舗装工 A=2,000㎡ 付帯工 一式 |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 施設建築課         | 広野中学校屋上防水改修<br>工事(その2)                       | 宇治市広野町尖<br>山3番地   |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 防水工事   | 第3四半期      | 約107日間 | 主工種:防水工事            |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府宇治市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                    |                          |             |                 |        |            |        |               |            |    |
|------|-------|---------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------|------------|--------|---------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                               | 工事場所<br>(自)              | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式      | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要            | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 伊勢田12号関連配水管移<br>設工事                | 伊勢田町中山地<br>内ほか           |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 水道施設工事 | 第3四半期      | 約100日間 | 配水管 φ150 140m |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 府道宇治淀線(広野町工<br>区)舗装本復旧工事           | 広野町中島地内<br>ほか            |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約72日間  | 舗装工 1,000㎡    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 平尾台(その3)舗装本復旧<br>工事                | 平尾台一丁目地<br>内ほか           |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約90日間  | 舗装工 4,000㎡    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 羽戸山(その2)舗装本復旧<br>工事                | 羽戸山三丁目地<br>内             |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約90日間  | 舗装工 3,600㎡    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 配水課           | 宇治蛇塚ほか舗装本復旧<br>工事                  | 宇治蛇塚地内ほ<br>か             |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 約100日間 | 舗装工 2,500㎡    |            |    |
| 京都府  | 宇治市   | 施設建築課         | 宇治市産業振興センターエ<br>レベータ戸開走行防止対策<br>工事 | 宇治市大久保町<br>西ノ端1番地の<br>25 |             | 簡易公募型指<br>名競争入札 | 機械設備工事 | 第3四半期      | 約177日間 | 主工種:機械設備工事    |            |    |

# 工 事 発 注 計 画 表

2026(令和8)年4月現在

☆ この資料は、4月以降、宮津市が執行する予定の工事発注計画です。(発注予定価格400万円以上のもの)

☆ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。

工事に必要な土地等の取得が出来ていないものや、地元関係者等と協議・調整が出来ていない工事などは、掲載していません。

なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。

☆ この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。

☆ 発注予定金額は、公表することが出来ませんので、ご了承ください。

☆ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることが出来ませんので、ご了承ください。

宮津市

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府 宮津市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                 |              |            |              |            |       |                            |    |
|------|-------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|----------------------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称            | 工事場所         | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                         | 備考 |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 小田辛皮線道路改良工事     | 宮津市字 須津 地内   | 指名競争入札     | 舗装工事         | 第2四半期      | 150 日 | 小型水路工 L= 239m<br>舗装工A=282㎡ |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 中橋惣線舗装工事        | 宮津市字 吉原ほか 地内 | 指名競争入札     | 舗装工事         | 第2四半期      | 120 日 | アスファルト舗装工A=1800㎡           |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 馬場先京口線道路改良工事    | 宮津市字 馬場先 地内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第1四半期      | 180 日 | 小型水路工 L= 250m              |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 城東惣1号橋ほか橋梁保全工事  | 宮津市字 外側ほか 地内 | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 160 日 | 橋梁保全工 1式<br>断面補修、ひび割れ補修工   |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 浦館線道路改良工事       | 宮津市字 里波見 地内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 210 日 | 吹付法枠工A=450㎡                |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 中川河川改修工事        | 宮津市字 上司 地内   | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 120 日 | 護岸工 1式<br>護床工 1式           |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 辻川河川整備工事        | 宮津市字 馬場先 地内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 280 日 | ボックスカルバートL=132m            |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 西波路下水路整備工事      | 宮津市字 波路 地内   | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 120 日 | 小型水路工 L= 250m              |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 由良下水路整備工事       | 宮津市字 由良 地内   | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 210 日 | U型カルバート工 L=54m             |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 須津下水路整備工事       | 宮津市字 須津 地内   | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 210 日 | 小型水路工 L= 117.4m            |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 浜町排水機場防水工事      | 宮津市字 浜町 地内   | 指名競争入札     | 建築一式工事       | 第2四半期      | 150 日 | 防水工 A=280㎡                 |    |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>土木管理課  | 浜町排水機場操作盤機器取換工事 | 宮津市字 浜町 地内   | 随意契約       | 機械器具設置工<br>事 | 第3四半期      | 120 日 | 機械設備工 1式                   |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府 宮津市

| 分類項目 | 公表項目  |                     |                            |              |             |          |            |        |                                                                        |                                                                      |
|------|-------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名       | 工事名称                       | 工事場所         | 入札契約<br>方式  | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期     | 概要                                                                     | 備考                                                                   |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>上下水道課        | 上宮津浄水場整備工事【その7】            | 宮津市字 小田 地内   | (条件付)一般競争入札 | 水道施設工事   | 第1四半期      | 1000 日 | 送水設備、電気計装設備、薬品注入設備、場内配管、管理棟改修など 一式                                     |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>上下水道課        | 配水管布設替工事【新宮踏切】             | 宮津市字 中村 地内   | (条件付)一般競争入札 | 水道施設工事   | 第2四半期      | 240 日  | 配水管布設替工(DIP-GXφ150) L=80.0m                                            |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>上下水道課        | 府中第1処理分区管渠整備工事             | 宮津市字 大垣 地内   | 指名競争入札      | 土木一式工事   | 第2四半期      | 150 日  | 管渠整備(PRPφ150) L=55.0m                                                  |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>上下水道課        | 由良新水源取水施設設置工事              | 宮津市字 由良 地内   | 指名競争入札      | 水道施設工事   | 第1四半期      | 300 日  | ・造成工 N=1式 ・取水施設 N=1式<br>・電気設備 N=1式 ・導水施設 N=1式<br>・付帯設備 N=1式 ・水質調査 N=1式 |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>上下水道課        | 遠隔監視・操作システム構築工事            | 宮津市字 滝馬他 地内  | 随意契約        | 電気通信工事   | 第1四半期      | 300 日  | 浄水場3箇所、ポンプ所1箇所の情報をインターネット回線で中央と接続し、各施設のデータを中央から遠隔で監視等を行う。              | 壁クロス張替、床張替、畳取替、システムキッチン取替、ユニットバス新設、洗面化粧台取替、大便器取替、ウォシュレット取替、照明器具取替 ほか |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>上下水道課        | 溝尻マンホールポンプ更新工事             | 宮津市字 溝尻 地内   | 随意契約        | 機械器具設置工事 | 第2四半期      | 180 日  | マンホールポンプ(11kw) N=2台                                                    |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 建設部<br>都市住宅課        | みやづ城東タウン住戸リノベーション等工事       | 宮津市字 惣 地内    | 指名競争入札      | 建築一式工事   | 第2四半期      | 120 日  | 住戸リノベーション 2戸(間取り変更、設備更新など)<br>駐車場整備(既存広場撤去、駐車区画新設)                     |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 産業経済部<br>農林水産課      | 栗田漁港海岸(小田宿野)離岸堤整備工事        | 宮津市字 小田宿野 地内 | 指名競争入札      | 土木一式工事   | 第2四半期      | 240 日  | 離岸堤本体工L=110.0m、上部工L=120.0m                                             |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 市民環境部<br>市民環境課      | し尿処理施設汚泥焼却設備補修工事           | 宮津市字 獅子 地内   | 随意契約        | 機械器具設置工事 | 第2四半期      | 150 日  | 脱水汚泥及びし渣を乾燥焼却する設備であり、消耗部品の取替、点検及び分解整備、機器を更新する                          |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 市民環境部<br>市民環境課      | 北部不燃物処理場薬品注入ポンプ及びPAC配管更新工事 | 宮津市字 奥波見 地内  | 随意契約        | 機械器具設置工事 | 第3四半期      | 90 日   | 北部不燃物処理場の薬品を注入するためのポンプ及び薬品(PAC)の配管の更新を行う                               |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 教育委員会事務局<br>社会教育課   | みやづ歴史の館高圧コンデンサ及びリアクトル取替工事  | 宮津市字 鶴賀 地内   | 指名競争入札      | 電気工事     | 第1四半期      | 180 日  | 電気設備の更新                                                                |                                                                      |
| 京都府  | 宮津市   | 企画財政部<br>移住定住・魅力発信課 | 子育て世帯向けサブリース方式賃貸住宅改修工事     | 宮津市字 惣 地内    | 指名競争入札      | 建築一式工事   | 第4四半期      | 120 日  | 空き家を活用し、サブリース方式による子育て世帯向け住宅(木造、2階建、約80㎡)1棟のリフォーム工事を行うもの。               |                                                                      |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名: 亀岡市

| 分類項目 | 公表項目  |                     |                              |                                                                                 |             |            |      |            |       |                                             |            |    |
|------|-------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------------|-------|---------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名       | 工事名称                         | 工事場所<br>(自)                                                                     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                          | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 亀岡市   | (生涯学習部 人権啓発課)       | 亀岡市文化センター・児童館<br>LED照明設備設置工事 | 人権福祉セン<br>ター<br>… 蔦田野町佐<br>伯 地内<br>東部文化セン<br>ター<br>… 篠町野条<br>地内<br>保津文化セン<br>ター |             | 入札         | 電気   | 第2四半期      | 90日間  | 各施設の照明設備LED化                                |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (生涯学習部 人権啓発課)       | 犬甘野児童館(西別院老人セ<br>ンター)改修工事    | 西別院町犬甘野                                                                         |             | 入札         | 建築   | 第1四半期      | 120日間 | 犬甘野児童館(西別院老人センター)改修                         |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (総務部 自治防災課)         | かめおか防災広場整備工事                 | 亀岡市余部町                                                                          |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 250日間 | 指定緊急避難場所整備に係る避難用駐車<br>場等の用地整備(土木)           |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (総務部 自治防災課)         | かめおか防災広場整備工事                 | 亀岡市余部町                                                                          |             | 入札         | 電気   | 第2四半期      | 250日間 | 指定緊急避難場所整備に係る避難用駐車<br>場等の用地整備(電気)           |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (産業観光部 農林振興課)       | 林道芦谷線橋梁補修工事                  | 亀岡市旭町三俣                                                                         |             | 入札         | 塗装   | 第2四半期      | 110日間 | 塗装塗替え工 A=147.2㎡、塗膜くず<br>処分 1式、仮設工 1式        |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (産業観光部 農林振興課)       | 林道七谷線橋梁補修工事                  | 亀岡市千歳町                                                                          |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 100日間 | 橋梁補修工 1橋、断面補修工他、仮設<br>工 1式                  |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (産業観光部 農地整備課)       | 岩ヶ谷池廃池工事                     | 亀岡市上矢田町                                                                         |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 180日間 | 廃池工事                                        |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 都市整備課)    | 亀岡運動公園プール循環設<br>備更新工事        | 亀岡市吉川町吉<br>田                                                                    |             | 随意契約       | 機械   | 第1四半期      | 120日間 | 配管工、タンク更新工                                  |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 都市整備課)    | 亀岡運動公園プール制御盤<br>更新工事         | 亀岡市吉川町吉<br>田                                                                    |             | 随意契約       | 機械   | 第3四半期      | 120日間 | 制御盤更新工                                      |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 都市整備課)    | 亀岡運動公園外周柵更新工<br>事            | 亀岡市曾我部町<br>穴太                                                                   |             | 入札         | 土木   | 第1四半期      | 170日間 | 柵工、防護柵撤去工                                   |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 都市整備課)    | 亀岡運動公園プール更新工<br>事            | 亀岡市吉川町吉<br>田                                                                    |             | 入札         | 機械   | 第1四半期      | 240日間 | 配管・配線工、制御盤設置工、機械器具設<br>置工、施設撤去工             |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 都市整備課)    | 亀岡運動公園非常発電装置<br>更新工事         | 亀岡市曾我部町<br>穴太                                                                   |             | 随意契約       | 電気   | 第2四半期      | 200日間 | 非常発電装置設置工                                   |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 都市整備課)    | 亀岡運動公園プール循環設<br>備更新工事        | 亀岡市吉川町吉<br>田                                                                    |             | 入札         | 管    | 第3四半期      | 160日間 | 配管工                                         |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道馬堀駅国道線道路改良<br>工事(その3)      | 篠町篠                                                                             |             | 入札         | 舗装   | 第1四半期      | 150日間 | 工事延長L=140m、土工一式、排水構造物工<br>一式、防護柵工一式、舗装工一式 他 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道並河蚊又線建物撤去工<br>事            | 亀岡市大井町並<br>河西又                                                                  |             | 入札         | 解体   | 第3四半期      | 160日間 | 建物一式 他                                      |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道西條重利線道路改良工<br>事(その1)       | 亀岡市曾我部町<br>重利                                                                   |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 150日間 | 工事延長L=30m W=5.0m、土工一式、排水<br>構造物工一式、擁壁工一式 他  |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道上矢田矢田口線道路改<br>良工事(その3)     | 亀岡市上矢田町                                                                         |             | 入札         | 土木   | 第1四半期      | 150日間 | 工事延長L=160m W=5.0m、土工一式、排<br>水工一式、舗装工一式 他    |            |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名: 亀岡市

| 分類項目 | 公表項目  |                     |                                  |                |             |            |        |            |       |                                                   |            |    |
|------|-------|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名       | 工事名称                             | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                                | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 街路事業馬堀停車場篠線<br>(第2工区)道路改築工事(その8) | 篠町馬堀           |             | 入札         | 土木     | 第3四半期      | 180日間 | 工事延長L=120m W=25m、土工一式、排水施設工一式、縁石工一式、舗装工一式 他       |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道保津外環状線道路新設<br>改良工事(その7)        | 亀岡市保津町観音寺      |             | 入札         | 土木     | 第1四半期      | 120日間 | 工事延長L=50m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式、擁壁工一式 他      |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道保津外環状線道路新設<br>改良工事(その8)        | 亀岡市保津町観音寺      |             | 入札         | 土木     | 第2四半期      | 150日間 | 工事延長L=60m W=5.0m、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他            |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道篠ランプ9号線(篠インター地区)道路改良工事(その1)    | 亀岡市篠町篠         |             | 入札         | 土木     | 第2四半期      | 150日間 | 工事延長L=100m W=25.0m、土工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、擁壁工一式 他    |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道並河蚊又線道路新設改良<br>工事(その1)         | 亀岡市大井町並河西又     |             | 入札         | 土木     | 第3四半期      | 120日間 | 工事延長L=150.0m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道上畑ケ池ノ北線道路改良<br>工事(その4)         | 亀岡市曾我部町犬飼 地内 外 |             | 入札         | 土木     | 第2四半期      | 180日間 | 工事延長L=200m W=11.75m、土工一式、縁石工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他   |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道美濃田平野線外1線道路<br>改良工事(その5)       | 亀岡市千歳町千歳       |             | 入札         | 土木     | 第3四半期      | 180日間 | 工事延長L=260m W=5.0m、土工一式、擁壁工一式、排水工一式、舗装工一式 他        |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道北垣内下五丹線道路新設<br>改良工事(その1)       | 亀岡市河原林町河原尻     |             | 入札         | 土木     | 第3四半期      | 150日間 | 工事延長L=100m W=5.0m、土工一式、排水工一式、擁壁工一式 他              |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道湯ノ花温泉線道路改良<br>工事(その4)          | 亀岡市ひえ田野町佐伯     |             | 入札         | 土木     | 第2四半期      | 210日間 | 工事延長L=150m W=9.0m(歩道2.5m)、土工一式、排水構造物工一式、舗装工一式 他   |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 桂川・道路交通課) | 市道篠ランプ9号線(洗川地区)<br>道路改良工事(その1)   | 亀岡市篠町篠         |             | 入札         | 土木     | 第3四半期      | 150日間 | 工事延長L=100m W=25.0m、土工一式、排水構造物工一式、縁石工一式、舗装工一式 他    |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 市道中矢田篠線舗装改良工事                    | 亀岡市西つつじヶ丘      |             | 入札         | 舗装     | 第3四半期      | 120日間 | 工事延長L=350m W=6.0m 舗装工一式、区画線工一式                    |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 市道保津宇津根橋線緑地整備<br>工事              | 亀岡市保津町         |             | 入札         | 造園     | 第2四半期      | 150日間 | ポケットパーク一式                                         |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 府道亀岡園部線緑地整備工事                    | 亀岡市千歳町         |             | 入札         | 造園     | 第2四半期      | 120日間 | ポケットパーク一式                                         |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 市道鎌倉線道路改良工事                      | 亀岡市東別院町鎌倉      |             | 入札         | 土木     | 第2四半期      | 140日間 | L=100m、路肩整備一式                                     |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 市道南掛栢原線外1線道路<br>改良工事             | 亀岡市東別院町鎌倉外     |             | 入札         | 土木     | 第3四半期      | 140日間 | L=300m、防草コンクリート工1式                                |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 市道クニッテル4号線道路改良<br>工事             | 亀岡市三宅町         |             | 入札         | 土木     | 第2四半期      | 130日間 | L=90m、側溝工一式、舗装工一式                                 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 交通安全施設整備工事                       | 亀岡市内一円         |             | 入札         | 交通安全施設 | 第3四半期      | 120日間 | 交通安全施設整備一式                                        |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | JR亀岡駅北口駐輪場屋根修繕<br>工事             | 亀岡市亀岡駅北1丁目     |             | 随意契約       | 土木     | 第1四半期      | 100日間 | 屋根修繕等一式                                           |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)    | 市道下ノ谷線舗装改良工事                     | 亀岡市西別院町犬甘野     |             | 入札         | 舗装     | 第3四半期      | 120日間 | 工事延長L=320m W=7.0m 舗装工一式、区画線工一式                    |            | 追加 |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名: 亀岡市

| 分類項目 | 公表項目  |                             |                                    |             |             |            |      |            |       |                                         |            |    |
|------|-------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|-----------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名               | 工事名称                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                      | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)            | 市道川東線舗装改良工事                        | 亀岡市旭町       |             | 入札         | 舗装   | 第3四半期      | 120日間 | 工事延長L=200m W=6.0m 舗装工一式、区画線工一式          |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 土木管理課)            | 市道南つつじヶ丘1号線道路改良工事                  | 亀岡市南つつじヶ丘   |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 110日間 | 工事延長L=300m W=2.0m 土工一式、歩道舗装一式           |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (まちづくり推進部 建築住宅課)            | 市営平和台住宅(簡耐④棟、木⑬棟)建物等除却工事工事         | 亀岡市 安町大池    |             | 入札         | 解体   | 第3四半期      | 140日間 | 市営平和台住宅(RC造2階建て④棟、木造平屋建て⑬棟)除却、跡地整地ほか 一式 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡運動公園再整備工事                        | 亀岡市曾我部町穴太   |             | 入札         | 舗装   | 第1四半期      | 120日間 | (競技場エリア)舗装工                             |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡運動公園再整備工事                        | 亀岡市曾我部町穴太   |             | 入札         | 土木   | 第1四半期      | 90日間  | (体育館エリア)植栽工、モニュメント建立工、転落防止柵工            |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡運動公園競技場エリアトイレ改修工事                | 亀岡市曾我部町穴太   |             | 入札         | 建築   | 第1四半期      | 120日間 | トイレ改修                                   |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡運動公園再整備工事                        | 亀岡市曾我部町穴太   |             | 入札         | 土木   | 第1四半期      | 60日間  | (体育館エリア)ブロック舗装工、撤去工                     |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡運動公園再整備工事                        | 亀岡市曾我部町穴太   |             | 随意契約       | 造園   | 第1四半期      | 120日間 | (園内全体)張芝工                               |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡運動公園再整備工事                        | 亀岡市曾我部町穴太   |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 60日間  | (園内全体)園路広場整備工                           |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 京都・亀岡保津川公園園路広場整備工事                 | 亀岡市保津町上中島   |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 120日間 | 木道工                                     |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 亀岡駅北1号公園ステージ設置工事                   | 亀岡市亀岡駅北1丁目  |             | 入札         | 土木   | 第1四半期      | 90日間  | ステージ設置工                                 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (全国都市緑化フェア推進室 全国都市緑化フェア整備課) | 京都・亀岡保津川公園園路広場整備工事                 | 亀岡市保津町上中島   |             | 入札         | 舗装   | 第1四半期      | 90日間  | 園路広場整備工                                 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (教育部 教育総務課)                 | 学校給食配膳室増築工事工事                      | 亀岡市内        |             | 入札         | 建築   | 第3四半期      | 180日間 | 東輝中学校・大成中学校・詳徳中学校に給食配膳室を増築              |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (教育部 教育総務課)                 | 大成中学校グラウンド防球ネット設置工事工事              | 亀岡市大井町      |             | 入札         | 建築   | 第2四半期      | 150日間 | 防球ネット設置                                 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (教育部 図書館)                   | (仮称)キッズステーションかめおかリニューアル工事(建築)工事    | 余部町宝久保      |             | 入札         | 建築   | 第1四半期      | 270日間 | 図書館ガレリア分館リニューアル工事                       |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (教育部 図書館)                   | (仮称)キッズステーションかめおかリニューアル工事(機械)工事    | 余部町宝久保      |             | 入札         | 管    | 第1四半期      | 270日間 | 図書館ガレリア分館リニューアル工事                       |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (教育部 図書館)                   | (仮称)キッズステーションかめおかリニューアル工事(電気)工事    | 余部町宝久保      |             | 入札         | 電気   | 第1四半期      | 270日間 | 図書館ガレリア分館リニューアル工事                       |            | 追加 |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)                 | 国道477号(東加舎)交通安全事業に伴う配水管移設工事(その2)工事 | 本梅町         |             | 入札         | 水道施設 | 第1四半期      | 120日間 | Φ75 L=11m                               |            |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名: 亀岡市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                                          |             |             |            |      |            |       |                                                                                                   |            |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                                     | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                                                                                | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 旭加圧ポンプ場送水ポンプ等<br>更新工事                                    | 旭町地内外       |             | 入札         | 機械   | 第2四半期      | 270日間 | 取水ポンプ更新×2台、カメラ挿入点検×1<br>式、送水ポンプ更新×2台、電動弁更新×1<br>台、流量計更新×1台、水位計更新×7台、<br>水質測定器更新×2式、緊急遮断弁更新×<br>1式 |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事(千代<br>川工区その3)工事                               | 千代川町地内      |             | 入札         | 水道施設 | 第1四半期      | 210日間 | φ 400 L=530m φ 150 L=13m φ 10<br>0 L=6m                                                           |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事(千代<br>川工区その4)工事                               | 千代川町地内      |             | 入札         | 水道施設 | 第2四半期      | 250日間 | φ 350 L=701m φ 250 L=10m φ 20<br>0 L=24m φ 100 L=20m PNφ 500<br>L=140m WEET φ 250 L=13m           |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事及び<br>国営亀岡中部農地整備事業<br>に伴う配水管移設工事(桂川<br>西工区その4) | 千代川町地内外     |             | 入札         | 水道施設 | 第2四半期      | 210日間 | φ 350 L=664m φ 250 L=0. 3m φ 2<br>00 L=136m                                                       |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事(古<br>世工区その2)                                  | 古世町地内       |             | 入札         | 水道施設 | 第1四半期      | 230日間 | φ 150 L=46m φ 100 L=556m φ 75<br>L=210m φ 50 L=131m                                               |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事(宮<br>前工区)                                     | 宮前町         |             | 入札         | 水道施設 | 第2四半期      | 210日間 | φ 150 L=697m φ 75 L=11m φ 50<br>L=0. 8m                                                           |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事跡舗<br>装復旧工事(その1)                               | 千代川町        |             | 入札         | 舗装   | 第2四半期      | 150日間 | As A=1, 830㎡                                                                                      |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事跡舗<br>装復旧工事(その2)                               | 古世町地内       |             | 入札         | 舗装   | 第2四半期      | 180日間 | As A=3, 742㎡                                                                                      |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 水道老朽管耐震化工事跡舗<br>装復旧工事(その3)                               | 大井町地内       |             | 入札         | 舗装   | 第2四半期      | 150日間 | As A=850㎡                                                                                         |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 水道課)   | 千歳中旧配水池撤去工事                                              | 千歳町         |             | 入札         | 解体   | 第3四半期      | 150日間 | 配水池撤去工 1式                                                                                         |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 下水道課)  | 西部汚水1号幹線外布設(そ<br>の4)工事                                   | 亀岡市宮前町外     |             | 入札         | 土木   | 第1四半期      | 270日間 | 本管布設工 L=1,000m、土工 一式、舗装<br>工 一式                                                                   |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 下水道課)  | 西部汚水1号幹線外布設(そ<br>の5)工事                                   | 亀岡市本梅町外     |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 210日間 | 本管布設工 L=1,300m、土工 一式、舗装<br>工 一式                                                                   |            |    |
| 京都府  | 亀岡市   | (上下水道部 下水道課)  | 西部汚水1号幹線外布設(そ<br>の6)工事                                   | 亀岡市本梅町外     |             | 入札         | 土木   | 第2四半期      | 210日間 | 水管橋 1基、土工 一式                                                                                      |            |    |

## ■土木工事・建築工事

発注機関名: 向日市

[illegible]

## 2026年度 発注見通し一覧表（建設工事）

令和 8年 4月 1日現在

| 番号 | 入札・契約方法     | 工事名称                       | 工事場所               | 工事期間 | 工事概要                                                                     | 工事種別           | 入札予定時期 | 主管部課名           | 変更内容 |
|----|-------------|----------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|------|
| 1  | 簡易公募型指名競争入札 | 市管理道路及び河川等修繕その2            | 長岡京市内（府道伏見柳谷高槻線以南） | 300日 | 市内一円緊急修繕（単価契約）                                                           | 土木一式工事         | 第1四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 2  | 条件付一般競争入札   | 金原寺池改修工事（第三期）              | 長岡京市金ヶ原谷田地内        | 240日 | 堤体工 1式 取水施設工 1式<br>洪水吐工 1式 仮設工 1式                                        | 土木一式工事         | 第1四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 3  | 簡易公募型指名競争入札 | 粟生畑ヶ田バス停上屋等設置工事            | 長岡京市粟生畑ヶ田地内        | 150日 | 設置工 2箇所                                                                  | 土木一式工事         | 第1四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 4  | 簡易公募型指名競争入札 | 市管理道路及び河川等修繕その1            | 長岡京市内（府道伏見柳谷高槻線以北） | 300日 | 市内一円緊急修繕（単価契約）                                                           | 土木一式工事         | 第1四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 5  | 条件付一般競争入札   | 今里細塚水路改修工事その3              | 長岡京市天神5丁目他地内       | 180日 | 水路表面被覆工（開渠）L=22m 水路表面被覆工（暗渠）L=110m                                       | 土木一式工事         | 第1四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 6  | 条件付一般競争入札   | 災害用マンホールトイレ設置工事その11        | 長岡京市井ノ内朝日寺地内       | 240日 | マンホールトイレ N=10基 貯水槽 N=1基                                                  | 土木一式工事         | 第1四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 7  | 簡易公募型指名競争入札 | 市管理河川・水路浚渫工事               | 長岡京市神足桑ヶ本他地内       | 90日  | 土砂しゅんせつ工 V=110m <sup>3</sup> 護床コンクリート工 A=28m <sup>2</sup>                | 土木一式工事         | 第2四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 8  | 簡易公募型指名競争入札 | 神足サイフォン水路浚渫工事              | 長岡京市東神足2丁目他地内      | 150日 | 伏せ越し内土砂しゅんせつ工 M=15t                                                      | 土木一式工事         | 第2四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 9  | 条件付一般競争入札   | 長岡第二中学校グラウンドフェンス等更新工事      | 長岡京市今里5丁目地内        | 180日 | ゲラウンドフェンス設置工 L=130m ゲラウンドフェンス撤去工 L=130m                                  | 土木一式工事         | 第2四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 10 | 条件付一般競争入札   | 公園施設長寿化対策工事その15            | 長岡京市金ヶ原金原寺他地内      | 210日 | 市内6公園 遊具等改築工事 N=1式                                                       | 土木一式工事         | 第2四半期  | 建設交通部<br>公園緑地課  |      |
| 11 | 簡易公募型指名競争入札 | 公園施設長寿化対策工事その16            | 長岡京市河陽が丘2丁目他地内     | 210日 | 市内7公園 遊具等改築工事 N=1式                                                       | 土木一式工事         | 第2四半期  | 建設交通部<br>公園緑地課  |      |
| 12 | 一般競争入札      | 神足雨水貯留施設築造工事（Ⅱ期）           | 長岡京市神足2丁目他地内       | 450日 | 貯留施設築造工（V=352m <sup>3</sup> ）1式<br>仮設工 1式 地盤改良工 1式<br>地下タンク撤去工 4基 付帯工 1式 | 土木一式工事         | 第2四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 13 | 条件付一般競争入札   | 公共下水道事業いろは呑龍トンネル南幹線接続工事その3 | 長岡京市城の里他地内         | 480日 | 推進工（口径900mm）L=46m 開削工 L=9m 特殊マンホール設置工 N=1基 分水施設築造工 N=1基 他                | 土木一式工事         | 第2四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 14 | 条件付一般競争入札   | 令和8年度ストックマネジメント改築・修繕工事     | 長岡京市市内一円地内         | 150日 | 管渠開削 L=210m 管更生（管渠開削）L=80m 人孔更生 N=5箇所 蓋改築 N=40箇所                         | 土木一式工事         | 第2四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 15 | 簡易公募型指名競争入札 | 市道第4061号線道路復旧工事その4         | 長岡京市神足3丁目地内        | 120日 | 工事延長 L=82m 側溝工、舗装工                                                       | 土木一式工事         | 第3四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 16 | 簡易公募型指名競争入札 | 深田住宅空家修繕                   | 長岡京市野添2丁目地内        | 120日 | RC造2階建延床面積67m <sup>2</sup> 住戸1件の内部修繕                                     | 建築一式工事         | 第1四半期  | 建設交通部<br>住宅営繕課  |      |
| 17 | 一般競争入札      | 長岡第三小学校校舎等建設工事             | 長岡京市今里4丁目地内        | 390日 | 校舎（RC造3階建）建設 外構工事                                                        | 建築一式工事         | 第1四半期  | 教育部<br>教育施設課    |      |
| 18 | 条件付一般競争入札   | 道路反射鏡等修繕                   | 長岡京市内一円            | 300日 | 道路反射鏡・交通安全施設の設置ならびに修繕（単価契約）                                              | とび・土工・コンクリート工事 | 第1四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 19 | 簡易公募型指名競争入札 | 東第2浄水場LED化工事               | 長岡京市神足棚次地内         | 300日 | ○東第2浄水場LED化工事 一式                                                         | 電気工事           | 第1四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |

※発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 2026年度 発注見通し一覧表（建設工事）

令和 8年 4月 1日現在

| 番号 | 入札・契約方法     | 工事名称                     | 工事場所         | 工事期間 | 工事概要                           | 工事種別 | 入札予定時期 | 主管部課名       | 変更内容 |
|----|-------------|--------------------------|--------------|------|--------------------------------|------|--------|-------------|------|
| 20 | 条件付一般競争入札   | 北ポンプ場無停電電源装置取替工事         | 長岡京市井ノ内坪井地内  | 300日 | ○北ポンプ場無停電電源装置取替一式              | 電気工事 | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 21 | 簡易公募型指名競争入札 | 北ポンプ場蓄電池取替工事             | 長岡京市井ノ内坪井地内  | 300日 | ○無停電電源装置用蓄電池取替一式 セル数 24セル      | 電気工事 | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 22 | 簡易公募型指名競争入札 | 西山公園体育館非常放送設備更新工事        | 長岡京市長法寺谷山地内  | 210日 | 非常放送設備の更新                      | 電気工事 | 第1四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 23 | 簡易公募型指名競争入札 | 長法寺小学校体育館照明LED化工事        | 長岡京市長法寺川原谷地内 | 240日 | 体育館照明の更新                       | 電気工事 | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 24 | 簡易公募型指名競争入札 | 長岡第九小学校体育館照明LED化工事       | 長岡京市東神足2丁目地内 | 240日 | 体育館照明の更新                       | 電気工事 | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 25 | 簡易公募型指名競争入札 | 長岡中学校体育館照明LED化工事         | 長岡京市天神4丁目地内  | 240日 | 体育館照明の更新                       | 電気工事 | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 26 | 簡易公募型指名競争入札 | 長岡第五小学校体育館照明LED化工事       | 長岡京市下海印寺東山地内 | 120日 | 体育館照明の更新                       | 電気工事 | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 27 | 条件付一般競争入札   | 今里蓮ヶ系地内配水管布設替工事その1       | 長岡京市蓮ヶ系地内    | 120日 | φ200 L=150m他                   | 管工事  | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 28 | 条件付一般競争入札   | 今里蓮ヶ系地内配水管布設替工事その2       | 長岡京市蓮ヶ系地内    | 120日 | φ200 L=200m他                   | 管工事  | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 29 | 簡易公募型指名競争入札 | 調子1丁目地内配水管布設替工事その1       | 長岡京市調子1丁目地内  | 120日 | φ100 L=110m他                   | 管工事  | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 30 | 簡易公募型指名競争入札 | 調子1丁目地内配水管布設替工事その2       | 長岡京市調子1丁目地内  | 120日 | φ75 L=145.6m他                  | 管工事  | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 31 | 簡易公募型指名競争入札 | 天神1丁目地内配水管布設替工事その1       | 長岡京市天神1丁目地内  | 120日 | φ100 L=61.6m他                  | 管工事  | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 32 | 条件付一般競争入札   | 天神1丁目地内配水管布設替工事その2       | 長岡京市天神1丁目地内  | 120日 | φ350 L=66.4m他<br>φ100 L=46.5m他 | 管工事  | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 33 | 条件付一般競争入札   | 神足垣外ヶ内地内配水管布設替工事         | 長岡京市神足垣外ヶ内地内 | 120日 | φ75 L=107m他                    | 管工事  | 第2四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 34 | 条件付一般競争入札   | 今里蓮ヶ系地内送水管布設替工事その1       | 長岡京市今里蓮ヶ系地内  | 120日 | φ500 L=130m他                   | 管工事  | 第2四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 35 | 条件付一般競争入札   | 今里蓮ヶ系地内送水管布設替工事その2       | 長岡京市今里蓮ヶ系地内  | 120日 | φ500 L=135m他                   | 管工事  | 第2四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |
| 36 | 簡易公募型指名競争入札 | 長法寺小学校防火水槽新設工事           | 長岡京市長法寺川原谷地内 | 180日 | 防火水槽の新設                        | 管工事  | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 37 | 条件付一般競争入札   | 長岡第五小学校校舎空調設備更新工事        | 長岡京市下海印寺東山地内 | 210日 | 校舎空調の更新                        | 管工事  | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 38 | 条件付一般競争入札   | 長岡中学校校舎空調設備更新工事          | 長岡京市天神4丁目地内  | 210日 | 校舎空調の更新                        | 管工事  | 第2四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 39 | 条件付一般競争入札   | 長岡第六小学校校舎空調設備更新工事        | 長岡京市長岡2丁目地内  | 210日 | 校舎空調の更新                        | 管工事  | 第3四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 40 | 条件付一般競争入札   | 長岡第二中学校校舎空調設備更新工事        | 長岡京市今里5丁目地内  | 210日 | 校舎空調の更新                        | 管工事  | 第3四半期  | 教育部教育施設課    |      |
| 41 | 条件付一般競争入札   | 市道第5040号線舗装維持工事その3       | 長岡京市神足川原地内   | 90日  | 舗装工 A=700㎡                     | 舗装工事 | 第1四半期  | 建設交通部道路・河川課 |      |
| 42 | 条件付一般競争入札   | 東神足2丁目地内配水管布設替工事跡舗装本復旧工事 | 長岡京市東神足2丁目地内 | 90日  | AS舗装 A=941㎡                    | 舗装工事 | 第1四半期  | 上下水道部水道施設課  |      |

※発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

## 2026年度 発注見通し一覧表（建設工事）

令和 8年 4月 1日現在

| 番号 | 入札・契約方法   | 工事名称                         | 工事場所                 | 工事期間 | 工事概要                                               | 工事種別     | 入札予定時期 | 主管部課名           | 変更内容 |
|----|-----------|------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------|
| 43 | 条件付一般競争入札 | 市道第0207号線歩道舗装維持工事            | 長岡京市東神足1丁目地内         | 120日 | 工事延長 L=100m 舗装工 点字ブロック設置工                          | 舗装工事     | 第2四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 44 | 条件付一般競争入札 | 天神1丁目他地内配水管布設替工事跡舗装本復旧工事     | 長岡京市天神1丁目及び開田3・4丁目地内 | 90日  | AS舗装 A=595㎡                                        | 舗装工事     | 第2四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 45 | 条件付一般競争入札 | 神足3丁目地内配水管布設替工事跡舗装本復旧工事      | 長岡京市神足3丁目地内          | 90日  | AS舗装 A=537㎡                                        | 舗装工事     | 第2四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 46 | 条件付一般競争入札 | 神足森本地内配水管布設替工事跡舗装本復旧工事       | 長岡京市神足森本地内           | 90日  | AS舗装 A=1340㎡                                       | 舗装工事     | 第2四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 47 | 条件付一般競争入札 | 水道工事（分岐・漏水・給水管取替）跡舗装本復旧工事その1 | 長岡京市市内一円             | 90日  | 分岐工事跡 A=211㎡ 漏水修繕工事跡 A=176㎡ 給水管取替跡 A=198㎡          | 舗装工事     | 第2四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 48 | 条件付一般競争入札 | 令和8年度市内一円舗装維持工事              | 長岡京市内一円              | 90日  | 市内一円舗装                                             | 舗装工事     | 第3四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 49 | 条件付一般競争入札 | 市道第5014号線舗装維持工事その1           | 長岡京市神足屋敷地内           | 90日  | 舗装工 A=400㎡                                         | 舗装工事     | 第3四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 50 | 条件付一般競争入札 | 市道第3242号線舗装維持工事              | 長岡京市一文橋2丁目地内         | 90日  | 舗装工 A=400㎡                                         | 舗装工事     | 第3四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 51 | 条件付一般競争入札 | 市道第3136号線歩道舗装維持工事            | 長岡京市今里藤ノ木地内          | 90日  | 工事延長 L=170m 舗装工 A=400㎡ 植樹樹修繕                       | 舗装工事     | 第3四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 52 | 条件付一般競争入札 | 水道工事（分岐・漏水・給水管取替）跡舗装本復旧工事その2 | 長岡京市市内一円             | 90日  | 分岐工事跡 A=210㎡ 漏水修繕工事跡 A=177㎡ 給水管取替跡 A=198㎡          | 舗装工事     | 第3四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 53 | 条件付一般競争入札 | 自転車ネットワーク路線整備工事その5           | 長岡京市開田4丁目他地内         | 90日  | 矢羽根設置 L=1070m                                      | 塗装工事     | 第1四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 54 | 条件付一般競争入札 | 西山公園ジャブジャブ池ポンプ更新工事           | 長岡京市長法寺谷田地内          | 150日 | ポンプ更新作業 N=1式                                       | 機械器具設置工事 | 第1四半期  | 建設交通部<br>公園緑地課  |      |
| 55 | 条件付一般競争入札 | 東第2浄水場1ー1号曝気ファン修繕            | 長岡京市神足棚次地内           | 270日 | ○曝気ファン修繕 一式 出力 7.5kW 1台                            | 機械器具設置工事 | 第1四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 56 | 条件付一般競争入札 | 奥ノ院配水池加圧ポンプ2号取替工事            | 長岡京市奥海印寺奥ノ院地内        | 210日 | ○奥ノ院配水池加圧ポンプ2号取替 一式 出力 5.5kW 1台                    | 機械器具設置工事 | 第1四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 57 | 条件付一般競争入札 | 西山公園体育館エレベータ更新工事             | 長岡京市長法寺谷山地内          | 240日 | エレベーターの更新                                          | 機械器具設置工事 | 第1四半期  | 教育部<br>教育施設課    |      |
| 58 | 条件付一般競争入札 | 調子マンホールポンプ制御盤改築工事            | 長岡京市調子2丁目地内          | 150日 | マンホール制御盤改築 一式                                      | 機械器具設置工事 | 第2四半期  | 上下水道部<br>下水道施設課 |      |
| 59 | 条件付一般競争入札 | 長岡第十小学校防災井戸整備工事              | 長岡京市井ノ内地内            | 120日 | さく井工（DTH工法） 50m 揚水設備設置工 1式 グラウンド設備整備工 1式           | さく井工事    | 第1四半期  | 建設交通部<br>道路・河川課 |      |
| 60 | 条件付一般競争入札 | 井戸内部関係修繕（東13ー2号井戸）           | 長岡京市神足桑ヶ本地内          | 180日 | ○水中ポンプの引き揚げ、据え付け 一式 ○機械洗浄（ブラッシング洗浄）、浚渫（エアリフト浚渫） 一式 | さく井工事    | 第2四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 61 | 条件付一般競争入札 | 井戸内部関係修繕（東5ー3号井戸）            | 長岡京市神足桑ヶ本地内          | 180日 | ○水中テレビカメラ調査 一式 ○帯水層別の採水 一式                         | さく井工事    | 第2四半期  | 上下水道部<br>水道施設課  |      |
| 62 | 条件付一般競争入札 | 長法寺小学校プール付属棟等解体工事            | 長岡京市長法寺川原谷地内         | 90日  | プール付属棟等の解体                                         | 解体工事     | 第2四半期  | 教育部<br>教育施設課    |      |

※発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や掲載されていない工事が発注される場合があります。

■土木工事・建築工事

京都府八幡市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                  |             |             |            |        |            |     |                 |            |                                   |
|------|-------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-----|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要              | 概算工事<br>規模 | 備考                                |
| 京都府  | 八幡市   | 都市整備課         | 令和8年度二階堂川ロバイパス整備工事               | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 3か月 | 防護柵工及び街灯工 一式    |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 都市整備課         | 令和8年度科手土井線整備工事                   | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 5か月 | 排水構造物工及び舗装工 一式  |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 都市整備課         | 令和8年度橋本駅前舗装工事(その1)               | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 7月～9月      | 5か月 | 舗装工及び防護柵工 一式    |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 都市整備課         | 令和8年度橋本駅前舗装工事(その2)               | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 10月～12月    | 5か月 | 舗装工及び排水構造物工 一式  |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 街路樹管理業務(B、C工区)                   | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 造園工事   | 7月～9月      | 2か月 | 街路樹管理 一式        |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 街路樹管理業務(D工区)                     | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 造園工事   | 10月～12月    | 2か月 | 街路樹管理 一式        |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 舗装補修工事                           | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 7月～9月      | 6か月 | 舗装補修            |            | (1):上水道課(2)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 舗装補修工事                           | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 7月～9月      | 4か月 | 舗装補修            |            | (3):上水道課(4)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 舗装補修工事                           | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 7月～9月      | 4か月 | 舗装補修            |            | (5):上水道課(6)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 舗装補修工事                           | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 7月～9月      | 6か月 | 舗装補修            |            | (7):上水道課(8)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 舗装補修工事                           | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 1月～3月      | 6か月 | 舗装補修            |            | (9):上水道課(10)との合併入札、<br>債務負担行為     |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 張り出し歩道工事                         | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 10月～12月    | 6か月 | 歩道補修            |            | 債務負担行為                            |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 街路灯LED化工事(その1)                   | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 電気工事   | 7月～9月      | 6か月 | 街路灯LED化         |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 街路灯LED化工事(その2)                   | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 電気工事   | 7月～9月      | 6か月 | 街路灯LED化         |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 橋本地域道路改良工事                       | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | 側溝改良            |            | (13):上水道課(14)及び下水道課(15)との<br>合併入札 |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 橋りょう補強補修工事                       | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 4か月 | 橋りょう補強補修        |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 橋りょう補強補修工事                       | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | 橋りょう補強補修        |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 道路改良工事                           | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 舗装工事   | 7月～9月      | 4か月 | 舗装補修            |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 道路河川課         | 公園施設更新工事                         | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 4か月 | 公園施設更新          |            |                                   |
| 京都府  | 八幡市   | 住宅管理課         | 府営住宅吉原団地第1棟外構整備及び<br>外部バリアフリー化工事 | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 建築一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | 外構整備及び外部バリアフリー化 |            |                                   |

■土木工事・建築工事

京都府八幡市

| 分類項目 |       | 公表項目          |                                     |             |             |            |        |            |     |                                      |            |                                    |
|------|-------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|-----|--------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                                   | 概算工事<br>規模 | 備考                                 |
| 京都府  | 八幡市   | 住宅管理課         | 市営住宅吉原団地第5棟室内バリアフリー<br>改修工事         | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 建築一式工事 | 7月～9月      | 4か月 | 室内バリアフリー改修 14戸                       |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 住宅管理課         | 改良住宅バリアフリー改修工事                      | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 建築一式工事 | 7月～9月      | 3か月 | バリアフリー改修 1戸                          |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 住宅管理課         | 令和8年度府営住宅空家改修工事                     | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 建築一式工事 | 10月～12月    | 4か月 | 空家改修 2戸                              |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 消防総務課         | 消防庁舎空調設備等改修工事                       | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 7月～9月      | 7か月 | 空調設備更新及び外壁塗装等                        |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 西山配水場送水管布設替工事                       | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | ダクタイル鋳鉄管φ500mm L=350m                |            | (2):道路河川課(1)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 橋本栗ヶ谷地区配水管及び栗ヶ谷調圧<br>流量計室行き送水管布設替工事 | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | ダクタイル鋳鉄管φ150～75mm L=200m             |            | (14):道路河川課(13)及び下水道課(15)との<br>合併入札 |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 隅田口配水本管布設替工事(重要給水施設)                | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 4か月 | ダクタイル鋳鉄管他φ250～50mm L=240m            |            | (4):道路河川課(3)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 男山八望地区他配水管布設替工事                     | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 4か月 | ダクタイル鋳鉄管φ200～100mm L=410m            |            | (6):道路河川課(5)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 男山金振地区配水管布設替工事                      | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | ダクタイル鋳鉄管他φ150～50mm L=865m            |            | (8):道路河川課(7)との合併入札                 |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 男山指月地区配水管布設替工事                      | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 1月～3月      | 6か月 | ダクタイル鋳鉄管φ100～75mm L=820m             |            | (10):道路河川課(9)との合併入札、<br>債務負担行為     |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 八幡高畑地区配水管布設工事                       | 八幡市         | 八幡市         | 随意契約       | 土木一式工事 | 未定         | 2か月 | ダクタイル鋳鉄管φ150mm L=250m                |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 上水道課          | 八幡吉野地区配水管布設替工事                      | 八幡市         | 八幡市         | 随意契約       | 土木一式工事 | 7月～9月      | 2か月 | ダクタイル鋳鉄管φ75mm L=40m                  |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 下水道課          | マンホール蓋取替工事(下奈良二階堂他)                 | 八幡市         | 八幡市         | 随意契約       | 土木一式工事 | 7月～9月      | 4か月 | マンホール蓋取替11箇所                         |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 下水道課          | マンホール蓋取替他工事(橋本栗ヶ谷)                  | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 7月～9月      | 6か月 | マンホール蓋取替14箇所及び取付管布設替4箇所              |            | (15):道路河川課(13)及び上水道課(14)との<br>合併入札 |
| 京都府  | 八幡市   | 下水道課          | 戸津地区枝線管渠布設工事                        | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 10月～12月    | 4か月 | 推進工 L=104m                           |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 下水道課          | 下水道管路施設点検調査業務                       | 八幡市         | 八幡市         | 指名競争入札     | 管工事    | 7月～9月      | 5か月 | 汚水本管調査 L=2,771m                      |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | こども未来課        | 男山東中学校グラウンド改修工事                     | 八幡市         | 八幡市         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 10月～12月    | 3か月 | グラウンドの水はけ改善工                         |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 文化財課          | 令和8年度名勝松花堂及び書院庭園堀・腰掛<br>待合修理工事      | 八幡市         | 八幡市         | 随意契約       | 建築一式工事 | 7月～9月      | 7か月 | 堀の基礎工事及び木工事等                         |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 文化財課          | 令和8年度名勝松花堂及び書院庭園書院設備<br>整備工事        | 八幡市         | 八幡市         | 随意契約       | 建築一式工事 | 7月～9月      | 7か月 | 書院の便益施設、電気設備、空調換気設備及び<br>給排水衛生設備等の整備 |            |                                    |
| 京都府  | 八幡市   | 文化財課          | 令和8年度名勝松花堂及び書院庭園雨水排水<br>設備整備工事      | 八幡市         | 八幡市         | 随意契約       | 管工事    | 7月～9月      | 7か月 | 名勝庭園の雨水排水設備整備                        |            |                                    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府京田辺市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                            |             |             |               |      |            |     |                 |            |    |
|------|-------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|------|------------|-----|-----------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                       | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式    | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要              | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市道東興戸線(草内工区)道路改良工事   | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付<br>一般競争入札 | 土木一式 | 第2四半期      | 8か月 | 道路改良 L=124m     |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 近鉄興戸駅歩道橋耐震補強工事       | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付<br>一般競争入札 | 土木一式 | 第2四半期      | 7か月 | 耐震補強 N=一式       |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和7年度繰越明許 市道水取打田線道路改良工事    | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付<br>一般競争入札 | 土木一式 | 第2四半期      | 6か月 | 道路改良 L=30m      |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市単独土地改良事業 東地区排水路整備工事 | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付<br>一般競争入札 | 土木一式 | 第2四半期      | 5か月 | 排水路整備 L=203m    |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 甘南備園連絡通路フェンス設置工事           | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付<br>一般競争入札 | 土木一式 | 第3四半期      | 4か月 | フェンス設置 L=150m   |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市内道路維持除草(その4)作業      | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付<br>一般競争入札 | 土木一式 | 第2四半期      | 3か月 | 道路除草工 A=19,000㎡ |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市道新田辺東2号線舗装修繕工事      | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札        | 舗装   | 第2四半期      | 5か月 | 舗装工 A=2,000㎡    |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 南田辺狛田中央線歩道舗装修繕工事     | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札        | 舗装   | 第2四半期      | 5か月 | 透水性舗装工 A=725㎡   |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市道山手幹線自転車歩行者道舗装修繕工事  | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札        | 舗装   | 第2四半期      | 4か月 | 舗装工 A=700㎡      |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市道山手幹線舗装修繕工事         | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札        | 舗装   | 第2四半期      | 4か月 | 舗装工 A=800㎡      |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和7年度繰越明許 田辺公園遊具更新工事       | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札        | 造園   | 第2四半期      | 8か月 | 複合遊具更新工 N=1基    |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 パーゴラ設置工事             | 京田辺市        | 京田辺市        | 指名競争入札        | 造園   | 第2四半期      | 5か月 | パーゴラ設置工 N=1基    |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市道山手幹線根上がり補修工事       | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札        | 造園   | 第3四半期      | 4か月 | 根上がり補修 N=10箇所   |            |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府京田辺市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                                                    |             |             |            |        |            |      |                                                                                                         |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                                                                      | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 田辺公園LED照明更新工事                                                | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 電気     | 第2四半期      | 6か月  | 照明灯更新工 N=32基                                                                                            |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市内道路区画線設置(その1)工事                                             | 京田辺市        | 京田辺市        | 指名競争入札     | 塗装     | 第2四半期      | 3か月  | 区画線工 L=2, 930m                                                                                          |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 建設政策推進室       | 令和8年度 市内道路区画線設置(その2)工事                                             | 京田辺市        | 京田辺市        | 指名競争入札     | 塗装     | 第3四半期      | 3か月  | 区画線工 L=4, 500m                                                                                          |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 田辺狐川地内配水管改良工事(第1工区)                                          | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付一般競争入札  | 管      | 第2四半期      | 6か月  | 配水管改良工 φ200他 L=280m                                                                                     |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 田辺南里他地内配水管改良工事(第2工区)                                         | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付一般競争入札  | 管      | 第3四半期      | 5か月  | 配水管改良工 φ150他 L=240m                                                                                     |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 東地区配水管改良工事跡舗装未復旧工事                                           | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 舗装     | 第3四半期      | 4か月  | 舗装工 A=3,120㎡                                                                                            |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 薪浄水場天日乾燥床砂層入替工事                                              | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 水道施設   | 第3四半期      | 4か月  | 天日乾燥床砂層入替 N=2池                                                                                          |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8・9年度継続施行大住高配水池耐震補強対策工事                                          | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 水道施設   | 第2四半期      | 19か月 | 既設配水池撤去工 N=1式(V=2,500㎡)、基礎工(柱状改良)N=1式、PCタンク築造工N=1式(V=1,800㎡)、場内配管工N=1式、場内整備工N=1式、電気計装設備工N=1式、その他付帯工N=1式 |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 薪浄水場紫外線処理設備点検整備工事<br>令和8年度 薪浄水場紫外線処理設備No.2洗浄装置ユニット更新工事【一括発注】 | 京田辺市        | 京田辺市        | 指名競争入札     | 機械器具設置 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 紫外線処理設備点検整備N=2基<br>紫外線処理設備No.2洗浄装置ユニット更新N=1式                                                            |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 専用回線IP化に伴うテレメータ更新工事                                          | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 電気     | 第2四半期      | 7ヶ月  | テレメータ更新N=7組                                                                                             |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 打田系加圧ポンプ盤(2面)更新工事                                            | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 電気     | 第2四半期      | 8ヶ月  | ポンプ盤更新N=2面                                                                                              |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 公共下水道田辺北地区区画整理事業に伴う地区外(第2工区)汚水管布設工事                          | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付一般競争入札  | 土木一式   | 第2四半期      | 7か月  | 管渠工(推進工法)L=87. 8m、薬液注入工N=6箇所、人孔工N=4箇所、立坑工N=3箇所、付帯工1式                                                    |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京都府京田辺市

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                |             |             |            |              |            |      |                                      |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------|--------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                           | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                   | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 農業集落排水施設中継ポンプ通信機器更新工事    | 京田辺市        | 京田辺市        | 一般競争入札     | 電気           | 第2四半期      | 7か月  | 通信経路のクラウド化整備機器の通信工事<br>N=9箇所         |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 公共下水道大住ヶ丘地区管路施設改築・更新工事   | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付一般競争入札  | 土木一式         | 第2四半期      | 6か月  | 管更生工法 L=186.65m                      |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 公共下水道松井ヶ丘地区管路施設改築・更新工事   | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付一般競争入札  | 土木一式         | 第2四半期      | 6か月  | 管更生工法 L=200.45m<br>布設替工法 L=44.9m     |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | 令和8年度 公共下水道三山木七瀬川地区管路施設改築・更新工事 | 京田辺市        | 京田辺市        | 条件付一般競争入札  | 土木一式         | 第2四半期      | 6か月  | 管更生工法 L=141.16m<br>布設替工法 L=20.00m    |            |    |
| 京都府  | 京田辺市  | 経営管理室         | (継続費)し尿等受入施設緑泉園更新工事            | 京田辺市        | 京田辺市        | 公募型プロポーザル  | 清掃施設又は機械器具設置 | 第3四半期      | 41か月 | 施設規模:7kl/日<br>処理方式:下水道放流方式(前処理＋希釈方式) |            |    |

|   | 地区  | 発注機関 | 区分 | 業務名                    | 入札方式   | 業種     | 業務場所         | 履行期間 | 業務概要                                                                               | 発注予定時期 | 備考 | 公開時期            |
|---|-----|------|----|------------------------|--------|--------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|
| 1 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 園部小学校特別支援学級等エアコン改修工事   | 一般競争入札 | 管工事    | 南丹市園部町小桜町地内  | 7カ月間 | エアコン改修 3教室                                                                         | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 2 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 広域農道氷所神吉線舗装工事          | 一般競争入札 | ほ装工事   | 南丹市八木町氷所地内   | 4カ月間 | 舗装工 A=1,800<br>m2                                                                  | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 3 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 国道9号(園部大橋)配水管布設替工事     | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 南丹市園部町上本町地内  | 4カ月間 | 工事延長 L=230.0m<br>ダクタイル鋳鉄管(GX形)φ75～150 L=155.0m アラミド外<br>そうポリエチレン管φ150 橋梁添架 L=75.0m | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 4 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道芦生線(内杉谷橋)橋梁修繕工事      | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市美山町芦生地内   | 5カ月間 | 橋長25.3m 幅員4.0m RCT桁<br>橋梁補修工 一式                                                    | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 5 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道榎線(榎橋)橋梁修繕工事         | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市園部町大河内地内  | 5カ月間 | 橋長12.5m 幅員3.0m 鋼桁<br>橋梁補修工 一式                                                      | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 6 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道下吉田松ヶ瀬線配水管布設替工事(2工区) | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 南丹市美山町下吉田地内  | 4カ月間 | 工事延長 L=300.0m<br>水道配水用ポリエチレン管φ100 L=300m                                           | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 7 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道火葬場線配水管布設替工事         | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 南丹市園部町上木崎町地内 | 3カ月間 | 工事延長 L=180.0m<br>水道配水用ポリエチレン管φ75 L=180m                                            | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 8 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道上本町小山線道路改良工事         | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市園部町上本町地内  | 4カ月間 | 道路改良工事 L=20m                                                                       | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 9 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道城南町淇陽学校二本松線道路改良工事    | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市園部町栄町地内   | 4カ月間 | 道路改良工事 L=80m                                                                       | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |

|    | 地区  | 発注機関 | 区分 | 業務名                      | 入札方式   | 業種     | 業務場所        | 履行期間 | 業務概要                                      | 発注予定時期 | 備考 | 公開時期            |
|----|-----|------|----|--------------------------|--------|--------|-------------|------|-------------------------------------------|--------|----|-----------------|
| 10 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道西町支線道路改良工事             | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市園部町上本町地内 | 4カ月間 | 道路改良工事 L=30m                              | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 11 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道長尾野添(長尾大橋)橋梁修繕工事       | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市美山町野添地内  | 5カ月間 | 橋長16.0m 幅員4.8m 鋼桁<br>橋梁補修工 一式             | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 12 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道鶴ヶ岡線(仮称新勢老橋)橋梁架設工事     | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 南丹市美山町鶴ヶ岡地内 | 5カ月間 | 上部工架設 1橋                                  | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 13 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道八木大藪線交通対策工事            | 一般競争入札 | ほ装工事   | 南丹市八木町八木地内  | 3カ月間 | 通学路安全対策工一式                                | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 14 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道半田横田線配水管布設替工事          | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 南丹市園部町半田地内  | 4カ月間 | 工事延長 L=220.0m<br>水道配水用ポリエチレン管 φ100 L=220m | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 15 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道本町垣内線道路改良工事            | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市八木町八木地内  | 4カ月間 | 道路改良工事 L=80m                              | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 16 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 市道木崎町線道路改良工事             | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市園部町木崎町地内 | 4カ月間 | 道路改良工事 L=20m                              | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 17 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 主要地方道綾部宮島線(新脇谷橋)配水管布設替工事 | 一般競争入札 | 水道施設工事 | 南丹市美山町脇谷地内  | 5カ月間 | アラミド外そうポリエチレン管 φ100mm 橋梁添架 L=146.0m       | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 18 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 主要地方道園部平屋線舗装復旧工事         | 一般競争入札 | ほ装工事   | 南丹市園部町曾我谷地内 | 4カ月間 | 工事延長 L=250.0m<br>表層工 A=1,100㎡(車道部)        | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |

|    | 地区  | 発注機関 | 区分 | 業務名                     | 入札方式   | 業種       | 業務場所       | 履行期間  | 業務概要                                                | 発注予定時期 | 備考 | 公開時期            |
|----|-----|------|----|-------------------------|--------|----------|------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|----|-----------------|
| 19 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 丹波広域基幹林道脇谷四ツ谷線災害復旧工事    | 一般競争入札 | 土木一式工事   | 南丹市美山町島地内  | 5カ月間  | 土工 一式、法面保護工 A=450m <sup>2</sup> 、道路付属施設工 L=16m      | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 20 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 丹波広域基幹林道丹波美山2号線災害復旧工事   | 一般競争入札 | 土木一式工事   | 南丹市美山町板橋地内 | 5カ月間  | 土工 一式、擁壁工 V=21m <sup>3</sup> 、排水構造物工 一式、防護柵工 一式     | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 21 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 洞谷浄水場取水施設改良工事           | 一般競争入札 | 水道施設工事   | 南丹市美山町豊郷地内 | 3カ月間  | 洞谷浄水場取水施設改良 一式                                      | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 22 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 南丹市八木バイオエコロジーセンター機能強化工事 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 南丹市八木町諸畑地内 | 30カ月間 | 南丹市八木バイオエコロジーセンター機能強化工事 一式                          | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 23 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 南丹市役所美山支所高圧電気機器更新工事     | 一般競争入札 | 電気工事     | 南丹市美山町島地内  | 7カ月間  | 美山支所高圧電気機器更新一式                                      | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 24 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 府営住宅屋賀上団地修繕工事           | 一般競争入札 | 建築一式工事   | 南丹市八木町屋賀地内 | 7カ月間  | 屋内 壁・天井・内部塗装及び建具交換 4戸                               | 第2四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 25 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 府道綾部美山線(横谷橋)配水管布設替工事    | 一般競争入札 | 水道施設工事   | 南丹市美山町豊郷地内 | 4カ月間  | 水道配水管用ポリエチレン管 φ150～200mm L=160.0m ※橋梁添架部(SUS被覆)     | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 26 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 府道綾部美山線配水管布設替工事(2工区)    | 一般競争入札 | 水道施設工事   | 南丹市美山町豊郷地内 | 4カ月間  | 工事延長 L=210.0m<br>水道配水管用ポリエチレン管 φ150 L=210m 減圧弁 N=1基 | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |
| 27 | 京都府 | 南丹市  | 変更 | 府道八木東インター線舗装復旧工事        | 一般競争入札 | 舗装工事     | 南丹市八木町大藪地内 | 3カ月間  | 工事延長 L=330.0m<br>表層工 A=400m <sup>2</sup> (車道・歩道部)   | 第3四半期  |    | 2026/04/01<br>～ |

|    | 地区  | 発注機関 | 区分      | 業務名                    | 入札方式   | 業種     | 業務場所        | 履行期間  | 業務概要                          | 発注予定時期 | 備考 | 公開時期            |
|----|-----|------|---------|------------------------|--------|--------|-------------|-------|-------------------------------|--------|----|-----------------|
| 28 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | (債務負担)園部幼稚園認定こども園化改修工事 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 南丹市園部町小桜町地内 | 17カ月間 | 建築工事一式、電気工事一式、機械設備工事一式        | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 29 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | スプリングスひよし空調更新工事        | 一般競争入札 | 管工事    | 南丹市日吉町中地内   | 6カ月間  | 建物総面積＝6159㎡、管工事業一式、空調機器更新 68台 | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 30 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 園部南部コミュニティセンターLED取替工事  | 一般競争入札 | 電気工事   | 南丹市園部町城南町地内 | 5カ月間  | 館内照明設備のLED化                   | 第3四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 31 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 園部北部コミュニティセンターLED取替工事  | 一般競争入札 | 電気工事   | 南丹市園部町木崎町地内 | 5カ月間  | 館内照明設備のLED化                   | 第3四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 32 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 市道大向線側道路改良工事           | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市八木町神吉地内  | 5カ月間  | 側溝改良工事 L＝210m                 | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 33 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 市道鶴ヶ岡線(仮称新勢老橋)道路改良工事   | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市美山町鶴ヶ岡地内 | 6カ月間  | 下部工 N＝1基<br>護岸工 一式            | 第3四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 34 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 市道北広瀬山室船枝線舗装修繕工事       | 一般競争入札 | 舗装工事   | 南丹市八木町山室地内  | 5カ月間  | 舗装修繕工事 L＝150m<br>A＝1500㎡      | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 35 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 準用河川横尾川浚渫工事            | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 南丹市園部町船岡地内  | 4カ月間  | 浚渫工事 L＝250m                   | 第3四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 36 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 南丹市立八木中央幼児学園LED改修工事    | 一般競争入札 | 電気工事   | 南丹市八木町西田地内  | 8カ月間  | 対象：八木中央幼児学園                   | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |

|    | 地区  | 発注機関 | 区分      | 業務名                        | 入札方式   | 業種     | 業務場所        | 履行期間 | 業務概要                                                                                              | 発注予定時期 | 備考 | 公開時期            |
|----|-----|------|---------|----------------------------|--------|--------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|
| 37 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 日吉興風交流センターLED取替工事          | 一般競争入札 | 電気工事   | 南丹市日吉町田原地内  | 5カ月間 | 館内照明設備のLED化                                                                                       | 第3四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 38 | 京都府 | 南丹市  | 補正による追加 | 日吉防災広場原子力防災備蓄倉庫新築工事        | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 南丹市日吉町胡麻地内  | 8カ月間 | 建築面積 A=90㎡<br>最高軒高3.495m、<br>電気室内照明あり、出入口シャッター、基礎鉄筋コンクリート布基礎、軸組軽量鉄骨造<br>ブレース構造(内ブレース)、耐火種別 その他構造物 | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |
| 39 | 京都府 | 南丹市  | 新規      | 令和7年度(繰越)旧園部幼稚園西本梅分園解体撤去工事 | 一般競争入札 | 解体工事   | 南丹市園部町南八田地内 | 4カ月間 | 旧幼稚園園舎解体撤去                                                                                        | 第2四半期  |    | 2026/06/30<br>～ |

## 木津川市 令和8年度 公共工事等発注見通し表＜建設工事＞

（令和8年7月1日現在）

| 番号 | 担当課   | 契 約 の 名 称<br>(工事・業務名等) | 施工又は履行等場所     | 履行期間<br>(納入期限) | 種 別 | 概 要<br>(工事・業務等概要) | 入札又は契約<br>の方法   | 入札又は契<br>約予定時期 | 備 考 |
|----|-------|------------------------|---------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----|
| 1  | 危機管理課 | 鹿背山地域防災拠点施設新築工事（1期）    | 木津川市鹿背山 地内    | 8か月            | 建築  | 鹿背山地域防災拠点施設の新築工事  | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 2  | 建設課   | 街路用地等除草工事              | 木津川市 全域       | 6か月            | 土木  | 除草 A=14,700㎡      | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 3  | 施設整備課 | 清水団地7号地新築工事            | 木津川市木津 地内     | 7か月            | 建築  | 新築工事              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 4  | 施設整備課 | 清水団地13号地改築工事           | 木津川市木津 地内     | 9か月            | 建築  | 解体工事後、新築工事を行う。    | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 5  | 施設整備課 | 北団地16号地改築工事            | 木津川市加茂町北 地内   | 9か月            | 建築  | 解体工事後、新築工事を行う。    | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 6  | 管理課   | 交通安全対策及び河川兼用道路除草工事     | 木津川市木津地区 地内   | 8か月            | 土木  | 道路除草              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 7  | 管理課   | 木津川堤防兼用道路部分除草工事        | 木津川市 全域       | 8か月            | 土木  | 道路除草・河川除草         | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 8  | 管理課   | 山城地区市道路肩除草工事           | 木津川市山城町 地内    | 8か月            | 土木  | 道路除草              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 9  | 管理課   | 市道加3008号線ほか道路除草工事      | 木津川市加茂町北ほか 地内 | 8か月            | 土木  | 道路除草              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 10 | 管理課   | 市道加4020号線ほか道路除草工事      | 木津川市南加茂台ほか 地内 | 8か月            | 土木  | 道路除草              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 11 | 管理課   | 城山台地区道路除草工事            | 木津川市城山台ほか 地内  | 8か月            | 土木  | 道路除草              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 12 | 管理課   | 州見台地区高低木剪定及び除草工事       | 木津川市州見台 地内    | 8か月            | 造園  | 除草・剪定             | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 13 | 管理課   | 梅美台地区高低木剪定及び除草工事       | 木津川市梅美台 地内    | 8か月            | 造園  | 除草・剪定             | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |
| 14 | 管理課   | 木津川市内高低木剪定及び除草工事       | 木津川市木津地区 地内   | 8か月            | 造園  | 除草・剪定             | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済 |

## 木津川市 令和8年度 公共工事等発注見通し表＜建設工事＞

（令和8年7月1日現在）

| 番号 | 担当課   | 契 約 の 名 称<br>(工事・業務名等) | 施工又は履行等場所     | 履行期間<br>(納入期限) | 種 別 | 概 要<br>(工事・業務等概要)          | 入札又は契約<br>の方法   | 入札又は契<br>約予定時期 | 備 考       |
|----|-------|------------------------|---------------|----------------|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 15 | 管理課   | 兜台地区高低木剪定及び除草工事（その1）   | 木津川市兜台・相楽台 地内 | 8か月            | 造園  | 除草・剪定                      | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 16 | 管理課   | 兜台地区高低木剪定及び除草工事（その2）   | 木津川市兜台・相楽台 地内 | 8か月            | 造園  | 除草・剪定                      | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 17 | 管理課   | 木津川台地区高低木剪定及び除草工事（その1） | 木津川市木津川台 地内   | 8か月            | 造園  | 除草・剪定                      | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 18 | 管理課   | 木津川台地区高低木剪定及び除草工事（その2） | 木津川市木津川台 地内   | 8か月            | 造園  | 除草・剪定                      | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 19 | 管理課   | 中門伝公園ほか除草及び剪定工事        | 木津川市加茂町里ほか 地内 | 7か月            | 造園  | 除草・剪定工                     | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 20 | 管理課   | 広芝公園ほか除草及び剪定工事         | 木津川市南加茂台ほか 地内 | 7か月            | 造園  | 除草・剪定工                     | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 21 | 管理課   | さがらか山公園ほか除草及び剪定工事      | 木津川市相楽台ほか 地内  | 7か月            | 造園  | 除草・剪定工                     | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 22 | 管理課   | トンネル公園ほか除草及び剪定工事       | 木津川市兜台ほか 地内   | 7か月            | 造園  | 除草・剪定工                     | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 23 | 管理課   | 山藍公園ほか除草及び剪定工事         | 木津川市州見台ほか 地内  | 7か月            | 造園  | 除草・剪定工                     | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 24 | 管理課   | 藤木川ほか河川除草工事            | 木津川市吐師ほか 地内   | 8か月            | 土木  | 除草工                        | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 25 | 管理課   | 兜谷公園南便所棟改築工事           | 木津川市兜台 地内     | 8か月<br>7か月     | 建築  | 解体及び新築工                    | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期<br>第1四半期 | 変更<br>発注済 |
| 26 | 都市計画課 | 木津北地区除草工事              | 木津川市鹿背山 地内    | 5か月            | 土木  | 木津北地区内の市有地の除草及び竹林伐採（年2回刈り） | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 27 | 農政課   | 農業施設除草工事               | 木津川市全域        | 7か月            | 土木  | 除草 A=20,100㎡               | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |
| 28 | 教育総務課 | 小学校除草工事                | 木津川市南加茂台ほか 地内 | 6か月            | 土木  | 3 小学校の除草工事                 | 一般競争入札<br>(条件付) | 第1四半期          | 発注済       |

## 木津川市 令和8年度 公共工事等発注見通し表＜建設工事＞

（令和8年7月1日現在）

| 番号 | 担当課    | 契 約 の 名 称<br>（工事・業務名等）                     | 施工又は履行等場所      | 履行期間<br>（納入期限） | 種 別        | 概 要<br>（工事・業務等概要）                                      | 入札又は契約<br>の方法   | 入札又は契<br>約予定時期 | 備 考       |
|----|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 29 | 教育総務課  | 中学校除草工事                                    | 木津川市兜台ほか 地内    | 6か月            | 土木         | 2中学校の除草工事                                              | 一般競争入札<br>（条件付） | 第1四半期          | 発注済       |
| 30 | 社会教育課  | 山城総合文化センター舞台機構制御盤・操作盤取替工事                  | 木津川市山城町平尾 地内   | 10か月           | 機械器具<br>設置 | 山城総合文化センターホールの舞台機構<br>の制御盤・操作盤を取替工事する。                 | 随意契約            | 第1四半期          | 発注済       |
| 31 | 社会教育課  | 山城プール屋根開閉器修繕工事                             | 木津川市山城町椿井 地内   | 6か月            | 機械器具<br>設置 | 山城プールの屋根開閉器を修繕する。                                      | 随意契約            | 第3四半期<br>第1四半期 | 変更<br>発注済 |
| 32 | 社会教育課  | 木津川台テニスコートAコート人工芝張替修繕                      | 木津川市木津川台6丁目 地内 | 6か月            | 造園         | Aコート人工芝の張替を修繕する。                                       | 随意契約            | 第2四半期<br>第1四半期 | 変更<br>発注済 |
| 33 | 文化財保護課 | 城址公園除草工事                                   | 木津川市城山台 地内     | 6か月            | 土木         | 公園除草等を年2回行う                                            | 一般競争入札<br>（条件付） | 第1四半期          | 発注済       |
| 34 | こども未来課 | 旧木津児童館解体及び跡地整備工事                           | 木津川市木津 地内      | 6か月<br>7か月     | 建築         | 木津人權センター・木津児童館複合施設の<br>整備に伴い、旧木津児童館を解体し、<br>駐車場として整備する | 一般競争入札<br>（条件付） | 第3四半期<br>第2四半期 | 変更        |
| 35 | 建設課    | 木津川台駅駐輪場整備工事                               | 木津川市吐師 地内      | 7か月<br>6か月     | 土木         | ブレイク擁壁工 一式<br>舗装工 一式                                   | 一般競争入札<br>（条件付） | 第1四半期<br>第2四半期 | 変更        |
| 36 | 建設課    | 小川内水排除施設既設電気設備移転工事<br>木津合同内水排除施設既設電気設備移転工事 | 木津川市木津 地内      | 6か月            | 電気         | 電気設備移設工 一式                                             | 一般競争入札          | 第2四半期          | 変更        |
| 37 | 建設課    | 準用河川池顔川改修工事                                | 木津川市山城町平尾 地内   | 5か月<br>4か月     | 土木         | 側溝工 一式<br>集水桝工 一式                                      | 一般競争入札<br>（条件付） | 第2四半期          | 変更        |
| 38 | 建設課    | 市道木852号木津駅前東線道路改良工事                        | 木津川市木津 地内      | 5か月            | 土木         | 構造物撤去工 一式<br>舗装工 一式<br>区画線工 一式                         | 一般競争入札<br>（条件付） | 第2四半期          |           |
| 39 | 施設整備課  | 北団地3号地解体工事                                 | 木津川市加茂町北 地内    | 4か月            | 解体         | 解体工事                                                   | 一般競争入札<br>（条件付） | 第2四半期          |           |
| 40 | 管理課    | 加茂地区街路樹剪定工事                                | 木津川市加茂地区 地内    | 4か月            | 造園         | 剪定                                                     | 一般競争入札<br>（条件付） | 第2四半期          |           |
| 41 | 管理課    | 2085号線1号橋補修工事                              | 木津川市加茂町西小 地内   | 6か月            | 土木         | 橋梁補修                                                   | 一般競争入札<br>（条件付） | 第2四半期          |           |
| 42 | 管理課    | 東池田橋補修工事                                   | 木津川市木津 地内      | 6か月            | 土木         | 橋梁補修                                                   | 一般競争入札<br>（条件付） | 第2四半期          |           |

## 木津川市 令和8年度 公共工事等発注見通し表＜建設工事＞

（令和8年7月1日現在）

| 番号 | 担当課    | 契 約 の 名 称<br>(工事・業務名等) | 施工又は履行等場所    | 履行期間<br>(納入期限) | 種 別  | 概 要<br>(工事・業務等概要)             | 入札又は契約<br>の方法   | 入札又は契<br>約予定時期 | 備 考 |
|----|--------|------------------------|--------------|----------------|------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----|
| 43 | 管理課    | 兜谷公園管理棟改築工事            | 木津川市兜台 地内    | 8か月            | 建築   | 解体及び新築工                       | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 44 | 管理課    | 州見台七丁目府県界緑地ほか除草工事      | 木津川市州見台ほか 地内 | 7か月            | 土木   | 除草工                           | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 45 | 管理課    | 州見台公園照明灯設置工事           | 木津川市州見台 地内   | 7か月            | 電気   | 照明設備設置工                       | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 46 | 管理課    | 城山台1号緑地ほか除草工事          | 木津川市城山台ほか 地内 | 5か月            | 土木   | 除草工                           | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 47 | 管理課    | 建設発生土処分工事              | 木津川市木津 地内    | 5か月            | 土木   | 処分工                           | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 48 | 管理課    | 公園緑地支障木対策工事            | 木津川市全域       | 5か月            | 造園   | 樹木伐採工                         | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 49 | 教育総務課  | 相楽台小学校体育館空調設備整備工事      | 木津川市相楽台 地内   | 8か月<br>7か月     | 管    | 小学校体育館の空調設備整備工事               | 一般競争入札          | 第1四半期<br>第2四半期 | 変更  |
| 50 | 教育総務課  | 南加茂台小学校体育館空調設備整備工事     | 木津川市南加茂台 地内  | 8か月<br>7か月     | 管    | 小学校体育館の空調設備整備工事               | 一般競争入札          | 第1四半期<br>第2四半期 | 変更  |
| 51 | 教育総務課  | 棚倉小学校体育館空調設備整備工事       | 木津川市山城町綺田 地内 | 8か月<br>7か月     | 管    | 小学校体育館の空調設備整備工事               | 一般競争入札          | 第1四半期<br>第2四半期 | 変更  |
| 52 | 文化財保護課 | 上人ヶ平遺跡公園トイレ棟長寿命化改修工事   | 木津川市州見台 地内   | 5か月            | 建築   | トイレ棟の長寿命化工事                   | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期          |     |
| 53 | 建設課    | 市道木852号木津駅前東線渋滞緩和対策工事  | 木津川市木津 地内    | 5か月<br>3か月     | 土木   | 道路土工 一式<br>舗装工 一式             | 一般競争入札<br>(条件付) | 第2四半期<br>第3四半期 | 変更  |
| 54 | 建設課    | 木津川台駅前線歩道橋駅舎側桁架設工事     | 木津川市吐師 地内    | 3か月            | 鋼構造物 | 桁製作工 一式、桁架設工 一式、橋梁付<br>属物工 一式 | 一般競争入札          | 第3四半期          |     |
| 55 | 施設整備課  | 重衡団地49号解体工事            | 木津川市木津 地内    | 4か月            | 解体   | 解体工事                          | 一般競争入札<br>(条件付) | 第3四半期          |     |
| 56 | 施設整備課  | 中之島団地15号解体工事           | 木津川市木津 地内    | 4か月            | 解体   | 解体工事                          | 一般競争入札<br>(条件付) | 第3四半期          |     |

木津川市 令和8年度 公共工事等発注見通し表＜建設工事＞

(令和8年7月1日現在)

| 番号 | 担当課 | 契 約 の 名 称<br>(工事・業務名等)    | 施工又は履行等場所    | 履行期間<br>(納入期限) | 種 別 | 概 要<br>(工事・業務等概要) | 入札又は契約<br>の方法   | 入札又は契<br>約予定時期 | 備 考 |
|----|-----|---------------------------|--------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|----------------|-----|
| 57 | 管理課 | 市道加1－11号線舗装修繕工事           | 木津川市加茂町大野 地内 | 3か月            | 舗装  | L=500m、舗装         | 一般競争入札<br>(条件付) | 第3四半期          |     |
| 58 | 管理課 | 市道木22号下梅谷城山台線舗装修繕工事（第3工区） | 木津川市梅谷 地内    | 3か月            | 舗装  | L=200m、舗装         | 一般競争入札<br>(条件付) | 第3四半期          |     |
| 59 | 管理課 | 舗装マーキング工事                 | 木津川市全域       | 5か月            | 舗装  | 区画線工              | 一般競争入札<br>(条件付) | 第3四半期          |     |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:久御山町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                  |                           |             |                 |        |            |      |                                                              |            |    |
|------|-------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------|------------|------|--------------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                             | 工事場所<br>(自)               | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式      | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                           | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 久御山町  | 企画財政課         | 第1期庁舎自動制御<br>機器更新工事              | 役場第1期<br>庁舎               |             | 随意契約            | 電気工事   | 第2四半期      | 6ヶ月  | 自動制御機器更新 一式                                                  |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 建設課           | 久御山中央公園再整備<br>工事(その2)            | 久御山町<br>田井新荒見<br>地内       |             | 条件付き<br>一般競争入札  | 建築工事   | 第2四半期      | 6ヶ月  | 建築(庇・倉庫等) 一式<br>電気設備 一式<br>給排水衛生設備 一式<br>空調設備 一式<br>トイレ改修 一式 |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 建設課           | 電々グランド線歩道整備<br>工事                | 久御山町<br>島田江ノ口<br>地内       |             | 条件付き<br>一般競争入札  | 土木工事   | 第2四半期      | 6ヶ月  | 舗装工(平板)A=680㎡<br>排水構造物工 L=228m<br>樹木撤去工 N=15本<br>構造物撤去工 一式   |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 建設課           | 場内30号線舗装改良<br>工事                 | 久御山町<br>佐山新開地<br>地内       |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 舗装工事   | 第2四半期      | 3ヶ月  | 舗装工 A=770㎡<br>街渠工 L= 70m<br>構造物撤去工 一式<br>区画線工 一式             |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 建設課           | 下津屋地区排水路整備<br>工事                 | 久御山町<br>下津屋室ノ城<br>他<br>地内 |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 土木工事   | 第3四半期      | 3ヶ月  | 排水構造物工 L=70m<br>舗装工(張Co)A=400㎡                               |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 新市街地整備課       | 都市計画道路(みなくる<br>1・2号線)整備工事        | 久御山町市田<br>地先              |             | 随意契約            | 土木工事   | 第2四半期      | 6ヶ月  | ボックスカルバート L=8m                                               |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 新市街地整備課       | 都市計画道路(みなくる<br>1・2号線)整備関連工事      | 久御山町市田<br>地先              |             | 随意契約            | 水道施設工事 | 第2四半期      | 6ヶ月  | 水道管移設<br>DIPφ300 L=30m<br>DIPφ200 L=30m                      |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 新市街地整備課       | 田井・市田線道路改良<br>工事(その2)            | 久御山町市田<br>地先              |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 土木工事   | 第2四半期      | 4ヶ月  | L型街渠 L=50m<br>自由勾配側溝 L=45m<br>アスファルト舗装 A=200㎡                |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 産業・環境政策課      | まちの駅クロスピアくみ<br>やまガス冷暖房設備更<br>新工事 | まちの駅クロス<br>ピアくみやま         |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 管工事    | 第2四半期      | 4ヶ月  | ガスヒートポンプエアコンの一括更新を<br>行う。                                    |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 上下水道課         | 久御山町公共下水道<br>管渠改築工事(その5)         | 久御山町市田<br>石橋<br>地内        |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 土木工事   | 第3四半期      | 4ヶ月  | 管更生 L=40m                                                    |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 上下水道課         | 新久保地区ユニット更新<br>工事                | 久御山町東一<br>口新久保他<br>地内     |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 土木工事   | 第2四半期      | 6ヶ月  | 真空弁ユニット更新<br>N=27基                                           |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 上下水道課         | 大内貯留管整備工事                        | 久御山町林<br>北畑他<br>地内        |             | 一般競争入札          | 土木工事   | 第2四半期      | 26ヶ月 | 貯留管整備V=5,100㎡<br>越流施設、落差工、放流渠、堆砂槽、<br>排水ポンプ 等                |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:久御山町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                          |                      |             |                 |        |            |     |                            |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------|-----------------|--------|------------|-----|----------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 工事場所<br>(自)          | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式      | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要                         | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 久御山町  | 上下水道課         | 佐古・東角他配水管布設<br>替工事       | 久御山町佐古<br>東角他<br>地内  |             | 条件付き<br>一般競争入札  | 水道施設工事 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 配水管φ300～50mm<br>延長L=516m 等 |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 上下水道課         | 市田・新珠城他配水管布<br>設替工事(その2) | 久御山町市田<br>新珠城他<br>地内 |             | 条件付き<br>一般競争入札  | 水道施設工事 | 第2四半期      | 7ヶ月 | 配水管φ300～50mm<br>延長L=868m 等 |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 上下水道課         | 佐古・外屋敷他舗装復旧<br>工事        | 久御山町佐古<br>東角他<br>地内  |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 舗装工事   | 第3四半期      | 4ヶ月 | アスファルト舗装<br>面積A=3,080㎡ 等   |            |    |
| 京都府  | 久御山町  | 生涯学習応援課       | ゆうホール変圧器受電<br>キュービクル交換工事 | ふれあい交流<br>館ゆうホール     |             | 簡易公募型<br>指名競争入札 | 建築工事   | 第2四半期      | 7ヶ月 | 変圧器受電キュービクルを更新する。          |            |    |

## 令和8年度工事発注見通し

| 担当課 | 工事名称           | 施工場所   | 工事期間 | 種別 | 工事概要        | 入札時期  | 備考 |
|-----|----------------|--------|------|----|-------------|-------|----|
| 建設課 | 町道29号線第2工区その16 | 大字井手   | 6ヶ月  | 土木 | 排水構造物工、防護柵工 | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 町道29号線第2工区その17 | 大字井手   | 6ヶ月  | 土木 | 排水構造物工、防護柵工 | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 町道29号線第2工区その18 | 大字井手   | 3ヶ月  | 土木 | 排水構造物工、防護柵工 | 第3四半期 |    |
| 建設課 | 町道2号線道路改良      | 大字多賀   | 5ヶ月  | 土木 | 側溝改修、道路拡幅   | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 町内道路舗装         | 大字田村新田 | 3ヶ月  | 舗装 | 舗装修繕        | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 下排水路改修その1      | 大字井手   | 4ヶ月  | 土木 | 水路工         | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 下排水路改修その2      | 大字井手   | 5ヶ月  | 土木 | 水路工         | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 下排水路改修その3      | 大字井手   | 3ヶ月  | 土木 | 水路工         | 第3四半期 |    |
| 建設課 | 合藪ポンプ場耐震補強その5  | 大字井手   | 5ヶ月  | 土木 | 耐震補強        | 第2四半期 |    |
| 建設課 | 合藪ポンプ場耐震補強その6  | 大字井手   | 5ヶ月  | 土木 | 耐震補強        | 第3四半期 |    |

## 令和8年度工事発注見通し

| 担当課      | 工事名称                    | 施工場所       | 工事期間 | 種別  | 工事概要             | 入札時期  | 備考 |
|----------|-------------------------|------------|------|-----|------------------|-------|----|
| 安心・安全推進課 | 防災倉庫整備                  | 井手町内       | 3ヶ月  | その他 | 防災倉庫整備2箇所        | 第2四半期 |    |
| 企画財政課    | デジタルサイネージ仕様観光案内板等設置工事   | 山城多賀駅・玉水駅  | 5ヶ月  | 電気  | 観光案内板等設置         | 第2四半期 |    |
| 企画財政課    | 普通財産維持管理                | 多賀小字東北河原地内 | 2ヶ月  | 土木  | 法面除草<br>樹木強剪定・伐採 | 第2四半期 |    |
| 産業環境課    | 片原山林道改良                 | 井手町地内      | 8ヶ月  | 舗装  | 林道舗装             | 第2四半期 |    |
| 上下水道課    | 石綿管布設替工事                | 大字井手地内     | 5ヶ月  | 水道  | 水道管布設            | 第2四半期 |    |
| 上下水道課    | 公共下水道改築更新工事             | 井手町地内      | 4ヶ月  | 土木  | マンホール蓋更新         | 第2四半期 |    |
| 上下水道課    | 公共下水道面整備工事              | 井手小字二本松地内  | 4ヶ月  | 土木  | 下水道管布設           | 第3四半期 |    |
| 福祉課      | 井手町立デイサービスセンターろ過装置等取替工事 | 井手小字弥勒地内   | 5ヶ月  | 電気  | 入浴施設ろ過装置取替       | 第2四半期 |    |
| 同和・人権政策課 | 町営住宅改修                  | 大字井手地内     | 3ヶ月  | 建築  | 町営住宅4戸           | 第2四半期 |    |
| 同和・人権政策課 | 町営住宅受水槽改修               | 井手小字段ノ下地内  | 4ヶ月  | 水道  | 北1号棟・南1号棟        | 第2四半期 |    |

## 令和8年度工事発注見通し

[illegible]

■土木工事・建築工事

発注機関名:精華町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                    |                  |                  |            |        |            |       |                             |            |    |
|------|-------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                               | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                          | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 堀池川雨水路整備工事                         | 京都府相楽郡精華町植田・菅井地先 | 京都府相楽郡精華町植田・菅井地先 | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約22ヶ月 | 雨水路整備 L=476m                |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 流域関連公共下水道事業精華第2処理分区整備(下粕・下馬)工事     | 京都府相楽郡精華町下粕地先    | 京都府相楽郡精華町下粕地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 推進工 L=56m<br>MHP撤去 1箇所      |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 町道等緊急対応維持修繕(その2)工事                 | 京都府相楽郡精華町地先      | 京都府相楽郡精華町地先      | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 町道等緊急修繕                     |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 町道修繕工事                             | 京都府相楽郡精華町地先      | 京都府相楽郡精華町地先      | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 道路施設修繕                      |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 菅井・菱田線歩道整備工事                       | 京都府相楽郡精華町祝園地先    | 京都府相楽郡精華町祝園地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 道路改良工事 L=220m               |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 北稻・僧坊線道路改良工事                       | 京都府相楽郡精華町下粕地先    | 京都府相楽郡精華町下粕地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 道路改良工事 L=70m                |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 無名橋修繕工事                            | 京都府相楽郡精華町東畑地先    | 京都府相楽郡精華町東畑地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 函渠工 N=1橋                    |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 祝園地区排水対策工事                         | 京都府相楽郡精華町祝園地先    | 京都府相楽郡精華町祝園地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 排水ポンプ設置 N=1基、排水管布設<br>L=30m |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 粕田駅東特定土地区画整理事業区域内ごみステーション設置工事      | 京都府相楽郡精華町粕田地先    | 京都府相楽郡精華町粕田地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約4ヶ月  | ごみステーション設置工事 N=7基           |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | (仮称)精華町打越台防災受援・文化スポーツ施設整備工事(下水道工事) | 京都府相楽郡精華町北稻八間地先  | 京都府相楽郡精華町北稻八間地先  | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 下水道敷設工事一式                   |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 祝園地区排水路改修工事                        | 京都府相楽郡精華町祝園地先    | 京都府相楽郡精華町祝園地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約3ヶ月  | 排水路改修 L=100m                |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 菱田地区農道等補修工事                        | 京都府相楽郡精華町菱田地先    | 京都府相楽郡精華町菱田地先    | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約3ヶ月  | 農道補修 L=60m<br>水路補修 L=60m    |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:精華町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                            |                         |                         |            |        |            |       |                                                                     |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                       | 工事場所<br>(自)             | 工事場所<br>(至)             | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 概要                                                                  | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 植田釈迦ノ池浚渫及び北ノ<br>川池埋立工事                     | 京都府相楽郡精<br>華町植田地先       | 京都府相楽郡精<br>華町植田地先       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月  | ため池浚渫 A=2,000㎡<br>路体盛土 V=1,000㎡<br>排水路整備 L=100m                     |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 山田地区小規模治山工事                                | 京都府相楽郡精<br>華町山田地先       | 京都府相楽郡精<br>華町山田地先       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月  | 法面整形 一式                                                             |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 東畑・南谷線道路改良工事                               | 京都府相楽郡精<br>華町東畑地先       | 京都府相楽郡精<br>華町東畑地先       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月  | 道路改良工事 L=30m                                                        |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 乾谷・山田線歩道改良工事                               | 京都府相楽郡精<br>華町山田地先       | 京都府相楽郡精<br>華町山田地先       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月  | 道路改良工事 L=50m                                                        |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 流域関連公共下水道事業<br>精華第11処理分区整備<br>(旭その6)工事     | 京都府相楽郡精<br>華町下粕地先       | 京都府相楽郡精<br>華町下粕地先       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約6ヶ月  | 下水道工事<br>推進工φ600～700 L=43m<br>開削工 L=20m<br>上水道工事(配水管、送水管)移設替え<br>工事 |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 菱田古池浚渫及び堤体補<br>強工事                         | 京都府相楽郡精<br>華町菱田地先       | 京都府相楽郡精<br>華町菱田地先       | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第3四半期      | 約4ヶ月  | ため池浚渫 A=5,000㎡<br>路体盛土 V=2,000㎡                                     |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 令和9年度 町道等緊急対<br>応維持修繕(その1)工事<br>(次年度先行契約型) | 京都府相楽郡精<br>華町地先         | 京都府相楽郡精<br>華町地先         | 一般競争入札     | 土木一式工事 | 第4四半期      | 約6ヶ月  | 町道等緊急修繕                                                             |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 人権センター交流会館屋根<br>外壁等改修工事                    | 京都府相楽郡精<br>華町祝園地先       | 京都府相楽郡精<br>華町祝園地先       | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 人権センター屋根外壁等改修工事<br>構造:S造及びRC造2階建て<br>延べ面積:516.11㎡                   |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 華工房屋根外壁等改修工<br>事                           | 京都府相楽郡精<br>華町下粕地先       | 京都府相楽郡精<br>華町下粕地先       | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 屋根、外壁、防水等改修工事<br>構造:鉄骨造2階建て<br>延べ面積:369.88㎡                         |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | (仮称)精華町打越台防災受<br>援・文化スポーツ施設整備<br>工事(建築工事)  | 京都府相楽郡精<br>華町北稲八間地<br>先 | 京都府相楽郡精<br>華町北稲八間地<br>先 | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第2四半期      | 約18ヶ月 | 建築工事 一式<br>構造:鉄骨造2階建て<br>延べ面積:2,102.24㎡<br>その他建物:屋外トイレ、東屋、倉庫        |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 町営住宅空家改修工事                                 | 京都府相楽郡精<br>華町祝園地先       | 京都府相楽郡精<br>華町祝園地先       | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 町営住宅空家住戸の改修                                                         |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | ペDESTリアンデッキ計画修<br>繕工事                      | 京都府相楽郡精<br>華町祝園地先       | 京都府相楽郡精<br>華町祝園地先       | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約3ヶ月  | 雨漏り対策 一式                                                            |            |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:精華町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                      |                 |                 |            |        |            |      |                    |            |    |
|------|-------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|------------|------|--------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                 | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至)     | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                 | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 精北小学校屋内運動場空調設備等整備工事  | 京都府相楽郡精華町下狛地先   | 京都府相楽郡精華町下狛地先   | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 屋内運動場の空調新設工事及び断熱工事 |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 川西小学校屋内運動場空調設備等整備工事  | 京都府相楽郡精華町北稲八間地先 | 京都府相楽郡精華町北稲八間地先 | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 屋内運動場の空調新設工事及び断熱工事 |            |    |
| 京都府  | 精華町   | 総務部入札契約室      | 山田荘小学校屋内運動場空調設備等整備工事 | 京都府相楽郡精華町桜が丘地先  | 京都府相楽郡精華町桜が丘地先  | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第4四半期      | 約8ヶ月 | 屋内運動場の空調新設工事及び断熱工事 |            |    |

## ■土木工事・建築工事

発注機関名: 南山城村

[illegible]

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京丹波町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                     |                |                |               |        |            |      |                              |            |    |
|------|-------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------|------------|------|------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式    | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                           | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>須知荒堀橋 橋梁補修工<br>事            | 京丹波町須知地<br>内   | 京丹波町須知地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=4m<br>橋梁撤去工 一式<br>函渠設置工 一式 | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>町道和田小井根線 舗装<br>改良工事         | 京丹波町和田地<br>内   | 京丹波町和田地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 舗装工事   | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=220m<br>舗装工事 一式            | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>蒲生野治水対策事業 調<br>整池(第1工区)整備工事 | 京丹波町蒲生地<br>内   | 京丹波町蒲生地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約8ヶ月 | L=77m<br>調整池整備工 一式           | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>蒲生野治水対策事業 管<br>理用道路整備工事     | 京丹波町蒲生地<br>内   | 京丹波町蒲生地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=150m<br>道路築造工 一式<br>植生工 一式 | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>院内上豊田治水対策事業<br>排水路整備工事      | 京丹波町豊田地<br>内   | 京丹波町豊田地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=50m<br>排水路整備工 一式           | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>町道角三ノ宮線 道路改良<br>工事          | 京丹波町出野地<br>内   | 京丹波町出野地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約6ヶ月 | L=5m<br>排水路整備工 一式<br>舗装工 一式  | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>鳥谷橋 橋梁補修工事                  | 京丹波町質志地<br>内   | 京丹波町質志地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=5m<br>橋梁撤去工 一式<br>管渠設置工 一式 | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>準用河川松本川 河川改<br>修工事          | 京丹波町水呑地<br>内   | 京丹波町水呑地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約3ヶ月 | L=15m<br>河川改修工 一式            | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>準用河川質志川 河川改<br>修工事          | 京丹波町質志地<br>内   | 京丹波町質志地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=15m<br>河川改修工 一式            | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | (繰越)<br>準用河川福田川 河川改<br>修工事          | 京丹波町水呑地<br>内   | 京丹波町水呑地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=15m<br>河川改修工 一式            | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 宮前橋 橋梁補修工事                          | 京丹波町戸津川<br>地内  | 京丹波町戸津川<br>地内  | 条件付<br>一般競争入札 | 橋梁補修工事 | 第3<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=6m<br>橋梁補修工 一式             | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 中島橋 橋梁補修工事                          | 京丹波町中台地<br>内   | 京丹波町中台地<br>内   | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第3<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=10m<br>橋梁取付部補修工 一式         | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 下大久保橋 橋梁補修工<br>事                    | 京丹波町下大久<br>保地内 | 京丹波町下大久<br>保地内 | 条件付<br>一般競争入札 | 橋梁補修工事 | 第2<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=25m<br>橋梁補修工 一式            | 非公表        |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:京丹波町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                           |             |             |               |        |            |      |                               |            |    |
|------|-------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|------------|------|-------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                      | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式    | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                            | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 町道井壁谷線(第6工区)道路改良工事        | 京丹波町井脇地内    | 京丹波町井脇地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=76m<br>道路拡幅工 一式             | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 町道市場大倉線(第2工区)道路改良工事       | 京丹波町大倉地内    | 京丹波町大倉地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=64m<br>道路拡幅工 一式             | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 準用河川一ノ瀬川 河川浚渫工事           | 京丹波町上野地内    | 京丹波町上野地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第3<br>四半期  | 約3ヶ月 | V=20m3<br>河川浚渫工 一式            | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 通学路等交通安全対策工事              | 京丹波町管内地内    | 京丹波町管内地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 塗装工事   | 第2<br>四半期  | 約3ヶ月 | 区画線工 一式<br>交通安全施設 一式          | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 林道月ヒラ長老線(第2-6工区)開設工事      | 京丹波町仏主地内    | 京丹波町仏主地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 一般土木工事 | 第2<br>四半期  | 約5ヶ月 | L=120m<br>土工一式、構造物一式          | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 土木建築課         | 町営住宅長寿命化工事                | 京丹波町質美地内    | 京丹波町質美地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 建築工事   | 第3<br>四半期  | 約4ヶ月 | 町営住宅外壁及び屋根改修(4棟)一式            | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 上下水道課         | 安栖里地区(第3工区)舗装本復旧工事        | 京丹波町安栖里地内   | 京丹波町安栖里地内   | 条件付<br>一般競争入札 | 舗装工事   | 第2<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=320m                        | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 上下水道課         | 下山地区(グリーンハイツ第1工区)舗装本復旧工事  | 京丹波町下山地内    | 京丹波町下山地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 舗装工事   | 第2<br>四半期  | 約4ヶ月 | L=744m                        | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 上下水道課         | 水道メーター取替(その1)工事           |             |             | 条件付<br>一般競争入札 | 給水装置工事 | 第3<br>四半期  | 約5ヶ月 | 量水器交換 一式                      | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 上下水道課         | 水道メーター取替(その2)工事           |             |             | 条件付<br>一般競争入札 | 給水装置工事 | 第3<br>四半期  | 約5ヶ月 | 量水器交換 一式                      | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 上下水道課         | 水道メーター取替(その3)工事           |             |             | 条件付<br>一般競争入札 | 給水装置工事 | 第3<br>四半期  | 約5ヶ月 | 量水器交換 一式                      | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 上下水道課         | 特定環境保全公共下水道水戸処理区 管路移設新設工事 | 京丹波町水戸地内    | 京丹波町水戸地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 下水道工事  | 第3<br>四半期  | 約6ヶ月 | 圧送管布設L=224m                   | 非公表        |    |
| 京都府  | 京丹波町  | 企画経営戦略室       | 道の駅「和」屋根防水改修及び外壁補修工事      | 京丹波町坂原地内    | 京丹波町坂原地内    | 条件付<br>一般競争入札 | 建築工事   | 第3<br>四半期  | 約5ヶ月 | 防水工事、シーリング工事、躯体補修工事、仕上塗装工事 一式 | 非公表        |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:京丹波町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                                           |              |              |               |      |            |      |                                                |            |    |
|------|-------|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------|------------|------|------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                                      | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至)  | 入札契約<br>方式    | 工事種別 | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                             | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 京丹波町  | 健康推進課         | (繰越)京丹波町瑞穂保健<br>福祉センター照明設備改修<br>(LED更新)工事 | 京丹波町和田地<br>内 | 京丹波町和田地<br>内 | 条件付<br>一般競争入札 | 電気工事 | 第2<br>四半期  | 約6ヶ月 | 照明器具のLED更新<br>直管ランプ更新 N=736本<br>照明機器の更新 N=100台 | 非公表        |    |

# ■土木工事・建築工事

発注機関名:伊根町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                        |               |               |            |              |            |      |                                              |            |    |
|------|-------|---------------|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------|----------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別         | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                           | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 町道橋梁修繕工事               | 伊根町字野村地<br>内  | 伊根町字野村地<br>内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 約8ヶ月 | 橋梁修繕(鋼橋)1橋                                   | 1,500万円    |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 今田殿村線舗装修繕工事            | 伊根町字本庄上<br>地内 | 伊根町字本庄上<br>地内 | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 約5ヶ月 | アスファルト舗装A=600m2<br>路床改良A=600m2               | 1,300万円    |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 滝根福之内線路肩修繕工<br>事       | 伊根町字菅野地<br>内  | 伊根町字菅野地<br>内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 擁壁工L=30m                                     | 740万円      |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 亀島本庄浜線落石防護柵<br>補修工事    | 伊根町字泊地内       | 伊根町字泊地内       | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 落石防護柵補修 一式                                   | 580万円      |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 水産飲雑用水施設舗装本<br>復旧工事その1 | 伊根町字大原地<br>内  | 伊根町字大原地<br>内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 約3ヶ月 | アスファルト舗装A=280m2                              | 500万円      |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 水産飲雑用水施設舗装本<br>復旧工事その2 | 伊根町字井室地<br>内  | 伊根町字井室地<br>内  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第3四半期      | 約4ヶ月 | アスファルト舗装A=600m2                              | 1000万円     |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 水産飲雑用水施設保全工<br>事       | 伊根町字井室地<br>内  | 伊根町字井室地<br>内  | 指名競争入札     | 機械器具設置工<br>事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 機械設備 1式 電気設備 1式                              | 2000万円     |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 漁業集落排水施設保全工<br>事       | 伊根町字亀島地<br>内  | 伊根町字亀島地<br>内  | 指名競争入札     | 機械器具設置工<br>事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 機械設備 1式                                      | 1200万円     |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 簡易水道施設基幹改良工<br>事       | 伊根町字本坂地<br>内  | 伊根町字本坂地<br>内  | 指名競争入札     | 機械器具設置工<br>事 | 第2四半期      | 約5ヶ月 | 計装設備 1式                                      | 500万円      |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 町営住宅日出団地外壁等<br>補修工事    | 伊根町字日出地<br>内  | 伊根町字日出地<br>内  | 指名競争入札     | 建築一式工事       | 第2四半期      | 約5ヶ月 | 外壁補修 木造2棟                                    | 3,100万円    |    |
| 京都府  | 伊根町   | 地域整備課         | 伊根漁港水産物供給基盤<br>機能保全工事  | 伊根町字平田地<br>先  | 伊根町字平田地<br>先  | 指名競争入札     | 土木一式工事       | 第2四半期      | 約8ヶ月 | 捨石工 V=3,000m3                                | 10,000万円   |    |
| 京都府  | 伊根町   | 企画観光課         | 伊根町本庄浜海水浴場施<br>設改修工事   | 伊根町字本庄浜<br>地内 | 伊根町字本庄浜<br>地内 | 指名競争入札     | 建築工事         | 第2四半期      | 約6ヵ月 | 木造平屋建て 74㎡<br>施設内部大規模改修、トイレ設備更新、<br>シャワー設備更新 | 3,000万円    |    |
| 京都府  | 伊根町   | 企画観光課         | 伊根小学校部外者侵入防<br>止工事     | 伊根町字平田地<br>内  | 伊根町字平田地<br>内  | 指名競争入札     | 建築工事         | 第3四半期      | 約3ヵ月 | フェンス設置L=70m<br>アスファルト舗装A=210㎡<br>白線L=260m    | 900万円      |    |

■土木工事・建築工事

発注機関名:伊根町

| 分類項目 | 公表項目  |               |                          |               |               |            |        |            |      |                                                        |            |    |
|------|-------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|------|--------------------------------------------------------|------------|----|
| 地区名  | 発注機関名 | 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期   | 概要                                                     | 概算工事<br>規模 | 備考 |
| 京都府  | 伊根町   | 保健福祉課         | 伊根保育園ほふく室等増築<br>工事       | 伊根町字平田地<br>内  | 伊根町字平田地<br>内  | 指名競争入札     | 建築工事   | 第2四半期      | 約6ヵ月 | 木造平屋建て 490.10㎡<br>ほふく室35.58㎡及び沐浴調乳室8.40㎡<br>の増築 通園路の整備 | 4,000万円    |    |
| 京都府  | 伊根町   | 教育委員会         | 本庄地区コミュニティセン<br>ター護岸改修工事 | 伊根町字本庄浜<br>地内 | 伊根町字本庄浜<br>地内 | 指名競争入札     | 土木一式工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | ブロック積 A=79m2                                           | 2,000万円    |    |