

※兵庫県内の発注の見通し

- ① 令和8年4月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則200万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら (https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html)

近畿地方整備局	大阪国税局	京都国立近代美術館	兵庫県
近畿運輸局	近畿経済産業局	国立国際美術館	神戸市
大阪航空局	近畿管区警察庁	奈良文化財研究所	
第五管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
第八管区海上保安本部	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿農政局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中国森林管理局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿中部防衛局	新関西国際空港(株)		
近畿地方環境事務所	京都国立博物館		
近畿財務局	奈良国立博物館		

□追加の発注機関一覧

姫路市	相生市	高砂市	丹波市	川辺郡猪名川町	揖保郡太子町
尼崎市	豊岡市	川西市	南あわじ市	多可郡多可町	赤穂郡上郡町
明石市	加古川市	小野市	朝来市	加古郡稲美町	佐用郡佐用町
西宮市	赤穂市	三田市	淡路市	加古郡播磨町	美方郡香美町
洲本市	西脇市	加西市	宍粟市	神崎郡市川町	美方郡新温泉町
芦屋市	宝塚市	丹波篠山市	加東市	神崎郡福崎町	
伊丹市	三木市	養父市	たつの市	神崎郡神河町	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 国道 9 号歩道拡幅事業関宮地区用地測量等業務	一般競争 (政府調達以外)	補償関係コンサルタント業務	第 2 四半期	6 ヶ月	用地の測量等	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 円山川改修事業城崎大橋上流用地測量等業務	通常の指名競争	補償関係コンサルタント業務	第 1 四半期	5 ヶ月	用地の測量等	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 円山川河川改修関係詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	9 ヶ月	円山川管内の河川改修関係にかかる詳細設計業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 城崎道路滝地区橋梁予備設計他業務	公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 2 ヶ月	城崎道路本線橋梁予備設計 (L=424m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁予備設計他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 4 ヶ月	城崎道路円山川渡河橋梁予備設計 (L=1, 040m)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 城崎道路円山川渡河橋梁地質調査業務	簡易公募型に準じた方式	地質調査業務	第 2 四半期	1 0 ヶ月	地質調査 1 式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 中郷遊水地樋門等詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	7 ヶ月	中郷遊水地における詳細設計等一式 (湿地形状設計、樋門設計)	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 円山川環境とりまとめ他業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 2 ヶ月	モニタリング調査結果の分析評価、委員会等資料とりまとめ作成等	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 円山川下流部左岸堤防設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 3 ヶ月	道路詳細設計、止水壁設計、仮橋設計	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 円山川水系防災体制整備業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 1 ヶ月	円山川における防災体制等の整理、更新等を行う業務	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 出石川清冷寺地区測量業務	通常の指名競争	測量	第 1 四半期	7 ヶ月	出石川清冷寺樋門の改築設計にかかる測量作業 1 式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 出石川清冷寺地区地質調査業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第 1 四半期	6ヶ月	出石川清冷寺樋門の改築設計にかかる地質調査 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 出石川清冷寺樋門改築他詳細設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	6ヶ月	清冷寺樋門の改築詳細設計 1式 清冷寺樋門改築時の迂回路検討・設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 豊岡管内融雪設備改修設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	国道 9 号、国道 4 8 3 号 融雪設備更新設計 1式 無散水融雪設備更新設計 1式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 豊岡管内法面对策設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	法面对策設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 豊岡管内橋梁補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	橋梁補修設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 豊岡管内トンネル補修設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	トンネル補修設計 一式	
近畿地方整備局	豊岡河川国道事務所	R 8 豊岡管内舗装繕設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	舗装繕設計 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 加古川滝野地区他測量業務	簡易公募型に準じた方式	測量	第 1 四半期	9ヶ月	用地測量(対象面積 3.6万m ²)、応用測量(路線測量 2.6km)	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路管内河川関係図面作成等業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	6ヶ月	図面及び数量計算書等の作成等	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 東播海岸海岸保全施設補修設計等業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	8ヶ月	施設点検一式 点検結果とりまとめ一式 護岸等補修設計一式 事業認定資料整理一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 加古川大門地区他設計等業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	9ヶ月	関係機関協議資料作成(河川法申請資料作成) 1式、関係機関協議資料作成(底地整理資料作成、管理区分図作成(平面図、距離標横断面図)) 1式、附帯施設設計(車止めゲートの設計(図面作成、数量計算)) 1式、舗装繕設計 1式、レジリエンスベース設計 1式、情報管路設計 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 波賀町防災他関係機関協議資料作成業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	6ヶ月	道路設計 1式、協議資料作成 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 相生有年道路水文調査業務	一般競争(政府調達以外)	地質調査業務	第 2 四半期	15ヶ月	水文調査 1式、解析等調査(水文調査) 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 相生有年道路他測量業務	通常の指名競争	測量	第 1 四半期	8ヶ月	基準点測量 1式、地形測量 1式、応用測量 1式、用地測量 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路河川国道事務所工務第二課図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	6ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 相生有年道路有年原地区他道路詳細修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	12ヶ月	道路詳細設計業務 L = 1.1 km	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 相生有年道路有年横尾地区道路詳細修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	12ヶ月	道路詳細設計業務 L = 0.7 km	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 相生有年道路若狭野西地区道路詳細修正設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 2 ヶ月	道路詳細設計業務 L = 0. 5 km	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 加古川東条川地区他測量業務	一般競争 (政府調達)	測量	第 2 四半期	6 ヶ月	地形測量、路線測量、用地測量	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 揖保川水系河川整備基本方針改定業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	6 ヶ月	揖保川水系河川整備基本方針改定に関する資料作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 栗栖川新宮地区事業認定申請図書等作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	9 ヶ月	栗栖川新宮地区における事業認定申請図書等作成 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 相生有年道路他地質調査業務	通常の指名競争	地質調査業務	第 1 四半期	7 ヶ月	地質調査1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 播磨地域道路設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	6 ヶ月	道路設計業務 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路管内河川管理施設監理検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	1 2 ヶ月	河川管理施設監理検討1式、河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路河川国道事務所東部地区道路附属物等点検業務	一般競争 (政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	8 ヶ月	点検計画 一式、定期巡回 一式、道路附属物等定期点検 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路河川国道事務所西部地区道路附属物等点検業務	一般競争 (政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	8 ヶ月	点検計画 一式、定期巡回 一式、道路附属物等定期点検 一式	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路河川国道事務所協議資料作成等業務	一般競争 (政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 0 ヶ月	姫路河川国道管内における、別所PAのトイレ配管改修設計、加古川バイパス及び姫路バイパスや太子竜野バイパスリフレッシュ工事期間設定、加古川バイパス95条協議等の関係協議資料作成	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 姫路河川国道事務所管内交通安全施設等設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	7 ヶ月	歩道詳細修正設計、幅杭設置、バス停設計他	
近畿地方整備局	姫路河川国道事務所	R 8 馬路川排水機場 3、4 号ポンプ設備発電機等更新詳細設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	7 ヶ月	排水機場ポンプ設備発電機等の更新詳細設計業務	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 明神第二堰堤土地評価業務	通常の指名競争	補償関係コンサルタント業務	第 1 四半期	7 ヶ月	土地評価	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 G B 北畑地区用地測量等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサルタント業務	第 2 四半期	8 ヶ月	用地の測量等	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 有馬川流域他 U A V 自律飛行による施設点検業務	一般競争 (政府調達以外)	測量	第 2 四半期	6 ヶ月	UAVによる砂防施設調査点検	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 千森川流域他 U A V 自律飛行による施設点検業務	一般競争 (政府調達以外)	測量	第 2 四半期	6 ヶ月	UAVによる砂防施設調査点検	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 六甲砂防事務所図面等作成業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	8 ヶ月	図面及び数量計算書等の作成	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 六甲砂防工事関係施設設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	8 ヶ月	六甲山系における砂防施設の測量、実施設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 禿山地区他斜面詳細設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	1 0 ヶ月	禿山地区他における斜面詳細設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 六甲砂防電話交換設備設計業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 1 四半期	7 ヶ月	六甲砂防事務所管内の電話交換設備更新設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 六甲山系 U A V による砂防施設調査検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第 2 四半期	9 ヶ月	UAVによる砂防施設調査手法検討	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 地蔵谷堰堤他測量業務	通常の指名競争	測量	第 4 四半期	10ヶ月	現地測量 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 新湊川流域他砂防堰堤設計業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 2 四半期	10ヶ月	砂防堰堤予備設計 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 石屋川流域他砂防堰堤設計業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 4 四半期	10ヶ月	砂防堰堤予備設計 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 明神第三堰堤他修正設計業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 2 四半期	10ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 再度西第二堰堤他改築設計業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 2 四半期	10ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1 式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 六甲砂防事務所設計資料検査業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 2 四半期	12ヶ月	詳細設計業務の設計点 検 1式	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 五宮地区他斜面設計業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 2 四半期	10ヶ月	五宮地区他における斜 面設計	
近畿地方整備局	六甲砂防事務所	R 8 六甲砂防管内GB既設構造物調査 業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 3 四半期	10ヶ月	グリーンベルト内の既 設構造物調査及び健全 度評価	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R 8 兵庫国道事務所庁舎改修設計等業 務	簡易公募型競争	建築関係建設コ ンサルタント業 務	第 1 四半期	8ヶ月	兵庫国道事務所庁舎の 建築・設備の設計・積 算等 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R 8 神出バイパス地質調査業務	通常の指名競争	地質調査業務	第 1 四半期	7ヶ月	地質調査 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R 8 名塩道路協議資料作成業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コ ンサルタント業 務	第 2 四半期	5ヶ月	協議資料作成 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所管内幹線道路網調査業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	6ヶ月	交通量推計調査 1式、 道路網検討 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所国道43号環境対策設計業務	通常の指名競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	7ヶ月	国道43号の環境改善を目的として、遮音壁と環境防災緑地の設計を実施 ・遮音壁設計 ・環境防災緑地設計(1地点)	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所占用適正化業務	一般競争(政府調達以外)	測量	第2四半期	5ヶ月	不法占用物件の調査及び物件測定	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道管内横断歩道橋点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	歩道橋点検 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道管内橋梁点検業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	9ヶ月	第三者被害防止措置 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道管内データベース更新業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	3ヶ月	データベース更新 1式	
近畿地方整備局	兵庫国道事務所	R8兵庫国道事務所交通事故データとりまとめ業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	5ヶ月	ピンマップ図の作成 1式	
近畿地方整備局	国営明石海峡公園事務所	R8国営明石海峡公園設備等長寿命化対策計画更新他業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	10ヶ月	国営明石海峡公園管内における長寿命化対策計画の更新及び、水景施設等の点検設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :近畿地方整備局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	総務部経理調達課 (港湾空港関連)	大阪湾を中心とした近畿圏港湾における 港湾機能検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第2四半期	約8ヶ月	大阪湾港湾背後圏の将来像検討 1式、港湾の果たすべき役割と課題分析 1式、港湾機能検討 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	神戸港臨港道路(湾岸西伸)橋脚基礎に おける温度応力解析検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第2四半期	約7ヶ月	温度応力解析を用いた検討 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	大阪港北港南地区岸壁(-16m)(C12)の安定性に関する技術検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第2四半期	約8ヶ月	安定性の照査に対する検討 1式、将来の供用性に関する検討 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	複合一貫輸送ターミナル整備計画検討 業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第1四半期	約9ヶ月	基本設計 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	尼崎西宮芦屋港整備計画検討業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第1四半期	約9ヶ月	基本設計 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	大阪港海岸此花地区護岸(G-15)基本 設計	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第1四半期	約8ヶ月	構造諸元の検討 1式、安定性の照査 1式、構造諸元の決定 1式	
近畿地方整備局	神戸港湾空港技術調査事務所	和歌山下津港本港地区整備計画検討業 務	簡易公募型プロ ポーザル方式	建設コンサルタン ト等	第1四半期	約8ヶ月	構造諸元の検討 1式、安定性の照査 1式、構造諸元の決定 1式、気候変動適応策の決定 1式	

分類項目		公表項目							
地区名	発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県	近畿農政局	近畿農政局	農用地保全のためのピオトープ整備手法等検討調査業務	一般競争入札	調査	第1四半期	約10か月	生物生息状況等調査 一式	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」ため池整備構想検討業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	整備構想検討業務 一式	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「加古川西部地域」課題把握調査等業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	営農課題・施設課題の調査	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」越良池整備構想検討業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	構想検討	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」緊急防災等工事計画書(案)等作成業務(仮称)	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第3四半期	約10ヶ月	計画書作成等	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」ため池環境調査等取りまとめ業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第1四半期	約9ヶ月	環境調査	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「北淡路地区」事業計画書補足資料作成等業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	事業計画書作成等	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「北淡路地区」環境調査等取りまとめ業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	環境調査	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	加古川西部地区東幹線水路緊急調査業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約6ヶ月	機能診断	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	東播用水地区北神戸第1幹線水路他機能診断業務(仮称)	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	機能診断	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」地質調査業務	一般競争入札	調査	第1四半期	約10ヶ月	地質調査	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」地質調査その2業務	一般競争入札	調査	第1四半期	約10ヶ月	地質調査	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」測量業務	一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地形測量	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」測量その2業務	一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	地形測量	
兵庫県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「淡路島地域」水位観測他業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約10ヶ月	水位観測等	
兵庫県	近畿農政局	加古川水系広域農業水利施設総合管理所	鴨川導水路落石対策業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約3ヶ月	落石対策設計	
兵庫県	近畿農政局	加古川水系広域農業水利施設総合管理所	川代ダム他堆砂測量業務	一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	堆砂測量	
兵庫県	近畿農政局	東条川二期農業水利事業所	水管理施設基本設計業務	簡易公募型 プロポーザル方式	設計	第2四半期	約7ヶ月	水管理施設基本設計 1式	
兵庫県	近畿農政局	東条川二期農業水利事業所	東実大池実施設計業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	農業用ため池改修実施設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中国森林管理局

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中国森林管理局	治山課	大汝国有林崩壊地航空レーザー測量業務	一般競争入札(価格競争落札方式)	航空レーザー測量	第1四半期	約7ヶ月	航空レーザー測量	
近畿中国森林管理局	治山課	七里御浜国有林治山全体計画調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山全体計画調査	
近畿中国森林管理局	治山課	嵐山国有林治山全体計画調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山全体計画調査	
近畿中国森林管理局	治山課	立石山国有林治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	城山国有林治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	大久保治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約12ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	興徳寺治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	南方治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	大谷治山観測調査外業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務及び測量・設計業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	湯の谷治山測量設計外業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務及び測量・設計業務	第1四半期	約10ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	宇宮原外治山機構調査外業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務及び測量・設計業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	野尻治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	上秋津治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	上秋津治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約8ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	上平治川外治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿中国森林管理局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中国森林管理局	治山課	本田垣内治山観測調査業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	解析調査業務	第1四半期	約11ヶ月	治山機構調査	
近畿中国森林管理局	治山課	東広島地区治山測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計業務	第1四半期	約11ヶ月	治山施設の測量設計	
近畿中国森林管理局	治山課	治山流域別調査業務(若狭・尾鷲熊野)	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山流域別調査	
近畿中国森林管理局	治山課	治山流域別調査業務(湖南、淀川上流・大和・木津川)	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山流域別調査	
近畿中国森林管理局	治山課	治山流域別調査業務(斐伊川・吉井川・萩)	一般競争入札(総合評価落札方式)	計画作成等業務	第1四半期	約10ヶ月	治山流域別調査	
近畿中国森林管理局	森林整備課	高野山林業専用道225林班線測量設計業務	一般競争入札(総合評価落札方式)	測量・設計コンサルタント	第1四半期	約8ヶ月	新設延長 2,500m	
近畿中国森林管理局	森林整備課	令和8年度林道橋外点検業務	一般競争入札	点検業務	第1四半期	約7ヶ月	橋梁等の点検	
近畿中国森林管理局	森林整備課	国有林林道等交通安全管理業務(石川外林道施設点検)	一般競争入札	点検業務	第1四半期	約8ヶ月	林道等の点検	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡高速道路(株)	本社	長大橋における車両火災対策の概略検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第1四半期	約12か月	長大橋(吊橋、斜張橋、アーチ橋)において、車両火災が発生した場合の部材の防火対策について検討を行う。	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	来島海峡大橋他1橋3次元モデル作成業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第1四半期	約14か月	西瀬戸自動車道の来島海峡第一大橋、来島海峡第二大橋、来島海峡第三大橋、及び大三島橋を対象として、3次元モデルを作成する。	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	舞子高架橋の持続荷重による影響検討業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第1四半期	約12か月	PC8径間連続箱桁橋である舞子高架橋において、持続荷重(乾燥収縮、クリープ)により生じる長期変形量を構造解析により推定し、部材、部位への影響を検討する。また、橋梁全体の形状計測を行い、状態評価を行う。	
本州四国連絡高速道路(株)	本社	2026年度防災支援業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約12か月	本州四国連絡高速道路に関する防災業務に関して要領マニュアル改訂、防災訓練計画・実施等の支援を行うもの	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 神戸管理センター大型車庫新築他基本設計業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5か月	神戸管理センターの大型車庫新築等の基本設計を行うもの。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内路面下空洞調査	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第1四半期	約4か月	神戸管内路面下の空洞調査を行うもの。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内営繕施設点検等業務	簡易公募型競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	神戸管理センター管内の営繕施設の点検、変状とりまとめ、補修方針の作成を行うもの。	
本州四国連絡高速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 小田こ道橋撤去設計業務	簡易公募型競争入札	土木コンサル	第2四半期	約5か月	小田跨道橋を撤去するために必要な撤去方法を検討し、最適な撤去工法について詳細設計を実施する。	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 本州四国連絡高速道路(株)

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
本州四国連絡高 速道路(株)	神戸管理センター	神戸淡路鳴門自動車道 神戸管内道路 防災カルテ点検業務	簡易公募型競争 入札	土木コンサル	第2四半期	約5ヵ月	道路防災カルテについて、その後の点検観察経過および今回の現地踏査を踏まえ、道路防災カルテ箇所(約30箇所)の再評価を実施する。	
本州四国連絡高 速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道淡路 SA給水設備概略検討業務	簡易公募型競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヵ月	淡路SA受水槽・給水配管の更新に先立ち、受水槽二重化や専用水道の適用除外となる設備構成案について概略検討を行う。	
本州四国連絡高 速道路(株)	神戸管理センター	2026年度神戸淡路鳴門自動車道神戸管 理センター空調設備更新設計業務	簡易公募型競争 入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヵ月	神戸管理センター庁舎内空調設備の更新における設計を行う。	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大阪航空局	建築課	高知空港外1空港対津波等構造その他 診断業務(仮)	総合評価	建設コンサルタン ト	第2四半期	約7ヶ月	津波、高潮及び洪水に対 する対象施設の構造体、 外壁面の関連設備(給排 気ダクト等)及び屋外機 器に必要な浸水対策の 検討、補強(改修)計画 等の作成を行う。 高知空港:4施設 ・管制塔庁舎 S(一部 SRC)造 4階建、増築部 RC造 2階建 建築面積437.65㎡ 延 床面積737.97㎡ ・電源局舎 RC造 平屋 建 建築面積1,124.89㎡ 延 床面積1,124.89㎡ ・TX局舎 RC造 平屋建 建築面積58.50㎡ 延床 面積58.50㎡ ・TSR局舎 RC造 平屋 建 建築面積269.35㎡ 延 床面積262.88㎡ 神戸空港:1施設 ・VOR/DME局舎 RC造 平屋建 建築面積144.00㎡ 延 床面積141.24㎡	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当無し								

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	玉津処理場放送設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	放送設備の更新	
神戸市	建設局	玉津処理場他照明設備更新他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明のLED化	
神戸市	建設局	島上ポンプ場他照明設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明のLED化	
神戸市	経済観光局	西部処理場照明設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明のLED化	
神戸市	行財政局	本庁舎執務室照明LED改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明のLED化	
神戸市	地域協働局	丸山コミュニティセンター設備更新他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明、自火報、放送、空調 の更新。建築の内装改修	
神戸市	教育委員会事務局	御影中学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	本山中学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	妙法寺小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	渚中学校他大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	鷹匠中学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	六甲小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	西灘小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	谷上小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	教育委員会事務局	宮川小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	灘小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	本庄小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	東灘小学校大規模改修工事監理業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	長尾幼稚園他2園(たまつ幼稚園・玉津第2幼稚園) 大規模改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	霞ヶ丘小学校大規模改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	北須磨小学校他1校(なぎさ小学校)大規模改修工 事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	烏帽子中学校他1校(鈴蘭台中学校)大規模改修工 事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	教育委員会事務局	本山第1小学校他1校(本庄中学校)大規模改修工 事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約11か月	外壁他改修工事	
神戸市	こども家庭局	総合療育センタートイレ美装化工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	トイレ改修工事	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	外壁改修他工事	
神戸市	行財政局	本庁舎1号館地下階設備改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	防火戸等防火設備・消火設 備改修工事	
神戸市	地域協働局	男女共同参画センター駐輪場設置工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	駐輪場上屋新築工事	
神戸市	建設局	西部処理場 管理本館外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	外壁他改修工事	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	経済観光局	神戸ファッションマート 外壁東面改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約8か月	外壁他改修工事	
神戸市	環境局	妙賀山クリーンセンター管理棟耐震補強工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	耐震補強他工事	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センタートイレ改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	便所他改修工事	
神戸市	経済観光局	西部市場外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約3か月	西部市場の南面外壁他改修に係る実施設計一式	
神戸市	文化スポーツ局	西区文化センタートイレ改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約8か月	西区文化センタートイレ改修設計業務を行う。	
神戸市	建築住宅局	本多間住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	乙木谷第二住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	鹿松住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	鈴蘭台東住宅とりこわし及び敷地整備工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	とりこわし及び敷地整備工事の設計	
神戸市	建築住宅局	シティハイツハーバーランド外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	シティハイツ日暮外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	東柳原住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	北落合西住宅216-218号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新生田川住宅16号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建築住宅局	西高丸住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	東舞子住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	垂水山手住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	菊水住宅5・6号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新中山手住宅3号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	弓木南住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	泉第一住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	新西舞子住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	御崎西第二住宅外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	建築住宅局	房王寺住宅12号棟外壁改修他工事実施設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約5か月	外壁改修他工事の設計	
神戸市	水道局	水質試験所全館空調改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	空調設備の設計	
神戸市	教育委員会事務局	総合教育センター便所改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約6か月	便所改修工事設計業務	
神戸市	交通局	西神・山手線 湊川公園駅西出口2屋上防水・外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第1四半期	約4か月	外壁および屋上防水改修設計	
神戸市	建設局	鈴蘭台処理場分場換気用動力盤改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	動力盤の改修	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	建設局西部建設事務所大規模改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁防水改修工事	
神戸市	こども家庭局	高倉台保育所内装改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	渦森台保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	王塚台保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	菅の台保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	こども家庭局	東灘本庄保育所外壁改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事・内装改修工事	
神戸市	福祉局	中部在宅障害者福祉センターショートステイ内装改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	内装改修工事	
神戸市	行財政局	本庁舎4号館建築改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	庇及び屋上防水改修工事	
神戸市	消防局	兵庫消防署運南出張所屋上防水・外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁・屋上防水他改修工事	
神戸市	消防局	水上消防署屋上防水・外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁・屋上防水他改修工事	
神戸市	消防局	4号館危機管理センター4階新事務所及び5階新メンテナンス室改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	内装改修工事	
神戸市	建設局	玉津処理場他 外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事	
神戸市	建設局	上池ポンプ場 屋根改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	屋根他改修工事	
神戸市	建設局	六甲水リサイクルセンター外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁他改修工事	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	東灘処理場 管理本館女子トイレ他改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	便所他改修工事	
神戸市	建設局	東灘処理場 最初沈殿池上屋躯体工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	躯体他改修工事	
神戸市	建設局	殿津谷公園トイレ改築工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	公園便所改築工事	
神戸市	建設局	衝原自転車ターミナル改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	内外装他改修工事	
神戸市	建設局	西神中央駅前自転車駐車場(西ブロック)外壁・屋外防水等改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	屋上防水・外壁他改修工事	
神戸市	環境局	布施畑環境センター外壁改修工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	外壁他改修工事	
神戸市	水道局	各所電気室空調設備更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	空調設備の設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 シャッター更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	シャッター更新工事	
神戸市	建設局	鈴蘭台処理場 管理本館他煙突上部撤去工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	部分解体工事	
神戸市	建設局	浜中ポンプ場 シャッター他取替工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	シャッター更新工事	
神戸市	文化スポーツ局	長田区文化センターピフレ和室楽器庫改装工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約5か月	内装改修工事	
神戸市	経済観光局	西部市場全熱交換型換気扇更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約3か月	西部市場全熱交換型換気扇更新に係る実施設計一式	
神戸市	経済観光局	西部市場場内監視カメラ更新工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約3か月	西部市場場内監視カメラ更新に係る実施設計一式	
神戸市	経済観光局	有馬温泉「金の湯」屋上・外壁の防水及び塗装改修設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第3四半期	約7か月	有馬温泉「金の湯」屋上・外壁の防水及び塗装改修設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	健康局	健康科学研究所屋上防水改修他工事設計業務	制限付一般競争入札	建築設計・監理	第4四半期	約6か月	防水改修・屋上設備改修工事	
神戸市	建設局	旧玉津健康福祉ゾーン内地測量業務	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約12か月	旧玉津健康福祉ゾーン内における用地測量	
神戸市	建設局	旧玉津健康福祉ゾーン内現地測量業務	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約12か月	旧玉津健康福祉ゾーン内における平地及び道路等の測量	
神戸市	建設局	令和8年度 道路台帳経年変化修正他業務	制限付一般競争入札	測量	第1四半期	約12か月	道路法にもとづく道路台帳の修正他	
神戸市	建設局	下水道管路測量業務(単契)	制限付一般競争入札	測量	第4四半期	約12か月	下水道施設の維持管理にかかる測量調査	
神戸市	建設局	榎原地区地質調査業務	制限付一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5か月	ボーリング調査4箇所	
神戸市	建設局	総合運動公園遊具改修基本設計	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	遊具改修基本設計	
神戸市	水道局	西区・垂水区管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	配水管取替工事等詳細設計	
神戸市	交通局	高速鉄道西神・山手線、北神線橋梁定期検査業務(令和8年度)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	高速鉄道西神・山手線、北神線の橋梁部定期検査を行う	
神戸市	交通局	高速鉄道北神線トンネル特別全般検査業務(令和8年度)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	高速鉄道北神線の土木構造物(トンネル)特別全般検査を行う	
神戸市	交通局	高速鉄道西神・山手線及び北神線定期検査業務(令和8年度)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	西神・山手線及び北神線の土木構造物(トンネル)定期検査業務	
神戸市	建設局	東灘処理場 特高受変電設備改築設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	電気設備更新のための設計	
神戸市	建設局	令和8年度北建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	橋梁定期点検	
神戸市	水道局	水管橋耐震補強設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	水管橋耐震補強詳細設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	三木三田線(野瀬)道路詳細設計業務(その3)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	道路設計	
神戸市	建設局	三木三田線(屏風)歩道設置工事測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	道路設計	
神戸市	建設局	国道428号線(箕谷北工区)道路詳細設計業務(その7)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	道路設計	
神戸市	建設局	山田里274号線災害復旧測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	災害復旧測量設計	
神戸市	建設局	泉橋耐震補強設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	道路橋耐震補強設計	
神戸市	建設局	合ノ元橋耐震補強設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	道路橋耐震補強設計	
神戸市	建設局	茶ノ木橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	道路橋補修設計	
神戸市	建設局	万年橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	道路橋補修設計	
神戸市	建設局	切畑橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	道路橋補修設計	
神戸市	建設局	三沢橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	道路橋補修設計	
神戸市	建設局	令和8年度東部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	橋梁定期点検業務	
神戸市	建設局	明泉寺橋他5橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	橋梁の補修設計	
神戸市	建設局	離宮前歩道橋補修・美装化設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	歩道橋美装化及び補修設計	
神戸市	建設局	日柳川河床改修工事測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	河川の測量設計業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	水道局	上ヶ原浄水場4号沈殿池管受台補修工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	管受台補修	
神戸市	水道局	北野中層配水場内舗装整備工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	舗装	
神戸市	水道局	東灘区・灘区管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	配水管取替工事等詳細設計	
神戸市	建設局	牧場北入場口周辺スロープ化工事測量設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	スロープ化に伴う測量設計業務	
神戸市	建設局	細田地区公共下水道接続工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	農業集落排水を公共下水道へ接続検討業務	
神戸市	水道局	長田区・須磨区管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	管路工事設計業務	
神戸市	水道局	中央区・兵庫区管内配水管取替工事等設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	配水管取替工事等の詳細設計	
神戸市	建設局	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	西神戸新都市整備に伴う污水管布設設計業務	
神戸市	建設局	鈴蘭台駅北町土地区画整備事業に伴う雨水幹線布設工事実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	井吹台地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	山田町地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	駅南通地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	御影地区他雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	
神戸市	建設局	御影雨水幹線改修工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	管路施設詳細設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	玉津処理場 1~3号汚泥熱交換機機械設備工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約8か月	熱交換機設備の設計	
神戸市	建設局	深江大橋ポンプ場 脱臭設備実施設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	脱臭設備の設計	
神戸市	建設局	千寿が丘歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	補修設計業務	
神戸市	建設局	令和8年度西建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁定期点検業務	
神戸市	建設局	令和8年度西建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度垂水建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度西部建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度北建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度東部建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度中部建設事務所管内道路照明施設定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	道路照明施設点検 一式	
神戸市	建設局	令和8年度中部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁点検業務 1式	
神戸市	建設局	三宮歩道橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	横断歩道橋補修設計 一式	
神戸市	建設局	深山橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計 一式	
神戸市	建設局	林山橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	堀止橋補修設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	橋梁補修設計 一式	
神戸市	建設局	令和8年度 生田川右岸線改良に伴う環境影響検討業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	工事後の環境調査や環境保全措置を検討	
神戸市	建設局	西部建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約6か月	橋梁の定期点検	
神戸市	建設局	垂水建設事務所管内橋梁定期点検業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約5か月	橋梁点検業務	
神戸市	建設局	塩屋43号線道路防災対策詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	防災対策設計	
神戸市	建設局	住吉駅南線自由通路補修詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約5か月	橋梁補修設計業務	
神戸市	水道局	大日ヶ丘特1配水場内整備工事詳細設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	配管取替	
神戸市	水道局	新鈴蘭台配水場改良工事設計業務	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	配管取替	
神戸市	建設局	污水管改築工事等設計業務(単契・垂水・西・中央)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・垂水・西・中央)	
神戸市	建設局	污水管改築工事等設計業務(単契・兵庫・長田・須磨)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・兵庫・長田・須磨)	
神戸市	建設局	污水管改築工事等設計業務(単契・東灘・灘・北)	制限付一般競争入札	土木関係建設コンサルタント	第4四半期	約12か月	污水管改築工事等設計(単価契約・東灘・灘・北)	
神戸市	消防局	長田消防署非常用発電機更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	非常発電設備の更新	
神戸市	経済観光局	東部市場管理棟他電気設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	照明のLED化、分電盤更新、自火報設備、放送設備他更新	
神戸市	環境局	布施畑環境センター受変電設備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	受変電設備の更新	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	文化スポーツ局	須磨区文化センター空調更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	建設局	東灘処理場共同溝換気設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	換気設備の更新	
神戸市	建設局	離宮公園レストハウス空調設備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	経済観光局	神戸ファッション美術館 空調設備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	環境局	西クリーンセンター空調設備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	環境局	兵庫事業所空調設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	福祉局	ワークセンターわかまつ空調機改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	文化スポーツ局	葺合公民館空調設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	教育委員会事務局	道場小学校汚水槽改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約7か月	汚水槽の改修	
神戸市	消防局	北消防団淡河支団第7分団淡河班リノベーション工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	内外装他改修及び一部増築工事設計業務	
神戸市	消防局	北消防署ひよどり出張所女性職員用施設設置工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約10か月	内装他改修工事	
神戸市	消防局	西消防署女性職員用施設改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	内装他改修工事	
神戸市	消防局	東灘消防署女性職員用施設改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	内装他改修工事	
神戸市	消防局	北消防署北神分署増改築及び機能強化工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約15か月	既存施設増改築他工事	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	王子動物園一次収容舎新築工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	動物舎新築工事	
神戸市	経済観光局	有害鳥獣処理拠点施設整備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約15か月	既存施設リニューアル工事	
神戸市	文化スポーツ局	中央区文化センター空調機更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第1四半期	約9か月	空調設備の更新	
神戸市	都市局	ティオ舞子機械式駐車場封鎖設備工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	駐車場封鎖に伴う、設備の改修	
神戸市	建設局	神戸総合運動公園野球場投光器更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	投光器のLED化	
神戸市	経済観光局	東部市場仲卸売場棟A電気室受変電設備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	受変電設備の更新	
神戸市	経済観光局	東部市場仲卸売場棟店舗照明設備更新工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	照明のLED化	
神戸市	経済観光局	ものづくり工場C棟受変電設備他改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	受変電設備の更新	
神戸市	文化スポーツ局	須磨区文化センター受変電設備更新工事設計	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	受変電設備の更新	
神戸市	建設局	離宮公園鑑賞温室設備改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約6か月	建具他改修工事	
神戸市	経済観光局	東部市場仲卸売場棟通路改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約8か月	通路他改修工事	
神戸市	経済観光局	(仮称)中央卸売市場本場 旧超低温冷蔵庫解体工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約4か月	解体工事	
神戸市	経済観光局	ものづくり工場ABCD各棟外壁塗装及び屋上防水対策工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約7か月	外壁・屋上防水他改修工事	
神戸市	建設局	神戸総合運動公園ほっともっとフィールド神戸消火栓およびスプリンクラーポンプ取替工事設計	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	消火栓およびスプリンクラーポンプの取り替え工事設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	神戸総合運動公園野球場投光器LED化設計	見積合せ	建築設計・監理	第2四半期	約9か月	野球場投光器のLED化設計	
神戸市	経済観光局	栽培漁業センター飼育棟、高架水槽塔大規模改修工事設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約4か月	外壁内装改修工事	
神戸市	環境局	布施畑環境センター特別高圧電線路整備設計業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約6か月	特別高圧電線路の移設設計業務	
神戸市	環境局	落合クリーンセンター煙突解体工事に係る施工監理業務	見積合せ	建築設計・監理	第3四半期	約24か月	煙突及び煙道解体工事の施工監理業務	
神戸市	環境局	池上中央公園施設改修実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	遊具改修検討業務	
神戸市	建設局	高塚公園施設改修検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	遊具改修検討業務	
神戸市	建設局	観音山公園・雲雀ヶ丘公園防球フェンス設置工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約3か月	防球フェンス設置	
神戸市	建設局	西代蓮池公園施設改修設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約3か月	日影調査検討	
神戸市	建設局	鈴蘭台北町1丁目公園実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	新設公園の実施設計業務	
神戸市	建設局	阪急沿線電線共同溝等設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	阪急沿線電線共同溝修正設計等	
神戸市	建設局	(仮称)長尾交番前交差点 渋滞対策検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	長尾交番前交差点の交差点改良の概略検討を行うこと。	
神戸市	建設局	東部第4工区・PI2期内雨水幹線改修工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約5か月	管路設計	
神戸市	建設局	浜中ポンプ場 ポンプ設備実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	ポンプ設備の設計	
神戸市	建設局	西部処理場 沈砂池駆動水タンク他更新工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約3か月	駆動水タンク他の設計	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	小寺吹上線法面対策検討設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約6か月	法面対策検討及び設計	
神戸市	建設局	合流区域内遮集幹線基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	基本設計、浸水シミュレーション	
神戸市	交通局	伊川・栢谷高架橋RCラーメン橋台柱の耐震補強詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	曲げせん断耐力比1.0以上を確保するように詳細設計を行うもの	
神戸市	建設局	神戸市下水道BCP改定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約13か月	計画変更業務	
神戸市	建設局	神戸市公共下水道事業計画変更業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	計画変更業務	
神戸市	都市局	令和8年度都市計画基礎調査	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	都市計画法に基づく都市計画基礎調査	
神戸市	建設局	東灘処理場 管理本館・沈砂池ポンプ棟電気設備改築設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	電気設備更新のための設計	
神戸市	建設局	西部処理場・湊川ポンプ場・鈴蘭台処理場 遠制装置更新検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	遠制装置更新のための設計	
神戸市	建設局	玉津町新規都市公園整備基本計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	新規都市公園整備に向けた基本計画	
神戸市	建設局	岡場駅前空間予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約8か月	岡場駅前空間の予備設計	
神戸市	建設局	神戸駅前広場修景設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	神戸駅前広場空間の修景設計業務	
神戸市	建設局	友が丘周辺緑地法面防災対策調査設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	法面防災対策調査設計	
神戸市	建設局	山麓電飾改修検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	老朽化した電飾設備等の改修方法等の検討	
神戸市	建設局	令和8年度既存治山砂防施設点検業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約7か月	R区域の市有地における点検調査業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	土砂災害警戒区域における建設局所管地点検業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約10か月	R区域の市有地における点検調査業務	
神戸市	建設局	兵庫区平野町天王谷法面測量設計業務(その2)	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約12か月	法面の測量設計	
神戸市	建設局	鈴蘭台処理場 送風機設備他改築設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約9か月	送風機設備の設計	
神戸市	都市局	令和8年度 西神戸ゴルフ場の転活用に係る環境影響評価事後調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約12か月	事後調査及び環境保全措置等	
神戸市	建設局	深江大橋ポンプ場土木躯体劣化調査・検討等業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約9か月	躯体劣化調査	
神戸市	水道局	再度水管橋更新基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約11か月	水管橋更新基本設計	
神戸市	建設局	令和8年度 玉津大久保線橋梁予備等設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約11か月	橋梁予備設計	
神戸市	建設局	淡河町拠点整備(道の駅・親水空間)詳細設計及び多自然川づくり概略設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約11か月	詳細設計、概略設計	
神戸市	建設局	天城川農業用ため池治水活用概略検討業務(その2)	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約10か月	概略検討	
神戸市	建設局	天神川中流域河道改修計画検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約7か月	河道改修計画の検討・立案	
神戸市	建設局	水呑木津線(藍那)道路防災対策測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約12か月	防災測量設計	
神戸市	建設局	神戸三田線(五社)道路防災対策測量設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約12か月	防災測量設計	
神戸市	建設局	小部明石線(藍那駅前)道路改良設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約12か月	道路設計	
神戸市	経済観光局	令和8年度重谷大池地区防災対策調査設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルtant	第1四半期	約12か月	ため池改修に係る調査設計、整備計画策定	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	経済観光局	令和8年度ため池定期点検業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	市内にある農業用ため池の定期点検	
神戸市	建設局	王子公園駅地下タワー式駐輪場詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	地下タワー式駐輪場導入に向けた詳細設計	
神戸市	建設局	須磨多間線(西須磨)道路詳細等修正設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	須磨多間線(西須磨)の修正設計業務	
神戸市	都市局	(仮称)中央幹線他1路線道路設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	道路設計	
神戸市	建設局	自転車施策検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約12か月	自転車施策の推進に関わる包括的な業務	
神戸市	建設局	榎原地区道路橋梁予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約22か月	道路と橋梁2橋の予備設計業務	
神戸市	建設局	中田地区道路橋梁予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約23か月	道路、橋梁2橋、擁壁の予備設計業務	
神戸市	建設局	令和8年度 玉津大久保線検討詳細設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	新設道路の検討および詳細設計	
神戸市	建設局	加古川姫路線(高倉台)防災対策設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	道路防災対策調査設計	
神戸市	建設局	神戸三田線(五社)予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約11か月	道路予備設計業務	
神戸市	水道局	神崎川ポンプ場浸水対策検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	浸水対策基本検討	
神戸市	水道局	工業用水導水管健全度調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	PSP他φ1350埋設環境・管外調査	
神戸市	水道局	千苺導水管更新工事基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約10か月	DIPφ900更新工事基本設計	
神戸市	建設局	森林整備手法検討及びモニタリング調査・検証業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約9か月	森林整備計画の策定、モニタリング調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	都市局	阪神電鉄本線連続立体交差事業(住吉駅東方～芦屋市境)費用便益分析業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第1四半期	約4か月	阪神連立事業において費用便益分析を行う。	
神戸市	建設局	発注計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	発注計画策定業務	
神戸市	建設局	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	神戸市下水道設計指針(管路施設編)改訂業務	
神戸市	建設局	灘丸山公園遊具改修検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	遊具改修検討	
神戸市	建設局	蟹川雨水幹線構造切替検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	管路設計	
神戸市	建設局	東尻池6号雨水幹線他改築工事実施(基本・詳細)設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	管路詳細設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 本場脱臭設備改築実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	脱臭設備の設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 分場電気設備改築実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	電気設備の設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 生汚泥濃縮機設備改築実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	生汚泥濃縮機設備の設計	
神戸市	建設局	垂水処理場 2号ケーキ貯留ホッパ他改築実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約7か月	貯留ホッパ他の設計	
神戸市	建設局	外浜ポンプ場 非常用発電設備実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	非常用発電機の設計	
神戸市	建設局	南平尾雨水幹線他改築工事実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	管路詳細設計	
神戸市	建設局	大石南2号雨水幹線改築工事実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	管路詳細設計	
神戸市	建設局	八幡2号・3号雨水幹線改築工事実施設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	管路詳細設計	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	東部4工区雨水基本計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	神戸市公共下水道雨天時浸入水対策計画策定業務(その3)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	リダダンシー計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	汚泥処理施設再構築検討業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画検討業務	
神戸市	建設局	東灘処理場改築更新基本計画策定業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約13か月	計画策定業務	
神戸市	建設局	旧玉津健康福祉ゾーン内上池堤体健全度調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	旧玉津健康福祉ゾーン内上池堤体の健全度調査及び対策工法の検討	
神戸市	建設局	令和8~9年度垂水処理場沖合海域水温・塩分連続調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約10か月	水温・塩分連続調査業務	
神戸市	建設局	本庄ポンプ場耐震補強設計業務(土木)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	耐震診断	
神戸市	都市局	令和8年度鈴蘭台駅北地区土地区画整理事業換地設計等業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約12か月	事業計画変更、換地設計、基本設計、測量等	
神戸市	建設局	夢野白川線(源平町)防災対策設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約9か月	道路防災対策調査設計業務	
神戸市	建設局	須磨寺・鶴トンネル照明設備更新工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第2四半期	約4か月	トンネル照明設備更新工事の設計業務	
神戸市	建設局	若松公園施設改修工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	公園改修検討業務	
神戸市	都市局	神戸複合産業団地南地区道路他修正設計及び再検討業務(その2)	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約6か月	新産業団地内道路の再検討・修正設計	
神戸市	建設局	令和8~9年度垂水処理場沖合海底生物調査業務	見積合せ	土木関係建設コンサルタント	第3四半期	約13か月	海底生物調査業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 神戸市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
神戸市	建設局	宇治川ポンプ場改築基本設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第4四半期	約14か月	ポンプ場改築基本設計	
神戸市	水道局	多井畑ポンプ場整備工事設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第4四半期	約15か月	配管取替	
神戸市	水道局	渦ヶ森特3配水池改造工事予備設計業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第4四半期	約15か月	配管取替	
神戸市	建設局	令和9年度河川管理施設点検および長寿命化計画 更新業務	見積合せ	土木関係建設コンサル タント	第4四半期	約9か月	河川管理施設の点検・補修 計画の策定	
神戸市	環境局	王子公園再整備事業CM業務	見積合せ	その他	第1四半期	約24か月	王子公園再整備事業のCM 業務	
神戸市	文化スポーツ局	令和8年度 デザイン・クリエイティブセンター神戸 外壁及び防水劣化診断調査業務	見積合せ	その他	第1四半期	約7か月	外壁劣化診断、漏水調査、 防水劣化診断業務	
神戸市	文化スポーツ局	令和8年度 デザイン・クリエイティブセンター神戸 躯体耐用年数調査業務	見積合せ	その他	第1四半期	約8か月	コンクリート建築物の躯体耐 用年数調査	
神戸市	交通局	発電機統合化更新及び2電気室更新工事実施設計 業務	見積合せ	その他	第1四半期	約12か月	発電機統合化更新・電気室 更新工事実施設計	
神戸市	危機管理局	神戸市防災情報配信システム詳細設計業務	プロポーザル	その他	第1四半期	約6か月	防災情報配信システムの調 査・詳細設計	

令和8年度 姫路市工事等発注予定表

この発注予定表は、姫路市が令和8年度に発注を予定している工事等(予定価格が200万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が100万円を超えると見込まれる建設工事に係るコンサルタント業務に限る。)の発注予定です。実際の発注にあたってはこれと異なる場合があります。また、ここに予定したもの以外にも発注することがあります。

(注) 工事等種別…「土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・塗装・防水・機械器具・造園・水道施設・測量・建築コンサル・土木コンサル・地質調査・補償コンサル」はそれぞれの工事等種別を表し、「その他」は上記以外の工事等種別を表します。
入札・契約方法…「一般」は制限付一般競争入札を表し、「指名」は指名競争入札を表します。

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
1	(北部)岩部地区計画道路測量設計委託	香寺町岩部地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	4～6月	北部道路事務所
2	(北部)土師地区計画道路測量設計委託	香寺町土師地内	測量	測量、設計	令和8年10月	指名	4～6月	北部道路事務所
3	(北部)安富185号線測量設計委託	安富町植木野地内	測量	測量、設計	令和8年10月	指名	4～6月	北部道路事務所
4	才西川測量設計委託	広畑区西蒲田地内	測量	測量、設計	令和8年9月	指名	4～6月	河川整備課
5	芦田川測量設計委託	夢前町芦田地内	測量	測量、設計	令和8年10月	指名	4～6月	河川整備課
6	宮川測量設計委託	夢前町杉之内地内	測量	測量、設計	令和8年11月	指名	4～6月	河川整備課
7	姫路市立綱干小学校校庭整備測量設計委託	綱干区新在家	測量	校庭整備測量設計	令和8年7月	指名	4～6月	学校施設課
8	姫路市立林田中学校校庭整備測量設計委託	林田町林田	測量	校庭整備測量設計	令和8年7月	指名	4～6月	学校施設課
9	姫路市営市川住宅(第4期)高層建替工事設計委託	市川台二丁目	建築コンサル	住棟新築及び住棟6棟解体の実施設計	令和9年9月	一般	4～6月	住宅課
10	姫路市営天神住宅1・2号棟外部改修外工事設計委託	大津区天神町二丁目外	建築コンサル	住棟2棟及び集会所の外部改修並びに設備棟改修の実施設計	令和9年2月	一般	4～6月	住宅課
11	姫路市営福井住宅1号棟外部改修外工事設計委託	綱干区福井外	建築コンサル	住棟及び集会所の外部改修並びに設備棟改修の実施設計	令和9年1月	一般	4～6月	住宅課
12	姫路市営白浜南住宅2・3号棟外部改修等工事設計委託	白浜町	建築コンサル	住棟2棟の外部改修及び設備棟改修の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	住宅課
13	姫路市営伊伝居住宅1・2号棟解体工事設計委託	広峰一丁目	建築コンサル	住棟2棟解体の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	住宅課
14	姫路市営下構住宅1号棟解体工事設計委託	林田町下構	建築コンサル	住棟解体の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	住宅課
15	姫路市営城東町住宅4号棟火災住戸復旧工事設計委託	城東町	建築コンサル	火災発生住戸内装等復旧の実施設計	令和8年11月	指名	4～6月	住宅課
16	姫路市営船越住宅2号棟火災住戸復旧工事設計委託	下手野五丁目	建築コンサル	火災発生住戸内装等復旧の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	住宅課
17	姫路市飾磨消防署大規模改修工事設計委託	飾磨区中島	建築コンサル	大規模改修の実施設計	令和9年2月	一般	4～6月	営繕課
18	姫路市防災センター及び埋蔵文化財センター空調機更新工事外設計委託	三左衛門堀西の町外	建築コンサル	空調機更新の実施設計	令和9年1月	一般	4～6月	営繕課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
19	(仮称)姫路市動物愛護施設等新築工事設計委託	東郷町	建築コンサル	動物愛護施設等新築の実施設計	令和9年2月	一般	4～6月	営繕課
20	姫路市立曾左公民館新築工事設計委託	書写	建築コンサル	公民館新築の基本設計及び実施設計	令和9年5月	一般	4～6月	営繕課
21	姫路市立林田中学校校舎増築等工事設計委託	林田町林田	建築コンサル	校舎増築等の基本設計及び実施設計	令和9年9月	一般	4～6月	営繕課
22	市立菅生小学校屋内運動場保全改修等及び安室東幼稚園園舎外壁改修等工事設計委託	夢前町菅生潤外	建築コンサル	屋内運動場保全改修及び園舎外壁改修の実施設計	令和9年2月	一般	4～6月	営繕課
23	姫路市立高浜小学校屋内運動場長寿命化改修等及び旧大塩幼稚園舎解体工事外設計委託	飾磨区阿成外	建築コンサル	屋内運動場長寿命化改修及び旧園舎解体の実施設計	令和9年2月	一般	4～6月	営繕課
24	姫路市立豊富小中学校後期課程屋内運動場長寿命化改修等及び花田幼稚園園舎耐震改修工事設計委託	豊富町御蔭外	建築コンサル	屋内運動場長寿命化改修及び園舎耐震改修の実施設計	令和9年2月	一般	4～6月	営繕課
25	姫路市立神南中学校校舎増築等工事設計委託	船津町	建築コンサル	校舎増築等の基本設計及び実施設計	令和10年3月	一般	4～6月	営繕課
26	姫路市置塩サービスセンター解体工事設計委託	夢前町糸田	建築コンサル	サービスセンター解体の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	営繕課
27	姫路市立遊漁センター管理棟解体工事設計委託	的形町福泊	建築コンサル	管理棟解体の実施設計	令和9年1月	指名	4～6月	営繕課
28	姫路市東消防分団東分団詰所改築工事設計委託	大善町	建築コンサル	分団詰所改築の実施設計	令和9年2月	指名	4～6月	営繕課
29	姫路市飾磨消防団広畑西分団詰所改築工事設計委託	広畑区小坂	建築コンサル	分団詰所改築の実施設計	令和9年2月	指名	4～6月	営繕課
30	姫路市立手柄保育所解体工事設計委託	手柄	建築コンサル	保育園解体の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	営繕課
31	旧庄田共同浴場解体及び姫路市立水族館外照明器具改修工事外設計委託	庄田外	建築コンサル	旧共同浴場解体及び照明器具改修の実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	営繕課
32	姫路市立福井総合センター改修及び網干南公園ふれあいの館照明器具改修工事設計委託	網干区福井外	建築コンサル	内装改修及び照明器具改修の実施設計	令和9年1月	指名	4～6月	営繕課
33	イーグレひめじ照明器具改修及び姫路市立生涯学習大学校受変電設備改修等工事外設計委託	本町外	建築コンサル	照明器具改修及び受変電設備改修の実施設計	令和8年11月	指名	4～6月	営繕課
34	姫路市立津田小学校旧園舎解体工事設計委託	飾磨区加茂	建築コンサル	旧園舎解体の実施設計	令和8年10月	指名	4～6月	営繕課
35	姫路市立別所小学校旧園舎解体工事設計委託	別所町別所	建築コンサル	旧園舎解体の実施設計	令和8年10月	指名	4～6月	営繕課
36	姫路市立英賀保幼稚園園舎外壁改修等工事設計委託	飾磨区英賀清水町二丁目	建築コンサル	園舎外壁及び便所改修の実施設計	令和8年11月	指名	4～6月	営繕課
37	姫路市立家島小学校教室改修工事設計委託	家島町真浦	建築コンサル	校舎教室改修の実施設計	令和9年2月	指名	4～6月	営繕課
38	旧山本家住宅外周塀改修工事設計委託	網干区興浜	建築コンサル	外周塀改修工事に伴う実施設計	令和8年11月	指名	4～6月	文化財課
39	姫路市新美化センター工業用水道配水管布設替工事実施設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	工業用水道配水管布設替実施設計	令和8年12月	指名	4～6月	環境事業推進室
40	姫路駅周辺地区2号公園実施設計委託	神屋町六丁目地内外	土木コンサル	公園実施設計	令和9年3月	指名	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
41	阿保地区市川線修正設計委託	阿保地内	土木コンサル	道路修正設計	令和9年3月	指名	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
42	みどり橋外1橋補修詳細設計委託	塩町外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	一般	4～6月	長寿命化対策課
43	飾磨339号1号橋補修詳細設計委託	飾磨区今在家	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
44	山畑新田地内跨道橋撤去詳細設計委託	山畑新田	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
45	宮裏橋補修詳細設計委託	香寺町中屋外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
46	三森橋補修詳細設計委託	安富町三森外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
47	神北橋補修詳細設計委託	北条口五丁目外	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
48	西塩垣橋補修詳細設計委託	夢前町前之庄	土木コンサル	橋梁補修詳細設計	令和9年3月	指名	4～6月	長寿命化対策課
49	幹第6号線自転車利用環境整備設計等委託	安田四丁目地内外	土木コンサル	自転車利用環境整備詳細設計	令和9年2月	一般	4～6月	道路建設課
50	船津仁色線設計等委託	船津町地内	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和8年9月	指名	4～6月	道路建設課
51	網干1号線外1路線修正設計委託	網干区興浜地内	土木コンサル	道路修正設計	令和8年12月	指名	4～6月	道路建設課
52	姫路駅南西地区1号・2号公園実施設計委託	南畝町地内	土木コンサル	公園実施設計	令和9年2月	指名	4～6月	公園整備課
53	中島川詳細設計委託	飾磨区中島地内	土木コンサル	河川工事詳細設計	令和9年3月	一般	4～6月	河川整備課
54	今在家排水路4号外詳細設計委託	飾磨区今在家二丁目地内外	土木コンサル	河川工事詳細設計	令和9年3月	一般	4～6月	河川整備課
55	広畑川排水ポンプ場詳細設計委託	広畑区富士町地内外	土木コンサル	ポンプ場工事詳細設計	令和9年6月	一般	4～6月	河川整備課
56	甲山浄水場更新事業 甲山低区配水池送水管布設工事詳細設計委託	豊富町豊富地内	土木コンサル	送水管布設詳細設計	令和10年3月	一般	4～6月	水道施設計画課
57	青山ポンプ場受変電設備更新工事外実施設計委託	青山	土木コンサル	受変電設備更新工事外実施設計	令和9年3月	一般	4～6月	浄水課
58	北部及び家島地域遠方監視制御設備更新実施設計委託	夢前町前之庄外	土木コンサル	北部及び家島地域の遠方監視制御設備更新実施設計	令和10年3月	一般	4～6月	浄水課
59	平野ポンプ場受変電設備更新工事外実施設計委託	峰南町外	土木コンサル	受変電設備更新工事外実施設計	令和9年3月	一般	4～6月	浄水課
60	太市配水池流量調整施設築造工事修正設計委託	西脇	土木コンサル	既存実施設計委託成果の修正設計	令和8年11月	指名	4～6月	浄水課
61	置塩北地区調整池改築工事詳細設計委託	夢前町宮置	土木コンサル	調整池改築工事詳細設計	令和9年3月	一般	4～6月	下水道整備第一課
62	東山排水ポンプ場整備工事詳細設計委託	東山	土木コンサル	ポンプ場整備工事詳細設計	令和9年3月	一般	4～6月	下水道整備第二課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
63	四郷前処理場沈殿池耐震補強工事実施設計委託	四郷町本郷	土木コンサル	耐震補強工事の実施設計	令和8年12月	一般	4～6月	下水道マネジメント課
64	阿保地区建物調査(その1)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	4～6月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
65	船場11号線外2路線測量設計委託	地内町外	測量	測量、設計	令和9年3月	指名	7～9月	道路保全課
66	船津34号線外1路線測量設計委託	船津町	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路保全課
67	(北部)三坂東西線測量設計委託	安富町三坂地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	北部道路事務所
68	印刷団地線測量等委託	別所町北宿地内外	測量	測量、設計	令和8年12月	指名	7～9月	道路建設課
69	興浜南線測量等委託	網干区興浜地内	測量	測量、設計	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
70	山田59号線測量等委託	山田町南山田地内	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
71	船津1号線測量等委託	船津町地内	測量	測量、設計	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
72	姫路市立白浜幼稚園運動場整備測量設計委託	白浜町	測量	運動場整備測量設計	令和8年11月	指名	7～9月	学校施設課
73	姫路市立安富南小学校運動場整備測量設計委託	安富町安志	測量	運動場整備測量設計	令和8年11月	指名	7～9月	学校施設課
74	姫路市立別所小学校運動場整備測量設計委託	別所町別所	測量	運動場整備測量設計	令和8年11月	指名	7～9月	学校施設課
75	姫路市立安室小学校運動場整備測量設計委託	田寺六丁目	測量	運動場整備測量設計	令和8年11月	指名	7～9月	学校施設課
76	勝原区朝日谷地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	勝原区朝日谷地内外	測量	舗装面積測量委託	令和8年12月	指名	7～9月	水道整備課
77	姫路市立香呂小学校給食室改築等工事設計委託	香寺町香呂	建築コンサル	給食室改築等の実施設計	令和9年5月	一般	7～9月	営繕課
78	遊漁センター棧橋外解体撤去工事設計委託	的形町福泊地先	土木コンサル	遊漁センター棧橋外解体撤去工事実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	水産漁港課
79	大津148号線修正設計委託	大津区長松地内外	土木コンサル	道路修正設計、測量	令和9年2月	一般	7～9月	道路建設課
80	水尾川堤防線(町坪工区)設計等委託	町坪地内	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和9年1月	指名	7～9月	道路建設課
81	花田163号線外2路線交差点改良設計等委託	飾東町庄地内外	土木コンサル	道路詳細設計、測量	令和9年2月	指名	7～9月	道路建設課
82	灘南緑道塩の浜歩道橋補修実施設計委託	木場前中町地内外	土木コンサル	橋梁補修設計	令和9年3月	一般	7～9月	公園整備課
83	杉木公園実施設計委託	飾磨区都倉一丁目地内	土木コンサル	公園実施設計	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課
84	手柄山平和公園法面補強実施設計委託	西延末地内	土木コンサル	法面補強実施設計	令和9年1月	指名	7～9月	公園整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
85	宮内川排水ポンプ場自家用発電機設置工事設計委託	網干区大江島地内	土木コンサル	自家用発電機設置工事詳細設計	令和8年12月	指名	7～9月	河川整備課
86	祇園橋水管橋補修工事実施設計委託	たつの市龍野町北龍野地内外	土木コンサル	水管橋補修詳細設計委託	令和9年6月	一般	7～9月	水道整備課
87	大井川水管橋設置工事実施設計委託	西庄地内	土木コンサル	水管橋設置詳細設計委託	令和9年2月	指名	7～9月	水道整備課
88	野田橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区玉地一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
89	汐入橋水管橋架替工事実施設計委託	広畑区高浜町四丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
90	玉川橋水管橋架替工事実施設計委託	伊伝居地内	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
91	三左衛門堀側道橋水管橋架替工事実施設計委託	飾磨区野田町地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
92	平松橋水管橋架替工事実施設計委託	大津区新町一丁目地内外	土木コンサル	水管橋架替詳細設計委託	令和9年6月	指名	7～9月	水道整備課
93	船津幹線(第5工区)外下水道工事詳細設計委託	船津町	土木コンサル	下水道工事詳細設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第一課
94	四郷町上鈴地内下水道管更生工事実施設計委託	四郷町上鈴地内	土木コンサル	下水道管更生工事の実施設計	令和9年2月	一般	7～9月	下水道整備第一課
95	市川橋通一丁目地内下水道工事実施設計委託	市川橋通一丁目地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
96	家島町坊勢地内下水道管移設工事実施設計委託	家島町坊勢地内	土木コンサル	下水道管移設工事の実施設計	令和9年3月	一般	7～9月	下水道整備第二課
97	阿保地区建物調査(その2)委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	7～9月	姫路駅周辺・阿保地区整備課
98	都市計画道路網干線物件調査(その3)委託	広畑区才地内	補償コンサル	物件調査	令和9年1月	一般	7～9月	街路建設課
99	姫路市立網干中学校運動場整備測量設計委託	網干区新在家	測量	運動場整備測量設計	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
100	姫路市立朝日中学校球技コート整備測量設計委託	網干区坂出	測量	球技コート整備測量設計	令和9年3月	指名	10～12月	学校施設課
101	香寺町相坂地内外6路線舗装本復旧測量設計委託	香寺町相坂地内外	測量	舗装面積測量委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
102	姫路市姫路東消防署解体工事設計委託	本町	建築コンサル	消防署解体の実施設計	令和9年10月	指名	10～12月	當繕課
103	都市基盤河川大井川井戸詳細設計委託	西庄地内外	土木コンサル	農業用井戸詳細設計	令和9年3月	一般	10～12月	河川整備課
104	網干区坂出地内外5路線配水管布設替工事実施設計委託	網干区坂出地内外	土木コンサル	配水管布設替実施設計委託	令和9年2月	指名	10～12月	水道整備課
105	中部処理場改築工事設計委託	飾磨区今在家地内	土木コンサル	下水処理場改築工事の詳細設計	令和11年3月	一般	10～12月	下水道管理センター
106	阿保地区物件調査委託	阿保地内	補償コンサル	建物調査	令和9年3月	指名	10～12月	姫路駅周辺・阿保地区整備課

No	工事等名称	工事等場所	工事等種別	工事等概要	終期	入札・契約方法	入札・契約時期	課名
107	船津2号線物件調査委託	船津町地内	補償コンサル	工作物調査	令和9年1月	指名	10～12月	道路建設課
108	旭陽135号線物件調査委託	網干区坂上地内	補償コンサル	物件調査	令和9年3月	指名	10～12月	道路建設課
109	下野公園物件調査委託	広畑区西蒲田地内	補償コンサル	物件調査	令和9年2月	指名	10～12月	公園整備課
110	姫路市立四郷学院屋内運動場改築等工事設計委託	四郷町坂元	建築コンサル	屋内運動場改築及び校舎増築等の実施設計	令和10年3月	一般	1～3月	営繕課
111	姫路市立城陽小学校義務教育学校整備工事設計委託	北条	建築コンサル	義務教育学校整備の実施設計	令和10年6月	一般	1～3月	営繕課
112	井ノ口・岡田南北線修正設計委託	井ノ口地内外	土木コンサル	道路修正設計	令和9年3月	指名	1～3月	道路建設課

令和8年度測量等発注見通し(市長部局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止にすることがあります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

【企画財政局】

令和8年4月公表

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
企画財政局	1	公共施設構造躯体調査業務委託	若王寺2丁目18-6ほか	建築一般	構造躯体の健全度調査	4か月	第1四半期	指名		4月	
企画財政局	2	南の口公園跡地内道路詳細設計等業務委託	大島3丁目11	道路	南の口公園跡地内新設道路整備に伴う道路詳細設計等業務委託	8か月	第1四半期	指名		4月	

【福祉局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	身体障害者デイサービスセンター大規模改修工事にかかる設計業務委託	七松町3丁目8-8	建築一般	「第1次尼崎市公共施設保全計画(尼崎市公共施設マネジメント基本方針2:予防保全)」、「第1次尼崎市公共施設保全計画・実施編」及び「身体障害者デイサービスセンター長寿命化改修計画」に基づく大規模改修工事にかかる設計業務委託	8か月	第1四半期	指名		4月	
福祉局	2	(仮称)旧北灘波保育所敷地における高齢者支援施設新築工事設計業務委託	西灘波6丁目12-1	建築一般	高齢者支援施設の新築工事設計業務	17か月	第1四半期	その他		4月	

【保健局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	弥生ヶ丘斎場空調設備改修工事設計業務委託	弥生ヶ丘町1-1	設備	空調設備改修工事の設計業務委託	6か月	第1四半期	指名		4月	

【子ども青少年局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
子ども青少年局	1	浦風子どもクラブほか4校空調更新等工事設計業務委託	尼崎市杭瀬南新町4丁目1番34号ほか	設備	空調更新等工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
子ども青少年局	2	武庫の里児童ホーム新築等工事設計業務委託	尼崎市武庫の里1丁目4番1号	土木関係建設 コンサルタント 業務その他	児童ホーム新築工事の設計業務	8か月	第1四半期	一般		4月	
子ども青少年局	3	北難波保育所ほか12件市有建築物定期点検業務委託	各保育所	建築一般	北難波保育所ほか12件の建築基準法12条定期点検の業務委託	3.5か月	第2四半期	指名		4月	
子ども青少年局	4	青少年いこいの家管理棟等建替工事監理業務委託	兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6-1	建築一般	青少年いこいの家管理棟等建替工事監理業務	8.5か月	第1四半期	随契		4月	新規

【経済環境局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	砂田子ども広場測定所ほか3件改築工事設計業務委託	南塚口町7丁目17ほか	建築一般	自動車排ガス測定所4棟の解体及び新築の設計	5か月	第1四半期	指名		4月	
経済環境局	2	ものづくり支援センター等外壁改修工事設計業務委託	道意町7丁目1-8	建築一般	ものづくり支援センター等の外壁工事に係る設計業務委託	3か月	第1四半期	一般		4月	
経済環境局	3	開明庁舎トイレ修繕設計業務委託	開明町2丁目1番地の1	建築一般	1階北トイレ修繕に係る設計業務委託	3か月	第1四半期	指名		4月	

【都市整備局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	又兵衛抽水場改築工事監理業務委託	大浜町1丁目	土木関係建設コンサルタント業務その他	又兵衛抽水場躯体工事監理業務	18.5か月	第2四半期	随契		4月	
都市整備局	2	家屋事後調査業務委託	塚口町6丁目	補償関係コンサルタント業務	家屋調査	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	3	塚口町6丁目分筆測量業務委託	塚口町6丁目	測量一般	分筆測量	4か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	4	庄下川中流域河川台帳作成業務委託	塚口町6丁目	測量一般	台帳作成	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	5	橋梁長寿命化計画事業 令和8年度道路橋定期点検業務委託	市内一円	鋼構造及びコンクリート	道路橋定期点検	9か月	第1四半期	随契		4月	
都市整備局	6	立花陸橋北側歩道橋改築予備設計業務委託	七松町1丁目地先	鋼構造及びコンクリート	歩道橋改築予備設計	9か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	7	橋梁長寿命化計画事業 第146号橋他2橋補修設計業務委託	大浜町1丁目地先	鋼構造及びコンクリート	橋梁補修設計 3橋	9か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	8	市内一円街路樹調査点検業務委託	市内一円	測量一般	市内一円の街路樹について、数量や性状、位置情報の整理を行い、報告書として取りまとめる。	7.5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	9	尼崎市公園施設長寿命化計画策定業務委託	市内一円	造園	公園施設長寿命化計画の更新(施設の追加)	10か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	10	尼崎市公園等遊具点検業務委託	市内一円	造園	市内公園等遊具の法定点検	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	11	記念公園総合体育館低濃度PCB廃棄物収集運搬業務委託	西長洲町1丁目4-1	専門その他	低濃度PCB廃棄物の収集運搬業務	6か月	第3四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	12	記念公園野球場アスベスト含有調査業務委託	西長洲町1丁目4-1	調査	野球場のアスベスト含有調査業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	13	芦原公園実施設計等業務委託	芦原公園	造園	・基本設計 ・実施設計 ・ワークショップ開催運営	15か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	14	芦原公園現況測量業務委託	芦原公園	測量一般	・現況測量	8か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	15	阪急武庫川新駅周辺都市公園基本計画策定業務委託	中の池公園ほか7公園	造園	・基本計画策定 ・ワークショップ開催運営	6か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	16	大物川緑地実施設計等業務委託	大物川緑地	造園	・実施設計	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	17	戸ノ内浜西改良住宅7・9号棟外壁等改修工事設計業務委託	戸ノ内町5丁目4-7他	建築一般	戸ノ内浜西改良住宅7・9号棟の外壁等改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	18	西昆陽ヨウダ住宅ほか2住宅給水管改修工事設計業務委託	西昆陽1丁目22-1他	設備	西昆陽ヨウダ住宅1～4号棟(RC造5階建計80戸)、友行坪井住宅1・2号棟(RC造4・5階建計80戸)、園和北住宅1・2号棟(RC造3階建計29戸)の給水管改修工事の設計業務委託	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	19	令和8年度地形図等修正業務	東七松町1丁目23-1	航空測量	地形の経年変化に伴い地形図の修正を行う	5か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	20	鉄道駅周辺・大規模民有地等におけるまちづくり誘導方策検討業務委託	東七松町1丁目23-1	都市計画及び地方計画	鉄道駅周辺や大規模民有地等の大きな土地利用転換が想定される地域及び都市計画変更の検討資料作成	6か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	21	市道第222号線歩道設置詳細設計業務委託	大庄西町1・2丁目の各一部	道路	道路詳細設計	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	22	武庫之荘南部区画第98号線の1道路詳細設計業務委託	南武庫之荘1丁目地内	道路	道路詳細設計	6か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	23	南塚口町2丁目地内他水路床版劣化診断業務	南塚口町2丁目地内	調査	水路床版劣化診断	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	24	武庫之荘南部区画第151号線測量業務委託	南武庫之荘1・3丁目の各一部	測量一般	現況測量	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	25	JR立花駅・阪急塚口駅デッキ定期点検業務委託	七松町1・南塚口町2丁目の各一部	鋼構造及びコンクリート	デッキ点検業務	4か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	26	阪急塚口駅前広場基本計画作成業務委託	南塚口町2丁目地内	道路	駅前広場基本計画	10か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	27	臨海東部交通ネットワーク検討業務委託	臨海東部地区内	都市計画及び地方計画	交差点需要率算出等	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	28	市内一円交通量調査業務委託	市内一円	道路	交通量調査	5か月	第1四半期	指名		4月	
都市整備局	29	守部区画第6号線外詳細設計業務委託	南武庫之荘6丁目他	道路	詳細設計	6か月	第3四半期	指名		4月	
都市整備局	30	旧かんなみ新地用地測量業務委託	神田南通3丁目90	測量一般	旧かんなみ新地内の測量業務	2か月	第2四半期	指名		4月	
都市整備局	31	(仮称)公共サイン再整備事業に係るデザイン委託業務	市内一円	専門その他	公共サイン再整備事業に係るデザイン委託業務	12か月	第1四半期	その他		4月	
都市整備局	32	時友住宅余剰地等活用に係るアドバイザー業務委託	武庫之荘八丁目156番1、2	都市計画及び地方計画	時友住宅余剰地等活用に係るアドバイザー業務	6か月	第2四半期	その他		4月	

【消防局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	園田第2分団器具庫新築工事ほか2件設計業務委託	御園1丁目327-2ほか	建築一般	園田第2分団器具庫新築工事、常光寺分団器具庫新築工事及び東消防署解体工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	2	防災センター訓練棟改築工事ほか1件設計業務委託	昭南通2丁目6-75ほか	建築一般	防災センター訓練棟改築工事及び東消防署常光寺出張所解体工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	3	西消防署新築工事設計業務委託	浜田町4丁目45-1	建築一般	西消防署新築工事の設計業務	16か月	第1四半期	その他		4月	
消防局	4	尼崎市防災センター他3施設市有建築物定期点検業務委託	昭南通2丁目6-75 他3か所	建築一般	建築基準法第12条に基づく市有建築物定期点検業務委託	3か月	第1四半期	指名		4月	
消防局	5	防火水槽撤去工事設計業務委託	西本町北通5丁目147番地他5か所	鋼構造及びコンクリート	防火水槽撤去工事の設計業務	8か月	第1四半期	指名		4月	

【教育委員会事務局】

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	下坂部小配膳室整備工事設計業務委託	下坂部1丁目12-1	建築一般	配膳室整備の設計業務委託	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	2	園和北幼稚園ほか2園便所整備工事設計業務委託(立花幼、武庫幼)	東園田町3丁目76-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	3	尼崎北小学校便所整備工事設計業務委託	塚口町6丁目21-1	建築一般	便所整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	4	園田小学校外壁整備工事等設計業務委託	食満1丁目1-2	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	5	立花中学校外壁整備工事設計業務委託	上ノ島町3丁目1-1	建築一般	外壁下地、塗装改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	6	園田南小屋上防水整備工事設計業務委託	若王寺1丁目1-1	建築一般	屋上防水改修の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	7	園和北小体育館床整備工事設計業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	体育館床改修の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	8	杭瀬小体育館床整備工事設計業務委託	杭瀬北新町2丁目6-1	建築一般	体育館床改修の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	9	長洲幼稚園舎解体工事設計業務委託	長洲東通3丁目7-48	建築一般	園舎解体の設計業務	4.5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	10	明城小学校便所整備工事監理業務委託	南城内10-1	建築一般	便所改修の工事監理業務	6か月	第1四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	11	武庫中学校北棟等外壁整備工事監理業務委託	武庫元町2丁目24-30	建築一般	外壁下地、塗装改修の工事監理業務	8か月	第1四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	12	難波小学校ほか9校空調設備更新等工事設計業務委託	尼崎市東難波町4丁目3番40号ほか	設備	空調設備更新等工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	13	双星高等学校ほか1校便所整備工事設計業務委託	尼崎市口田中2丁目8番1号	設備	便所整備工事(和洋リモデル改修等)の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	14	中央中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市東七松町2丁目5-67ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	15	大庄中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市菜切山町37番地の1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	16	小園中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市小中島2丁目12-27ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	17	武庫東中学校ほか2校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市武庫之荘7丁目35-1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	18	塚口中学校ほか4校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市富松町4丁目31-1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	19	尼崎高等学校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市上ノ島1丁目38-1	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	20	双星高等学校ほか1校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市口田中2丁目8-1ほか	設備	体育館空調等整備工事の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	21	難波の梅小学校ほか5校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市西難波町6丁目14-57ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	7か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	22	七松小学校ほか3校体育館等空調整備工事設計業務委託	尼崎市南七松町1丁目4-49ほか	設備	体育館空調整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	23	竹谷小学校ほか2校受変電設備改修工事設計業務委託	北竹谷町2丁目36番地ほか	設備	竹谷小・大島小・浜田小学校の受変電設備改修工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	24	立花北小学校ほか5校照明LED化改修工事設計業務委託	栗山町2丁目6-1ほか	設備	立花北小・立花小・上坂部小・園田南小・武庫の里小・園和小学校の照明LED化改修工事設計業務委託	10か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	25	尼崎高等学校ほか1校LED化改修工事設計業務委託	上ノ島町1丁目38-1ほか	設備	尼崎高・双星高校の照明LED化改修工事設計業務委託	7か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	26	立花幼稚園ほか5園LED化改修工事設計業務委託	栗山町2丁目26-2ほか	設備	立花幼・塚口幼・武庫幼・園田幼・大島幼・園和北幼稚園の照明LED化改修工事設計業務委託	4か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	27	常陽中学校ほか2校照明LED化改修工事設計業務委託	西昆陽1丁目26-26ほか	設備	常陽中・大庄中・小田中学校の照明LED化改修工事設計業務委託	4か月	第2四半期	指名		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	28	成良中学校ほか3校受変電設備改修工事設計業務委託	西長洲町2丁目33-22ほか	設備	成良中・日新中・名和小・立花西小学校の受変電設備改修工事設計業務委託	4か月	第2四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	29	園田南小学校校舎増築等工事監理業務委託	若王寺1丁目1番1号	建築一般	校舎増築の工事監理業務	6か月	第2四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	30	小園中学校教室整備工事設計業務委託	小中島2丁目12番27号	建築一般	教室の内装等改修	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	31	武庫中ほか4校ナイター照明整備工事設計業務委託	武庫元町2丁目24-30ほか	設備	武庫中・大庄北中・中央中・立花中・小田北中のナイター照明設備整備工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	32	園田中ほか3校ナイター照明整備工事設計業務委託	食満1丁目1-1ほか	設備	成良中・南武庫之荘中・大庄中・園田中のナイター照明設備整備工事設計業務委託	5か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	33	武庫南小学校ほか1校特別支援学級教室等整備工事設計業務委託(大庄北中)	武庫町4丁目11-1	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	34	園田小学校ほか1校特別支援学級教室等整備工事設計業務委託(立花西小)	食満1丁目1-2	建築一般	特別支援学級整備の設計業務	3か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	35	武庫南小学校ほか1校EV設置等工事設計業務委託	武庫町4丁目11-1ほか	建築一般	EV設置の設計業務	7か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	36	園和北小学校EV設置工事監理業務委託	田能1丁目7-1	建築一般	EV設置の工事監理業務	10.5か月	第1四半期	随契		4月	
教育委員会事務局	37	武庫庄小学校ほか4校給食室空調整備工事設計業務委託	尼崎市武庫之荘本町3丁目21番1号ほか	設備	給食室空調整備工事の設計業務	4か月	第1四半期	指名		4月	
教育委員会事務局	38	旧尼崎紡績本社事務所構造基礎調査業務	東本町1丁目50番地	専門その他	煉瓦建物の構造基礎調査	8か月	第1四半期	その他		4月	

所管局	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	39	中央図書館市有建築物定期点検業務委託	北城内27	建築一般	建築基準法(12条)に基づき定期的に実施する点検	3か月	第1四半期	指名		4月	

令和8年度測量等発注見通し(公営企業局)

- 1 公表内容は、作成時点での見通しであるため、実際に発注する工事については、発注見通しの内容と異なる内容で発注する場合や中止する場合があります。
- 2 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 3 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 4 発注時期の欄は、次の区分としています。
 第1四半期・・・4月～6月 第2四半期・・・7月～9月 第3四半期・・・10月～12月 第4四半期・・・1月～3月
 なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 5 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の所管課から発注される予定案件です。別途、ホームページ等で確認してください。

<水道関係>

令和8年4月公表

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	1	水道及び工業用水道施設老朽度調査業務委託	神崎浄水場(次屋4丁目6-1) 園田配水場(田能6丁目5-2)他	上水道及び工業用水道	水道及び工業用水道施設における土木構造物の老朽度調査業務	6か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	2	園田配水場に係る施設整備計画基礎資料作成業務	園田配水場(田能6丁目5-2)	上水道及び工業用水道	園田配水場の施設整備計画の基礎資料作成業務	8か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	3	配水管老朽度評価業務	市内一円	上水道及び工業用水道	土壌調査、管路の老朽度評価業務	10か月	第1四半期	随契		4月	
水道関係	4	水道施設情報管理システム運用管理業務委託	尼崎市東七松町2丁目4番16号	専門その他	システム運用管理	3か月	第3四半期	随契		4月	
水道関係	5	水道施設情報管理システム用機器賃貸借業務委託(長期継続契約)	尼崎市東七松町2丁目4番17号	専門その他	システム用機器の賃貸借	60か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	6	水道の使用実態に関するアンケート調査業務委託	尼崎市東七松町2丁目4番18号	専門その他	アンケート調査	7か月	第2四半期	指名		4月	
水道関係	7	10号(4工区)詳細設計業務委託	立花町3・4丁目、水堂町3丁目、大西町1丁目、上ノ島町3丁目、栗山町2丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=890m、地質調査業務業務 1式、測量調査業務 1式	8か月	第3四半期	指名		4月	
水道関係	8	配水管布設工事設計業務委託(その1)	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=2,500m	8か月	第1四半期	指名		4月	

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
水道関係	9	配水管布設工事設計業務委託(その2)	市内一円	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 2件 L=3.500m	8か月	第1四半期	指名		4月	
水道関係	10	下坂部4丁目、久々知1・2丁目配水管整備設計業務委託	下坂部4丁目、久々知1・2丁目の各一部	上水道及び工業用水道	配水管設計業務委託 1件 L=340m、地質調査業務業務 1式、測量調査業務 1式	8か月	第1四半期	指名		4月	

<下水道関係>

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	1	尼崎市下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務委託	市内全域	下水道	下水道ストックマネジメント修繕、改築計画策定業務(管路)	9か月	第2四半期	指名		4月	
下水道関係	2	尼崎市分流地区流量評価業務委託	武庫川処理区武庫分区、尾浜分区 北部処理区園田分区	下水道	分流地区の流量評価業務	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	3	市内一円公共下水道管路点検調査業務委託	市内一円	下水道	公共下水道管路施設の点検・調査	5か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	4	尼崎市公共下水道管路施設包括的民間委託導入可能性調査業務委託	市内一円	下水道	公共下水道管路施設包括的民間委託の導入可能性の調査・検討等	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	5	管きよ改築工事実施設計業務	市内一円	下水道	管更生工法 詳細設計 L=2.7km	8か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	6	市内一円老朽管きよその16調査業務委託	市内一円	下水道	TVカメラ調査工 L=7.8km	6か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	7	北部処理区他その17浚渫業務委託	市内一円	下水道	下水道管内の浚渫 浚渫量=60m ³	3か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	8	大島3丁目地内管路施設実施設計業務委託	大島3丁目11番地内	下水道	管路実施設計(詳細設計) L=200m	6か月	第1四半期	指名		4月	

担当部	No.	業務名	履行場所	種別	業務概要	期間	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
下水道関係	9	マンホールトイレ整備設計業務委託	市内一円	下水道	マンホールトイレ設計 6か所	9か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	10	富松中継ポンプ場雨水ポンプ設備改築詳細設計業務委託	上ノ島1丁目40-1	下水道	雨水ポンプ改築詳細設計業務	7か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	11	令和8年度建設資材価格等特別調査業務委託	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	12	施設台帳CAD作成業務その4委託	南塚口町7丁目21-11他	下水道	CAD図面作成及び更新業務	6か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	13	高田中継ポンプ場流入ゲート設備改築他詳細設計業務委託	高田町21-1	下水道	流入ゲート改築詳細設計及び土木躯体耐震補強設計業務	10か月	第1四半期	指名		4月	
下水道関係	14	令和8年度建設資材価格等特別調査業務その2委託	市内一円	下水道	建設機械等の適正価格の調査	3か月	第3四半期	指名		4月	
下水道関係	15	北部浄化センター他市有建築物定期点検業務委託	東園田町7丁目82 西松島町32	建築一般	建築基準法第12条に基づく定期点検	9か月	第1四半期	指名		4月	

令和8年度発注予定コンサルタント業務一覧表（第1回）

- 注意 1 発注内容は、公表時点で把握されている業務内容ですので、業務の追加等があります。変更内容については、「明石市ホームページ」の発注情報でお知らせします。
- 注意 2 この内容については公表時の予定ですので、発注時において業務名、概要等が変更されている場合があります。
- 注意 3 この一覧表は、業務ごとの発注時期の順で記載しています。
- 注意 4 この一覧表に記載している業務は、明石市契約規則第52条第2号アに規定する工事に直接関連するものに限ります。

明石市

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	鳥羽幼稚園西園舎トイレ改修工事实施設計業務委託	西明石北町2-2	令和9年3月10日		建築	幼稚園便所改修工事設計	入札	第1四半期
2	高丘東小学校本校舎外壁改修工事实施設計業務委託	大久保町高丘3-2		210日間	建築	外壁改修工事の設計	入札	第1四半期
3	花園小学校北西校舎外壁及び屋上防水改修工事实施設計業務委託	西明石南町1-1-10		210日間	建築	外壁及び屋上防水改修工事の設計	入札	第1四半期
4	藤江小学校高圧受変電設備改修工事实施設計業務委託	藤江235		150日間	建築	高圧受変電設備改修工事の設計	入札	第1四半期
5	明石市立明石商業高等学校第二高圧受変電設備改修工事实施設計業務委託	魚住町長坂寺1250		150日間	建築	高圧受変電設備改修工事の設計	入札	第1四半期
6	高丘西小学校南校舎外壁及び屋上防水改修工事实施設計業務委託	大久保町高丘7-23		210日間	建築	外壁及び屋上防水改修工事の設計	入札	第1四半期
7	野々池中学校北校舎外壁及び屋上防水改修工事实施設計業務委託	沢野1丁目3-1		210日間	建築	外壁及び屋上防水改修工事の設計	入札	第1四半期
8	明石市営西二見住宅外壁ほか改修工事实施設計業務委託	二見町西二見1961-1(1号棟)、1943-1(2号棟)、1943-7(3号棟)	令和9年3月10日		建築	外壁改修工事設計	入札	第2四半期
9	谷八木小学校擁壁改修工事实施設計業務委託	大久保町谷八木878		180日間	建築	擁壁改修工事の設計	入札	第3四半期
10	国道線西ほか道路詳細設計ほか業務委託	大久保町大窪地内	令和9年12月20日		建コン	道路・歩道詳細設計 交差点協議資料作成 公共施設引継図面作成	入札	第1四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
11	大久保16号線ほか道路詳細設計委託	大久保町大久保町地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
12	藤江駅周辺道路詳細設計委託	藤江地内	令和9年3月10日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
13	道路橋修繕設計業務委託	大久保町ほか地内	令和9年3月20日		建コン	橋梁修繕詳細設計 7橋	入札	第2四半期
14	大久保428号線他詳細設計業務委託	大久保町大窪地内	令和9年3月31日		建コン	道路詳細設計 1式	入札	第2四半期
15	魚住10号線修正設計業務委託	魚住町長坂寺地内	令和9年3月31日		建コン	道路詳細修正設計 1式	入札	第2四半期

上下水道局

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
1	管渠改築実施設計業務委託	明石市内	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第1四半期
2	明石川浄水場送水ポンプ設備ほか実施設計委託	大道町1-11-1	令和8年3月10日		建コン	基本・詳細設計委託	入札	第1四半期
3	浄配水場照明設備ほか実施設計委託	大道町1-11-1ほか	令和8年3月10日		建コン	基本・詳細設計委託	入札	第1四半期
4	林ポンプ場耐震補強ほか実施設計業務委託	林3-18	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期

番号	件名	履行場所 (明石市は省略)	終了日	期間	業種	概要	発注方法	発注時期
5	二見浄化センターポンプ棟耐震診断業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	耐震診断	入札	第2四半期
6	林ポンプ場スクリーンかす設備実施設計業務委託	林3-18	令和9年3月10日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
7	二見浄化センター汚水ポンプ設備ほか実施設計業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	詳細設計	入札	第2四半期
8	二見浄化センターほか監視制御設備実施設計業務委託	二見町南二見3	令和9年3月31日		建コン	基本設計・詳細設計	入札	第2四半期

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

							契約方法	
							指名	指名競争入札
							随契	特命随意契約
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法	
財務局								
1	本庁舎高層棟屋上防水設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎高層棟の屋上防水工事の設計業務	24	第2四半期	指名	
2	本庁舎各階再配置関連工事設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎各階再配置関連工事の設計業務	12	第1四半期	指名	
3	本庁舎便所改修設計業務	六湛寺町	設計委託	本庁舎各階便所改修の設計について見直しを行う業務	12	第1四半期	指名	
市民局								
1	広田山荘解体撤去工事設計業務	大社町	設計委託	解体工事に伴う設計委託業務	30	第1四半期	指名	
2	段上センター給水設備改修工事設計業務	段上町2丁目	設計委託	給水設備改修に伴う設計業務等	28	第1四半期	指名	
3	瓦木支所・瓦木公民館貯水槽等交換工事設計業務	瓦林町	設計委託	貯水槽の交換工事に伴う設計業務	28	第1四半期	指名	
4	塩瀬センター非常用発電設備更新工事設計業務	名塩新町	設計委託	非常用発電設備更新の設計業務	40	第1四半期	指名	
5	大黒会館耐震診断業務	西福町	調査委託	耐震診断(2次診断)	24	第1四半期	指名	
産業文化局								
1	古川樋門調査設計業務	田近野町	設計委託	古川樋門調査設計業務	40	第2四半期	指名	
2	JR西宮駅南庁舎 エアハン取替工事設計業務	池田町	設計委託	エアハン取替工事設計業務	16	第2四半期	指名	
3	市民会館改修工事追加・修正設計業務	六湛寺町	設計委託	実施設計済の市民会館改修工事に係る追加、修正設計業務	36	第1四半期	随契	
4	アミティ・ベイコムホール内改修工事設計支援業務	六湛寺町	その他	市民会館改修工事のうち、ホール内の改修工事に係る設計支援業務	36	第1四半期	随契	

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

							契約方法	
							指名	指名競争入札
							随契	特命随意契約
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法	
5	甲東ホール天井耐震改修工事設計業務	甲東園3丁目	設計委託	特定天井の耐震改修設計業務	24	第1四半期	指名	
6	段上公民館 空調設備改修工事設計業務	段上町2丁目	設計委託	空調設備改修工事設計業務	28	第1四半期	指名	
7	瓦木支所・瓦木公民館 空調設備改修工事設計業務	瓦林町	設計委託	空調設備改修工事設計業務	28	第1四半期	指名	
健康福祉局								
1	総合福祉センター本館1階トイレ改修工事設計業務	染殿町	設計委託	ユニバーサルシート設置に係るトイレ内部設計業務	28	第2四半期	指名	
2	今津二葉老人いこいの家(今津あいあい館)耐震診断業務	今津二葉町	調査委託	耐震診断業務	24	第1四半期	指名	
こども支援局								
1	今津文協保育所解体工事設計業務	今津水波町	設計委託	既存園舎解体工事の設計業務	32	第1四半期	指名	
2	瓦木みのり保育所園舎改修工事設計業務	甲子園口5丁目	設計委託	こども園課に伴う園舎改修工事の設計業務	30	第2四半期	指名	
3	高木幼稚園既存園舎アスベスト調査業務	伏原町	調査委託	高木幼稚園既存園舎のアスベスト調査業務	12	第2四半期	指名	
環境局								
1	環境事業部庁舎1階駐車場一斉開放改修工事設計業務	西宮浜3丁目	設計委託	一斉開放(消火設備)の改修工事設計業務	12	第1四半期	指名	
2	満池谷斎場施設改修工事設計業務	神原	設計委託	斎場施設の改修工事設計業務	24	第1四半期	指名	
3	西部総合処理センター焼却施設建設工事に伴う施工監理業務	西宮浜3丁目	その他	焼却施設整備事業に伴う施工監理業務	452	第1四半期	随契	

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

							契約方法	
							指名	指名競争入札
							随契	特命随意契約
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法	
都市局								
1	中殿町住宅6号棟外壁改修他工事設計業務	中殿町	設計委託	外壁改修他工事の設計業務	32	第1四半期	指名	
土木局								
1	JR甲子園口南第2自転車駐車場改修工事設計業務	甲子園口2丁目	設計委託	自転車駐車場の改修工事設計業務	28	第1四半期	指名	
2	環境事業部庁舎他2件屋上防水・外壁改修工事設計業務	西宮浜3丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	28	第1四半期	指名	
3	植物生産研究センター他1件屋上防水・外壁改修工事設計業務	北山町外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	28	第1四半期	指名	
4	上甲子園公民館他1件屋上防水・外壁改修工事設計業務	甲子園口3丁目外	設計委託	外壁・屋上防水改修の設計業務	24	第2四半期	指名	
5	官民境界点復元等測量(前浜町外)業務	前浜町外	測量委託	境界復元測量業務	20	第2四半期	指名	
6	道路工事監理(若草町2丁目外)業務	若草町2丁目外	その他	工事監理業務	51	第1四半期	指名	
7	官民境界点復元等測量(学文殿町2丁目外)業務	学文殿町2丁目外	測量委託	境界復元測量業務	20	第2四半期	指名	
8	橋梁定期点検(跨道橋)業務	山口町下山口外	調査委託	橋梁点検	24	第1四半期	指名	
9	橋梁補修工事設計(両度橋外)業務	芦原町外	設計委託	橋梁補修工事設計	36	第1四半期	指名	
10	歩道橋補修工事設計(山水歩道橋)業務	山口町下山口4丁目	設計委託	橋梁補修工事設計	24	第2四半期	指名	
11	青葉台第4公園広場改修工事設計業務	青葉台1丁目	設計委託	青葉台第4公園広場の改修工事設計業務	40	第1四半期	指名	

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

契約方法	
指名	指名競争入札
随契	特命随意契約

	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
消防局							
1	北夙川分署受水槽改修工事設計業務	松風町	設計委託	受水槽改修工事設計委託業務	16	第1四半期	指名
2	北消防署駐車場下デッキ部分調査委託業務	名塩新町	調査委託	駐車場下デッキ部分調査委託業務	16	第1四半期	指名
3	防火水槽調査点検業務	市内各所	調査委託	防火水槽の点検業務	12	第2四半期	指名
4	防火水槽新設工事に伴う地質調査業務(西浜公園)	大屋町	調査委託	公園内の地質調査業務	12	第1四半期	指名
上下水道局							
1	中新田浄水場管理棟配水池耐震補強実施設計業務	日野町	設計委託	耐震補強実施設計、非常用発電設備実施設計	46	第1四半期	指名
2	水管橋点検業務	市内各所	調査委託	水管橋詳細点検	16	第3四半期	指名
3	管渠実施設計(R8その1)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠新設実施設計	40	第1四半期	指名
4	管渠実施設計(R8その2)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠新設実施設計	16	第3四半期	指名
5	雨水管逆流防止対策実施設計業務	六湛寺町外	設計委託	管渠施設詳細設計 一式	20	第3四半期	指名
6	管渠改築実施設計(R8その1)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠改築実施設計	40	第1四半期	指名
7	管渠修繕設計(R8その1)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠修繕実施設計	40	第1四半期	指名
8	人孔蓋改築更新詳細調査(R8その1)業務	六湛寺町外	調査委託	人孔蓋改築更新のための調査	40	第1四半期	指名
9	工事監理業務	六湛寺町外	その他	工事監理	48	第1四半期	指名

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

契約方法	
指名	指名競争入札
随契	特命随意契約

	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
10	下水道管新設詳細設計(山口南幹線)業務	六湛寺町外	設計委託	管渠新設実施設計	20	第3四半期	指名
11	門戸荘外地盤改良工事実施設計業務	門戸荘外	設計委託	地盤改良工事の詳細設計	16	第1四半期	指名
12	浜ポンプ場外監視制御設備外改築実施設計業務	浜町外	設計委託	監視制御設備改築更新設計	45	第1四半期	指名
13	久寿川第2ポンプ場耐震補強設計業務	今津久寿川町外	設計委託	耐震補強実施設計 1式	32	第1四半期	指名
14	西宮処理場改築実施設計業務	枝川町外	設計委託	西宮処理場改築実施設計業務 1式	36	第1四半期	指名

教育委員会

1	鳴尾小学校改修工事設計業務	鳴尾町5丁目	設計委託	外壁、屋上防水、電気設備改修工事設計業務	40	第1四半期	指名
2	東山台小学校改修工事設計業務	東山台2丁目	設計委託	外壁、屋上防水、空調、電気設備改修工事設計業務	40	第1四半期	指名
3	学文中学校、浜脇中学校格技室屋根改修工事設計業務	学文殿町外	設計委託	格技室屋根の改修工事設計業務	24	第1四半期	指名
4	安井小学校体育館棟改修工事設計業務	安井町	設計委託	体育館棟の外壁、屋根改修工事設計業務	24	第1四半期	指名
5	鳴尾東幼稚園解体工事設計業務	笠屋町	設計委託	園舎の解体工事設計業務	24	第1四半期	指名
6	北六甲台小学校南棟外壁、屋上防水改修工事 工事監理業務	北六甲台5丁目	その他	南棟と渡り廊下の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	36	第1四半期	指名
7	真砂中学校北教室棟・体育館棟外壁改修・屋上 防水改修建築工事 工事監理業務	今津真砂町	その他	北棟と体育館の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	36	第1四半期	指名
8	西宮浜義務教育学校(東校舎)外壁、屋上防水 改修工事 工事監理業務	西宮浜4丁目	その他	体育館と管理棟の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	40	第1四半期	指名
9	用海小学校体育館外壁、屋根改修工事 工事 監理業務	用海町	その他	体育館棟の外壁、屋根改修工事に伴う工事監理業務	20	第1四半期	指名

令和8年度当初調査・設計委託等発注見通し一覧

発注機関名：西宮市

* 4月1日現在の予定価格200万円を超える見込みの業務の発注予定について公表します。

					契約方法		
					指名	指名競争入札	
					随契	特命随意契約	
	工事に係る調査・設計委託名	場所	種別	業務等概要	工事等期間 (週数)	発注時期 (四半期)	契約方法
10	甲陵中学校北教室棟・北東棟屋上防水・外壁改修工事 工事監理業務	上甲東園2丁目	その他	北棟、北東棟の外壁、屋上防水工事に伴う工事監理業務	40	第1四半期	指名
11	今津中学校南棟・渡り廊下外壁改修及び屋上防水改修工事 工事監理業務	今津二葉町	その他	南棟と渡り廊下の外壁、屋上防水改修工事に伴う工事監理業務	36	第1四半期	指名
12	神原小学校長寿命化計画による改修等設計業務	神原	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
13	樋ノ口小学校長寿命化計画による改修等設計業務	樋ノ口町2丁目	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
14	浜甲子園中学校長寿命化計画による改修等設計業務	古川町	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
15	西宮高等学校長寿命化計画による改修等設計業務	高座町	設計委託	長寿命化計画による設計業務	46	第1四半期	指名
16	西宮東高校躯体健全性調査業務	古川町	調査委託	長寿命化計画による躯体健全性調査業務	22	第1四半期	指名
17	西宮東高校改修内容精査業務	古川町	設計委託	長寿命化計画による改修内容精査業務	16	第3四半期	指名
18	大社中学校土壌汚染調査	神原	調査委託	改築、改修工事に伴う土壌汚染調査(詳細調査)	16	第1四半期	指名
19	大社中学校擁壁工事監理業務	神原	その他	大社中学校擁壁工事に伴う工事監理業務	16	第1四半期	随契
20	大社中学校運動場スロープ設置他工事監理業務	神原	その他	大社中学校運動場スロープ設置他工事に伴う工事監理業務	28	第2四半期	随契

担当課	業務名称	業務場所	履行期間 (日数)	業務区分	業務概要	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期
子ども 子育て課	洲本市立ごしきこども園園庭整備工事監理業務	五色町 広石下	150	建築コンサル	施工監理	随意契約	第2四半期
子ども 子育て課	洲本市立旧保育園解体撤去等設計業務	五色町内	150	建築コンサル	解体設計	指名競争入札	第1四半期
子ども 子育て課	洲本市立旧保育園解体撤去等工事監理業務	五色町内	150	建築コンサル	施工監理	指名競争入札	第2四半期
サービス 事業所	五色診療所空調設備改修工事設計業務	五色町 都志大日	160	建築コンサル	空調設備工事設計	指名競争入札	第1四半期
サービス 事業所	五色・サルビアホール空調設備更新工事設計・監理 業務	五色町 都志大日	75	建築コンサル	空調設備工事設計・監理	指名競争入札	第1四半期
農政課	高田屋嘉兵衛公園 ゆ〜ゆ〜ファイブ大規模改修設計 業務	五色町 都志	210	建築コンサル	建築改修設計	指名競争入札	第1四半期
農政課	高田高田屋嘉兵衛公園 浜千鳥大規模改修設計業務	五色町 都志	210	建築コンサル	建築改修設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 納地区 ため池調査計画業 務	納	270	土木コンサル	測量、ため池調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 五郎中池地区 ため池調査 計画業務	下内膳	270	土木コンサル	ため池調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 川池地区 ため池調査計画 業務	五色町 鮎原塔下	270	土木コンサル	ため池調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	農業競争力強化農地整備事業 栢野地区 地形図作 成業務	五色町 鮎原栢野	270	土木コンサル	ほ場整備調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	農村地域防災減災事業 千木池地区 ため池実施設 計業務	安乎町 平安浦	270	土木コンサル	ため池実施設計	指名競争入札	第2四半期
農地整備課	水利施設等保全高度化事業 金屋その3地区 調査 計画業務	金屋	270	土木コンサル	ほ場整備調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	水利施設等保全高度化事業 鳥飼代その4地区 調 査計画業務	五色町 鳥飼浦	270	土木コンサル	ほ場整備調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	洲62池廃止調査計画策定業務	由良	270	土木コンサル	ため池廃止調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	洲67池廃止調査計画策定業務	由良	270	土木コンサル	ため池廃止調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	新池廃止調査計画策定業務	由良	270	土木コンサル	ため池廃止調査設計	指名競争入札	第1四半期
農地整備課	都志大宮1地区 地籍調査業務	五色町 都志大宮	270	測量	地籍測量	指名競争入札	第1四半期

担当課	業務名称	業務場所	履行期間 (日数)	業務区分	業務概要	入札・契約 の方法	入札・契約 の時期
農地整備課	洲本(推進調査)10地区 ため池定期点検業務	市内	270	土木コンサル	ため池定期点検	指名競争入札	第 2 四半期
農地整備課	市原地区 換地・確定測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・確定測量	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	市原地区 農道台帳作成業務	中川原町 市原	270	測量	換地・確定測量	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	市原2期地区 換地・地区界測量業務	中川原町 市原	270	換地	換地・測量	指名競争入札	第 1 四半期
農地整備課	市原2期地区 ほ場整備実施設計その2業務	中川原町 市原	270	土木コンサル	実施設計	指名競争入札	第 1 四半期
建設課	洲浜橋橋梁補修実施設計業務	塩屋	240	土木コンサル	橋梁補修実施設計	指名競争入札	第 1 四半期
建設課	宇原千草線ほか測量設計支援業務	市内全域	320	土木コンサル	現場技術業務	指名競争入札	第 1 四半期
建設課	下内膳線事業認定申請図書作成業務	桑間	320	補償	事業認定申請図書作成	指名競争入札	第 1 四半期
下水道課	内水ハザードマップ作成業務	市内	230	土木コンサル	内水ハザードマップ作成	指名競争入札	第 2 四半期
下水道課	全体計画見直し業務	市内	230	土木コンサル	下水道事業全体計画範囲見直し	指名競争入札	第 2 四半期
下水道課	管路腐食部点検調査業務	市内	180	土木コンサル	下水道管路腐食部点検調査	指名競争入札	第 3 四半期

※今後の諸手続等により、変更又は取り止めとなる場合があります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目

発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	芦屋市環境処理センター施設整備に伴うリサイクル棟解体設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3か月	リサイクル棟(RC造、約550㎡)の解体設計業務委託	
芦屋市	芦屋市環境処理センター施設整備に伴う測量・地質調査業務委託	指名競争入札	地質調査	第1四半期	約6か月	環境処理センター敷地の測量(基準点・縦横断他)及び地質(資源化施設設計に係るボーリング調査他)業務委託	
芦屋市	芦屋市環境処理センター施設整備に伴う土壌汚染状況調査業務委託	指名競争入札	地質調査	第1四半期	約6か月	環境処理センター敷地の土壌汚染状況調査業務委託	
芦屋市	芦屋市環境処理センター施設整備に伴う発注支援業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約20か月	施設整備事業の発注(発注仕様書作成・事業者選定他)に係る支援業務委託	
芦屋市	プラスチック資源のモデル地区における排出量調査業務	指名競争入札	その他	第1四半期	約12か月	・プラスチック使用製品廃棄物の排出量や想定される収集量などの推計 ・移行スケジュール、事業スキーム、モデル事業等の検討	
芦屋市	芦屋市環境処理センター不燃物処理設備点検整備業務委託	指名競争入札	その他	第1四半期	約12か月	不燃物処理設備の点検整備、清掃、補修等	
芦屋市	山手幹線交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第3四半期	約3か月	交通量調査 N=20箇所	
芦屋市	打出町(2)地区外地籍調査業務委託	指名競争入札	その他	第1四半期	約9か月	a=0.03km ² 街区境界調査(2項委託)	
芦屋市	芦屋・南芦屋浜下水処理場 全窒素・全りん計点検業務委託	指名競争入札	その他	第2四半期	約7か月	全窒素・全りん計の点検業務委託	
芦屋市	芦屋下水処理場躯体調査測量業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約4か月	芦屋下水処理場躯体調査測量の業務委託	
芦屋市	芦屋下水処理場 汚水ポンプ・自家発電設備更新設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6か月	汚水ポンプ・自家発電設備更新設計の業務委託	
芦屋市	芦屋下水処理場 ブロワ更新設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	ブロワ更新設計の業務委託	
芦屋市	市内一円下水管調査業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	L=約6,600m 下水管調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目

発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	管路施設耐震診断調査業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	管路施設耐震診断調査業務	
芦屋市	管渠修繕工法実施設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10か月	管渠修繕工法実施設計業務	
芦屋市	【契約準備行為】市内一円水路等除草清掃業務委託	指名競争入札	その他	第4四半期	約10か月	水路除草清掃業務	
芦屋市	精道・宮川小学校体育館空調設備更新工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8か月	小学校体育館棟(2校)空調設備更新工事の実施設計業務委託	
芦屋市	潮見中学校特別教室棟非常用出口設置工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	中学校特別教室棟 非常用出口設置工事の実施設計業務委託	
芦屋市	若宮町住宅3号棟外壁等改修工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市営住宅(RC造22戸、約1,600㎡)外壁・屋上防水等改修工事の実施設計業務委託	
芦屋市	若宮町住宅4号A棟外壁等改修工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市営住宅(RC造11戸、約830㎡)外壁・屋上防水等改修工事の実施設計業務委託	
芦屋市	若宮町住宅集会所棟外壁等改修工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市営住宅付属集会所(RC造、約110㎡)外壁・屋上防水等改修工事の実施設計業務委託	
芦屋市	消防庁舎外壁等改修工事実施設計業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9か月	消防庁舎(RC造、約3,300㎡)外壁・屋上防水等改修工事の実施設計業務委託	
芦屋市	打出小槌町地内外土工構造物補修設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約5か月	土工構造物(擁壁)補修設計 N=2箇所	
芦屋市	宮塚橋外2橋修繕詳細設計業務委託	指名競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	橋梁修繕設計 N=3橋	
芦屋市	家屋事調査調査業務委託	条件付一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約3か月	家屋調査 1式	
芦屋市	歩行者交通量調査業務委託	指名競争入札	その他	第3四半期	約4か月	交通量調査 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名：兵庫県 芦屋市

公表項目

発注機関名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
芦屋市	実施設計積算コスト検証業務委託	指名競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3か月	施設建築物コスト検証 1式 ペDESTリアンデッキ、自転車駐輪場コスト検証 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市共同利用施設山田西在センター及び東野センター外壁改修及び屋根改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	外壁及び屋根改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市共同利用施設西台センター及び伊丹市桜ヶ丘コミュニティセンター解体工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市共同利用施設あじさいセンター及びくすのきセンター解体工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市中央コミュニティセンター解体ほか工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立地域福祉総合センター大規模改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市一般公共施設(特定建築物・特定建築設備等)定期点検委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	定期点検及び保全点検業務	
伊丹市	営繕課	令和7年度阪神北広域こども急病センター設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市観光物産ギャラリー大規模改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度市営荒牧第6・第7団地及び玉田団地1～3・5号館解体工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	解体工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市消防団池尻分団車庫改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	外壁、内装及び設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立荻野小学校大規模改造(第1期)工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委託	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立北中学校大規模改造(第2期)工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	大規模改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立神津小学校空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立瑞穂小学校空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立北中学校空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立伊丹幼稚園ありおか分園空調設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	空調設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立摂陽小学校太陽光発電設備設置工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	太陽光発電設備設置工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立児童くらぶ専用棟設備改修工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	設備改修工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立伊丹スポーツセンター体育館バリアフリートイレ整備工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	バリアフリートイレ整備工事設計委託	
伊丹市	営繕課	令和7年度伊丹市立伊丹スポーツセンター相撲場整備工事設計委託業務	制限付一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	相撲場整備工事設計委託	
伊丹市	道路保全課	令和7年度伊丹市橋梁定期点検委託業務	制限付一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	定期点検 N=109橋	
伊丹市	道路保全課	令和7年度岩屋トンネルほか橋梁補修設計委託業務	制限付一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	大型カルバート補修設計 N=1施設、橋梁補修設計 N=25橋	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県伊丹市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
伊丹市	道路保全課	令和7年度歩道再整備詳細設計委託業務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半 期	約6ヶ月	歩道詳細設計 L=5.4km	
伊丹市	道路建設課	令和7年度市道池尻2161号線道路構 造物詳細設計委託業務	制限付一般競争 入札	土木 コンサル	第1四半 期	約6ヶ月	現地測量一式 一般構造 物設計一式 地質調査一 式	
伊丹市	道路建設課	令和7年度(都)山田伊丹線(昆陽泉町 工区)物件調査委託業務	制限付一般競争 入札	補償 コンサル	第1四半 期	約7ヶ月	物件調査一式	
伊丹市	公園課	令和7年度伊丹市公園施設長寿命化計 画更新委託業務	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第1四半 期	約9ヶ月	公園施設長寿命化計画更 新 一式	

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 建設課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
特定道路土工構造物点検業務	但東町三原地内	180日	土木コンサル	点検箇所 N=10箇所	指名競争	第1四半期	
ミゼミ川1号橋・二ツ滝橋橋梁補修調査設計業務	竹野町轟地内	300日	土木コンサル	橋長L=10.4m(ミゼミ川1号橋) L=8.0m(二ツ滝橋)	指名競争	第1四半期	
サオリ橋・稲岡橋橋梁補修調査設計業務	日高町祢布外地内	300日	土木コンサル	橋長L=10.0m(サオリ橋) L=10.4m(稲岡橋)	指名競争	第1四半期	
城崎ポートセンター棧橋更新業務	城崎町楽々浦地内	300日	土木コンサル	棧橋更新設計 N=1式	指名競争	第1四半期	
ロックシェッド・大型カルバート点検	日高町浅倉外地内	210日	土木コンサル	点検箇所 N=2箇所	指名競争	第1四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 建築住宅課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
日高分署長寿命化改修工事設計業務	日高町国分寺地内	180日	建築関係	改修工事実施設計	指名競争	第1四半期	
三江小学校校舎長寿命化改修工事監理業務	庄境地内	240日	建築関係	改修工事監理	指名競争	第1四半期	
日高小学校耐力度調査業務	日高町岩中地内	270日	建築関係	健全度調査4棟 コンクリート試験12箇所 アスベスト調査4箇所	指名競争	第1四半期	
日高東部健康福祉センター改修工事実施設計業務	日高町堀地内	150日	建築関係	改修工事実施設計	指名競争	第1四半期	
田鶴野小学校外1校トイレ改修工事実施設計業務	野上外地内	180日	建築関係	改修工事実施設計	指名競争	第1四半期	
日高第10分団外1棟消防車庫等整備工事設計監理業務	日高町鶴岡外地内	270日	建築関係	整備工事実施設計・工事監理	指名競争	第1四半期	
三方地区コミュニティセンター長寿命化改修工事設計業務	日高町栗山地内	120日	建築関係	改修工事実施設計	指名競争	第1四半期	
竹野庁舎中央監視装置等改修工事設計監理業務	竹野町竹野地内	240日	建築関係	改修工事実施設計	指名競争	第1四半期	
シルク温泉やまびこシルク温泉館長寿命化改修工事監理業務	但東町正法寺地内	180日	建築関係	改修工事監理	指名競争	第3四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 地籍調査課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
地籍調査(出石町荒木)業務	出石町荒木地内	320日	測量	C・E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.18km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(下陰)業務	下陰地内	230日	測量	E1工程0.09km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(中陰)業務	中陰地内	230日	測量	FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2・G・H工程0.11km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(但東町天谷)業務	但東町天谷地内	320日	測量	E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.12km ² 、C・E1工程0.09km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(日高町竹貫)業務	日高町竹貫地内	320日	測量	E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.12km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町楽々浦)業務	城崎町楽々浦地内	320日	測量	E2・RD3・FⅡ-2・G・H工程、工程管理・検査1.11km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(森津)業務	森津地内	320日	測量	E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.12km ² 、C工程0.21km ² 、E1工程0.09km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町上山)業務	城崎町上山地内	230日	測量	G・H工程0.28km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町飯谷)その2業務	城崎町飯谷地内	230日	測量	FⅡ-1・FⅡ-2・G・H工程0.63km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(城崎町飯谷)その1業務	城崎町飯谷地内	320日	測量	E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程0.11km ² 、C・E1工程0.28km ²	指名競争	第1四半期	
地籍調査(竹野町坊岡)業務	竹野町坊岡地内	320日	測量	C・E2・FⅠ・FⅡ-1・FⅡ-2工程1.26km ² 、G・H工程0.70km ²	指名競争	第1四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
豊岡給水区外漏水調査業務	豊岡市	180日	その他	漏水調査1式	指名競争	第1四半期	
佐野浄水場外照明LED化業務	上佐野外地内	270日	建築関係	N=6施設	指名競争	第1四半期	
佐野浄水場外水質計器保守点検業務	上佐野外地内	180日	その他	保守点検1式	指名競争	第2四半期	
水道管理システムデータ更新業務	上佐野地内	180日	その他	システムデータ更新1式	指名競争	第2四半期	
水管橋等点検業務(その2)	豊岡市	180日	土木コンサル	N=60箇所	指名競争	第2四半期	
水管橋等台帳作成業務(その3)	豊岡市	240日	測量	N=230箇所	指名競争	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名 : 兵庫県 豊岡市

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 下水道課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
市道林村下線污水管移設詳細設計業務	竹野町林地内	270日	土木コンサル	実施設計 N=1式	指名競争	第1四半期	
豊岡処理区管路施設耐震診断業務	一日市外地内	240日	土木コンサル	管渠耐震診断 L=5.8km	指名競争	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 農業政策課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
但東地区農業用ゴム堰調査設計業務	但東町畑山外地内	270日	調査設計	調査設計 N=1式	指名競争	第1四半期	
北但地区広域農道等維持管理業務	百合地外地内	240日	農道管理業務	除草作業 A=2.6ha	指名競争	第1四半期	
蓼川用水ゲート改修事業調査設計業務	日高町府中新外地内	270日	調査設計	調査設計 N=12施設	指名競争	第1四半期	
内町地区換地委託業務	内町地内	270日	その他	一時利用地指定、換地業務	随意	第1四半期	
竹野地区事業計画策定業務	竹野町阿金谷外地内	300日	計画策定	計画策定 A=25ha	指名競争	第1四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 林務水産課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
但東町正法寺地区山腹崩壊対策詳細設計業務	但東町正法寺地内	270日	土木コンサル	調査測量設計 N=1式	指名競争	第1四半期	
城崎町二見地区森林整備業務	城崎町上山地内	210日	森林整備	森林整備 N=1式	指名競争	第1四半期	
但東町坂津地区森林整備業務 (D区域)	但東町坂津地内	180日	森林整備	森林整備 A=5.7ha	指名競争	第2四半期	
豊岡中核工業団地外森林再整備業務	神美台外地内	180日	森林整備	森林整備 A=1.3ha	指名競争	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 城崎：地域振興課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
城崎温泉交流センター測量業務	城崎町今津	30日	測量	測量	随意	第1四半期	
城崎温泉交流センターコンストラクション マネジメント業務	城崎町今津	600日	建築関係	コンストラクションマネジメント業務	随意	第2四半期	
城崎温泉交流センター実施設計業務	城崎町今津	600日	建築関係	実施設計	随意	第2四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

様式1

発注機関名 : 兵庫県 豊岡市

2026年度 発注見通し一覧表

公表月 2026年4月 NO 1

工事担当課 城崎温泉課

工事名称	場所	期間	工事の種別	概要	入札・契約方法	入札時期	備考
地蔵湯外長寿命化点検業務	城崎町湯島地内	180日	建築関係	長寿命化点検業務	指名競争	第1四半期	

注) この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	土木課	街路樹管理業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約10か月	除草、低木剪定、黒松剪定、防除	
兵庫県赤穂市	土木課	道路除草業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約8か月	除草	
兵庫県赤穂市	土木課	河川環境美化業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約10か月	除草、伐木、伐竹 外	
兵庫県赤穂市	土木課	橋梁点検業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約11か月	橋梁点検	
兵庫県赤穂市	土木課	東沖5号線交差点予備設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8か月	交差点予備設計	
兵庫県赤穂市	土木課	東沖5号線道路詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10か月	道路詳細設計	
兵庫県赤穂市	土木課	西浜陸橋橋梁補修設計業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半期	約10か月	橋梁補修設計	
兵庫県赤穂市	土木課	高木剪定業務委託	一般競争入札	維持管理	第3四半期	約3か月	高木剪定、黒松剪定	
兵庫県赤穂市	公園街路課	公園維持管理業務委託	随意契約	維持管理	第1四半期	約10か月	公園緑地の維持管理 A=0.94ha	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市営住宅植栽管理業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約7か月	除草工1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	坂越展望広場及び木戸門跡広場草刈業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約6か月	草刈り工A=3,440m2ほか	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市有地草刈外業務委託	随意契約	除草	第1四半期	約6か月	市有地除草工 A=41,000m2ほか	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂城跡城壁薬剤防除等業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約11か月	薬剤散布A=11552m2 粒剤除草L=2438m	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂城跡土塁除草等業務委託	一般競争入札	除草	第1四半期	約11か月	土塁除草A=14600m2	
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線地積更正・分筆業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約5か月	地積更正・分筆登記 N=7件	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	公園街路課	赤穂大橋線・唐船線事業認可変更申請書作成業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	事業認可図書作成業務1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線物件補償費単価更正業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第2四半期	約4か月	物件補償費単価更正 N=3件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	尾崎3号線地積更正・分筆登記業務委託	随意契約	測量	第2四半期	約8か月	地積更正・分筆登記 N=7件	
兵庫県赤穂市	公園街路課	市有地立木伐採業務委託	一般競争入札	維持管理	第2四半期	約3か月	市有地立木伐採1式	
兵庫県赤穂市	公園街路課	御崎地区急傾斜地維持管理業務委託	一般競争入札	除草	第3四半期	約2か月	伐採・地拵1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	建築設備(市庁舎外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市庁舎外定期検査報告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	防火設備(市庁舎外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市庁舎外定期検査報告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	防火設備(赤穂小学校外)定期検査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	赤穂小学校外定期検査 報告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	特定建築物(総合福祉会館外)定期調査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	総合福祉会館外定期調 査報告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	特定建築物(市民会館外)定期調査報告業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7か月	市民会館外定期調査報 告 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	千鳥団地3号棟外壁改修外実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9か月	外壁改修及び屋根改修 実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	赤穂東中学校大規模改修設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約10か月	大規模改修基本設計及 び実施設計 1式	
兵庫県赤穂市	都市計画課	小学校照明設備改修実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9か月	照明設備LED化実施設 計 1式	
兵庫県赤穂市	区画整理課	野中・砂子土地区画整理事業 街区画地点測設外業務委託	一般競争入札	測量	第1四半期	約11か月	測量業務 1式、事業計 画変更 1式、 実施計画変更 1式	
兵庫県赤穂市	区画整理課	有年土地区画整理事業 保留地等除草業務委託	随意契約	除草	第1四半期	約6か月	除草工A=68,200m ² 、剪 定A=330m ²	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	区画整理課	有年土地地区画整理事業 街区画地点測設業務委託	一般競争入札	測量	第1四半 期	約9か月	測量業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター等除草外業務委託	随意契約	除草	第1四半 期	約8か月	草刈業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター剪定業務委託	一般競争入札	除草	第2四半 期	約3か月	生垣剪定 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水管理センター全窒素全りん計定期 点検業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半 期	約9か月	測定計器の点検 2台	
兵庫県赤穂市	下水道課	清水谷第1中継ポンプ場再構築詳細設 計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約8か月	詳細設計業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	原新田地区処理施設機能強化実施設計 業務委託	随意契約	土木コンサル	第1四半 期	約9か月	詳細設計業務 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水道管渠清掃業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半 期	約11か月	管渠清掃 1式	
兵庫県赤穂市	下水道課	西有年地区添架管移設設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約6か月	布設替詳細設計 L=0.35km	
兵庫県赤穂市	下水道課	野中・砂子土地地区画整理地区污水管渠 実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約6か月	管渠実施設計 L=0.76km	
兵庫県赤穂市	下水道課	千種川水管橋耐震詳細調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約9か月	FEM解析 N=1箇所	
兵庫県赤穂市	下水道課	下水道水管橋点検調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約9か月	水管橋点検 N=23箇所	
兵庫県赤穂市	下水道課	管路施設詳細耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約10か月	管路施設詳細耐震診断 一式	
兵庫県赤穂市	下水道課	管路診断調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約10か月	腐食人孔点検N=137箇 所、TV本管調査	
兵庫県赤穂市	水道課	上組橋添架管布設替詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約6か月	布設替詳細設計 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	天通り跨線橋歩廊詳細設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約6か月	歩廊詳細設計 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	アセットマネジメント改定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半 期	約8か月	アセットマネジメント改定 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 兵庫県赤穂市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県赤穂市	水道課	北野中浄水場外紫外線処理設備保守点検業務委託	随意契約	維持管理	第1四半期	約9か月	保守点検業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	東有年浄水場保守点検業務委託	随意契約	維持管理	第1四半期	約7か月	保守点検業務 1式	
兵庫県赤穂市	水道課	原水源地紫外線処理設備工事工損調査業務委託	一般競争入札	補償コンサル	第1四半期	約7か月	工損調査 3件	
兵庫県赤穂市	水道課	坂越配水池耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約7か月	耐震診断業務 1式	
兵庫県赤穂市	農林水産課	高野排水機場施設点検整備業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約6か月	施設点検整備 N=1箇所	
兵庫県赤穂市	農林水産課	ため池ハザードマップ作成業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約5か月	ハザードマップ作成 N=1箇所	
兵庫県赤穂市	農林水産課	奥田池下流水路用地測量業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6か月	用地測量 1式	
兵庫県赤穂市	美化センター	ごみ焼却施設排ガス測定装置保守点検業務委託	一般競争入札	維持管理	第1四半期	約11か月	ごみ焼却施設の排ガス測定装置の保守点検業務	
兵庫県赤穂市	美化センター	ごみ質・排ガス測定等業務委託	一般競争入札	調査	第1四半期	約11か月	ごみ焼却施設のごみ質・排ガス測定業務外	
兵庫県赤穂市	美化センター	不燃物最終処分場水質分析業務委託	一般競争入札	調査	第1四半期	約11か月	不燃物最終処分場の水質分析業務	

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別 コード	工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
兵庫県	三木市	みきやま斎場中規模改修工事に係る設計	福井2465番3	80	31 建築設計	みきやま斎場中規模改修工事に係る設計	2	指名競争入札	1	第1四半期	市民課
兵庫県	三木市	市道加佐久留美線測量業務	加佐	150	30 測量	用地測量 5,800㎡	2	指名競争入札	1	第1四半期	環境政策課
兵庫県	三木市	吉川町山上地籍調査業務委託	吉川町山上	280	30 測量	地籍調査0.27k㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	吉川町田谷地籍調査業務委託	吉川町田谷	280	30 測量	地籍調査0.24k㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	吉川町富岡・畑枝先行地籍調査業務委託	吉川町富岡・畑枝	280	30 測量	地籍調査0.25k㎡	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池定期点検委託	三木市全域	240	32 土木設計	ため池定期点検84箇所	4	一者随契	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(勸請池)	口吉川町蓮花寺	180	32 土木設計	ため池改修計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池実施計画策定業務委託(馬場中ノ池)	口吉川町馬場	180	32 土木設計	ため池改修計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池廃止実施計画策定業務委託(東皿池)	口吉川町殿畑	180	32 土木設計	ため池廃止計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	ため池廃止実施計画策定業務委託(戸田中池)	志染町戸田	180	32 土木設計	ため池廃止計画策定1箇所	2	指名競争入札	2	第2四半期	農地整備課
兵庫県	三木市	道路橋定期点検(地域一括発注)業務	市全域	210	35 その他調査	橋梁点検 N=70橋	4	一者随契	1	第1四半期	道路河川課
兵庫県	三木市	山陽側道志染線 道路予備設計業務	志染町戸田、大谷	180	32 土木設計	道路予備設計 L=800m	2	指名競争入札	2	第2四半期	プロジェクト推進課
兵庫県	三木市	令和8年度 宮前地区 用地測量業務委託	本町3丁目	90	30 測量	用地測量 A=500㎡	2	指名競争入札	1	第1四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	大日地区 測量業務委託	本町3丁目	210	30 測量	現地測量 A=0.017km2、用地測量 A=800㎡	2	指名競争入札	1	第1四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	遊具点検業務委託	市内全域	120	35 その他調査	遊具点検 N=463基	2	指名競争入札	2	第2四半期	都市政策課
兵庫県	三木市	外壁改修工事実施設計業務委託	平田小学校	120	31 建築設計	外壁改修工事の実施設計業務	2	指名競争入札	1	第1四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	大規模改修工事実施設計業務委託	三木東中学校	120	31 建築設計	外壁改修工事の実施設計業務	2	指名競争入札	1	第1四半期	教育施設課
兵庫県	三木市	別所町公民館改修工事実施設計監理業務	西這田1-10	90	31 建築設計	・団体室の空調新設 ・エレベーターの新設 (ほか)	2	指名競争入札	1	第1四半期	生涯学習課
兵庫県	三木市	口吉川町公民館改修工事実施設計監理業務	殿畑144	90	31 建築設計	・外壁防水及び塗装 ・エレベーターの新設 (ほか)	2	指名競争入札	1	第1四半期	生涯学習課
兵庫県	三木市	吉川浄化センター詳細設計業務	吉川町山上	180	32 土木設計	電気・機械設備更新実施設計業務 N=1式	2	指名競争入札	1	第1四半期	下水道課

分類項目		公表項目									
地区名	発注機関	工事名	施工場所	期間 (日)	工事種別 コード	工事概要	入札及び契約の コード 方法		入札又は契約 コード 締結時期		担当課等
兵庫県	三木市	ストックマネジメント計画詳細設計業務	志染町東自由が丘	210	32 土木設計	管路改築詳細設計 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	下水道課
兵庫県	三木市	市内全域マンホール点検業務	三木市内	210	35 その他調査	点検業務 N=1385箇所	2	指名競争入札	1	第1四半期	下水道課
兵庫県	三木市	管渠調査業務	三木市内	180	35 その他調査	調査業務 N=1式	2	指名競争入札	3	第3四半期	下水道課
兵庫県	三木市	台帳ファイリングシステム入力作業	三木市内	180	32 土木設計	ファイリングシステム業務 N=1式	4	一者随契	1	第1四半期	下水道課
兵庫県	三木市	公共下水道事業計画変更業務	三木市内	210	32 土木設計	事業計画変更業務 N=1式	2	指名競争入札	2	第2四半期	下水道課

令和8年度建設工事に係る委託等計画表(コンサル等)

発注機関:兵庫県川西市

発注時期の予定については四半期にて表示しています。
4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」

令和8年4月

所管課	委託等名称	委託等の概要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備考
【生涯学習部】							
文化・スポーツ課	みつなかホール大規模改修工事設計委託	みつなかホールの大規模改修に係る設計	第1四半期	火打1丁目	設計委託	一般競争入札	
【こども未来部】							
こども政策課	(仮称)市立多田こども園整備工事に伴う工事監理業務委託	こども園整備工事に伴う工事監理業務	第1四半期	東多田1丁目	監理委託	一般競争入札	継続費
【都市政策部】							
施設マネジメント課	建築基準法第12条定期点検業務委託(小・中学校)	定期点検業務委託	第1四半期	市内各学校施設	点検委託	一般競争入札	
施設マネジメント課	陽明小学校エレベーター設置工事に伴う設計業務委託	設計業務委託	第1四半期	向陽台3丁目	建築設計委託	一般競争入札	
施設マネジメント課	建築基準法第12条定期点検業務委託(その他)	定期点検業務委託	第1四半期	市内各施設	点検委託	一般競争入札	
施設マネジメント課	北消防署解体工事に伴う設計業務委託	設計業務委託	第1四半期	見野2丁目	建築設計委託	一般競争入札	
住宅政策課	川西市公営住宅基本計画策定業務	公営住宅基本計画の策定	第1四半期	-	基本計画策定	一般競争入札	R8.9年度継続費
都市政策課	加茂会館用地測量業務委託	加茂会館用地用地測量	第1四半期	加茂3丁目	測量業務	指名競争入札	
都市政策課	小花会館用地測量業務委託	小花会館用地測量及び分筆	第1四半期	小花2丁目	測量業務	指名競争入札	
施設マネジメント課	旧川西北保育所解体工事に伴う設計業務委託	設計業務委託	第1四半期	出在家町	建築設計委託	一般競争入札	
都市政策課	都市計画基礎調査業務委託	調査要綱に基づくGISデータ作成ほか	第2四半期	市内全域	調査委託	指名競争入札	
都市政策課	航空機騒音実態調査業務委託	航空機騒音実態調査	第2四半期	久代5丁目外	計量証明	一般競争入札	
都市政策課	加茂会館アスベスト調査業務委託	加茂会館アスベスト調査	第3四半期	加茂3丁目	調査委託	指名競争入札	
都市政策課	舎羅林山ネットワーク道路整備業務委託	トンネル詳細設計のCM業務	未定	東畦野	土木設計委託	一般競争入札	
【土木部】							
道路整備課	舗装修繕計画に係るFWD調査業務委託	FWD調査一式	第1四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
公園緑地課	深山池公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	美山台3丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	平木谷池公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	大和西2丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	水明台第5公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	水明台4丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	けやき坂中央公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	けやき坂2丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	湯山台運動公園外維持管理業務委託	公園維持管理	第1四半期	湯山台2丁目外	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道536号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹伐採	第1四半期	清和台東4丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道537号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹伐採	第1四半期	清和台東4丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	北部街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第1四半期	けやき坂2丁目外	街路樹等管理業務	一般競争入札	
公園緑地課	南部街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第1四半期	火打2丁目外	街路樹等管理業務	一般競争入札	
公園緑地課	鶯が丘第4緑地外維持管理業務委託	緑地維持管理	第1四半期	鶯が丘外	緑地等管理委託	一般競争入札	

所管課	委託等名称	委託等の概要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備考
交通政策課	多田駐輪場等の用地測量業務委託	用地測量	第1四半期	多田桜木2丁目	測量委託	一般競争入札	
道路整備課	一庫外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	一庫外	除草	一般競争入札	
道路整備課	柳谷外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	柳谷外	除草	一般競争入札	
道路整備課	湯山台1丁目外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	湯山台1丁目外	除草	一般競争入札	
道路整備課	東久代1丁目外地内除草等業務委託	道路除草	第1四半期	東久代1丁目外	除草	一般競争入札	
道路管理課	黒川地区地籍調査業務委託	地籍調査	第1四半期	黒川	調査委託	一般競争入札	
道路管理課	小規模附属物点検業務委託	標識・道路照明の点検	第1四半期	市内一円	点検業務委託	一般競争入札	
公園緑地課	公園遊具等点検業務委託	公園遊具定期点検、日常点検	第1四半期	川西市内	公園点検業務委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道994号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹伐採	第1四半期	南野坂1丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1470号外街路樹(高木)伐採業務委託	街路樹伐採	第1四半期	南野坂1丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	キリン公園高木伐採業務委託	公園樹木伐採	第1四半期	緑台4丁目	公園等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	道路橋定期点検業務委託	橋梁点検 N=173橋	第1四半期	市内全域	点検委託	一般競争入札	
道路整備課	市道1474号橋梁補修設計業務委託	橋梁補修設計N=1式	第1四半期	栄町外	土木設計委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道536号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第1四半期	清和台東4丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1628号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第1四半期	けやき坂2丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道1529号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	美山台3丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道379号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	向陽台3丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	市道380号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	緑台6丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(後期)	道路水路修繕一式	第2四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	
公園緑地課	市道994号外街路樹(高木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第2四半期	南野坂1丁目外	街路樹等管理委託	一般競争入札	
道路整備課	一般道路清掃業務委託	路面清掃 L=91km	第2四半期	市内全域	道路維持	一般競争入札	
道路整備課	東久代1丁目外地内除草等業務委託(その2)	道路除草	第2四半期	東久代1丁目外	除草	一般競争入札	
公園緑地課	市道1474号外街路樹(低木)維持管理業務委託	街路樹剪定	第3四半期	栄町外	街路樹等管理業務	指名競争入札	
公園緑地課	公園高木剪定・伐採業務委託	公園維持管理	第3四半期	川西市内	公園等管理委託	一般競争入札	
公園緑地課	旧市立川西病院敷地公園整備工事に伴う土壌汚染対策法に基づく届出業務委託	土壌汚染対策法第4・12条届出	第3四半期	東畦野5丁目	調査委託	一般競争入札	
公園緑地課	キセウ川西せせらぎ公園維持管理業務委託	公園維持管理	第4四半期	火打1丁目	公園等管理委託	一般競争入札	債務負担
道路整備課	浚渫業務委託(単価契約)(R9前期)	道路水路修繕一式	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担
道路整備課	錦松台市道化に伴う用地測量業務委託	用地測量 A=0.5万m ²	未定	錦松台	測量委託	一般競争入札	

所管課	委託等名称	委託等の概要	発注時期 (四半期)	実施場所	業務区分	契約方法	備考
【上下水道局】							
久代浄水場	施設除草業務委託 その1	除草 A=5,500㎡ 2回除草	第1四半期	萩原台西3丁目外	土木一式	一般競争入札	
久代浄水場	施設除草業務委託 その2	除草 A=7,000㎡ 2回除草	第1四半期	けやき坂1丁目外	土木一式	一般競争入札	
久代浄水場	施設除草業務委託 その3	除草 A=7,400㎡ 2回除草	第1四半期	丸山台3丁目外	土木一式	一般競争入札	
雨水・汚水ポンプ場	清和台1号マンホールポンプ ポンプ分解調査業務委託 (No.1・2)	ポンプの分解調査業務	第1四半期	清和台東4丁目	調査委託	一般競争入札	
雨水・汚水ポンプ場	公共下水道施設修繕改築計画策定業務委託	ストックマネジメント計画策定業務	第1四半期	市内	設計委託	一般競争入札	
水道課	萩原台配水区域詳細設計業務委託	管網計算他	第1四半期	萩原台西3丁目外	調査委託	一般競争入札	
下水道課	雨水SM実施方針策定,汚水SM実施方針見直し及び修繕・改築計画策定業務	SM実施方針策定	第1四半期	市内全域	土木設計委託	指名競争入札	
下水道課	満願寺汚水中継ポンプ場耐震診断業務	耐震診断	第1四半期	満願寺町	調査委託	指名競争入札	
下水道課	緑が丘1丁目外地内水路除草業務委託	除草	第1四半期	緑が丘1丁目外	除草	指名競争入札	
下水道課	清和台西2丁目外地内水路浚渫業務委託	浚渫	第1四半期	清和台西2丁目外	浚渫	指名競争入札	
水道課	新建設改良計画策定業務委託	管路更新計画策定業務	第1四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
久代浄水場	久代浄水場空調機更新に伴う設計業務委託	空調機更新に係る設計業務	第1四半期	久代3丁目	設計	一般競争入札	
下水道課	下水道管路施設耐震診断調査業務	耐震診断及び調査	第1四半期	市内全域	調査委託	指名競争入札	
下水道課	川西市流域関連公共下水道事業計画変更業務	業計画変更	第1四半期	市内全域	土木設計委託	指名競争入札	
下水道課	小戸第1号排水樋門外1施設樋門操作規則検討業務委託	樋門操作規則検討	第1四半期	小花2丁目外	土木設計	一般競争入札	
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託 (その2)	土砂処分	第1四半期	加茂5丁目外	土砂処分	指名競争入札	
下水道課	丸の内町外地内河川美化業務委託	除草	第1四半期	丸の内町外	河川美化	一般競争入札	
下水道課	南花屋敷4丁目外地内河川美化業務委託	除草	第1四半期	南花屋敷4丁目外	河川美化	一般競争入札	
下水道課	新田1丁目外地内汚水管渠改築設計業務(管更生)	実施設計	第2四半期	新田1丁目外	土木設計委託	指名競争入札	
下水道課	清和台東4丁目外地内汚水改築設計業務	実施設計	第2四半期	清和台東4丁目外	土木設計委託	指名競争入札	
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託 (その3)	土砂処分	第2四半期	久代5丁目外	土砂処分	指名競争入札	
雨水・汚水ポンプ場	満願寺汚水中継ポンプ場流入ゲート設備改築工事実施設計業務委託	流入ゲート,流入ゲート盤,流量計の改築工事設計業務	第2四半期	満願寺町	設計委託	一般競争入札	
水道課	水管橋点検業務委託	水管橋 N=64橋	第2四半期	市内全域	調査委託	一般競争入札	
下水道課	南花屋敷4丁目外地内河川美化業務委託 (その2)	除草	第3四半期	南花屋敷4丁目外	河川美化	一般競争入札	
久代浄水場	水質検査業務委託	水質基準項目等の検査	第4四半期	久代3丁目	水質検査	一般競争入札	債務負担
下水道課	水路施設外浚渫等業務委託 (単価契約)	浚渫	第4四半期	市内全域	浚渫	一般競争入札	債務負担
下水道課	矢問3丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	矢問3丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担
下水道課	小戸2丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	小戸2丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担
下水道課	久代5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	久代5丁目外	土砂処分	一般競争入札	債務負担
下水道課	加茂5丁目外地内土砂処分業務委託	土砂処分	第4四半期	加茂5丁目外	土砂処分	指名競争入札	債務負担

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	北淡事務所市民窓口課	旧北淡事務所・旧北淡センター解体工事設計業務	指名競争入札	解体設計	第1四半期	約5ヶ月	建物解体設計 1式	
兵庫県淡路市	福祉総務課	第5期淡路市地域福祉計画策定業務	指名競争入札	計画策定	第1四半期	約1年	計画策定 1式	
兵庫県淡路市	都市総務課	令和8年度 地籍調査事業 三角測量・多角測量・一筆地調査・細部図根測量業務委託(生穂6)	指名競争入札	測量・調査業務	第1四半期	約9ヶ月	調査面積 0.02km ² 測量工程 C・D・E・F I・F II-1	
兵庫県淡路市	農地整備課	ため池定期点検業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	ため池調査業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	夫婦池実施設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約12ヶ月	測量設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	轟木新池廃止設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約10ヶ月	測量設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	鍋倉上池廃止設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約10ヶ月	測量設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	金井谷池ほか実施設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	測量設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路2期地区換地業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約10ヶ月	換地業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路2期地区確定測量業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半期	約10ヶ月	測量業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路3期地区換地業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半期	約10ヶ月	換地業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	北淡路3期地区計画変更策定業務	指名競争入札	建設コンサル	第3四半期	約10ヶ月	計画策定業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	野田尾地区ため池浚渫及び排水路設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約8ヶ月	測量設計業務	
兵庫県淡路市	農地整備課	野田尾地区道路用地測量業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	測量業務	
兵庫県淡路市	建設課	生穂橋 補修詳細設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第2四半期	約7ヶ月	詳細設計業務 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名:兵庫県淡路市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
兵庫県淡路市	建設課	川池橋 補修設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第2四半期	約8ヶ月	設計業務 1式	
兵庫県淡路市	建設課	経の尾1号線 道路詳細設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第1四半期	約10ヶ月	道路詳細設計 1式	
兵庫県淡路市	建設課	摩耶中道線道路詳細設計	指名競争入札	測量設計コンサル	第2四半期	約7ヶ月	道路詳細設計 1式	
兵庫県淡路市	下水道課	淡路市公共下水道放流口周辺海域モニタリング調査業務	指名競争入札	測量・コンサル(海域モニタリング調査)	第1四半期	約6カ月	海域モニタリング調査業務	
兵庫県淡路市	下水道課	管路施設調査点検業務	指名競争入札	測量・コンサル	第2四半期	約7カ月	管路施設点検業務	
兵庫県淡路市	社会教育課	淡路市立津名公民館エレベーター改修工事設計監理業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約10ヶ月	工事設計監理 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	第3次淡路市立図書館基本計画・淡路市子ども読書活動推進計画策定業務	指名競争入札	計画策定	第1四半期	約8ヶ月	計画策定 1式	
兵庫県淡路市	社会教育課	淡路市立サンシャインホール音響設備等改修工事設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	約6ヶ月	工事設計業務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
宍粟市	農業振興課	諏訪池廃止事業実施計画作成業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	130日	基準点・現地・路線測量・事業計画書作成 1式	
宍粟市	建設課	市道河東神野線他CBR調査業務	一般競争入札	地質調査	第3四半期	130日	CBR調査業務 2路線	
宍粟市	建設課	市道川西線測量業務	一般競争入札	測量	第3四半期	130日	現況・基準点・路線測量 L=1,200m	
宍粟市	建設課	橋梁修繕実施設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	220日	橋梁修繕に伴う実施設計 3橋	
宍粟市	上下水道課	市道中井段線測量設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	190日	路線測量 L=250m 詳細設計 1式	
宍粟市	上下水道課	神戸処理区下水道施設統廃合設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	230日	神戸処理区統廃合基本設計 1式	
宍粟市	まちづくり推進課(波賀)	河東大橋添架管更新設計業務	一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	250日	添架管更新設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : たつの市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
たつの市	教育環境整備課	小学校屋内運動場空調設備整備工事実施設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	9ヶ月	小宅・揖西・揖保・神部・御津小学校屋内運動場空調設備整備工事の設計業務委託一式	
たつの市	下水道施設課	ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	10ヶ月	ウォーターPPP導入可能性調査一式	
たつの市	下水道施設課	末政汚水中継ポンプ場耐震診断業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	8ヶ月	耐震診断一式	
たつの市	建設課	東用・今市排水施設長寿命化計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	5ヶ月	長寿命化計画策定 2箇所	
たつの市	建設課	現場技術業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	11ヶ月	現場技術業務一式	
たつの市	用地課	地籍調査(龍野町富永の一部(5))業務委託	一般競争入札	測量	第1四半期	9ヶ月	地籍調査 A=0.09km ²	
たつの市	建築住宅課	新宮温水プール改修工事設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	9ヶ月	新宮温水プール改修工事設計業務一式	
たつの市	下水道施設課	下水道管路施設点検業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	6ヶ月	マンホール点検箇所 N=1477箇所	
たつの市	下水道施設課	ストックマネジメント計画基本計画策定業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	9ヶ月	基本計画策定一式	
たつの市	下水道施設課	松原前処理場沈砂池耐震設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	9ヶ月	耐震設計一式	
たつの市	建築住宅課	片山公園トイレ設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	3ヶ月	設計業務一式	
たつの市	都市計画課	日山住宅周辺家屋調査業務委託(事前調査)	一般競争入札	補償コンサル	第1四半期	3ヶ月	家屋調査(事前調査)一式	
たつの市	都市計画課	都市公園長寿命化計画策定調査業務委託(その2)	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	8ヶ月	長寿命化計画策定調査一式	
たつの市	用地課	地籍調査(龍野町宮脇の一部(1))業務委託	一般競争入札	測量	第1四半期	8ヶ月	地籍調査 A=0.09km ²	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : たつの市

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
たつの市	教育環境整備課	龍野西中学校武道場建設工事監理業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	18ヶ月	龍野西中学校武道場改築工事の監理業務 一式	
たつの市	教育環境整備課	御津中学校用地測量調査業務	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	8ヶ月	用地測量調査業務 一式	
たつの市	教育環境整備課	特定建築物等定期調査業務委託(西栗栖こども園外11施設)	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	5ヶ月	特定建築物等定期調査業務一式	
たつの市	下水道施設課	菅田前処理場管理棟建築実施設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	8ヶ月	建築・電気・機械設計 一式	
たつの市	建設課	市道片島土師線道路修正設計業務委託	一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	6ヶ月	修正設計 一式	
たつの市	御津総合支所地域振興課	世界の梅公園園内建物耐力度調査設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	7ヶ月	老朽度調査 一式 耐震診断一式	
たつの市	建築住宅課	揖保川総合支所空調設備更新工事実地設計業務委託	一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	9ヶ月	空調機更新設計業務 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 播磨町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
播磨町	営繕課	外壁全面打診等調査業務委託	制限付一般競争 入札	建築関係	第1四半期	約7か月	外壁調査業務 一式	
播磨町	都市計画課	大中2丁目地区(町道大西大沢線以北) 地籍調査業務委託(2項委託)	制限付一般競争 入札	測量	第1四半期	約8か月	大中2丁目地区(D工程、 E工程、F I 工程、F II - 1 工程)	
播磨町	こども課	蓮池小学校学童保育所新築工事監理業 務委託	制限付一般競争 入札	建築関係	第2四半期	約6か月	工事監理業務 一式	
播磨町	教育総務課	播磨南中学校西校舎大規模改造工事 (第3期)監理業務委託	制限付一般競争 入札	建築関係	第1四半期	約10か月	工事監理業務 一式	
播磨町	地域学校教育課	別府鉄道貨車上屋増築工事監理業務委 託	制限付一般競争 入札	建築関係	4月	約7か月	工事監理業務 一式	
播磨町	協働推進課	播磨町中央公民館空調設備更新工事实 施設計業務委託	制限付一般競争 入札	建築関係	第1四半期	約6か月	空調設備更新工事实施 設計業務 一式	
播磨町	上下水道課	導・配水管耐震化工事実施設計委託	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第2四半期	約4か月	導水管及び配水管実施 設計	
播磨町	上下水道課	北古田～北本荘地区(DB)基幹管路等 更新工事基本設計委託	制限付一般競争 入札	土木コンサル	第2四半期	約7か月	基本設計	
播磨町	協働推進課	総合体育館大体育室空調設備設置工事 監理業務委託	制限付一般競争 入札	建築関係	4月	約11か月	工事監理業務 一式	

令和8年度 公共工事等の発注見通しに関する公表(資料)

発注機関名: 兵庫県太子町

担当課	工事・業務名称	場所 (地内)	種別 (区分)	工事・業務概要	発注(入札) 予定時期	工期・履行期間	入札契約方式
産業経済課	新池廃止調査設計業務	町内	業務 (土木)	調査設計業務委託	6月	9ヶ月	指名競争入札
まちづくり課	太子町発注者支援業務委託	町内	業務 (土木)	積算・工事監理支援	4月	11ヶ月	指名競争入札
まちづくり課	地籍調査業務委託	蓮常寺 外	業務 (測量)	蓮常寺①地区0.04km ² 、蓮常寺②地0.06km ² 、福地②地区0.11km ²	6月	10ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	太子町上下水道事業所発注者支援業務委託	町内	業務 (土木)	積算・工事監理支援業務 1式	4月	11ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	川島水管橋廃止に伴う洗管業務委託	町内	業務 (土木)	流向変化に伴う洗管業務 1式	6月	9ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	太田No.2マンホールポンプ不明水二次調査委託	太田	業務 (地質調査)	不明水調査 1式	6月	9ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	送配水管更新工事基本設計業務委託	町内	業務 (土木)	基本設計 1式	7月	8ヶ月	指名競争入札
上下水道事業所	雨水1.4号幹線工損調査業務委託(事後調査)	東出	業務 (補償)	工損調査(事後調査)	7月	6ヶ月	指名競争入札
管理課	太子東中学校法面変状調査業務委託	太田	業務 (建築)	太子東中学校の通行止めになっている区間の擁壁の調査を行う	4月	11ヶ月	指名競争入札
管理課	斑鳩小学校屋外体育倉庫改築工事ほか改修工事設計業務委託	鶯	業務 (建築)	屋外体育倉庫解体・新築、南館北館トイレ洋式化、北館教室間仕切新設の実施設計	4月	9ヶ月	指名競争入札

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 佐用町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
佐用町	情報政策課	自主放送設備移設更新業務委託	随意契約	電気通信事業	第1四半期	約6ヶ月	自主放送設備機器の更新とサーバーの移転事業	
佐用町	建設課	下石井地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量・調査	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査: 0.16km ²	
佐用町	建設課	大日山地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量・調査	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査: 3.74km ²	
佐用町	建設課	円光寺地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量・調査	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査: 0.40km ²	
佐用町	建設課	上三河地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量・調査	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査: 1.10km ²	
佐用町	建設課	河崎地区 地籍調査事業業務	指名競争入札	測量・調査	第1四半期	約10ヶ月	地籍調査: 1.12km ²	
佐用町	建設課	町道川原町長尾線測量設計業務	指名競争入札	測量・設計	第1四半期	約6ヶ月	道路改良測量設計	
佐用町	上下水道課	水道管布設替詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	管布設替詳細設計 1式	
佐用町	上下水道課	水道施設更新詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	施設更新詳細設計 1式	
佐用町	上下水道課	漏水重点箇所詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	約6ヶ月	管布設替詳細設計 1式	
佐用町	教育課	史跡利神城跡二の丸石垣崩落対策事業	随意契約	土木設計	第1四半期	約11ヶ月	国指定史跡の山城石垣崩落場所の保全対策設計一式	
佐用町	教育課	史跡利神城跡埋蔵文化財地中レーダー調査業務	随意契約	遺跡調査業務	第1四半期	約11ヶ月	国指定史跡の埋蔵文化財調査	
佐用町	教育課	史跡利神城跡公有化に伴う不動産権利登記等業務委託	随意契約	公共嘱託登記	第1四半期	約11ヶ月	取得した事業用地に係る権利登記等	