

予定価格	122,620,000	(消費税抜き)
調査基準価格	111,720,000	(消費税抜き)
基準評価値	81.553	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,806,704	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 九頭竜川下野地区水際再生工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 令和6年 4月10日 14時00分

執行員 官職 福井河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 吉野 紀隆

立会員 官職 福井河川国道事務所 経理課
 氏名 福永 淳貴

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)道端組	71.00	171.00	112,560,000	151.919	○					予決令第9条第2項適用 落札
坂川建設(株)	—	—	無効							無効
石黒建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)関組	—	—	無効							無効
(株)清水組	65.50	165.50	112,700,000	146.850	○					
(株)松田組	—	—	辞退							辞退
(株)富士土建	—	—	無効							無効
(株)半澤組	—	—	無効							無効
(株)建昇	—	—	無効							無効
(株)カケヒ	—	—	無効							無効
(株)坂本土建	—	—	無効							無効
田中建設(株)	—	—	無効							無効
丹生建設工業(株)	—	—	辞退							辞退
角谷木材建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)トミックス	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和6年 4月18日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	122,620,000	(消費税抜き)
調査基準価格	111,720,000	(消費税抜き)
基準評価値	81.553	
(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,806,704	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 九頭竜川下野地区水際再生工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 令和6年 4月10日 14時00分

執行員 官職 福井河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 吉野 紀隆

立会員 官職 福井河川国道事務所 経理課
 氏名 福永 淳貴

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)杉田組	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和6年 4月18日落札決定

脚注：「(参考)上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 九頭竜川下野地区水際再生工事
 2. 所属事務所 福井河川国道事務所
 3. 入札日時 令和6年 4月10日 14時00分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能 力等	配置予定技術 者の能力等	賃上げ評価点				評価項目計
	指定テーマ1	指定テーマ2									
(株)道端組	—	—	—	—	25.00	13.0	3.0	41.00	30	41.00	171.00
坂川建設(株)	—	—	—	—	21.50	10.5	3.0	35.00	—	—	—
石黒建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)関組	—	—	—	—	24.00	13.5	3.0	40.50	—	—	—
(株)清水組	—	—	—	—	22.00	10.5	3.0	35.50	30	35.50	165.50
(株)松田組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)富士土建	—	—	—	—	17.00	8.0	3.0	28.00	—	—	—
(株)半澤組	—	—	—	—	12.00	3.5	3.0	18.50	—	—	—
(株)建昇	—	—	—	—	12.00	3.5	3.0	18.50	—	—	—
(株)カケヒ	—	—	—	—	16.00	3.5	3.0	22.50	—	—	—
(株)坂本土建	—	—	—	—	15.00	10.0	3.0	28.00	—	—	—
田中建設(株)	—	—	—	—	9.50	5.0	3.0	17.50	—	—	—
丹生建設工業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
角谷木材建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)トミックス	—	—	—	—	9.50	3.5	3.0	16.00	—	—	—

【令和 6年 4月26日追記】

令和6年4月18日に落札決定を行ったが、予定価格及び調査基準価格が過少であることが判明したため、以下のとおり訂正する。

予定価格	123,390,000	(消費税抜き)
調査基準価格	112,460,000	(消費税抜き)
基準評価値	81.044	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,836,888	(脚注参照)

入札調書(総合評価落札方式)

1. 件名 九頭竜川下野地区水際再生工事
2. 所属事務所 福井河川国道事務所
3. 入札日時 令和6年 4月10日 14時00分

執行員 官職 福井河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 吉野 紀隆

立会員 官職 福井河川国道事務所 経理課
 氏名 福永 淳貴

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株)道端組	71.00	171.00	112,560,000	151.919	○					予決令第9条第2項適用 落札
坂川建設(株)	—	—	無効							無効
石黒建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)関組	—	—	無効							無効
(株)清水組	65.50	165.50	112,700,000	146.850	○					
(株)松田組	—	—	辞退							辞退
(株)富士土建	—	—	無効							無効
(株)半澤組	—	—	無効							無効
(株)建昇	—	—	無効							無効
(株)カケヒ	—	—	無効							無効
(株)坂本土建	—	—	無効							無効
田中建設(株)	—	—	無効							無効
丹生建設工業(株)	—	—	辞退							辞退
角谷木材建設(株)	—	—	辞退							辞退
(株)トミックス	—	—	無効							無効

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和6年 4月18日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費(営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費)に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

予定価格	123,390,000	(消費税抜き)
調査基準価格	112,460,000	(消費税抜き)
基準評価値	81.044	
(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額	4,836,888	(脚注参照)

入 札 調 書 (総合評価落札方式)

1. 件 名 九頭竜川下野地区水際再生工事
2. 所 属 事 務 所 福井河川国道事務所
3. 入 札 日 時 令和6年 4月10日 14時00分

執行員 官職 福井河川国道事務所 経理課 専門官
 氏名 吉野 紀隆

立会員 官職 福井河川国道事務所 経理課
 氏名 福永 淳貴

業者名	価格以外の 入札項目	基礎点+ 加算点等 (A)	第1回 入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格 (C)	評価値 (A)/(C)	評価値≥ 基準評価値	備考	摘要
	評価 (技術提案に係る項目等)									
(株) 杉田組	—	—	辞退							辞退

※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。

※上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額から、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額である。

※施工体制評価の為保留 令和6年 4月18日落札決定

脚注：「(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

技術評価点内訳表

1. 件名 九頭竜川下野地区水際再生工事
 2. 所属事務所 福井河川国道事務所
 3. 入札日時 令和6年 4月10日 14時00分
 4. 入札方式 施工能力評価型(施工体制確認型)

業者名	評価項目							施工体制 評価点(A)	加算点(B)	技術評価点(C) [基礎点+(A)+(B)]	
	技術提案に係る項目			施工計画	企業の施工能 力等	配置予定技術 者の能力等	賃上げ評価点				評価項目計
	指定テーマ1	指定テーマ2									
(株)道端組	—	—	—	—	25.00	13.0	3.0	41.00	30	41.00	171.00
坂川建設(株)	—	—	—	—	21.50	10.5	3.0	35.00	—	—	—
石黒建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)関組	—	—	—	—	24.00	13.5	3.0	40.50	—	—	—
(株)清水組	—	—	—	—	22.00	10.5	3.0	35.50	30	35.50	165.50
(株)松田組	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)富士土建	—	—	—	—	17.00	8.0	3.0	28.00	—	—	—
(株)半澤組	—	—	—	—	12.00	3.5	3.0	18.50	—	—	—
(株)建昇	—	—	—	—	12.00	3.5	3.0	18.50	—	—	—
(株)カケヒ	—	—	—	—	16.00	3.5	3.0	22.50	—	—	—
(株)坂本土建	—	—	—	—	15.00	10.0	3.0	28.00	—	—	—
田中建設(株)	—	—	—	—	9.50	5.0	3.0	17.50	—	—	—
丹生建設工業(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
角谷木材建設(株)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(株)トミックス	—	—	—	—	9.50	3.5	3.0	16.00	—	—	—

