表紙（参考）

令和２年６月１９日（令和２年７月６日）

国道４３号大和田高架橋他補強補修工事

【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事
工事地名	(自)大阪府大阪市西淀川区大野２丁目地先 (至)大阪府大阪市西淀川区出来島３丁目地先他

２．工事内容

１）	発注年月	令和 2年 5月		１２）	設 計 年 月	令和 2年 3月	
２）	事務所名	大阪国道事務所　管理第二課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	4251010025		１４）	単価適用年月	2020年 5月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2020年 5月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	252日間	自　令和 2年 6月20日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 3年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（　0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	大阪府		２２）	処 分 費 等	7,675	
１０）	地　　区	大阪市		２３）	公 告 日	令和 2年 3月27日	
１１）	河川・路線	一般国道４３号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 大和田高架橋		式	1		64,668,075			
橋梁付属物工		式	1		61,137,809			
支承補強構造工		式	1		48,345,068			
製作加工	各種	t	28.6	828,900	23,706,540			単-1号
六角ﾎﾞﾙﾄ	M27×120 (1-N,2-W,1-SW) 強度区分8.8 亜鉛ﾒｯｷ	組	128	1,380	176,640			単-2号
下地処理		m2	32	9,723	311,136			単-3号
現場孔明	φ26	本	64	2,596	166,144			単-4号
現場孔明	φ32	本	96	2,013	193,248			単-5号
削孔	削孔径 48mm 削孔深さ 580mm	孔	192	7,014	1,346,688			単-6号
削孔	削孔径 51mm 削孔深さ 625mm	孔	192	7,015	1,346,880			単-7号
ｱﾝｶｰ(支承補強)	SD345 D38×675 (M36用 2N､1W)先端ﾈｼﾞ切り部亜鉛ﾒｯｷ	本	192	7,181	1,378,752			単-8号
ｱﾝｶｰ(支承補強)	SD345 D41×725 (M39用 2N､1W)先端ﾈｼﾞ切り部亜鉛ﾒｯｷ	本	192	8,945	1,717,440			単-9号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支承補強構造取付	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	組	16	267,800	4,284,800			単-10号
支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 900kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	組	4	769,200	3,076,800			単-11号
支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 900kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	組	4	823,800	3,295,200			単-12号
支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 1000kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	組	4	813,200	3,252,800			単-13号
支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 1200kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	組	4	1,023,000	4,092,000			単-14号
桁内補強工		式	1		12,792,741			
製作加工	各種	t	5.2	768,800	3,997,760			単-15号
製作加工	SS400	t	0.02	9,697,000	193,940			単-16号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×60	組	192	147.7	28,358			単-17号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×65	組	768	152.2	116,889			単-18号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	組	832	156.7	130,374			単-19号
芯出し素地調整		m2	7	34,740	243,180			単-20号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1,024	2,184	2,236,416			単-21号
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1,984	1,086	2,154,624			単-22号
桁内補強鋼材取付		組	16	230,700	3,691,200			単-23号
構造物撤去工		式	1		3,506			
運搬処理工		式	1		3,506			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	3,362	1,344			単-24号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	5,405	2,162			単-25号
仮設工		式	1		3,526,760			
足場工		式	1		3,131,560			
足場	枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	790	3,964	3,131,560			単-26号
交通管理工		式	1		395,200			
交通誘導警備員		人日	32	12,350	395,200			単-27号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 中島出来島橋(中)(東)		式	1		16,164,735			
橋梁付属物工		式	1		15,647,140			
落橋防止装置工(支承補強構造)		式	1		5,957,354			
製作加工	各種	t	2.9	768,600	2,228,940			単-28号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M24×100	組	16	268	4,288			単-29号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M22×95	組	20	195.2	3,904			単-30号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100	組	16	183.7	2,939			単-31号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90	組	112	174.7	19,566			単-32号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	組	20	156.7	3,134			単-33号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×130 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	16	285	4,560			単-34号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×120 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	36	276	9,936			単-35号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	14	267	3,738			単-36号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×105 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	12	263	3,156			単-37号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	18	254	4,572			単-38号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	30	249	7,470			単-39号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×85 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	16	245	3,920			単-40号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	16	236	3,776			単-41号
現場孔明	φ24.5	本	202	2,219	448,238			単-42号
現場孔明	φ26.5	本	16	2,461	39,376			単-43号
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	342	1,397	477,774			単-44号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	0.6	6,695	4,017			単-45号
削孔	削孔径 29mm 削孔深さ 295mm	孔	16	4,502	72,032			単-46号
削孔	削孔径 70mm 削孔深さ 610mm	孔	2	7,509	15,018			単-47号
ｱﾝｶｰ(支承補強)	ｱﾝｶｰ鉄筋 SD345 D19×410	本	16	1,513	24,208			単-48号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ(支承補強)	縦型緩衝ﾋﾟﾝ φ60×1020 (S45CN) (根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)	本	2	4,447	8,894			単-49号
支承補強鋼材取付	変位制限材	組	1	244,400	244,400			単-50号
支承補強鋼材取付	縦型緩衝ﾋﾟﾝ (鋼製架台・取付金具式)	組	4	159,500	638,000			単-51号
支承補強鋼材取付	縦型緩衝ﾋﾟﾝ (鋼製架台式)	組	2	90,760	181,520			単-52号
支承補強鋼材取付	横梁	組	1	188,400	188,400			単-53号
縦型緩衝ﾋﾟﾝ	φ60×345 (S45CN)	組	2	146,000	292,000			単-54号
縦型緩衝ﾋﾟﾝ	φ60×1020 (S45CN)	組	2	165,000	330,000			単-55号
縦型緩衝ﾋﾟﾝ	φ70×420 (S45CN)	組	4	169,800	679,200			単-56号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.1	32,410	3,241			単-57号
鉄筋	SD345 D13	t	0.003	126,800	380			単-58号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.02	121,700	2,434			単-59号
型枠	一般型枠	m2	0.6	7,206	4,323			単-60号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止装置工(橋脚補強)		式	1		3,513,236			
製作加工	各種	t	0.73	756,900	552,537			単-61号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M24×80	組	12	227	2,724			単-62号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M24×70	組	6	215.5	1,293			単-63号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×80	組	34	165.7	5,633			単-64号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	組	4	161.2	644			単-65号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	組	12	156.7	1,880			単-66号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×65	組	6	152.2	913			単-67号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×135 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	16	290	4,640			単-68号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	8	249	1,992			単-69号
現場孔明	φ24.5	本	57	2,290	130,530			単-70号
現場孔明	φ26.5	本	6	2,461	14,766			単-71号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	98	1,333	130,634			単-72号
橋脚補強鋼材取付	下部工補強材	組	9	152,700	1,374,300			単-73号
現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	m	75	17,210	1,290,750			単-74号
落橋防止装置工(落橋防止構造)		式	1		2,990,930			
製作加工	各種	t	1.9	760,800	1,445,520			単-75号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95	組	28	179.2	5,017			単-76号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90	組	28	174.7	4,891			単-77号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×80	組	24	165.7	3,976			単-78号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	組	4	156.7	626			単-79号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	40	267	10,680			単-80号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	8	258	2,064			単-81号
現場孔明	φ24.5	本	104	2,290	238,160			単-82号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	132	1,333	175,956			単-83号
落橋防止装置取付	PCｹｰﾌﾞﾙ 設計耐力550kN以上	組	2	325,800	651,600			単-84号
落橋防止鋼材取付	桁補強材	組	2	84,570	169,140			単-85号
落橋防止鋼材取付	横梁	組	1	283,300	283,300			単-86号
落橋防止装置工(縁端拡幅)		式	1		3,185,620			
製作加工	各種	t	1.1	761,500	837,650			単-87号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M24×90	組	160	238.2	38,112			単-88号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×115	組	16	197.2	3,155			単-89号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95	組	16	179.2	2,867			単-90号
現場孔明	φ24.5	本	32	2,290	73,280			単-91号
現場孔明	φ26.5	本	80	2,561	204,880			単-92号
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	192	1,333	255,936			単-93号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	m	34	17,210	585,140			単-94号
縁端拡幅鋼材取付	縁端拡幅材	組	4	230,400	921,600			単-95号
縁端拡幅鋼材取付	横梁	組	1	263,000	263,000			単-96号
現場塗装工		式	1		210,969			
橋梁塗装工 (F-11系)		式	1		183,429			
素地調整	動力工具処理	m2	17	3,872	65,824			単-97号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数1回	m2	17	843.9	14,346			単-98号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	17	3,654	62,118			単-99号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	17	982.1	16,695			単-100号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	17	1,438	24,446			単-101号
橋梁塗装工 (F-13系)		式	1		27,540			
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	m2	2	6,875	13,750			単-102号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)	m2	2	2,427	4,854			単-103号
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)	m2	2	2,048	4,096			単-104号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	982.1	1,964			単-105号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	2	1,438	2,876			単-106号
構造物撤去工		式	1		98,666			
既設部材撤去工		式	1		91,560			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	鋼材切断 t=22mm	箇所	1	91,560	91,560			単-107号
運搬処理工		式	1		7,106			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	3,362	67			単-108号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	5,405	108			単-109号
現場発生品運搬	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋼材	回	1	6,931	6,931			単-110号
仮設工		式	1		207,960			

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		式	1		158,560			
足場	枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	40	3,964	158,560			単-111号
交通管理工		式	1		49,400			
交通誘導警備員		人日	4	12,350	49,400			単-112号
直接工事費		式	1		80,832,810			
共通仮設費		式	1		10,726,350			
共通仮設費		式	1		1,981,350			
技術管理費		式	1		732,350			
鉄筋探査費		m2	32	21,360	683,520			単-113号
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	48,830	48,830			単-114号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,249,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		8,745,000			

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		91,559,160			
現場管理費		式	1		29,602,000			
工事原価		式	1		210,685,688			
一般管理費等		式	1		27,194,312			
工事価格		式	1		237,880,000			
消費税相当額		式	1		23,788,000			
工事費計		式	1		261,668,000			

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 新伝法大橋		式	1		6,040,948			
橋梁補修工		式	1		3,220,617			
防護柵取替工 【夜間】		式	1		716,580			
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ取替	Gb-Bm-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱	m	18	39,810	716,580			単-1号
あて板補修工		式	1		2,504,037			
あて板	SM400A C-5系塗装	部材	4	442,700	1,770,800			単-2号
再塗装	F-11系	m2	0.3	10,790	3,237			単-3号
既設あて板撤去		部材	4	182,500	730,000			単-4号
現場塗装工		式	1		1,620,132			
塗替塗装工 (Rc-Ⅰ)		式	1		1,620,132			
塗膜除去	2回施工	m2	79	14,280	1,128,120			単-5号
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	79	2,523	199,317			単-6号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	79	1,045	82,555			単-7号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	79	1,178	93,062			単-8号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	79	564	44,556			単-9号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	79	918	72,522			単-10号
構造物撤去工		式	1		25,679			
運搬処理工		式	1		5,599			
現場発生品運搬	既設あて板、施工時補強部材	回	1	5,599	5,599			単-11号
運搬処理工【夜間】		式	1		20,080			
現場発生品運搬	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	回	2	10,040	20,080			単-12号
仮設工		式	1		1,174,520			
足場工		式	1		754,560			
足場	吊り足場	m2	160	4,716	754,560			単-13号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		197,600			
交通誘導警備員		人日	16	12,350	197,600			単-14号
交通管理工 【夜間】		式	1		222,360			
交通誘導警備員		人日	12	18,530	222,360			単-15号
直接工事費		式	1		6,040,948			
共通仮設費		式	1		2,332,000			
共通仮設費		式	1		210,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		210,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,122,000			
純工事費		式	1		8,372,948			
現場管理費		式	1		5,998,000			
工事原価		式	1		14,370,948			

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 辰己橋上り		式	1		43,401,380			
橋梁付属物工		式	1		14,177,448			
落橋防止装置工(PCｹｰﾌﾞﾙ)		式	1		12,779,082			
製作加工	各種	t	4	758,000	3,032,000			単-1号
製作加工	SM490B	t	0.6	805,000	483,000			単-2号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×115 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	24	272	6,528			単-3号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	96	267	25,632			単-4号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×105	組	96	188.2	18,067			単-5号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100	組	24	183.7	4,408			単-6号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90	組	175	174.7	30,572			単-7号
芯出し素地調整	特別管理型塗膜剥離剤使用	m2	8	43,270	346,160			単-8号
現場孔明	φ24.5	本	335	2,290	767,150			単-9号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	415	1,451	602,165			単-10号
落橋防止装置取付	PCｹｰﾌﾞﾙ 設計耐力 1649kN以上	組	5	1,402,000	7,010,000			単-11号
補強鋼材取付	主桁補強	組	5	90,680	453,400			単-12号
落橋防止装置工(段差防止構造)		式	1		1,398,366			
製作加工	SM400A	t	0.8	791,000	632,800			単-13号
あと施工ｱﾝｶｰ	M12×100 SS400相当 ｽﾘｰﾌﾞ打込み式	本	16	82	1,312			単-14号
削孔	削孔径 18mm 削孔深さ 57mm	孔	16	630.9	10,094			単-15号
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 250×590×50	箇所	4	28,440	113,760			単-16号
段差防止鋼材取付	段差防止構造	組	4	160,100	640,400			単-17号
橋梁補修工		式	1		28,514,014			
支承取替工		式	1		28,514,014			
製作加工	各種(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	t	4.2	785,700	3,299,940			単-18号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作加工	各種(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ)	t	1.8	816,800	1,470,240			単-19号
製作加工	各種(支承台座)	t	2.5	818,000	2,045,000			単-20号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×105	組	46	188.2	8,657			単-21号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95	組	42	179.2	7,526			単-22号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	組	38	161.2	6,125			単-23号
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	組	48	156.7	7,521			単-24号
芯出し素地調整	特別管理型塗膜剥離剤使用	m2	9	41,200	370,800			単-25号
現場孔明	φ24.5	本	174	2,219	386,106			単-26号
現場孔明	φ105.0	本	8	35,250	282,000			単-27号
削孔	削孔径 61mm　削孔深さ 775mm	孔	90	7,509	675,810			単-28号
削孔	削孔径 80mm　削孔深さ 610mm	孔	4	7,512	30,048			単-29号
削孔	削孔径 84mm　削孔深さ 970mm	孔	16	7,521	120,336			単-30号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SD345 D51 L=890(M48ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ)　M48用2-N、1-W	本	90	14,370	1,293,300			単-31号
ｱﾝｶｰ(支承)	S35CN φ60 L=650	本	4	7,086	28,344			単-32号
ｱﾝｶｰ(支承台座)	S35CN φ64 L=1100(M60ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ)+SR235 φ6 L=5900 M60用1-N、1-W	本	16	42,600	681,600			単-33号
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	174	1,387	241,338			単-34号
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		組	5	251,600	1,258,000			単-35号
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去		組	5	250,900	1,254,500			単-36号
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強取付		組	5	117,000	585,000			単-37号
ｼﾞｬｯｷ架台設置･撤去		組	5	243,600	1,218,000			単-38号
支承取替	高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 最大反力1660kN 固定	組	2	2,593,000	5,186,000			単-39号
支承取替	高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 最大反力1660kN 固定	組	1	2,590,000	2,590,000			単-40号
支承取替	高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 最大反力2080kN 固定	組	2	2,724,000	5,448,000			単-41号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	3,698	3,698			単-42号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	5,405	5,405			単-43号
現場発生品運搬	支承	回	1	10,720	10,720			単-44号
現場塗装工		式	1		95,798			
橋梁塗装工(F-11)		式	1		53,949			
素地調整	動力工具処理	m2	5	3,872	19,360			単-45号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数1回	m2	5	843.9	4,219			単-46号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	5	3,654	18,270			単-47号
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	982.1	4,910			単-48号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	1,438	7,190			単-49号
橋梁塗装工(F-12)		式	1		41,849			
素地調整	動力工具処理	m2	5	3,872	19,360			単-50号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数1回	m2	5	843.9	4,219			単-51号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	5	3,654	18,270			単-52号
仮設工		式	1		614,120			
足場工		式	1		515,320			
足場	枠組足場	掛m2	130	3,964	515,320			単-53号
交通管理工		式	1		98,800			
交通誘導警備員		人日	8	12,350	98,800			単-54号
直接工事費		式	1		43,401,380			
共通仮設費		式	1		9,198,200			
共通仮設費		式	1		2,390,200			
技術管理費		式	1		1,486,200			
鉄筋探査費		m2	15	99,080	1,486,200			単-55号

設計内訳書

工事名	国道４３号大和田高架橋他補強補修工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		904,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		6,808,000			
純工事費		式	1		52,599,580			
現場管理費		式	1		22,554,000			
工事原価		式	1		75,153,580			

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	各種	単位	t	数量	28.6	単価	828,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承補強鋼材(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SM400A 亜鉛ﾒｯｷ (HZD55)	t	22.85	791,000	18,074,350	
支承補強鋼材(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SM490A t≦50 亜鉛ﾒｯｷ (HZD55)	t	2.62	799,000	2,093,380	
支承補強鋼材(勾配調整ﾌﾟﾚｰﾄ)	SS400 亜鉛ﾒｯｷ (HZD55) ﾃｰﾊﾟｰ加工含む	t	1.39	1,217,000	1,691,630	
支承補強鋼材(調整ﾌﾟﾚｰﾄ)	SM490B 亜鉛ﾒｯｷ (HZD55) ｻﾞｸﾞﾘ加工含む	t	1.74	1,061,000	1,846,140	
計					23,705,500	
単価					828,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	六角ﾎﾞﾙﾄ	M27×120 (1-N,2-W,1-SW) 強度区分8.8 亜鉛ﾒｯｷ	単位	組	数量	1	単価	1,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ﾎﾞﾙﾄ	M27×120 (1-N,2-W,1-SW) 強度区分8.8 亜鉛ﾒｯｷ	組	1	1,380	1,380	
計					1,380	
単価					1,380	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	9,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	m2	1	9,723	9,723	
計					9,723	
単価					9,723	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	現場孔明	φ26	単位	本	数量	1	単価	2,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ26	本	1	2,596	2,596	
計					2,596	
単価					2,596	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	現場孔明	φ32	単位	本	数量	1	単価	2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ32	本	1	2,013	2,013	
計					2,013	
単価					2,013	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	削孔	削孔径 48ｍｍ 削孔深さ 580ｍｍ	単位	孔	数量	10	単価	7,014

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下 全ての費用	孔	10	7,010	70,100	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.01	3,800	38	
計					70,138	
単価					7,014	円／孔

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	削孔	削孔径 51ｍｍ 削孔深さ 625ｍｍ	単位	孔	数量	10	単価	7,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30㎜を超え43㎜以下 500㎜を超え1000㎜以下 全ての費用	孔	10	7,010	70,100	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.013	3,800	49.4	
計					70,149.4	
単価					7,015	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ｱﾝｶｰ(支承補強)	SD345 D38×675 (M36用 2N､1W)先端ﾈｼﾞ切り部亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	7,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,602	1,602	
アンカー材（材料費）		本	1	4,100	4,100	
注入材（材料費）	0.58kg/本	本	1	1,479	1,479	
計					7,181	
単価					7,181	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ｱﾝｶｰ(支承補強)	SD345 D41×725 (M39用 2N､1W)先端ﾈｼﾞ切り部亜鉛ﾒｯｷ	単位	本	数量	1	単価	8,945

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,049	2,049	
アンカー材（材料費）		本	1	5,190	5,190	
注入材（材料費）	0.669kg/本	本	1	1,706	1,706	
計					8,945	
単価					8,945	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	支承補強構造取付	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ	単位	組	数量	1	単価	267,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600kg超2000kg以下	組	1	267,800	267,800	
計					267,800	
単価					267,800	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 900kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	単位	組	数量	1	単価	769,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg以下	組	1	143,200	143,200	
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	900kN型 可動量110mm	基	1	626,000	626,000	
計					769,200	
単価					769,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 900kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	単位	組	数量	1	単価	823,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg以下 不陸調整有り	組	1	197,800	197,800	
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	900kN型 可動量110mm	基	1	626,000	626,000	
計					823,800	
単価					823,800	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 1000kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	単位	組	数量	1	単価	813,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg以下	組	1	143,200	143,200	
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	1000kN型 可動量110mm	基	1	670,000	670,000	
計					813,200	
単価					813,200	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	支承補強構造取付	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 1200kN(M-110)ﾀｲﾌﾟ	単位	組	数量	1	単価	1,023,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg以下	組	1	143,200	143,200	
せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ	1200kN型 可動量110mm	基	1	879,200	879,200	
計					1,022,400	
単価					1,023,000	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	製作加工	各種	単位	t	数量	5.2	単価	768,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁内補強鋼材	SM490YA t≦25 工場塗装 (D-5系塗装)	t	4.54	790,600	3,589,324	
桁内補強鋼材	SS400 工場塗装 (D-5系塗装)	t	0.66	618,600	408,276	
計					3,997,600	
単価					768,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	製作加工	SS400	単位	t	数量	1	単価	9,697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁内補強鋼材(ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬｰ)	SS400 亜鉛ﾒｯｷ (HZD35) ﾃｰﾊﾟｰ加工含む	t	1	9,696,700	9,696,700	
計					9,696,700	
単価					9,697,000	円／t

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×60	単位	組	数量	1	単価	147.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	1	147.7	147.7	
計					147.7	
単価					147.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	152.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1	152.2	152.2	
計					152.2	
単価					152.2	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	156.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	156.7	156.7	
計					156.7	
単価					156.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価	34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		m2	1	34,740	34,740	
計					34,740	
単価					34,740	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,184	2,184	
計					2,184	
単価					2,184	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,086	1,086	
計					1,086	
単価					1,086	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	桁内補強鋼材取付		単位	組	数量	1	単価	230,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(桁内補強)	桁内補強鋼材 単部材質量600kg以下	組	1	230,700	230,700	
計					230,700	
単価					230,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,362	3,362	
計					3,362	
単価					3,362	円／m3

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	足場	枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,964	3,964	
計					3,964	
単価					3,964	円／掛m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	32	単価	12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	16	13,200	211,200	
交通誘導警備員Ｂ		人日	16	11,500	184,000	
計					395,200	
単価					12,350	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	製作加工	各種	単位	t	数量	2.9	単価	768,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承補強鋼材	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	1.02	762,000	777,240	
支承補強鋼材	SM490YA t≦25 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.16	771,000	123,360	
支承補強鋼材	SM490YB t≦25 工場塗装(C-5系塗装)	t	1.34	774,000	1,037,160	
支承補強鋼材	SM490YB 25＜t≦38 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.34	777,000	264,180	
支承補強鋼材	SS400 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.02	759,000	15,180	
支承補強鋼材	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.02	584,000	11,680	
計					2,228,800	
単価					768,600	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M24×100	単位	組	数量	1	単価	268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１００	組	1	268	268	
計					268	
単価					268	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M22×95	単位	組	数量	1	単価	195.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1	195.2	195.2	
計					195.2	
単価					195.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1	単価	183.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1	183.7	183.7	
計					183.7	
単価					183.7	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	156.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	156.7	156.7	
計					156.7	
単価					156.7	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×130 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130 (2W付)	組	1	285	285	
計					285	
単価					285	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×120 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120 (2W付)	組	1	276	276	
計					276	
単価					276	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110 (2W付)	組	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×105 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105 (2W付)	組	1	263	263	
計					263	
単価					263	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95 (2W付)	組	1	254	254	
計					254	
単価					254	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90 (2W付)	組	1	249	249	
計					249	
単価					249	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×85 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85 (2W付)	組	1	245	245	
計					245	
単価					245	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75 (2W付)	組	1	236	236	
計					236	
単価					236	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,219	2,219	
計					2,219	
単価					2,219	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	現場孔明	φ26.5	単位	本	数量	1	単価	2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ26.5	本	1	2,461	2,461	
計					2,461	
単価					2,461	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,397	1,397	
計					1,397	
単価					1,397	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		単位	m2	数量	1	単価	6,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	6,619	6,619	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.02	3,800	76	
計					6,695	
単価					6,695	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	削孔	削孔径 29ｍｍ 削孔深さ 295ｍｍ	単位	孔	数量	10	単価	4,502

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17㎜を超え23㎜以下 500㎜以下 全ての費用	孔	10	4,501	45,010	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.002	3,800	7.6	
計					45,017.6	
単価					4,502	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	削孔	削孔径 70ｍｍ 削孔深さ 610ｍｍ	単位	孔	数量	10	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	10	7,500	75,000	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.023	3,800	87.4	
計					75,087.4	
単価					7,509	円／孔

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	ｱﾝｶｰ(支承補強)	ｱﾝｶｰ鉄筋 SD345 D19×410	単位	本	数量	1	単価	1,513

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	25mm以下 下方向	本	1	1,094	1,094	
注入材（材料費）	0.164kg/本	本	1	418.2	418.2	
計					1,512.2	
単価					1,513	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	ｱﾝｶｰ(支承補強)	縦型緩衝ﾋﾟﾝ φ60×1020 (S45CN) (根巻きｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)	単位	本	数量	1	単価	4,447

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	55mmを超え70mm以下 下方向	本	1	2,057	2,057	
注入材（材料費）	0.937kg/本	本	1	2,390	2,390	
計					4,447	
単価					4,447	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	支承補強鋼材取付	変位制限材	単位	組	数量	1	単価	244,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	変位制限材 単部材質量600kg以下	組	1	244,400	244,400	
計					244,400	
単価					244,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	支承補強鋼材取付	縦型緩衝ﾋﾟﾝ（鋼製架台・取付金具式）	単位	組	数量	1	単価	159,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	縦型緩衝ﾋﾟﾝ(鋼製架台･取付金具式) 質量600kg以下	組	1	159,500	159,500	
計					159,500	
単価					159,500	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	支承補強鋼材取付	縦型緩衝ﾋﾟﾝ（鋼製架台式）	単位	組	数量	1	単価	90,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	縦型緩衝ﾋﾟﾝ（鋼製架台式） 単部材質量600kg以下	組	1	90,760	90,760	
計					90,760	
単価					90,760	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	支承補強鋼材取付	横梁	単位	組	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(支承補強構造)	横梁 単部材質量600kg以下	組	1	188,400	188,400	
計					188,400	
単価					188,400	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	縦型緩衝ﾋﾟﾝ	φ60×345 (S45CN)	単位	組	数量	1	単価	146,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦型緩衝ﾋﾟﾝ(PFR構造)	φ60×345 (S45CN) (ﾅｯﾄ、割ﾋﾟﾝ、緩衝ｺﾞﾑ付)	組	1	146,000	146,000	
計					146,000	
単価					146,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	縦型緩衝ﾋﾟﾝ	φ60×1020 (S45CN)	単位	組	数量	1	単価	165,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦型緩衝ﾋﾟﾝ(PFR構造)	φ60×1020 (S45CN) (ﾅｯﾄ､割ﾋﾟﾝ､緩衝ｺﾞﾑ付)	組	1	165,000	165,000	
計					165,000	
単価					165,000	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	縦型緩衝ﾋﾟﾝ	φ70×420 (S45CN)	単位	組	数量	1	単価	169,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦型緩衝ﾋﾟﾝ(PFR構造)	φ70×420 (S45CN) (ﾅｯﾄ､割ﾋﾟﾝ､緩衝ｺﾞﾑ付)	組	1	169,800	169,800	
計					169,800	
単価					169,800	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	32,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	32,410	32,410	
計					32,410	
単価					32,410	円／m3

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	126,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	126,800	126,800	
計					126,800	
単価					126,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	121,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	121,700	121,700	
計					121,700	
単価					121,700	円／t

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	7,206	7,206	
計					7,206	
単価					7,206	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	製作加工	各種	単位	t	数量	0.73	単価	756,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋脚補強鋼材	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.561	762,000	427,482	
橋脚補強鋼材	SM490YA t≦25 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.123	771,000	94,833	
橋脚補強鋼材	SS400(L-130×130×9) 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.016	757,800	12,124.8	
橋脚補強鋼材	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.03	601,100	18,033	
計					552,472.8	
単価					756,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M24×80	単位	組	数量	1	単価	227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０	組	1	227	227	
計					227	
単価					227	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M24×70	単位	組	数量	1	単価	215.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×70	組	1	215.5	215.5	
計					215.5	
単価					215.5	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1	単価	165.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	1	165.7	165.7	
計					165.7	
単価					165.7	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1	161.2	161.2	
計					161.2	
単価					161.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	156.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	156.7	156.7	
計					156.7	
単価					156.7	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×65	単位	組	数量	1	単価	152.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	1	152.2	152.2	
計					152.2	
単価					152.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×135 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135 (2W付)	組	1	290	290	
計					290	
単価					290	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90 (2W付)	組	1	249	249	
計					249	
単価					249	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	現場孔明	φ26.5	単位	本	数量	1	単価	2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ26.5	本	1	2,461	2,461	
計					2,461	
単価					2,461	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,333	1,333	
計					1,333	
単価					1,333	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	橋脚補強鋼材取付	下部工補強材	単位	組	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(橋脚補強)	下部工補強材 単部材質量600kg以下	組	1	152,700	152,700	
計					152,700	
単価					152,700	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	単位	m	数量	1	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工	すみ肉脚長6mm	m	1	17,210	17,210	
計					17,210	
単価					17,210	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	製作加工	各種	単位	t	数量	1.9	単価	760,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止鋼材	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	1.61	762,000	1,226,820	
落橋防止鋼材	SM400A ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.02	627,000	12,540	
落橋防止鋼材	SM400B 38＜ｔ≦50 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.04	784,000	31,360	
落橋防止鋼材	SM490YB 25＜ｔ≦38 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.13	777,000	101,010	
落橋防止鋼材	SS400(H-200×200×8×12) 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.08	766,000	61,280	
落橋防止鋼材	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.02	618,600	12,372	
計					1,445,382	
単価					760,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1	単価	179.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1	179.2	179.2	
計					179.2	
単価					179.2	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×80	単位	組	数量	1	単価	165.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	1	165.7	165.7	
計					165.7	
単価					165.7	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	156.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	156.7	156.7	
計					156.7	
単価					156.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110 (2W付)	組	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100 (2W付)	組	1	258	258	
計					258	
単価					258	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,333	1,333	
計					1,333	
単価					1,333	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	落橋防止装置取付	PCｹｰﾌﾞﾙ 設計耐力550kN以上	単位	組	数量	1	単価	325,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(落橋防止構造)	PCｹｰﾌﾞﾙ 単部材質量600kg以下	組	1	133,100	133,100	
PCｹｰﾌﾞﾙ	設計耐力550kN以上 L=2792mm	組	1	192,660	192,660	
計					325,760	
単価					325,800	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	落橋防止鋼材取付	桁補強材	単位	組	数量	1	単価	84,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(落橋防止構造)	桁補強材 単部材質量600kg以下	組	1	84,570	84,570	
計					84,570	
単価					84,570	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	落橋防止鋼材取付	横梁	単位	組	数量	1	単価	283,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(落橋防止構造)	横梁 単部材質量600kg超2000kg以下	組	1	283,300	283,300	
計					283,300	
単価					283,300	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	製作加工	各種	単位	t	数量	1.1	単価	761,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縁端拡幅鋼材	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.34	762,000	259,080	
縁端拡幅鋼材	SM490YA t≦25 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.06	771,000	46,260	
縁端拡幅鋼材	SM490YB t≦25 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.44	774,000	340,560	
縁端拡幅鋼材	SS400 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.22	759,000	166,980	
縁端拡幅鋼材	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.04	618,600	24,744	
計					837,624	
単価					761,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M24×90	単位	組	数量	1	単価	238.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０	組	1	238.2	238.2	
計					238.2	
単価					238.2	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×115	単位	組	数量	1	単価	197.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	1	197.2	197.2	
計					197.2	
単価					197.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1	単価	179.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1	179.2	179.2	
計					179.2	
単価					179.2	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	現場孔明	φ26.5	単位	本	数量	1	単価	2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ26.5	本	1	2,561	2,561	
計					2,561	
単価					2,561	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,333	1,333	
計					1,333	
単価					1,333	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	現場溶接	すみ肉脚長6mm換算	単位	m	数量	1	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工	すみ肉脚長6mm	m	1	17,210	17,210	
計					17,210	
単価					17,210	円／m

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	縁端拡幅鋼材取付	縁端拡幅材	単位	組	数量	1	単価	230,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(縁端拡幅)	縁端拡幅材　単部材質量600kg以下	組	1	230,400	230,400	
計					230,400	
単価					230,400	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	縁端拡幅鋼材取付	横梁	単位	組	数量	1	単価	263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(縁端拡幅)	横梁 単部材質量600kg以下	組	1	263,000	263,000	
計					263,000	
単価					263,000	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,872	3,872	
計					3,872	
単価					3,872	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	843.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	843.9	843.9	
計					843.9	
単価					843.9	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	3,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,654	3,654	
計					3,654	
単価					3,654	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	982.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	982.1	982.1	
計					982.1	
単価					982.1	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,438	1,438	
計					1,438	
単価					1,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	単位	m2	数量	1	単価	6,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ブラスト処理 無し 無し 無し	ｍ２	1	6,875	6,875	
計					6,875	
単価					6,875	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	2,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	2,427	2,427	
計					2,427	
単価					2,427	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－104号	下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)	単位	m2	数量	1	単価	2,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	ｍ２	1	2,048	2,048	
計					2,048	
単価					2,048	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－105号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	982.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	982.1	982.1	
計					982.1	
単価					982.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,438	1,438	
計					1,438	
単価					1,438	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去	鋼材切断 t=22mm	単位	箇所	数量	1	単価	91,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｽ切断	20mm＜t≦25mm ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	m	1	91,560	91,560	
計					91,560	
単価					91,560	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,362

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,362	3,362	
計					3,362	
単価					3,362	円／m3

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	現場発生品運搬	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋼材	単位	回	数量	1	単価	6,931

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t以下	回	1	6,931	6,931	
計					6,931	
単価					6,931	円／回

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	足場	枠組足場 安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,964	3,964	
計					3,964	
単価					3,964	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	4	単価	12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2	13,200	26,400	
交通誘導警備員Ｂ		人日	2	11,500	23,000	
計					49,400	
単価					12,350	円／人日

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	鉄筋探査費		単位	m2	数量	32	単価	21,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 横向き	m2	31.4	18,450	579,330	
鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 下向き	m2	0.6	173,500	104,100	
計					683,430	
単価					21,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	48,830	48,830	
計					48,830	
単価					48,830	円／工事

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理	ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ	単位	m2	数量	100	単価	9,723

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9.64	23,500	226,540	
特殊作業員		人	19.28	21,500	414,520	
普通作業員		人	13.21	19,000	250,990	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		80,250	
計					972,300	
単価					9,723	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ26	単位	本	数量	10	単価	2,596

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.15	33,000	4,950	
橋りょう特殊工		人	0.46	28,200	12,972	
普通作業員		人	0.15	19,000	2,850	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		5,188	
計					25,960	
単価					2,596	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ32	単位	本	数量	10	単価 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.12	33,000	3,960	
橋りょう特殊工		人	0.35	28,200	9,870	
普通作業員		人	0.12	19,000	2,280	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,020	
計					20,130	
単価					2,013	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600kg超2000kg以下	単位	組	数量	1	単価	267,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	33,000	36,300	
橋りょう特殊工		人	4.42	28,200	124,644	
普通作業員		人	2.21	19,000	41,990	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		64,866	
計					267,800	
単価					267,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	143,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.57	33,000	18,810	
橋りょう特殊工		人	2.38	28,200	67,116	
普通作業員		人	1.19	19,000	22,610	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		34,664	
計					143,200	
単価					143,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	せん断ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg以下 不陸調整有り	単位	組	数量	1	単価	197,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.81	33,000	26,730	
橋りょう特殊工		人	3.27	28,200	92,214	
普通作業員		人	1.63	19,000	30,970	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		47,886	
計					197,800	
単価					197,800	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 34,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.25	33,000	41,250	
橋りょう特殊工		人	5	28,200	141,000	
普通作業員		人	7.5	19,000	142,500	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		22,650	
計					347,400	
単価					34,740	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	10	単価	2,184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.13	33,000	4,290	
橋りょう特殊工		人	0.38	28,200	10,716	
普通作業員		人	0.13	19,000	2,470	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,364	
計					21,840	
単価					2,184	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	100	単価 1,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.68	33,000	22,440	
橋りょう特殊工		人	2.04	28,200	57,528	
普通作業員		人	0.68	19,000	12,920	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		15,712	
計					108,600	
単価					1,086	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(桁内補強)	桁内補強鋼材 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	230,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.35	33,000	44,550	
橋りょう特殊工		人	4.05	28,200	114,210	
普通作業員		人	1.6	19,000	30,400	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		41,540	
計					230,700	
単価					230,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱嶋袋商店	ｍ３	100	5,405	540,500	
計					540,500	
単価					5,405	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,500	32,900	
とび工		人	7.7	24,800	190,960	
普通作業員		人	1.2	19,000	22,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	40,000	56,000	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		93,740	
計					396,400	
単価					3,964	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	13,200	13,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,200	
単価					13,200	円／人日

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	11,500	11,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,500	
単価					11,500	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	285

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０	組	1	210.7	210	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					285	
単価					285	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０	組	1	201.7	201	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					276	
単価					276	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	1	192.7	192	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					267	
単価					267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	263

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	1	188.2	188	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					263	
単価					263	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	254

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1	179.2	179	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					254	
単価					254	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	174.7	174	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					249	
単価					249	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	245

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	1	170.2	170	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					245	
単価					245	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1	161.2	161	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236	
単価					236	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	10	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.13	33,000	4,290	
橋りょう特殊工		人	0.39	28,200	10,998	
普通作業員		人	0.13	19,000	2,470	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,432	
計					22,190	
単価					2,219	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ26.5	単位	本	数量	10	単価	2,461

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.14	33,000	4,620	
橋りょう特殊工		人	0.44	28,200	12,408	
普通作業員		人	0.14	19,000	2,660	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,922	
計					24,610	
単価					2,461	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	100	単価 1,397

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.87	33,000	28,710	
橋りょう特殊工		人	2.63	28,200	74,166	
普通作業員		人	0.87	19,000	16,530	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		20,294	
計					139,700	
単価					1,397	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	変位制限材 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	244,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.01	33,000	33,330	
橋りょう特殊工		人	4.03	28,200	113,646	
普通作業員		人	2.01	19,000	38,190	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		59,234	
計					244,400	
単価					244,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	縦型緩衝ﾋﾟﾝ(鋼製架台･取付金具式) 質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	159,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.66	33,000	21,780	
橋りょう特殊工		人	2.63	28,200	74,166	
普通作業員		人	1.31	19,000	24,890	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		38,664	
計					159,500	
単価					159,500	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	縦型緩衝ﾋﾟﾝ（鋼製架台式）　単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	90,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.37	33,000	12,210	
橋りょう特殊工		人	1.5	28,200	42,300	
普通作業員		人	0.75	19,000	14,250	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		22,000	
計					90,760	
単価					90,760	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(支承補強構造)	横梁 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.84	33,000	27,720	
橋りょう特殊工		人	3.04	28,200	85,728	
普通作業員		人	1.84	19,000	34,960	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		39,992	
計					188,400	
単価					188,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	126,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	65,000	66,950	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	59,800	59,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					126,800	
単価					126,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	121,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	63,000	64,890	
鉄筋工	加工・組立共　差筋及び杭頭処理	t	1	56,810	56,810	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					121,700	
単価					121,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５	組	1	215.2	215	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					290	
単価					290	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	10	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.13	33,000	4,290	
橋りょう特殊工		人	0.41	28,200	11,562	
普通作業員		人	0.13	19,000	2,470	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,578	
計					22,900	
単価					2,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	100	単価 1,333

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.83	33,000	27,390	
橋りょう特殊工		人	2.51	28,200	70,782	
普通作業員		人	0.83	19,000	15,770	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		19,358	
計					133,300	
単価					1,333	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(橋脚補強)	下部工補強材 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	152,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.64	33,000	21,120	
橋りょう特殊工		人	2.41	28,200	67,962	
普通作業員		人	1.64	19,000	31,160	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		32,458	
計					152,700	
単価					152,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場溶接工	すみ肉脚長6mm	単位	m	数量	10	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.45	33,000	80,850	
橋りょう特殊工		人	2.35	28,200	66,270	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		24,980	
計					172,100	
単価					17,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100 (2W付)	単位	組	数量	1	単価	258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1	183.7	183	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					258	
単価					258	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(落橋防止構造)	PCｹｰﾌﾞﾙ 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	133,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.37	33,000	12,210	
橋りょう特殊工		人	2.87	28,200	80,934	
普通作業員		人	0.75	19,000	14,250	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		25,706	
計					133,100	
単価					133,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(落橋防止構造)	桁補強材　単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	84,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.44	33,000	14,520	
橋りょう特殊工		人	1.31	28,200	36,942	
普通作業員		人	0.94	19,000	17,860	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		15,248	
計					84,570	
単価					84,570	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(落橋防止構造)	横梁 単部材質量600kg超2000kg以下	単位	組	数量	1	単価	283,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.33	33,000	43,890	
橋りょう特殊工		人	4.63	28,200	130,566	
普通作業員		人	2.56	19,000	48,640	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		60,204	
計					283,300	
単価					283,300	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ26.5	単位	本	数量	10	単価	2,561

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.15	33,000	4,950	
橋りょう特殊工		人	0.45	28,200	12,690	
普通作業員		人	0.15	19,000	2,850	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		5,120	
計					25,610	
単価					2,561	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(縁端拡幅)	縁端拡幅材 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	230,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.75	33,000	24,750	
橋りょう特殊工		人	4.25	28,200	119,850	
普通作業員		人	2.25	19,000	42,750	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		43,050	
計					230,400	
単価					230,400	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(縁端拡幅)	横梁 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	263,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.94	33,000	31,020	
橋りょう特殊工		人	4.84	28,200	136,488	
普通作業員		人	2.44	19,000	46,360	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		49,132	
計					263,000	
単価					263,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	3,872	387,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					387,200	
単価					3,872	円／m２

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	843.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m２	100	843.84	84,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					84,390	
単価					843.9	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	3,653.28	365,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						365,400		
単価						3,654	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	982.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	982.08	98,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,210		
単価						982.1	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,437.12	143,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						143,800		
単価						1,438	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ブラスト処理 無し 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋素地調整		昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	ｍ２	100	6,875	687,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						687,500		
単価						6,875	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	ｍ２	100	2,426.4	242,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						242,700		
単価						2,427	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	ｍ２	100	2,047.68	204,768		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						204,800		
単価						2,048	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｽ切断	20mm＜t≦25mm ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	単位	m	数量	1	単価	91,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	33,000	29,700	
橋りょう特殊工		人	1.37	28,200	38,634	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		23,226	
計					91,560	
単価					91,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 横向き	単位	m2	数量	10	単価	18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.9	48,700	43,830	
技師（B）		人	1.8	40,600	73,080	
技師（C）		人	1.8	32,700	58,860	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,730	
計					184,500	
単価					18,450	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 下向き	単位	m2	数量	10	単価	173,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	8.28	48,700	403,236	
技師（B）		人	17.05	40,600	692,230	
技師（C）		人	17.05	32,700	557,535	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		81,999	
計					1,735,000	
単価					173,500	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	48,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	27,900	48,825	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					48,830	
単価					48,830	円／工事

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－1号	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ取替	Gb-Bm-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ支柱	単位	m	数量	1	単価	39,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ取替工	Gb-Bm-2B	m	1	20,310	20,310	
ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	Gb-Bm-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 めっき品	m	1	19,500	19,500	
計					39,810	
単価					39,810	円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	あて板	SM400A C-5系塗装	単位	部材	数量	4	単価	442,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（六角）	Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	16	172	2,752	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	48	174.7	8,385.6	
現場孔明	φ24.5	本	64	2,661	170,304	
芯出し素地調整		m2	2	41,690	83,380	
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	64	2,956	189,184	
不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ t=1mm	m2	0.1	15,210	1,521	
部材取付	あて板補修部材 単部材質量20kg超40kg以下	部材	4	48,320	193,280	
部材取付	施工時補強部材 単部材質量600kg以下	部材	2	83,320	166,640	
現場溶接工	すみ肉脚長6mm	m	27	17,210	464,670	
あて板	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.08	871,000	69,680	
施工時補強部材	SM400A 無塗装	t	0.7	601,100	420,770	

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	あて板	SM400A C-5系塗装	単位	部材	数量	4	単価	442,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,770,566.6	
単価					442,700	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	再塗装	F-11系	単位	m2	数量	1	単価	10,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	m２	1	3,872	3,872	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m２	1	843.9	843.9	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m２	1	3,654	3,654	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	1	982.1	982.1	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m２	1	1,438	1,438	
計					10,790	
単価					10,790	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	既設あて板撤去		単位	部材	数量	4	単価	182,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ﾎﾞﾙﾄ切断	M22	箇所	48	3,174	152,352	
ｶﾞｽ切断	鋼板 6mm≦t≦10mm ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	m	5	46,760	233,800	
部材撤去	既設あて板 単部材質量20kg超40kg以下	部材	4	30,090	120,360	
部材撤去	施工時補強部材 単部材質量600kg以下	部材	2	111,600	223,200	
計					729,712	
単価					182,500	円／部材

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	塗膜除去	2回施工	単位	m2	数量	1	単価	14,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回 1kg/m2	ｍ２	1	12,410	12,410	
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	1,862	1,862	
計					14,272	
単価					14,280	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	2,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	2,523	2,523	
計					2,523	
単価					2,523	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,045	1,045	
計					1,045	
単価					1,045	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	ｍ２	1	1,178	1,178	
計					1,178	
単価					1,178	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	564	564	
計					564	
単価					564	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	ｍ２	1	918	918	
計					918	
単価					918	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場発生品運搬	既設あて板、施工時補強部材	単位	回	数量	1	単価	5,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1	5,599	5,599	
計					5,599	
単価					5,599	円／回

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単－12号	現場発生品運搬	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	単位	回	数量	2	単価	10,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1	8,808	8,808	
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1	11,270	11,270	
計					20,078	
単価					10,040	円／回

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	160	単価	4,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.8月	ｍ２	160	4,690	750,400	
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.8月	ｍ２	10	330	3,300	
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	ｍ２	10	72	720	
計					754,420	
単価					4,716	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	16	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	8	13,200	105,600		
交通誘導警備員Ｂ			人日	8	11,500	92,000		
計						197,600		
単価						12,350	円／人日	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単－15号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	12	単価	18,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	6	19,800	118,800		
交通誘導警備員Ｂ			人日	6	17,250	103,500		
計						222,300		
単価						18,530	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ取替工	Gb-Bm-2B	単位	m	数量	10	単価	20,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	6.25	32,490	203,062	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					203,100	
単価					20,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	10	単価 2,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.16	33,000	5,280	
橋りょう特殊工		人	0.46	28,200	12,972	
普通作業員		人	0.16	19,000	3,040	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		5,318	
計					26,610	
単価					2,661	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 41,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.5	33,000	49,500	
橋りょう特殊工		人	6	28,200	169,200	
普通作業員		人	9	19,000	171,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		27,200	
計					416,900	
単価					41,690	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	100	単価 2,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.85	33,000	61,050	
橋りょう特殊工		人	5.55	28,200	156,510	
普通作業員		人	1.85	19,000	35,150	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		42,890	
計					295,600	
単価					2,956	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	不陸調整	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ t=1mm	単位	m2	数量	100	単価	15,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	10.83	23,500	254,505	
特殊作業員		人	37.33	21,500	802,595	
普通作業員		人	11.33	19,000	215,270	
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ材	2液性	ｋｇ	197.8	807	159,624	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		89,006	
計					1,521,000	
単価					15,210	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付	あて板補修部材 単部材質量20kg超40kg以下	単位	部材	数量	1	単価	48,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.29	33,000	9,570	
橋りょう特殊工		人	0.87	28,200	24,534	
普通作業員		人	0.29	19,000	5,510	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		8,706	
計					48,320	
単価					48,320	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付	施工時補強部材 単部材質量600kg以下	単位	部材	数量	1	単価	83,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.5	33,000	16,500	
橋りょう特殊工		人	1.5	28,200	42,300	
普通作業員		人	0.5	19,000	9,500	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		15,020	
計					83,320	
単価					83,320	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場溶接工	すみ肉脚長6mm	単位	m	数量	10	単価	17,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.45	33,000	80,850	
橋りょう特殊工		人	2.35	28,200	66,270	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		24,980	
計					172,100	
単価					17,210	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	3,872	387,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					387,200	
単価					3,872	円／m２

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	843.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m２	100	843.84	84,384	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					84,390	
単価					843.9	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	3,653.28	365,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						365,400		
単価						3,654	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	982.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	982.08	98,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,210		
単価						982.1	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,437.12	143,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					143,800	
単価					1,438	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ﾎﾞﾙﾄ切断	M22	単位	箇所	数量	100	単価	3,174

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.9	33,000	62,700	
橋りょう特殊工		人	6.2	28,200	174,840	
普通作業員		人	1.9	19,000	36,100	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		43,760	
計					317,400	
単価					3,174	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｶﾞｽ切断	鋼板 6mm≦t≦10mm ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上げ	単位	m	数量	1	単価	46,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.33	33,000	10,890	
橋りょう特殊工		人	0.93	28,200	26,226	
諸雑費（率＋まるめ） 26%		式	1		9,644	
計					46,760	
単価					46,760	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去	既設あて板 単部材質量20kg超40kg以下	単位	部材	数量	1	単価	30,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.18	33,000	5,940	
橋りょう特殊工		人	0.55	28,200	15,510	
普通作業員		人	0.18	19,000	3,420	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,220	
計					30,090	
単価					30,090	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去	施工時補強部材 単部材質量600kg以下	単位	部材	数量	1	単価	111,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.67	33,000	22,110	
橋りょう特殊工		人	2.01	28,200	56,682	
普通作業員		人	0.67	19,000	12,730	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		20,078	
計					111,600	
単価					111,600	円／部材

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回 1kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	2	3,922	7,844	
塗膜剥離剤	ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ	ｋｇ	2.14	2,130	4,558	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,410	
単価					12,410	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	1,862	1,862	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,862	
単価					1,862	円／ｍ２

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,523

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無	ｍ２	100	2,523	252,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					252,300	
単価					2,523	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,045

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m２	100	1,045	104,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					104,500	
単価					1,045	円／m２

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m２	数量	100	単価	1,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m２	100	1,178	117,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					117,800	
単価					1,178	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	ｍ２	100	564	56,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,400		
単価						564	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	ｍ２	100	918	91,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						91,800		
単価						918	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.8	470	376	
橋りょう特殊工		人	0.153	28,200	4,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,690	
単価					4,690	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場材損料		月	0.4	50	20	
橋りょう特殊工		人	0.022	14,100	310	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					330	
単価					330	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	72

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シート張防護材損料		月	0.4	42	16	
橋りょう特殊工		人	0.004	14,100	56	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					72	
単価					72	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	13,200	13,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,200		
単価						13,200	円／人日	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	19,800	19,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,800		
単価						19,800	円／人日	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	17,250	17,250		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,250		
単価						17,250	円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工	各種	単位	t	数量	4	単価	758,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC連結装置	SM400A 2桁連結、橋脚(台)・桁連結 工場塗装(C-5系)	t	3.88	762,000	2,956,560	
PC連結装置	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.12	627,000	75,240	
計					3,031,800	
単価					758,000	円／t

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	製作加工	SM490B	単位	t	数量	1	単価	805,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC連結装置	SM490B 25＜t≦38 2桁連結、橋脚・桁連結 ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1	805,000	805,000	
計					805,000	
単価					805,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×115 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	1	272	272	
計					272	
単価					272	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	組	1	267	267	
計					267	
単価					267	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×105	単位	組	数量	1	単価	188.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	1	188.2	188.2	
計					188.2	
単価					188.2	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×100	単位	組	数量	1	単価	183.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	1	183.7	183.7	
計					183.7	
単価					183.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×90	単位	組	数量	1	単価	174.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	1	174.7	174.7	
計					174.7	
単価					174.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	芯出し素地調整	特別管理型塗膜剥離剤使用	単位	m2	数量	1	単価	43,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		m2	1	31,250	31,250	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準 0.5kg/m2	ｍ２	2	5,077	10,154	
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	1,862	1,862	
計					43,266	
単価					43,270	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,290	2,290	
計					2,290	
単価					2,290	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,451	1,451	
計					1,451	
単価					1,451	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	落橋防止装置取付	PCｹｰﾌﾞﾙ 設計耐力 1649kN以上	単位	組	数量	5	単価	1,402,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(落橋防止装置取付)	PCｹｰﾌﾞﾙ 単部材質量600kg以下	組	5	130,700	653,500	
PCｹｰﾌﾞﾙ	設計耐力1649kN以上 L=4400mm	組	4	1,270,708	5,082,832	
PCｹｰﾌﾞﾙ	設計耐力1649kN以上 L=4530mm	組	1	1,272,017	1,272,017	
計					7,008,349	
単価					1,402,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	補強鋼材取付	主桁補強	単位	組	数量	1	単価	90,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(主桁補強材取付)	単部材質量600kg以下	組	1	90,680	90,680	
計					90,680	
単価					90,680	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	製作加工	SM400A	単位	t	数量	1	単価	791,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC連結装置	SM400A 2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	1	791,000	791,000	
計					791,000	
単価					791,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	あと施工ｱﾝｶｰ	M12×100 SS400相当 ｽﾘｰﾌﾞ打込み式	単位	本	数量	1	単価	82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工ｱﾝｶｰ	ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100	本	1	82	82	
計					82	
単価					82	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	削孔	削孔径 18mm 削孔深さ 57mm	単位	孔	数量	1	単価	630.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	削孔径20mm未満 削孔深さ200mm以下	孔	1	630.9	630.9	
計					630.9	
単価					630.9	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 250×590×50	単位	箇所	数量	1	単価	28,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材設置	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 250×590×50	箇所	1	7,033	7,033	
緩衝材(加工費含む)	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 250×590×50	箇所	1	21,400	21,400	
計					28,433	
単価					28,440	円／箇所

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	段差防止鋼材取付	段差防止構造	単位	組	数量	1	単価	160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(段差防止鋼材取付)	単部材質量600kg以下	組	1	160,100	160,100	
計					160,100	
単価					160,100	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	製作加工	各種(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	単位	t	数量	4.2	単価	785,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	3.03	781,000	2,366,430	
鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ	SM490B 25＜t≦38 工場塗装(C-5系塗装)	t	1.17	797,800	933,426	
計					3,299,856	
単価					785,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	製作加工	各種(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ)	単位	t	数量	1.8	単価	816,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強	SS400(L-200×200×15) 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.29	879,800	255,142	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強	SS400(L-200×200×20) 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.41	914,600	374,986	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ架台	SS400 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.17	784,000	133,280	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ架台	SM490YB t≦25 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.75	793,800	595,350	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.14	618,600	86,604	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ架台	SS400 ﾌﾟﾗｲﾏｰのみ	t	0.04	618,600	24,744	
計					1,470,106	
単価					816,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	製作加工	各種(支承台座)	単位	t	数量	2.5	単価	818,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承台座	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	2.17	781,000	1,694,770	
ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ	SM400A 工場塗装(C-5系塗装)	t	0.33	1,061,000	350,130	
計					2,044,900	
単価					818,000	円／t

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×105	単位	組	数量	1	単価	188.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５	組	1	188.2	188.2	
計					188.2	
単価					188.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×95	単位	組	数量	1	単価	179.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	1	179.2	179.2	
計					179.2	
単価					179.2	円／組

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×75	単位	組	数量	1	単価	161.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	1	161.2	161.2	
計					161.2	
単価					161.2	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22×70	単位	組	数量	1	単価	156.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	1	156.7	156.7	
計					156.7	
単価					156.7	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	芯出し素地調整	特別管理型塗膜剥離剤使用	単位	m2	数量	1	単価	41,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		m2	1	29,180	29,180	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準 0.5kg/m2	ｍ２	2	5,077	10,154	
廃材の回収・積込	無し 無し	ｍ２	1	1,862	1,862	
計					41,196	
単価					41,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	1	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ24.5	本	1	2,219	2,219	
計					2,219	
単価					2,219	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	現場孔明	φ105.0	単位	本	数量	1	単価	35,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明	φ105.0	本	1	35,250	35,250	
計					35,250	
単価					35,250	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	削孔	削孔径 61mm　削孔深さ 775mm	単位	孔	数量	10	単価	7,509

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	10	7,500	75,000	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.023	3,800	87.4	
計					75,087.4	
単価					7,509	円／孔

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	削孔	削孔径 80mm　削孔深さ 610mm	単位	孔	数量	10	単価	7,512

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	10	7,500	75,000	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.031	3,800	117.8	
計					75,117.8	
単価					7,512	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	削孔	削孔径 84mm　削孔深さ 970mm	単位	孔	数量	10	単価	7,521

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	54mmを超え67mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	10	7,500	75,000	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	ｍ３	0.054	3,800	205.2	
計					75,205.2	
単価					7,521	円／孔

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ｱﾝｶｰ(鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	SD345 D51 L=890(M48ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ)　M48用2-N、1-W	単位	本	数量	1	単価	14,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,049	2,049	
アンカー材（材料費）		本	1	9,740	9,740	
注入材（材料費）	1.011kg/本	本	1	2,579	2,579	
計					14,368	
単価					14,370	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｱﾝｶｰ(支承)	S35CN φ60 L=650	単位	本	数量	1	単価	7,086

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	55mmを超え70mm以下 下方向	本	1	2,057	2,057	
注入材（材料費）	1.972kg/本	本	1	5,029	5,029	
計					7,086	
単価					7,086	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｱﾝｶｰ(支承台座)	S35CN φ64 L=1100(M60ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ)+SR235 φ6 L=5900 M60用1-N、1-W	単位	本	数量	1	単価	42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	55mmを超え70mm以下 下方向	本	1	2,057	2,057	
アンカー材（材料費）		本	1	32,140	32,140	
注入材（材料費）	3.293kg/本	本	1	8,398	8,398	
計					42,595	
単価					42,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	1	単価	1,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾞﾙﾄ本締め		本	1	1,387	1,387	
計					1,387	
単価					1,387	円／本

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付		単位	組	数量	1	単価	251,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付)	単部材質量600kgを超え2000kg以下	組	1	251,600	251,600	
計					251,600	
単価					251,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去		単位	組	数量	1	単価	250,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去工(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去)		600kgを超え2000kg以下 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断撤去、	組	1	250,900	250,900		
一部再利用残置								
計						250,900		
単価						250,900	円／組	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強取付		単位	組	数量	1	単価	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材取付工(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強取付)		単部材質量600kg以下	組	1	117,000	117,000		
計						117,000		
単価						117,000	円／組	

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	ｼﾞｬｯｷ架台設置･撤去		単位	組	数量	1	単価	243,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置･撤去工(ｼﾞｬｯｷ架台設置･撤去)	単部材質量600kg以下	組	1	243,600	243,600	
計					243,600	
単価					243,600	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	支承取替	高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 最大反力1660kN 固定	単位	組	数量	1	単価	2,593,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替(鋼橋)	ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 1471.0kN(150t)を超え2451.7kN(250t)	組	1	1,446,000	1,446,000	
以下 1箱桁2沓 支承台座設置含む						
高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承	最大反力 1660kN 固定 溶接固定用	基	1	1,146,900	1,146,900	
計					2,592,900	
単価					2,593,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	支承取替	高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 最大反力1660kN 固定	単位	組	数量	1	単価	2,590,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替(鋼橋)	ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 1471.0kN(150t)を超え2451.7kN(250t)	組	1	1,160,000	1,160,000	
以下 1箱桁2沓						
高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承	最大反力 1660kN 固定 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定用	基	1	1,429,900	1,429,900	
計					2,589,900	
単価					2,590,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	支承取替	高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 最大反力2080kN 固定	単位	組	数量	1	単価	2,724,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替(鋼橋)	ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 1471.0kN(150t)を超え2451.7kN(250t)	組	1	1,446,000	1,446,000	
以下 1箱桁2沓 支承台座設置含む						
高面圧型ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承	最大反力 2080kN 固定 溶接固定用	基	1	1,277,500	1,277,500	
計					2,723,500	
単価					2,724,000	円／組

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,698

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,698	3,698	
計					3,698	
単価					3,698	円／m3

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,405

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,405	5,405	
計					5,405	
単価					5,405	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	現場発生品運搬	支承	単位	回	数量	1	単価	10,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品・支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	10,720	10,720	
計					10,720	
単価					10,720	円／回

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,872	3,872	
計					3,872	
単価					3,872	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	843.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	843.9	843.9	
計					843.9	
単価					843.9	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	3,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,654	3,654	
計					3,654	
単価					3,654	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	982.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	982.1	982.1	
計					982.1	
単価					982.1	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,438	1,438	
計					1,438	
単価					1,438	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	素地調整	動力工具処理	単位	m2	数量	1	単価	3,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	3,872	3,872	
計					3,872	
単価					3,872	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 塗装回数1回	単位	m2	数量	1	単価	843.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	843.9	843.9	
計					843.9	
単価					843.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	3,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	3,654	3,654	
計					3,654	
単価					3,654	円／m2

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	足場	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,964	3,964	
計					3,964	
単価					3,964	円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	8	単価	12,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	4	13,200	52,800	
交通誘導警備員Ｂ		人日	4	11,500	46,000	
計					98,800	
単価					12,350	円／人日

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	鉄筋探査費		単位	m2	数量	15	単価	99,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 横向き	m2	7.2	18,450	132,840	
鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 下向き	m2	7.8	173,500	1,353,300	
計					1,486,140	
単価					99,080	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５	組	1	197.2	197	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					272	
単価					272	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110 (2ﾜｯｼｬｰ付)	単位	組	数量	1	単価	267

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０	組	1	192.7	192	
摩擦接合用高力座金	M22用	枚	1	75	75	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					267	
単価					267	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 31,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.12	33,000	36,960	
橋りょう特殊工		人	4.5	28,200	126,900	
普通作業員		人	6.75	19,000	128,250	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		20,390	
計					312,500	
単価					31,250	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準 0.5kg/m2	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,077

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無	ｍ２	1	3,922	3,922	
鋼構造物用水系塗膜剥離剤	ﾊﾞｲｵﾊｸﾘ X-WB	ｋｇ	0.535	2,160	1,155	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,077	
単価					5,077	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	廃材の回収・積込	無し 無し	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,862

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	ｍ２	1	1,862	1,862	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,862	
単価					1,862	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	10	単価	2,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.13	33,000	4,290	
橋りょう特殊工		人	0.41	28,200	11,562	
普通作業員		人	0.13	19,000	2,470	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,578	
計					22,900	
単価					2,290	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	100	単価 1,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.91	33,000	30,030	
橋りょう特殊工		人	2.72	28,200	76,704	
普通作業員		人	0.91	19,000	17,290	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		21,076	
計					145,100	
単価					1,451	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(落橋防止装置取付)	PCｹｰﾌﾞﾙ 単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	130,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.43	33,000	14,190	
橋りょう特殊工		人	3.05	28,200	86,010	
普通作業員		人	0.87	19,000	16,530	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		13,970	
計					130,700	
単価					130,700	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(主桁補強材取付)	単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	90,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.54	33,000	17,820	
橋りょう特殊工		人	1.64	28,200	46,248	
普通作業員		人	0.54	19,000	10,260	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		16,352	
計					90,680	
単価					90,680	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	削孔径20mm未満 削孔深さ200mm以下	単位	孔	数量	100	単価	630.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.84	23,500	19,740	
特殊作業員		人	1.59	21,500	34,185	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		9,165	
計					63,090	
単価					630.9	円／孔

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緩衝材設置	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ　250×590×50	単位	箇所	数量	10	単価	7,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2.15	28,200	60,630	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		9,700	
計					70,330	
単価					7,033	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(段差防止鋼材取付)	単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	160,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.66	33,000	21,780	
橋りょう特殊工		人	2.64	28,200	74,448	
普通作業員		人	1.32	19,000	25,080	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		38,792	
計					160,100	
単価					160,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 29,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.05	33,000	34,650	
橋りょう特殊工		人	4.2	28,200	118,440	
普通作業員		人	6.3	19,000	119,700	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		19,010	
計					291,800	
単価					29,180	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ24.5	単位	本	数量	10	単価	2,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.13	33,000	4,290	
橋りょう特殊工		人	0.39	28,200	10,998	
普通作業員		人	0.13	19,000	2,470	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		4,432	
計					22,190	
単価					2,219	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場孔明	φ105.0	単位	本	数量	10	単価	35,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.03	33,000	66,990	
橋りょう特殊工		人	6.1	28,200	172,020	
普通作業員		人	2.03	19,000	38,570	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		74,920	
計					352,500	
単価					35,250	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾎﾞﾙﾄ本締め		単位	本	数量	100	単価 1,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.87	33,000	28,710	
橋りょう特殊工		人	2.6	28,200	73,320	
普通作業員		人	0.87	19,000	16,530	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		20,140	
計					138,700	
単価					1,387	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付)	単部材質量600kgを超え2000kg以下	単位	組	数量	1	単価	251,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.04	33,000	34,320	
橋りょう特殊工		人	4.15	28,200	117,030	
普通作業員		人	2.07	19,000	39,330	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		60,920	
計					251,600	
単価					251,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材撤去工(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去)	600kgを超え2000kg以下 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断撤去、	単位	組	数量	1	単価	250,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.86	33,000	28,380	
橋りょう特殊工		人	4.45	28,200	125,490	
普通作業員		人	2.22	19,000	42,180	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		54,850	
計					250,900	
単価					250,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材取付工(ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補強取付)	単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.7	33,000	23,100	
橋りょう特殊工		人	2.11	28,200	59,502	
普通作業員		人	0.7	19,000	13,300	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		21,098	
計					117,000	
単価					117,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	部材設置･撤去工(ｼﾞｬｯｷ架台設置･撤去)	単部材質量600kg以下	単位	組	数量	1	単価	243,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	33,000	33,000	
橋りょう特殊工		人	4.02	28,200	113,364	
普通作業員		人	2.01	19,000	38,190	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		59,046	
計					243,600	
単価					243,600	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承取替(鋼橋)	ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 1471.0kN(150t)を超え2451.7kN(250t)	単位	組	数量	1	単価	1,446,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	5.9	33,000	194,700	
橋りょう特殊工		人	17.46	28,200	492,372	
特殊作業員		人	8.69	21,500	186,835	
普通作業員		人	7.61	19,000	144,590	
諸雑費（率＋まるめ） 42%		式	1		427,503	
計					1,446,000	
単価					1,446,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承取替(鋼橋)	ｺﾝﾊﾟｸﾄｺﾞﾑ支承 1471.0kN(150t)を超え2451.7kN(250t)	単位	組	数量	1	単価	1,160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.71	33,000	155,430	
橋りょう特殊工		人	14.61	28,200	412,002	
特殊作業員		人	7.26	21,500	156,090	
普通作業員		人	6.19	19,000	117,610	
諸雑費（率＋まるめ） 38%		式	1		318,868	
計					1,160,000	
単価					1,160,000	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		Co殻(無筋)人力【4022】(株)嶋袋商店	ｍ３	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円／ｍ３	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	ｍ２	100	3,872	387,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						387,200		
単価						3,872	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	843.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	ｍ２	100	843.84	84,384		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						84,390		
単価						843.9	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無	ｍ２	100	3,653.28	365,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						365,400		
単価						3,654	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	982.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	982.08	98,208		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,210		
単価						982.1	円／ｍ２	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り		昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,437.12	143,712		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						143,800		
単価						1,438	円／ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,500	32,900	
とび工		人	7.7	24,800	190,960	
普通作業員		人	1.2	19,000	22,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	40,000	56,000	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		93,740	
計					396,400	
単価					3,964	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	13,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	13,200	13,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,200		
単価						13,200	円／人日	

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 横向き	単位	m2	数量	10	単価	18,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.9	48,700	43,830	
技師（B）		人	1.8	40,600	73,080	
技師（C）		人	1.8	32,700	58,860	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,730	
計					184,500	
単価					18,450	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	RCﾚｰﾀﾞｰ 下向き	単位	m2	数量	10	単価	173,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	8.28	48,700	403,236	
技師（B）		人	17.05	40,600	692,230	
技師（C）		人	17.05	32,700	557,535	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		81,999	
計					1,735,000	
単価					173,500	円／m2