

2020年7月1日

国道24号他舗装改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道24号他舗装改良他工事
工事地名	(自)奈良県生駒市北田原地先 (至)奈良県御所市新田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和2年6月	12) 設計年月	令和2年4月
2) 事務所名	奈良国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6151010008	14) 単価適用年月	2020年6月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2020年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	241日間 自 令和2年7月1日 (当初) 至 令和3年2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	奈良県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	生駒市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	2,694,345
		23) 公告日	令和2年4月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装 【柏木地区】		式	1		43,767,705				
道路土工		式	1		2,892,889				
掘削工		式	1		139,659				
掘削 (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	390	358.1	139,659			単-1号	
路体盛土工		式	1		181,400				
路体(築堤)盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	m3	20	9,070	181,400			単-2号	
残土処理工		式	1		2,571,830				
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	430	4,081	1,754,830			単-3号	
残土等処分 (夜間)		m3	430	1,900	817,000			単-4号	
舗装工		式	1		12,888,106				
排水性舗装工 (車道部(1))		式	1		9,120,868				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッチャン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	556	2,252	1,252,112			単-5号	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	m2	498	2,776	1,382,448					単-6号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	442	4,464	1,973,088					単-7号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	442	3,017	1,333,514					単-8号
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(改質I型(20)) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	442	3,229	1,427,218					単-9号
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm導水パイプ無し 1.4m未満	m2	499	3,512	1,752,488					単-10号
排水性舗装工 (車道部(2))		式	1		1,692,418					
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	119	4,464	531,216					単-11号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	119	3,017	359,023					単-12号
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(改質I型(20)) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	119	3,229	384,251					単-13号
排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm導水パイプ無し 1.4m未満	m2	119	3,512	417,928					単-14号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
透水性舗装工			式	1		1,380,960				
フィルター層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm		m2	336	1,244	417,984				単-15号
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm		m2	336	1,074	360,864				単-16号
表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスファルト混合物(13)(ベンガラ色) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満		m2	336	1,792	602,112				単-17号
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅰ種)			式	1		29,510				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm		m2	10	1,188	11,880				単-18号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	10	1,763	17,630				単-19号
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅱ種)			式	1		395,600				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm		m2	86	1,188	102,168				単-20号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	86	1,725	148,350				単-21号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	86	1,687	145,082				単-22号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅲ種)			式	1		268,750				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	43	1,188	51,084					単-23号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m以上3.0m以下	m2	43	1,725	74,175					単-24号
中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m以上3.0m以下	m2	43	1,650	70,950					単-25号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合 物(20) 舗装厚50mm 1. 4m以上3.0m以下	m2	43	1,687	72,541					単-26号
排水構造物工			式	1		6,828,379				
作業土工 (夜間・制約有り)			式	1		589,449				
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	110	2,754	302,940					単-27号
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	7	371.5	2,600					単-28号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	4	4,177	16,708					単-29号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	50	5,248	262,400					単-30号
基面整正 (夜間・制約有り)		m2	7	685.9	4,801					単-31号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1		5,559,330				
管(函)渠型側溝 (A型)(夜間・制約有り)	φ300		m	160	24,150	3,864,000				単-32号
管(函)渠型側溝 (B型)(夜間・制約有り)	φ300		m	52	23,310	1,212,120				単-33号
管(函)渠型側溝 (C型)(夜間・制約有り)	φ300		m	21	23,010	483,210				単-34号
集水枡・マンホール工			式	1		679,600				
管渠型側溝枡(A) (夜間・制約有り)	B450-L400-H550		箇所	10	67,960	679,600				単-35号
縁石工			式	1		4,243,811				
作業土工 (夜間・制約有り)			式	1		8,002				
床掘り (夜間・制約有り)	土砂		m3	1	2,754	2,754				単-36号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂		m3	1	5,248	5,248				単-37号
縁石工			式	1		4,235,809				
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	180/210×300		m	418	9,631	4,025,758				単-38号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	180/230×250	m	1	9,734	9,734					単-39号
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	205×100	m	12	9,269	111,228					単-40号
植栽ブロック (夜間・制約有り)	150×150	m	11	8,099	89,089					単-41号
防護柵工		式	1		1,940,040					
防止柵工		式	1		1,940,040					
転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 0.8m 土中建込	m	107	7,972	853,004					単-42号
転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	m	116	9,371	1,087,036					単-43号
区画線工		式	1		1,394,104					
区画線工		式	1		1,394,104					
熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	460	464.6	213,716					単-44号
熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	87	498.7	43,386					単-45号
熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	16	869.2	13,907					単-46号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	46	1,150	52,900					単-47号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	104	1,108	115,232					単-48号
区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	m	939	1,017	954,963					単-49号
道路付属施設工		式	1		750,045					
作業土工 (夜間・制約有り)		式	1		1,101					
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	0.4	2,754	1,101					単-50号
道路付属物工		式	1		648,244					
車線分離標 (夜間・制約有り)	固定式(貼付式)	本	9	26,440	237,960					単-51号
クッションドラム (夜間・制約有り)	φ580×H820mm ポリエチレン製	箇所	4	31,850	127,400					単-52号
注意喚起反射板 (夜間・制約有り)	H510mm 支柱添架	箇所	2	13,730	27,460					単-53号
張コンクリート (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	64	3,991	255,424					単-54号
照明工		式	1		100,700					

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
照明柱移設 (夜間・制約有り)			基	1	100,700	100,700				単-55号
構造物撤去工			式	1		6,108,531				
防護柵撤去工			式	1		239,225				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (夜間・制約有り)			m	175	1,367	239,225				単-56号
構造物取壊し工			式	1		2,113,579				
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工		m3	38	14,040	533,520				単-57号
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	鉄筋構造物 機械施工		m3	1	25,510	25,510				単-58号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下		m	190	752.2	142,918				単-59号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下		m	290	1,708	495,320				単-60号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm		m2	440	728.7	320,628				単-61号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm		m2	14	728.7	10,201				単-62号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 6cm		m2	43	728.7	31,334				単-63号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 10cm	m2	120	728.7	87,444					単-64号
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm	m2	66	728.7	48,094					単-65号
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 20cm	m2	410	1,021	418,610					単-66号
排水構造物撤去工		式	1		917,728					
管(函)渠型側溝撤去 (A)(夜間・制約有り)		m	160	4,484	717,440					単-67号
管(函)渠型側溝撤去 (B)(夜間・制約有り)		m	73	2,536	185,128					単-68号
管渠型側溝柵撤去 (A)(夜間・制約有り)		箇所	10	1,516	15,160					単-69号
道路付属施設撤去工		式	1		13,218					
車線分離標撤去 (夜間・制約有り)	貼付式	本	6	2,203	13,218					単-70号
縁石撤去工		式	1		970,104					
歩車道境界ブロック撤去 (夜間・制約有り)		m	428	1,948	833,744					単-71号
植栽ブロック撤去 (夜間・制約有り)		m	70	1,948	136,360					単-72号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		1,854,677				
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)		m3	124	3,200	396,800				単-73号
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)		m3	38	5,305	201,590				単-74号
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1	5,305	5,305				単-75号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)		m3	124	3,450	427,800				単-76号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)		m3	38	1,840	69,920				単-77号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)		m3	1	2,392	2,392				単-78号
現場発生品運搬 (夜間・制約有り)			回	103	7,290	750,870				単-79号
仮設工			式	1		6,721,800				
交通管理工			式	1		6,721,800				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A		人日	170	21,580	3,668,600				単-80号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B		人日	170	17,960	3,053,200				単-81号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		43,767,705				
共通仮設費			式	1		8,392,260				
共通仮設費			式	1		1,180,260				
技術管理費			式	1		51,260				
道路施設基本データ作成費			式	1		51,260				内-1号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,129,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		7,212,000				
純工事費			式	1		52,159,965				
現場管理費			式	1		18,729,000				
工事原価			式	1		229,352,197				
一般管理費等			式	1		28,517,803				
工事価格			式	1		257,870,000				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装										
【北田原地区】			式	1		36,213,630				
道路土工			式	1		1,934,757				
掘削工			式	1		60,877				
掘削(夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	170	358.1	60,877				単-1号
路体盛土工			式	1		816,300				
路体(築堤)盛土(夜間・制約有り)	2.5m未満		m3	90	9,070	816,300				単-2号
路床盛土工			式	1		276,240				
路床盛土(夜間・制約有り)	2.5m未満		m3	30	9,208	276,240				単-3号
残土処理工			式	1		781,340				
土砂等運搬(夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	140	4,081	571,340				単-4号
残土等処分(夜間)			m3	140	1,500	210,000				単-5号
舗装工			式	1		2,898,654				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
排水性舗装工(車道部A-1)			式	1		1,359,381				
下層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚200mm	m2	93	1,284	119,412					単-6号
上層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚200mm	m2	93	2,566	238,638					単-7号
上層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚90mm	m2	93	4,238	394,134					単-8号
基層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	93	3,017	280,581					単-9号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水パイプ無し 1.4m未満	m2	93	3,512	326,616					単-10号
排水性舗装工(車道部A-2)			式	1		278,643				
上層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚120mm	m2	18	6,687	120,366					単-11号
基層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水パイプ有り 1.4m未満	m2	11	6,784	74,624					単-12号
基層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	m2	7	3,017	21,119					単-13号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水パイプ無し 1.4m未満	m2	11	3,450	37,950					単-14号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水パイプ無し 1.4m未満	m2	7	3,512	24,584					単-15号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工(乗入I種部)			式	1		108,405				
下層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚250mm		m2	27	2,252	60,804				単-16号
表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下		m2	27	1,763	47,601				単-17号
アスファルト舗装工(歩道部)			式	1		1,152,225				
下層路盤(歩道部)(夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚100mm		m2	405	1,229	497,745				単-18号
表層(歩道部)(夜間・制約有り)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上		m2	405	1,616	654,480				単-19号
擁壁工			式	1		5,753,564				
作業土工(夜間・制約有り)			式	1		167,924				
床掘り(夜間・制約有り)	土砂		m3	60	337	20,220				単-20号
埋戻し(夜間・制約有り)	土砂		m3	20	2,656	53,120				単-21号
埋戻し(夜間・制約有り)	土砂		m3	10	4,177	41,770				単-22号
基面整正(夜間・制約有り)			m2	77	685.9	52,814				単-23号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,585,640				
小型擁壁(SGW27)(夜間・制約有り)	擁壁高H=0.74m 18-8-40(高炉)	m3	2	129,400	258,800			単-24号	
重力式擁壁(GW15)(夜間・制約有り)	擁壁高H=1.1m~2.41m 18-8-40(高炉)	m3	65	69,760	4,534,400			単-25号	
重力式擁壁(GW16)(夜間・制約有り)	擁壁高H=0.5m~2.32m 18-8-40(高炉)	m3	11	72,040	792,440			単-26号	
標識工		式	1		434,240				
大型標識工		式	1		434,240				
標識基礎(夜間・制約有り)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	298,300	298,300			単-27号	
片持標識柱(夜間・制約有り)	F型柱 φ216.3 L=6600流用品	基	1	70,200	70,200			単-28号	
標識板(夜間・制約有り)	案内標識板 2500×1400流用品	枚	2	32,870	65,740			単-29号	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,840,159				
作業土工(夜間・制約有り)		式	1		168,224				
床掘り(夜間・制約有り)	土砂	m3	50	337	16,850			単-30号	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(夜間・制約有り)	土砂		m3	30	4,177	125,310				単-31号
基面整正(夜間・制約有り)			m2	38	685.9	26,064				単-32号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		3,671,935				
基礎コンクリート(夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm		m	53	11,610	615,330				単-33号
コンクリートブロック積(夜間・制約有り)	控350(粗面)		m2	86	29,260	2,516,360				単-34号
胴込・裏込材(砕石)(夜間・制約有り)	再生砕石 RC-40		m3	21	9,623	202,083				単-35号
天端コンクリート(夜間・制約有り)	18-8-40(高炉)		m3	4	78,290	313,160				単-36号
小口止コンクリート(夜間・制約有り)	18-8-40(高炉)		m3	0.3	83,340	25,002				単-37号
排水構造物工			式	1		7,456,696				
作業土工(夜間・制約有り)			式	1		251,987				
床掘り(夜間・制約有り)	土砂		m3	110	337	37,070				単-38号
埋戻し(夜間・制約有り)	土砂		m3	2	2,656	5,312				単-39号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し(夜間・制約有り)	土砂		m3	40	4,177	167,080				単-40号
基面整正(夜間・制約有り)			m2	62	685.9	42,525				単-41号
側溝工			式	1		3,134,760				
管(函)渠型側溝(夜間・制約有り)	200mm以上300mm以下		m	173	18,120	3,134,760				単-42号
管渠工			式	1		4,002				
鉄筋コンクリート台付管(夜間・制約有り)	φ300		m	0.3	13,340	4,002				単-43号
集水柵・マンホール工			式	1		127,827				
プレキャスト街渠柵(夜間・制約有り)	B250-L760-H690		箇所	2	63,110	126,220				単-44号
インバートコンクリート(夜間・制約有り)	t=100 18-8-40(高炉)		m3	0.04	40,190	1,607				単-45号
場所打水路工			式	1		3,938,120				
側溝嵩上(A型)(夜間・制約有り)	平均高さ15cm 18-8-40(高炉)		m	17	14,230	241,910				単-46号
側溝嵩上(B型)(夜間・制約有り)	平均高さ70cm 18-8-40(高炉)		m	25	37,660	941,500				単-47号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
側溝嵩上(C型)(夜間・制約有り)	平均高さ15cm 18-8-40 (高炉)	m	7	14,110	98,770					単-48号
側溝蓋(夜間・制約有り)	グレーチング側溝蓋 B600 用 L=1000 T-6 細目 ボルト固定	枚	42	54,060	2,270,520					単-49号
側溝蓋(夜間・制約有り)	グレーチング側溝蓋 B600 用 L=1000 T-25 細目 ボルト固定	枚	7	55,060	385,420					単-50号
縁石工		式	1		2,775,491					
縁石工		式	1		2,775,491					
歩車道境界ブロック(縁石A-1型)(夜間・制約有り)	180/230×250	m	161	10,410	1,676,010					単-51号
歩車道境界ブロック(縁石A-2型)(夜間・制約有り)	180/230×250	m	36	10,410	374,760					単-52号
歩車道境界ブロック(縁石B型)(夜間・制約有り)	180/190×100	m	18	9,358	168,444					単-53号
歩車道境界ブロック(縁石C型)(夜間・制約有り)	180/190×70/100	m	17	9,457	160,769					単-54号
地先境界ブロック(夜間・制約有り)	C種(150×150×600)	m	69	5,732	395,508					単-55号
防護柵工		式	1		2,181,912					
防止柵工		式	1		2,181,912					

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築				
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵(夜間・制約有り)			柵高1.1m コンクリート建込 メッキ	m	55	8,954	492,470				単-56号
歩道嵩上(夜間・制約有り)			平均高さ20cm 18-8-40 (高炉)	m	15	8,462	126,930				単-57号
転落(横断)防止柵(夜間・制約有り)			柵高 0.8m 土中建込	m	196	7,972	1,562,512				単-58号
区画線工				式	1		126,503				
区画線工				式	1		126,503				
溶融式区画線(夜間・制約有り)			溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	210	464.6	97,566				単-59号
溶融式区画線(夜間・制約有り)			溶融式手動 セアラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	4	1,150	4,600				単-60号
溶融式区画線(夜間・制約有り)			溶融式手動 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	28	869.2	24,337				単-61号
構造物撤去工				式	1		1,931,694				
防護柵撤去工				式	1		151,620				
防護柵撤去(カーブレール)(夜間・制約有り)			Gr-B-4E	m	70	2,166	151,620				単-62号
標識撤去工				式	1		256,400				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去(夜間・制約有り)	F型柱	基	1	256,400	256,400			単-63号	
構造物取壊し工		式	1		945,694				
コンクリート構造物取壊し(夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	40	14,040	561,600			単-64号	
舗装版切断(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	220	752.2	165,484			単-65号	
舗装版破碎(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	300	728.7	218,610			単-66号	
運搬処理工		式	1		577,980				
殻運搬(夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	m3	40	5,305	212,200			単-67号	
殻運搬(夜間・制約有り)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	5,305	10,610			単-68号	
殻運搬(夜間・制約有り)	アスファルト殻	m3	30	3,958	118,740			単-69号	
殻処分(夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	40	2,585	103,400			単-70号	
殻処分(夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,250	8,500			単-71号	
殻処分(夜間)	アスファルト殻	m3	30	3,450	103,500			単-72号	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬(夜間・制約有り)	ガードレール		回	1	21,030	21,030				単-73号
仮設工			式	1		6,879,960				
交通管理工			式	1		6,879,960				
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A		人日	174	21,580	3,754,920				単-74号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B		人日	174	17,960	3,125,040				単-75号
直接工事費			式	1		36,213,630				
共通仮設費			式	1		6,640,000				
共通仮設費			式	1		433,000				
現場環境改善費(率計上)			式	1		433,000				
共通仮設費(率計上)			式	1		6,207,000				
純工事費			式	1		42,853,630				
現場管理費			式	1		15,941,000				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		58,794,630				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【名阪国道地区】		式	1		7,336,342				
舗装工		式	1		6,194,433				
多機能型排水性舗装工		式	1		6,194,433				
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	m	36	752.2	27,079			単-1号	
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	平均切削深さ7cm以下 FFPアスコン(13) 平均t=50mm(多機能型排水性舗装)	m2	1,090	5,114	5,574,260			単-2号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削) 上り線	m3	36	5,039	181,404			単-3号	
殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削) 下り線	m3	70	4,102	287,140			単-4号	
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	m3	106	1,175	124,550			単-5号	
区画線工		式	1		746,509				
区画線工		式	1		746,509				
熔融式区画線 (夜間・制約有り)	熔融式手動 実線 20cm厚1.5mm 排水性舗装有	m	590	541.9	319,721			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	300	582.4	174,720				単-7号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	290	869.2	252,068				単-8号
仮設工		式	1		395,400				
交通管理工		式	1		395,400				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	10	21,580	215,800				単-9号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	10	17,960	179,600				単-10号
直接工事費		式	1		7,336,342				
共通仮設費		式	1		2,900,700				
共通仮設費		式	1		1,149,700				
運搬費		式	1		166,700				
建設機械運搬費		台	1	166,700	166,700				単-11号
安全費		式	1		983,000				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
後尾警戒車 (夜間)			日	5	196,600				単-12号
共通仮設費 (率計上)			式	1				1,751,000	
純工事費			式	1				10,237,042	
現場管理費			式	1				4,913,000	
工事原価			式	1				15,150,042	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装 【針地区】		式	1		16,689,601				
道路土工		式	1		1,126,766				
掘削工		式	1		53,715				
掘削 (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	150	358.1	53,715			単-1号	
路体盛土工		式	1		362,800				
路体(築堤)盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	m3	40	9,070	362,800			単-2号	
路床盛土工		式	1		276,240				
路床盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	m3	30	9,208	276,240			単-3号	
法面整形工		式	1		84,886				
法面整形(切土部) (夜間・制約有り)	現場制約無 レイ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	20	1,161	23,220			単-4号	
法面整形(盛土部) (夜間・制約有り)	法面締固め無 現場制 約無	m2	110	560.6	61,666			単-5号	
残土処理工		式	1		306,600				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100	1,166	116,600					単-6号
残土等処分 (夜間)		m3	100	1,900	190,000					単-7号
段切工		式	1		42,525					
基面整正 (夜間・制約有り)		m2	62	685.9	42,525					単-8号
舗装工		式	1		3,116,513					
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		2,561,987					
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	272	1,236	336,192					単-9号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	260	2,706	703,560					単-10号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m2	251	2,691	675,441					単-11号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	243	1,700	413,100					単-12号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	183	1,738	318,054					単-13号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	密粒度アスファルト混合物ホ リマ-改質アスファルトII型(20) 舗装厚50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	56	2,065	115,640					単-14号
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		554,526					
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クワッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	189	1,280	241,920					単-15号
表層(歩道部) (夜間・制約有り)	再生細粒度アスファルト混合 物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m以上	m2	189	1,654	312,606					単-16号
法面工		式	1		321,060					
植生工		式	1		321,060					
植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 2 50m2未満	m2	20	5,064	101,280					単-17号
張芝	張芝工 300m2未満	m2	110	1,998	219,780					単-18号
排水構造物工		式	1		3,581,902					
作業土工		式	1		350,220					
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	70	2,754	192,780					単-19号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	30	5,248	157,440					単-20号
側溝工		式	1		2,932,494					
L型側溝 A型(夜間・制約有り)	段差h=25cm	m	4	17,250	69,000					単-21号
L型側溝 B型(夜間・制約有り)	段差h=2cm	m	4	16,560	66,240					単-22号
プレキャストU型側溝 (夜間・制約有り)	PU1-B300-H300	m	38	9,140	347,320					単-23号
プレキャストU型側溝 (夜間・制約有り)	U型フリュームB310-H275	m	82	16,920	1,387,440					単-24号
側溝蓋 (夜間・制約有り)	300 41.2×9.5×50	枚	76	1,639	124,564					単-25号
円型側溝 (夜間・制約有り)	A型 φ300	m	26	26,780	696,280					単-26号
円型側溝 (夜間・制約有り)	B型 φ300	m	15	16,110	241,650					単-27号
管渠工		式	1		6,958					
暗渠排水管 (夜間・制約有り)	VP φ200	m	2	3,479	6,958					単-28号
集水柵・マンホール工		式	1		292,230					

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち街渠柵 (夜間・制約有り)	G1 B300-L600-H700	箇所	1	74,950	74,950					単-29号
現場打ち集水柵 (夜間・制約有り)	G2 B500-L500-H700	箇所	2	74,950	149,900					単-30号
蓋 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋 600×300 用 T-25	枚	1	26,260	26,260					単-31号
蓋 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋 500×500 用 T-2	枚	2	20,560	41,120					単-32号
縁石工		式	1		63,492					
縁石工		式	1		63,492					
アスカーフ (夜間・制約有り)	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	44	1,443	63,492					単-33号
防護柵工		式	1		2,068,177					
路側防護柵工		式	1		1,627,065					
ガードレール (夜間・制約有り)	Gr-B-4E メッキ	m	165	9,861	1,627,065					単-34号
防止柵工		式	1		441,112					
転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 1.1m 土中建込メッキ	m	14	9,743	136,402					単-35号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
立入防止柵 (夜間・制約有り)	目かくしフェンス 支柱間隔 2m 設置(流用品)	m	21	14,510	304,710					単-36号
区画線工		式	1		497,218					
区画線工		式	1		497,218					
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	550	401.6	220,880					単-37号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	973.6	116,832					単-38号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	43	434.1	18,666					単-39号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	1,006	140,840					単-40号
道路付属施設工		式	1		240,864					
道路付属物工		式	1		112,554					
視線誘導標 (夜間・制約有り)	φ100 防護柵取付用	本	26	4,329	112,554					単-41号
照明工		式	1		128,310					
照明柱基礎 (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) 550×550×600	基	1	69,840	69,840					単-42号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
照明柱移設 (夜間・制約有り)			基	1	58,470	58,470				単-43号
構造物撤去工			式	1		1,171,229				
防護柵撤去工			式	1		414,444				
防護柵撤去(ガードレール) (夜間・制約有り)	Gr-C-4E		m	171	2,166	370,386				単-44号
立入防止柵撤去 (夜間・制約有り)			m	21	2,098	44,058				単-45号
構造物取壊し工			式	1		529,815				
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 人力施工		m3	8	48,750	390,000				単-46号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下		m	89	752.2	66,945				単-47号
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm		m2	100	728.7	72,870				単-48号
運搬処理工			式	1		226,970				
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)		m3	8	15,780	126,240				単-49号
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)		m3	5	7,915	39,575				単-50号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,585	20,680					単-51号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3	5	1,175	5,875					単-52号
現場発生品運搬 (夜間・制約有り)	カート・レール	回	1	34,600	34,600					単-53号
仮設工		式	1		4,502,380					
防護施設工		式	1		1,023,228					
仮設カート・レール (夜間・制約有り)		m	172	5,949	1,023,228					単-54号
仮区画線工		式	1		25,992					
仮区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	160	148.8	23,808					単-55号
仮区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式 溶剤型 実線 45cm 常温	m	3	728	2,184					単-56号
交通管理工		式	1		3,453,160					
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	2	14,390	28,780					単-57号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	86	21,580	1,855,880					単-58号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	2	11,970	23,940				単-59号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B		人日	86	17,960	1,544,560				単-60号
直接工事費			式	1		16,689,601				
共通仮設費			式	1		3,615,000				
共通仮設費			式	1		258,000				
運搬費			式	1		26,000				
仮設材運搬費			t	2	13,000	26,000				単-61号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		232,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		3,357,000				
純工事費			式	1		20,304,601				
現場管理費			式	1		8,625,000				
工事原価			式	1		28,929,601				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 【藤井地区】			式	1		410,285				
舗装工			式	1		64,152				
薄層カー舗装工			式	1		64,152				
薄層カー舗装 (夜間・制約有り)	カートップ° RPN-302		m2	8	8,019	64,152				単-1号
区画線工			式	1		267,053				
区画線工			式	1		267,053				
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		m	5	593	2,965				単-2号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有		m	120	464.6	55,752				単-3号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 セフアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有		m	53	1,150	60,950				単-4号
溶融式区画線 (夜間・制約有り)	注意喚起標示 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有		箇所	1	17,210	17,210				単-5号
区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式		m	128	1,017	130,176				単-6号
仮設工			式	1		79,080				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		79,080				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	2	21,580	43,160			単-7号	
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	2	17,960	35,920			単-8号	
直接工事費		式	1		410,285				
共通仮設費		式	1		102,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		102,000				
純工事費		式	1		512,285				
現場管理費		式	1		263,000				
工事原価		式	1		775,285				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝 【神楽地区】			式	1		24,136,495				
仮設工			式	1		7,204,111				
土留・仮締切工			式	1		385,296				
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間・制約有り)	長さ2.0m		m	28	6,050	169,400				単-1号
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間・制約有り)	長さ2.5m		m	20	6,335	126,700				単-2号
軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間・制約有り)	長さ3.0m		m	12	7,433	89,196				単-3号
仮復旧工(歩道部)			式	1		155,552				
路盤 (夜間・制約有り)	流用土		m3	8	5,248	41,984				単-4号
表層(歩道部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		m2	52	2,184	113,568				単-5号
仮復旧工(乗入I種部)			式	1		98,952				
路盤 (夜間・制約有り)	流用土		m3	6	5,248	31,488				単-6号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	24	2,811	67,464					単-7号
仮復旧工(乗入Ⅱ種部)		式	1		43,854					
路盤 (夜間・制約有り)	流用土	m3	3	5,248	15,744					単-8号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10	2,811	28,110					単-9号
仮復旧工(本線車道部)		式	1		174,282					
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	62	2,811	174,282					単-10号
仮復旧工(支道車道部)		式	1		39,354					
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14	2,811	39,354					単-11号
掘削工		式	1		7,430					
掘削 (夜間・制約有り)	土砂	m3	20	371.5	7,430					単-12号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		131,151				
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 3cm	m2	52	728.7	37,892					単-13号
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	96	728.7	69,955					単-14号
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	m3	6	1,769	10,614					単-15号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3	6	2,115	12,690					単-16号
交通管理工			式	1		6,168,240				
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	人日	156	21,580	3,366,480					単-17号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	156	17,960	2,801,760					単-18号
舗装版撤去工			式	1		499,198				
舗装版破碎工			式	1		499,198				
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削) (電線 共同溝)	m3	14	2,609	36,526					単-19号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	m3	14	2,115	29,610					単-20号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	m	17	752.2	12,787					単-21号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	m	62	752.2	46,636					単-22号
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 190mm	m	140	1,708	239,120					単-23号
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm (電線共同溝)	m2	10	1,737	17,370					単-24号
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm (電線共同溝)	m2	31	1,737	53,847					単-25号
舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版 厚 19cm (電線共同溝)	m2	62	1,021	63,302					単-26号
開削土工		式	1		3,685,736					
掘削工		式	1		1,105,000					
開削掘削 (夜間・制約有り)	土砂	m3	200	5,525	1,105,000					単-27号
埋戻し工		式	1		1,347,726					
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	流用土	m3	30	6,618	198,540					単-28号
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	再生クワッシャーランRC-40	m3	7	8,598	60,186					単-29号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	砂	m3	90	12,100	1,089,000					単-30号
残土処理工		式	1		1,233,010					
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂	m3	170	4,013	682,210					単-31号
残土等処分 (夜間)	土砂	m3	170	3,240	550,800					単-32号
電線共同溝工		式	1		12,747,450					
管路工(管路部) [幹線部]		式	1		6,699,698					
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 150mm	m	44	4,274	188,056					単-33号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 150mm	m	43	11,530	495,790					単-34号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 75mm	m	178	3,627	645,606					単-35号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 75mm	m	177	6,340	1,122,180					単-36号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 50mm	m	90	3,073	276,570					単-37号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 50mm	m	91	4,639	422,149					単-38号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)直管 径 100mm	m	199	4,607	916,793					単-39号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)曲管 径 100mm	m	147	7,242	1,064,574					単-40号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)直管 径 75mm	m	50	3,988	199,400					単-41号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)曲管 径 75mm	m	36	6,707	241,452					単-42号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)直管 径 100mm	m	51	4,607	234,957					単-43号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)曲管 径 100mm	m	43	7,242	311,406					単-44号
継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)径150mm用	個	4	2,740	10,960					単-45号
継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)径75mm用	個	17	1,650	28,050					単-46号
継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)径50mm用	個	9	1,290	11,610					単-47号
継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)径100mm用	個	17	2,820	47,940					単-48号
継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)径75mm用	個	4	2,770	11,080					単-49号
継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)径100mm用	個	5	2,820	14,100					単-50号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径150用	個	104	363	37,752			単-51号	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径75用	個	425	229	97,325			単-52号	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	個	217	222	48,174			単-53号	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用)径100用	個	373	303	113,019			単-54号	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用)径75用	個	93	229	21,297			単-55号	
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用)径100用	個	106	303	32,118			単-56号	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	86	287.1	24,690			単-57号	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	93	424.1	39,441			単-58号	
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	90	480.1	43,209			単-59号	
管路工(管路部) [幹線部以外]		式	1		3,379,252				
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 75mm	m	9	3,627	32,643			単-60号	
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 75mm	m	20	6,340	126,800			単-61号	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 50mm	m	95	3,073	291,935					単-62号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 50mm	m	125	4,639	579,875					単-63号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 100mm	m	127	5,332	677,164					単-64号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 100mm	m	94	8,061	757,734					単-65号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 80mm	m	27	4,555	122,985					単-66号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 80mm	m	20	7,305	146,100					単-67号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)直管 径 100mm	m	3	5,332	15,996					単-68号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)曲管 径 100mm	m	13	8,061	104,793					単-69号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)直管 径 80mm	m	1	4,555	4,555					単-70号
埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)曲管 径 80mm	m	2	7,305	14,610					単-71号
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径50mm 通信用	箇所	3	47,150	141,450					単-72号
電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(KGP曲管) 径100mm 電力用	箇所	4	13,150	52,600					単-73号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)径50mm用	個	11	1,290	14,190					単-74号
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)径100mm用	個	7	7,430	52,010					単-75号
継手管桝接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)径80mm用	個	4	6,370	25,480					単-76号
FA分岐管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用)呼び径150mm×50mm用	個	4	5,430	21,720					単-77号
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	個	332	222	73,704					単-78号
管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力用)径100用	個	246	306	75,276					単-79号
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	m	3	287.1	861					単-80号
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	m	39	424.1	16,539					単-81号
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	m	34	480.1	16,323					単-82号
埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	m	19	732.1	13,909					単-83号
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		2,668,500					
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	E1桝(機)内幅 0.9m 内高 1.1m	個	1	278,200	278,200					単-84号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	E5柵(蓋)歩道 内幅 1.3m 内高 1.8m	個	1	798,100	798,100					単-85号
プレキャストボックス (夜間・制約有り)	RT柵(歩道) 内幅 1.2m 内高 1.5m	個	2	486,900	973,800					単-86号
蓋 (夜間・制約有り)	E柵用鉄蓋 φ880	組	1	307,200	307,200					単-87号
蓋 (夜間・制約有り)	RT柵用鉄蓋 円形750 (歩道用)	組	2	155,600	311,200					単-88号
道路修繕 【神楽地区】		式	1		3,339,154					
道路土工		式	1		50,431					
掘削工		式	1		1,857					
掘削 (夜間・制約有り)	土砂	m3	5	371.5	1,857					単-89号
路体盛土工		式	1		27,210					
路体(築堤)盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	m3	3	9,070	27,210					単-90号
残土処理工		式	1		21,364					
土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4	4,081	16,324					単-91号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分 (夜間)	土砂	m3	4	1,260	5,040					単-92号
舗装工		式	1		1,482,866					
アスファルト舗装工 (本線車道部)		式	1		688,510					
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	62	1,284	79,608					単-93号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 200mm	m2	62	2,566	159,092					単-94号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(2 5) 仕上り厚 90mm	m2	62	4,238	262,756					単-95号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1. 4m未満(1層当り平均仕 上り厚50mm以下)	m2	62	3,017	187,054					単-96号
アスファルト舗装工 (支道車道部)		式	1		34,468					
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	14	1,179	16,506					単-97号
上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	14	1,283	17,962					単-98号
アスファルト舗装工 (乗入I種部)		式	1		208,780					

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	52	2,252	117,104					単-99号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	52	1,763	91,676					単-100号
アスファルト舗装工 (乗入Ⅱ種部)		式	1		124,608					
下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	22	2,252	49,544					単-101号
基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	22	1,725	37,950					単-102号
表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	22	1,687	37,114					単-103号
透水性舗装工 (歩道部)		式	1		426,500					
フィルター層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	m2	100	1,244	124,400					単-104号
下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	100	1,229	122,900					単-105号
表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	100	1,792	179,200					単-106号
排水構造物工		式	1		1,267,412					
作業土工 (夜間・制約有り)		式	1		107,560					

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	20	2,754	55,080					単-107号
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	10	5,248	52,480					単-108号
側溝工		式	1		869,180					
管(函)渠型側溝(A) (夜間・制約有り)	φ300	m	19	21,070	400,330					単-109号
管(函)渠型側溝(B) (夜間・制約有り)	φ300	m	19	20,230	384,370					単-110号
管(函)渠型側溝(C) (夜間・制約有り)	φ300 すりつけ部	m	4	21,120	84,480					単-111号
管渠工		式	1		11,742					
ヒューム管(B形管) (夜間・制約有り)	P1-Rc1-D300 外圧管1種	m	0.6	19,570	11,742					単-112号
集水柵・マンホール工		式	1		278,930					
プレキャスト街渠柵 (夜間・制約有り)	B450-L400-H800	箇所	2	75,080	150,160					単-113号
現場打ち集水柵嵩上げ (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉)	箇所	1	50,310	50,310					単-114号
グレーソグ`蓋 (夜間・制約有り)	B800-L800用 T-25 細目ボルト固定	枚	1	78,460	78,460					単-115号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝		
						工事区分	電線共同溝		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		425,518				
作業土工 (夜間・制約有り)		式	1		58,768				
床掘り (夜間・制約有り)	土砂	m3	8	2,754	22,032			単-116号	
埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	m3	7	5,248	36,736			単-117号	
縁石工		式	1		366,750				
歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	C種(180/210×300×600)	m	0.2	10,320	2,064			単-118号	
地先境界ブロック (夜間・制約有り)	C種(150×150×600)	m	42	8,683	364,686			単-119号	
構造物撤去工		式	1		112,927				
構造物取壊し工		式	1		87,027				
コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	m3	1	14,040	14,040			単-120号	
舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚50mm	m	5	752.2	3,761			単-121号	
舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚5cm	m2	95	728.7	69,226			単-122号	

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	電線共同溝	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		25,900				
殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)		m3	1	5,305	5,305				単-123号
殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)		m3	5	1,769	8,845				単-124号
殻処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)		m3	1	1,175	1,175				単-125号
殻処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)		m3	5	2,115	10,575				単-126号
直接工事費			式	1		27,475,649				
共通仮設費			式	1		5,775,000				
共通仮設費			式	1		786,000				
運搬費			式	1		13,000				
仮設材運搬費			t	1	13,000	13,000				単-127号
現場環境改善費(率計上)			式	1		773,000				
共通仮設費(率計上)			式	1		4,989,000				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	共同溝・電線共同溝			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1			33,250,649			
現場管理費			式	1			12,937,000			
工事原価			式	1			46,187,649			

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 【御所地区】		式	1		4,564,025				
道路土工		式	1		6,352				
残土処理工		式	1		6,352				
土砂等運搬(夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.6	9,328	5,596			単-1号	
残土等処分(夜間)		m3	0.6	1,260	756			単-2号	
防護柵工		式	1		2,936,784				
中央分離帯防護柵工		式	1		2,936,784				
鋼管杭端末基礎(夜間・制約有り)	鋼管杭φ165.2×5.0×2600	箇所	2	850,000	1,700,000			単-3号	
ケーブル張(夜間・制約有り)	3×7 G/0 φ18 5条	m	98	5,208	510,384			単-4号	
中間支柱(夜間・制約有り)	φ89.1×4.2×1430	本	20	36,320	726,400			単-5号	
道路付属施設工		式	1		54,400				
道路付属物工		式	1		54,400				

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標(夜間・制約有り)	H=0.65m 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満	本	2	27,200	54,400				単-6号
構造物撤去工		式	1		538,449				
構造物取壊し工		式	1		305,042				
舗装版削孔(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 φ120 L=150mm	孔	22	9,346	205,612				単-7号
舗装版削孔(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 φ170 L=150mm	孔	10	9,943	99,430				単-8号
道路付属施設撤去工		式	1		27,900				
車線分離標撤去(夜間・制約有り)	穿孔式(1本脚)	本	10	2,790	27,900				単-9号
縁石撤去工		式	1		173,061				
中央分離帯縁石撤去(夜間・制約有り)	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	個	41	4,221	173,061				単-10号
運搬処理工		式	1		32,446				
殻運搬(夜間・制約有り)	アスファルト殻	m3	0.07	15,780	1,104				単-11号
殻処分(夜間)	アスファルト殻	m3	0.07	1,175	82				単-12号

設計内訳書

工事名	国道24号他舗装改良他工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬(夜間・制約有り)	車線分離標、中央分離帯縁石	回	1	31,260	31,260				単-13号
仮設工		式	1		1,028,040				
交通管理工		式	1		1,028,040				
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	人日	26	21,580	561,080				単-14号
交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	人日	26	17,960	466,960				単-15号
直接工事費		式	1		4,564,025				
共通仮設費		式	1		1,135,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,135,000				
純工事費		式	1		5,699,025				
現場管理費		式	1		2,927,000				
工事原価		式	1		8,626,025				

一式当たり内訳書

道路施設基本アーク作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本アーク作成費		工事	1	51,260	51,260			
合 計					51,260			

内訳書<データ無し>

〔(自)奈良県生駒市北田原地先〕

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数

内訳書<データ無し>

[(自) 奈良県生駒市北田原地先]

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[(自)奈良県生駒市北田原地先]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月	摘要
							歩掛使用年月	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-1号	掘削 (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 358.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	358.1	358.1	
計						358.1	
単価						358.1	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-2号	路体(築堤)盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価 9,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	9,070	9,070	
計						9,070	
単価						9,070	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	4,081	4,081			
計						4,081			
単価						4,081	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	残土等処分 (夜間)		単位	m3	数量		1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	1,900	1,900			
計						1,900			
単価						1,900	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一5号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	2,252	2,252			
	計					2,252			
	単価					2,252	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一6号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,776	2,776			
	計					2,776			
	単価					2,776	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	4,464	4,464		
計						4,464		
単価						4,464	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,017	3,017		
計						3,017		
単価						3,017	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-9号	中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(改質I型(20)) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,229	3,229	
計						3,229	
単価						3,229	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm導水パイク無し 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,512	3,512	
計						3,512	
単価						3,512	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	4,464	4,464		
計						4,464		
単価						4,464	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,017	3,017		
計						3,017		
単価						3,017	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(改質I型(20)) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,229	3,229	
計						3,229	
単価						3,229	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-14号	排水性舗装・表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm導水ハ°イブ無し 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,512	3,512	
計						3,512	
単価						3,512	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	フィルター層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m 2	1	1,244	1,244			
	計					1,244			
	単価					1,244	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,074	1,074			
	計					1,074			
	単価					1,074	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-17号	表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスファルト混合物(13)(ベンガラ色) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満	単位	m2	数量		1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m2	1	1,792	1,792			
計						1,792			
単価						1,792	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-18号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,188	1,188			
計						1,188			
単価						1,188	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-19号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,763	1,763	
計						1,763	
単価						1,763	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-20号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価 1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,188	1,188	
計						1,188	
単価						1,188	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-21号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,725	1,725		
計						1,725		
単価						1,725	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-22号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,687	1,687		
計						1,687		
単価						1,687	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一23号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クランッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クランッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	1,188	1,188			
計						1,188			
単価						1,188	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一24号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,725	1,725			
計						1,725			
単価						1,725	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	中間層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,650	1,650			
計						1,650			
単価						1,650	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-26号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,687	1,687			
計						1,687			
単価						1,687	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-27号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,754	2,754			
計						2,754			
単価						2,754	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-28号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	371.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	371.5	371.5			
計						371.5			
単価						371.5	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-29号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	4,177	4,177			
計						4,177			
単価						4,177	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-30号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	5,248	5,248			
計						5,248			
単価						5,248	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	基面整正 (夜間・制約有り)		単位	m ²	数量	1	単価	685.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m ²	1	685.9	685.9		
計						685.9		
単価						685.9	円/m ²	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-32号	管(函)渠型側溝 (A型)(夜間・制約有り)	φ300	単位	m	数量	1	単価	24,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	16,010	16,010		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	8,135	8,135		
計						24,145		
単価						24,150	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-33号	管(函)渠型側溝 (B型)(夜間・制約有り)	φ300	単位	m	数量		1	単価	23,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m	1	16,010	16,010		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		m	1	7,297	7,297		
計							23,307		
単価							23,310	円/m	

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-34号	管(函)渠型側溝 (C型)(夜間・制約有り)	φ300	単位	m	数量		1	単価	23,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m	1	16,010	16,010		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		m	1	7,000	7,000		
計							23,010		
単価							23,010	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-35号	管渠型側溝樹(A) (夜間・制約有り)	B450-L400-H550	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価				
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.8	1,753		11,920.4		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.202	40,190		48,308.38		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	12.42	12,900		160,218		
	プレキャスト集水樹	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	10	6,761		67,610		
	プレキャスト集水樹 (材料費)		基	10	34,200		342,000		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6	8,135		48,810		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	137,000		685		
	計						679,551.78		
	単価						67,960	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-36号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,754	2,754			
計						2,754			
単価						2,754	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-37号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,248	5,248			
計						5,248			
単価						5,248	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-38号	歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	180/210×300	単位	m	数量		1	単価	9,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	1	9,631	9,631			
計						9,631			
単価						9,631	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-39号	歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	180/230×250	単位	m	数量		1	単価	9,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	1	9,734	9,734			
計						9,734			
単価						9,734	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-40号	歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	205×100	単位	m	数量	1	単価	9,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	1	9,269	9,269		
計						9,269		
単価						9,269	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-41号	植栽ブロック (夜間・制約有り)	150×150	単位	m	数量	1	単価	8,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	1	8,099	8,099		
計						8,099		
単価						8,099	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量	1	単価 7,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 100m以上(標準) 有 有	m	1	7,972	7,972	
計						7,972	
単価						7,972	円/m

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価 9,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m以上(標準) 有 有	m	1	9,371	9,371	
計						9,371	
単価						9,371	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	464.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.6	464.6		
計						464.6		
単価						464.6	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	498.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	498.7	498.7		
計						498.7		
単価						498.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	869.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	869.2	869.2		
計						869.2		
単価						869.2	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,150	1,150		
計						1,150		
単価						1,150	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,108	1,108		
計						1,108		
単価						1,108	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,017	1,017		
計						1,017		
単価						1,017	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-50号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,754	2,754			
計						2,754			
単価						2,754	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	車線分離標 (夜間・制約有り)	固定式(貼付式)	単位	本	数量		1	単価	26,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	本	1	26,440	26,440			
計						26,440			
単価						26,440	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	クッションランプ (夜間・制約有り)	φ580×H820mm ポリエチレン製	単位	箇所	数量	1	単価	31,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッションランプ設置		φ580×H830 夜間 手間のみ	箇所	1	3,920	3,920		
クッションランプ		φ580×H820mm ポリエチレン製	個	1	27,930	27,930		
計						31,850		
単価						31,850	円/箇所	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	注意喚起反射板 (夜間・制約有り)	H510mm 支柱添架	単位	箇所	数量	1	単価	13,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
注意喚起反射板設置		夜間 手間のみ	箇所	1	4,400	4,400		
注意喚起反射板		510×120 支柱添架	本	1	9,330	9,330		
計						13,730		
単価						13,730	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-54号	張コンクリート (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	3,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	3,843	3,843		
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	147.4	147.4		
	計					3,990.4		
	単価					3,991	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-55号	照明柱移設 (夜間・制約有り)	単位	基	数量	単価	金額	単価	100,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎	500φ2.5m以下	基	1	12,450	12,450	
	スパイラルダクト(亜鉛引き)	直管	φ500mm×0.8t	m	2.1	6,250	13,125	
	コンクリート	小型構造物	人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.412	40,190	16,558.28	
	道路照明灯建柱	GL8~12m	質量350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.257無	基	1	38,980	38,980	
	道路照明灯撤去	GL8~12m	質量350kg以下 割増あり 1.257無	基	1	19,490	19,490	
	計						100,603.28	
	単価						100,700	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (夜間・制約有り)		単位	m	数量	1	単価	1,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・ハネ式 3m 有 有	m	1	1,367	1,367		
	計					1,367		
	単価					1,367	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	14,040	14,040		
	計					14,040		
	単価					14,040	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	鉄筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量	1	単価 25,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m ³	1	25,510	25,510	
計						25,510	
単価						25,510	円/m ³

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-59号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2	
計						752.2	
単価						752.2	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-60号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,708	1,708		
計						1,708		
単価						1,708	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-61号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7		
計						728.7		
単価						728.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-62号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価 728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7	
計						728.7	
単価						728.7	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-63号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 6cm	単位	m2	数量	1	単価 728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7	
計						728.7	
単価						728.7	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-64号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価 728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7	
計						728.7	
単価						728.7	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm	単位	m2	数量	1	単価 728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7	
計						728.7	
単価						728.7	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-66号	舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm	単位	m ²	数量	1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	1,021	1,021		
計						1,021		
単価						1,021	円/m ²	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-67号	管(函)渠型側溝撤去 (A)(夜間・制約有り)		単位	m	数量	1	単価	4,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		撤去 200mm以上300mm以下 全ての費用	m	1	2,536	2,536		
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,948	1,948		
計						4,484		
単価						4,484	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-68号	管(函)渠型側溝撤去 (B)(夜間・制約有り)		単位	m	数量		1	単価	2,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管(函)渠型側溝	撤去 200mm以上300mm以下 全ての費用	m	1	2,536	2,536			
	計					2,536			
	単価					2,536	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-69号	管渠型側溝樹撤去 (A)(夜間・制約有り)		単位	箇所	数量		10	単価	1,516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	10	346.6	3,466			
	歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	6	1,948	11,688			
	計					15,154			
	単価					1,516	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	車線分離標撤去 (夜間・制約有り)	貼付式	単位	本	数量	1	単価	2,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		貼付式 10本未満 有 無	本	1	2,203	2,203		
計						2,203		
単価						2,203	円/本	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-71号	歩車道境界ブロック撤去 (夜間・制約有り)		単位	m	数量	1	単価	1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,948	1,948		
計						1,948		
単価						1,948	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-72号	植栽ブロック撤去 (夜間・制約有り)		単位	m	数量	1	単価
							1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,948	1,948	
計						1,948	
単価						1,948	円/m

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-73号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
							3,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	3,200	3,200	
計						3,200	
単価						3,200	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-74号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 5,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 31.5km以下 全ての費用	m3	1	5,305	5,305	
計						5,305	
単価						5,305	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-75号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 5,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 31.5km以下 全ての費用	m3	1	5,305	5,305	
計						5,305	
単価						5,305	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,840	1,840		
計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	殻処分 (夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,392	2,392			
計						2,392			
単価						2,392	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-79号	現場発成品運搬 (夜間・制約有り)		単位	回	数量		1	単価	7,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発成品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	7,290	7,290			
計						7,290			
単価						7,290	円/回		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-80号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-81号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960			
計						17,960			
単価						17,960	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	137,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920			
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	71,037.2	71,037			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計					137,000			
単価					137,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上（標準）有 有	単位	m	数量	100	単価 7,972
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,261.92	226,192	
横断防止柵	H=0.8m 縦格子型 土中建込	m	100	5,710	571,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					797,200	
単価					7,972	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 有有	単位	m	数量	100	単価 9,371
横断・転落防止柵設置工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,000.56	400,056	
横断防止柵	H=0.8m 縦格子型 プレキャストコンクリートブロック建込	m	100	5,370	537,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		44	
計					937,100	
単価					9,371	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	464.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	301.35	301,350			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	46	98.5	4,531			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,709			
計					464,600			
単価					464.6		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	498.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	334.95	334,950			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	51	98.5	5,023			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,717			
計					498,700			
単価					498.7		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	869.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	546	546,000			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	162	274,590			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500			
軽油	1.2号	L	84	98.5	8,274			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,336			
計					869,200			
単価					869.2	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,150
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける		m	1,000	666.75	666,750			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		kg	2,550	162	413,100			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用		kg	75	350	26,250			
軽油	1.2号		L	103	98.5	10,145			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,505			
計						1,150,000			
単価						1,150	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,108
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	752.85	903,420			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	162	166,212			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500			
軽油	1.2号	L	139.2	98.5	13,711			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,657			
計					1,108,000			
単価					1,108	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
区画線消去	有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	1,017
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける	m	1,000	1,017	1,017,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,017,000		
単価					1,017	円/m	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 10本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	26,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置	固定式 貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	26,438.5	26,438		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					26,440		
単価					26,440	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 3,843
土木一般世話役		人	1	42,553	42,553	
普通作業員		人	3.2	34,294	109,740	
生コンクリート(夜間)	18-8-40(高炉)	m ³	12.1	18,800	227,480	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		4,527	
計					384,300	
単価					3,843	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	147.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	42,553	3,829		
普通作業員		人	0.31	34,294	10,631		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		280		
計					14,740		
単価					147.4	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2.5m以下	単位	基	数量	単価	金額	単価	12,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.1	34,294	37,723			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	9	9,631	86,679			
諸雑費（まるめ）		式	1		98			
計					124,500			
単価					12,450		円／基	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.257無						10	38,980
電工		人		5	37,525	187,625		
普通作業員		人		4	34,294	137,176		
照明ポール		本		10	0	0		
アンカーボルト		組		10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7	38,212.8	64,961		
諸雑費 (まるめ)		式		1		38		
計						389,800		
単価						38,980	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下 割増あり 1.257無						10	19,490
	電工		人		2.5	37,525	93,812		
	普通作業員		人		2	34,294	68,588		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.85	38,212.8	32,480		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		20		
	計						194,900		
	単価						19,490	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 有 有	m	100			100	1,367
横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,366.87	136,687		
諸雑費 (まるめ)		式	1				13
計					136,700		
単価					1,367	円/m	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m ³	1			1	14,040
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	14,040	14,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0
計					14,040		
単価					14,040	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			m ³	1	25,501.8		25,501	25,510
	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	25,501.8		25,501	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			9	
	計						25,510	
	単価						25,510	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-71	
	蓋版	再利用撤去 有り 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			枚	100	346.58		34,658	346.6
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 著しく受	枚	100	346.58		34,658	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						34,660	
	単価						346.6	円/枚

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路付属物撤去工（車線分離標）	貼付式 10本未満 有 無	単位	本	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	2,203	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	2,203.5	2,203	摘要	
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					2,203		
単価					2,203	円／本	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費（m3）		単位	m3	数量		100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	3,450	
処分費	アスファルト殻(掘削)(夜間)(奈良県アスコン(協))	m3	100	3,450	345,000	摘要	
計					345,000		
単価					3,450	円／m3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(無筋)(夜間)(上田建設)	m ³	100	1,840	184,000	
計							184,000	
単価							1,840	円/m ³

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(鉄筋)(夜間)(上田建設)	m ³	100	2,392	239,200	
計							239,200	
単価							2,392	円/m ³

参考資料 (1)

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	21,577	21,577			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					21,580			
単価					21,580	円/人日		

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					17,960			
単価					17,960	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	単価	金額	単価	51,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	29,295	51,266			
計					51,266			
単価					51,260	円/工事		

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,631
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	37,166	6,318			
軽油	1.2号	L	4.3	98.5	423			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,890	2,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,631			
単価					9,631	円/時間		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-1号	掘削(夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	358.1	358.1	
	計					358.1	
	単価					358.1	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-2号	路体(築堤)盛土(夜間・制約有り)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	9,070	9,070	
	計					9,070	
	単価					9,070	円/m3

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	路床盛土(夜間・制約有り)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	9,208	9,208		
	計					9,208		
	単価					9,208	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	土砂等運搬(夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m 3	1	4,081	4,081		
	計					4,081		
	単価					4,081	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	残土等処分(夜間)		単位	m3	数量	1	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	1,500	1,500		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/m3	

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-6号	下層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,284	1,284		
	計					1,284		
	単価					1,284	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-7号	上層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm 2層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,566	2,566		
計						2,566		
単価						2,566	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-8号	上層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚90mm	単位	m2	数量	1	単価	4,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,238	4,238		
計						4,238		
単価						4,238	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	基層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,017	3,017		
計						3,017		
単価						3,017	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水ハ°イブ無し 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,512	3,512		
計						3,512		
単価						3,512	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	上層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚120mm	単位	m2	数量	1	単価	6,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,902	2,902		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 70mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,785	3,785		
計						6,687		
単価						6,687	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	基層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水パイプ有り 1.4m未満	単位	m2	数量	10	単価	6,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 有り 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	10	3,734	37,340		
導水パイプ		φ30	m	33.333	915	30,499.69		
計						67,839.69		
単価						6,784	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	基層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	3,017	3,017		
計						3,017		
単価						3,017	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-14号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポ-ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水ハ°イブ無し 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) 無し	m2	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-15号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 導水パイク無し 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価 3,512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 無し 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	3,512	3,512	
計						3,512	
単価						3,512	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-16号	下層路盤(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚250mm	単位	m2	数量	1	単価 2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	2,252	2,252	
計						2,252	
単価						2,252	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-17号	表層(車道・路肩部)(夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,763	1,763		
	計					1,763		
	単価					1,763	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-18号	下層路盤(歩道部)(夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m2	1	1,229	1,229		
	計					1,229		
	単価					1,229	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-19号	表層(歩道部)(夜間・制約有り)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,616	1,616		
計						1,616		
単価						1,616	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-20号	床掘り(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	337	337		
計						337		
単価						337	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-21号	埋戻し(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	2,656	2,656			
計						2,656			
単価						2,656	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-22号	埋戻し(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	4,177	4,177			
計						4,177			
単価						4,177	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-23号	基面整正(夜間・制約有り)		単位	m2	数量	1	単価
							685.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	685.9	685.9	
計						685.9	
単価						685.9	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-24号	小型擁壁(SGW27)(夜間・制約有り)	擁壁高H=0.74m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
							129,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁(A)		0.6m以上0.8m未満 各種 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	129,400	129,400	
計						129,400	
単価						129,400	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	重力式擁壁(GW15)(夜間・制約有り)	擁壁高H=1.1m~2.41m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	69,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	69,760	69,760		
計						69,760		
単価						69,760	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-26号	重力式擁壁(GW16)(夜間・制約有り)	擁壁高H=0.5m~2.32m 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	11	単価	72,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 (A)		0.5m以上0.6m未満 各種 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.3	153,100	45,930		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	10.7	69,760	746,432		
計						792,362		
単価						72,040	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	標識基礎(夜間・制約有り)	片持式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量		1	単価	298,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置 (片持式・門型式)		片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無	m 3	2.4	116,500	279,600			
アンカーボルト材料費			k g	29.88	625	18,675			
計						298,275			
単価						298,300	円/基		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	片持標識柱(夜間・制約有り)	F型柱 φ216.3 L=6600 流用品	単位	基	数量		1	単価	70,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置 (片持式)		400kg以上/基 不要 1基 無 有	基	1	70,200	70,200			
計						70,200			
単価						70,200	円/基		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	標識板(夜間・制約有り)	案内標識板 2500×1400 流用品	単位	枚	数量	1	単価
							32,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		移設 2.0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	3.5	9,389	32,861.5	
計						32,861.5	
単価						32,870	円/枚

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-30号	床掘り(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価
							337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	337	337	
計						337	
単価						337	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-31号	埋戻し(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	4,177	4,177			
計						4,177			
単価						4,177	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-32号	基面整正(夜間・制約有り)		単位	m2	数量		1	単価	685.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	685.9	685.9			
計						685.9			
単価						685.9	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-33号	基礎コンクリート(夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	11,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.14	101,800	116,052		
計						116,052		
単価						11,610	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリートブロック積(夜間・制約有り)	控350(粗面)	単位	m ²	数量	1	単価	29,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 有り 有り 練積 有(胴込+裏込) 0.29m ³ /m ² 生コンクリート各種	m ²	1	29,260	29,260		
計						29,260		
単価						29,260	円/m ²	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-35号	胴込・裏込材(砕石)(夜間・制約有り)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	9,623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,623	9,623		
計						9,623		
単価						9,623	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-36号	天端コンクリート(夜間・制約有り)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	4	単価	78,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		生コンクリート各種 一般養生	m 3	4	78,050	312,200		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.4	2,395	958		
計						313,158		
単価						78,290	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-37号	小口止コンクリート(夜間・制約有り)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	83,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m3	0.3	40,340	12,102		
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1	12,900	12,900		
計						25,002		
単価						83,340	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-38号	床掘り(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	337	337		
計						337		
単価						337	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-39号	埋戻し(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	2,656	2,656		
計						2,656		
単価						2,656	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-40号	埋戻し(夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4,177
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	4,177	4,177		
計						4,177		
単価						4,177	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-41号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
単-41号	基面整正(夜間・制約有り)		m ²	1	685.9	685.9	685.9
	計					685.9	
	単価					685.9	円/m ²

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-42号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
単-42号	管(函)渠型側溝(夜間・制約有り)	200mm以上300mm以下	m	1	18,120	18,120	18,120
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	18,120	18,120	18,120
	計					18,120	
	単価					18,120	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-43号	鉄筋コンクリート台付管(夜間・制約有り)	φ300	単位	m	数量	10	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	12,970	129,700		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.072	51,150	3,682.8		
計						133,382.8		
単価						13,340	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-44号	プレキャスト街渠柵(夜間・制約有り)	B250-L760-H690	単位	箇所	数量	1	単価	63,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水柵		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	7,910	7,910		
プレキャスト集水柵(材料費)			基	1	55,200	55,200		
計						63,110		
単価						63,110	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-45号	インバートコンクリート(夜間・制約有り)	t=100 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40,190	40,190		
計						40,190		
単価						40,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-46号	側溝嵩上(A型)(夜間・制約有り)	平均高さ15cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		m ³	0.662	40,190	26,605.78		
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	6	12,900	77,400		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満		孔	40	924	36,960		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.008	137,000	1,096		
目地板	瀝青繊維質目地板t=10		m ²	0.066	2,395	158.07		
計						142,219.85		
単価						14,230	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-47号	側溝嵩上(B型)(夜間・制約有り)	平均高さ70cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	37,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.63	40,190	105,699.7			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	18	12,900	232,200			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	40	924	36,960			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008	137,000	1,096			
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.263	2,395	629.88			
計					376,585.58			
単価					37,660	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-48号	側溝嵩上(C型)(夜間・制約有り)	平均高さ15cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.632	40,190	25,400.08		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	6	12,900	77,400		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	40	924	36,960		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.008	137,000	1,096		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.063	2,395	150.88		
計						141,006.96		
単価						14,110	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	側溝蓋(夜間・制約有り)	グレーチング側溝蓋 B600用 L=1000 T-6 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	54,060
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し		枚	1	54,060		54,060	
計							54,060	
単価							54,060	円/枚

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	側溝蓋(夜間・制約有り)	グレーチング側溝蓋 B600用 L=1000 T-25 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	55,060
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し		枚	1	55,060		55,060	
計							55,060	
単価							55,060	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-51号	歩車道境界ブロック(縁石A-1型)(夜間・制約有り)	180/230×250	単位	m	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	10,410	10,410		
計						10,410		
単価						10,410	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-52号	歩車道境界ブロック(縁石A-2型)(夜間・制約有り)	180/230×250	単位	m	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	10,410	10,410		
計						10,410		
単価						10,410	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-53号	歩車道境界ブロック(縁石B型)(夜間・制約有り)	180/190×100	単位	m	数量	1	単価	9,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	9,358	9,358		
計						9,358		
単価						9,358	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-54号	歩車道境界ブロック(縁石C型)(夜間・制約有り)	180/190×70/100	単位	m	数量	1	単価	9,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	9,457	9,457		
計						9,457		
単価						9,457	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-55号	地先境界ブロック(夜間・制約有り)	C種(150×150×600)	単位	m	数量		1	単価	5,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	5,732	5,732			
計						5,732			
単価						5,732	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	転落(横断)防止柵(夜間・制約有り)	柵高1.1m コンクリート建込 メッキ	単位	m	数量		1	単価	8,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 有	m	1	8,954	8,954			
計						8,954			
単価						8,954	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-57号	歩道嵩上(夜間・制約有り)	平均高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	8,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.74	40,190	29,740.6		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4.24	12,900	54,696		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.074	2,395	177.23		
計						84,613.83		
単価						8,462	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	転落(横断)防止柵(夜間・制約有り)	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量		単価	
					1			7,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネ式 3m 無 100m以上(標準) 有 有	m	1	7,972	7,972		
計						7,972		
単価						7,972	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	溶融式区画線(夜間・制約有り)	溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		単価	
					1			464.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.6	464.6		
計						464.6		
単価						464.6	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,150
	溶融式区画線(夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m					
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,150	1,150		
	計					1,150		
	単価					1,150	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	869.2
	溶融式区画線(夜間・制約有り)	溶融式手動 破線30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m					
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	869.2	869.2		
	計					869.2		
	単価					869.2	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	防護柵撤去(ガードレール)(夜間・制約有り)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	2,166
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m	1	2,166	2,166			
計					2,166			
単価					2,166	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	標識撤去(夜間・制約有り)	F型柱	単位	基	数量	1	単価	256,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 有		基	1	38,880	38,880	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有		m 2	7	5,984	41,888	
	標識基礎撤去(片持式・門型式)	有 有		m 3	2.4	73,170	175,608	
	計						256,376	
	単価						256,400	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	コンクリート構造物取壊し(夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m3	1	14,040	14,040	
計						14,040	
単価						14,040	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-65号	舗装版切断(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価 752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2	
計						752.2	
単価						752.2	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-66号	舗装版破砕(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量		1	単価	728.7
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕									
			m 2	1	728.7	728.7			
計						728.7			
単価						728.7	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-67号	殻運搬(夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,305
名称			単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬									
			m 3	1	5,305	5,305			
計						5,305			
単価						5,305	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一68号	殻運搬(夜間・制約有り)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 31.5km以下 全ての費用	m 3	1	5,305	5,305			
計						5,305			
単価						5,305	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一69号	殻運搬(夜間・制約有り)	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,958	3,958			
計						3,958			
単価						3,958	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	処分(夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585			
計						2,585			
単価						2,585	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	処分(夜間)	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,250	4,250			
計						4,250			
単価						4,250	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処分(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,450
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-73号	現場発生産品運搬(夜間・制約有り)	カートレール	単位	回	数量		単価	21,030
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬			回	1	21,030	21,030		
計						21,030		
単価						21,030	円/回	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-74号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-75号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960			
計						17,960			
単価						17,960	円/人日		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎設置 (片持式・門型式)	片持式の基礎 4.0m3未満 有 有 無	m 3	1	116,463.1	116,463	116,500	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m 3	1	116,463.1	116,463		
諸雑費 (まるめ)		式	1		37		
計					116,500		
単価					116,500	円/m 3	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーボルト材料費		k g	1	625	625	625	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	625	625		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					625		
単価					625	円/k g	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 不要 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基	1	70,200	70,200	70,200
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					70,200	
	単価					70,200	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2m2以上 設置手間	m2	1	9,389.25	9,389	9,389
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					9,389	
	単価					9,389	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 有り 有り 練積 有(胴込+裏込) 0.29m ³ /m ² 生コンクリート各種	m ²	100	18,555	1,855,500	29,260
ブロック積工	夜間 制約受ける	m ²	100	18,555	1,855,500	
コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m ²	100	4,590	459,000	
生コンクリート(夜間)	18-8-40(高炉)	m ³	32.48	18,800	610,624	
諸雑費(まるめ)		式	1		876	
計					2,926,000	
単価					29,260	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	137,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920			
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	71,037.2	71,037			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計					137,000			
単価					137,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	54,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,251	125,100			
グレーチング側溝蓋	B600用 L=1000 T-6 細目 ホルト固定	枚	100	52,800	5,280,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		900			
計					5,406,000			
単価					54,060		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	55,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,251	125,100		
グレーチング側溝蓋	B600用 L=1000 T=25 細目 ホルト固定	枚	100	53,800	5,380,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
計					5,506,000		
単価					55,060	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有	m	100	8,954	895,400	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,923.75	192,375	
転落防止柵	H=1100 溶融亜鉛メッキ コンクリート建込	m	100	7,030	703,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					895,400	
単価					8,954	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上（標準）有 有	単位	m	数量	100	単価 7,972
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,261.92	226,192	
転落防止柵	H=0.8m 縦格子型 土中建込	m	100	5,710	571,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					797,200	
単価					7,972	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	464.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	301.35	301,350			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750			
軽油	1.2号	L	46	98.5	4,531			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,709			
計					464,600			
単価					464.6	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	666.75	666,750			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	162	413,100			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250			
軽油	1.2号	L	103	98.5	10,145			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,505			
計					1,150,000			
単価					1,150		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	869.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	546	546,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	162	274,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	84	98.5	8,274		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,336		
計					869,200		
単価					869.2	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 有 有	m				1	2,166
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	2,166.75	2,166		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					2,166		
単価					2,166	円/m	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基				1	38,880
標識柱撤去 (片持式)	400kg以上	基	1	38,880	38,880		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					38,880		
単価					38,880	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	1			5,984	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 以上	m 2	1	5,984.55	5,984		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					5,984		
単価					5,984	円/m 2	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎撤去 (片持式・門型式)	有 有	m 3	1			73,170	
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3	1	73,168.8	73,168		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計					73,170		
単価					73,170	円/m 3	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³		1	14,040		14,040	
諸雑費 (まるめ)		式		1			0	
計							14,040	
単価							14,040	円/m ³

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート殻(無筋)(夜間)((有)和束碎石)	m ³		100	2,585		258,500	
計							258,500	
単価							2,585	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			コンクリート殻(有筋)(夜間)((有)和東碎石)	m ³	100	4,250	425,000	
計							425,000	
単価							4,250	円/m ³

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻(掘削)(夜間)(奈良アスコン(協)奈良工場)	m ³	100	3,450	345,000	
計							345,000	
単価							3,450	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	21,577	21,577	21,580
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					21,580	
	単価					21,580	円／人日

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955	17,960
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					17,960	
	単価					17,960	円／人日

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価
							752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2	
計						752.2	
単価						752.2	円/m

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	平均切削深さ7cm以下 FFPアスコン(13) 平均t=50mm(多機能型排水性舗装)	単位	m2	数量	1	単価
							5,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削7cm以下 1層 段差擦付無 FFPアスコン(13)	m2	1	5,114	5,114	
計						5,114	
単価						5,114	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削) 上り線	単位	m3	数量	1	単価	5,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 36.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,039	5,039		
計						5,039		
単価						5,039	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	殻運搬(路面切削) (夜間・制約有り)	アスファルト殻(切削) 下り線	単位	m3	数量	1	単価	4,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 (路面切削)		有り 25.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,102	4,102		
計						4,102		
単価						4,102	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-5号	処分 (夜間)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	541.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	541.9	541.9		
計						541.9		
単価						541.9	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	582.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	582.4	582.4		
計						582.4		
単価						582.4	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	869.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	869.2	869.2		
計						869.2		
単価						869.2	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-10号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960			
計						17,960			
単価						17,960	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	166,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	76,500	76,500		
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	1	10,300	10,300		
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円	台	1	66,500	66,500		
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	1	13,390	13,390		
計					166,690		
単価					166,700	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	後尾警戒車 (夜間)		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	後尾警戒車		日	1	179,800	179,800		196,600
	電光表示板(基本料)	1400×1800 サイナイト 企業者用	台日	3	5,600	16,800		
	計					196,600		
	単価					196,600	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削7cm以下 1層 段差擦付無 FFPアスコン(13)	単位	m2	数量	100	単価 5,114
土木一般世話役		人	0.13	42,553	5,531	
特殊作業員		人	0.38	38,962	14,805	
普通作業員		人	0.75	34,294	25,720	
アスファルト混合物	FFP用AS(13) (夜間)	t	12.84	26,900	345,396	
アスファルト乳剤	PKR ゴム入り	L	43	102	4,386	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.13	264,300	34,359	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.13	79,230	10,299	
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 2.4~6.0m FFP専用アスファルトフィニッシュ	日	0.13	279,500	36,335	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.13	58,540	7,610	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.13	45,330	5,892	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		21,067	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削7cm以下 1層 段差擦付無 FFPアスコン(13)			単位	m2		100	5,114
計							511,400	
単価							5,114	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削)(夜間)(村本道路(樫原合材センター))	m ³	100	1,175	117,500			
計					117,500			
単価					1,175	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	541.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	325.5	325,500		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,140	162	184,680		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
接着用プライマー	区画線用	kg	33	350	11,550		
軽油	1.2号	L	50	98.5	4,925		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,295		
計					541,900		
単価					541.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	582.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	365.4	365,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,140	162	184,680		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	33	150	4,950		
接着用プライマー	区画線用	kg	33	350	11,550		
軽油	1.2号	L	56	98.5	5,516		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,304		
計					582,400		
単価					582.4	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	869.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	1,000	546	546,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,695	162	274,590		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	150	7,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	350	17,500		
軽油	1.2号	L	84	98.5	8,274		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		15,336		
計					869,200		
単価					869.2	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,577	21,577		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					21,580		
単価					21,580	円／人日	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		17,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					17,960		
単価					17,960	円／人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1			76,500	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	76,500	76,500		
計					76,500		
単価					76,500	円/台	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	1			10,300	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次)切削幅2.0m深さ23cm	供用日	0.1	103,000	10,300		
計					10,300		
単価					10,300	円/台	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円	台	1			66,500	
貨物自動車運送料金	距離制運賃	台	1	66,500	66,500		
計					66,500		
単価					66,500	円/台	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運搬される建設機械の運搬中の損料		台	1			13,390	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次)切削幅2.0m深さ23cm	供用日	0.13	103,000	13,390		
計					13,390		
単価					13,390	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

後尾警戒車		単位	日	数量	単価	金額	単価	179,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
トラック[普通型]	2t積	台日	3	58,020	174,060			
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.4L/日	日	3	1,572	4,716			
電光表示板(賃料)	1400×1800 サインライト 企業者用	台日	3	312	936			
諸雑費(まるめ)		式	1		88			
計						179,800		
単価						179,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	264,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	37,166	37,166		
	軽油	1. 2号	L	204	98.5	20,094		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.31	158,000	206,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					264,300		
	単価					264,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	79,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.98	32,678	32,024		
軽油	1. 2号	L	43	98.5	4,235		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.31	32,800	42,968		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					79,230		
単価					79,230	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 2.4~6.0m FFP専用アスファルトフィニッシュ	単位	日	数量	1	単価	279,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	37,166	37,166			
軽油	1. 2号	L	61	98.5	6,008			
FFP専用アスファルトフィニッシュ損料	2.4~6.0m	供用日	1.75	135,000	236,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		76			
計					279,500			
単価					279,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					1	58,540	
運転手（特殊）		人	1	37,166		37,166		
軽油	1. 2号	L	25	98.5		2,462		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.39	13,600		18,904		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						58,540		
単価						58,540	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1	37,166	37,166	
軽油	1. 2号	L	26	98.5	2,561	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	4,830	5,602	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					45,330	
単価					45,330	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

トラック[普通型]	2t積	単位	台日	数量		1	単価	58,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	8	7,253	58,024			
計					58,024			
単価					58,020	円/台日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2KVA 1日 9.4L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,572
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	473	473			
ガソリン	レギュラー	L	9.4	117	1,099			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,572			
単価					1,572	円/日		

参考資料 (3)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	2 t 積					1	7,253
運転手 (一般)		人	0.21	28,665		6,019	
軽油	1. 2号	L	4.2	98.5		413	
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	821		821	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,253	
単価						7,253	円/時間

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一1号	掘削 (夜間・制約有り)	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							358.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	358.1	358.1	
計						358.1	
単価						358.1	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一2号	路体(築堤)盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
							9,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	9,070	9,070	
計						9,070	
単価						9,070	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-3号	路床盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m未満	m 3	1	9,208	9,208			
	計					9,208			
	単価					9,208	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	法面整形(切土部) (夜間・制約有り)	現場制約無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	1,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形	切土部 無し ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	1,161	1,161			
	計					1,161			
	単価					1,161	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	法面整形(盛土部) (夜間・制約有り)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	560.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	560.6	560.6		
計						560.6		
単価						560.6	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-6号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,166	1,166		
計						1,166		
単価						1,166	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	残土等処分 (夜間)		単位	m3	数量		1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	1,900	1,900			
計						1,900			
単価						1,900	円/m3		

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一8号	基面整正 (夜間・制約有り)		単位	m2	数量		1	単価	685.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	685.9	685.9			
計						685.9			
単価						685.9	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-9号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,236	1,236		
	計					1,236		
	単価					1,236	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,706	2,706		
	計					2,706		
	単価					2,706	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 2,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,691	2,691	
	計					2,691	
	単価					2,691	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,700	1,700	
	計					1,700	
	単価					1,700	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,738	1,738		
計						1,738		
単価						1,738	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-14号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	密粒度アスファルト混合物ホリマー改質アスファルトII型(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,065	2,065		
計						2,065		
単価						2,065	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,280	1,280		
計						1,280		
単価						1,280	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	表層(歩道部) (夜間・制約有り)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,654	1,654		
計						1,654		
単価						1,654	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	植生基材吹付	4cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量		1	単価	5,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 4cm 250m2未満 無 無 無	m 2	1	5,064	5,064			
計						5,064			
単価						5,064	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	張芝	張芝工 300m2未満	単位	m2	数量		1	単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工 300m2未満 無	m 2	1	1,998	1,998			
計						1,998			
単価						1,998	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一19号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,754	2,754			
計						2,754			
単価						2,754	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一20号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,248	5,248			
計						5,248			
単価						5,248	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-21号	L型側溝 A型(夜間・制約有り)	段差h=25cm	単位	m	数量	10	単価	17,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8.55	1,690	14,449.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.224	39,340	48,152.16		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.5	12,900	45,150		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,465	64,650		
計						172,401.66		
単価						17,250	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-22号	L型側溝 B型(夜間・制約有り)	段差h=2cm	単位	m	数量	10	単価	16,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7.85	1,690	13,266.5		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.233	39,340	48,506.22		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	3.6	12,900	46,440		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,730	57,300		
計						165,512.72		
単価						16,560	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-23号	プレキャストU型側溝 (夜間・制約有り)	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 有り 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り 無し 有り	m	1	9,140	9,140			
計					9,140			
単価					9,140	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一24号	プレキャストU型側溝 (夜間・制約有り)	U型フレームB310-H275	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 有り 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	15,530	155,300			
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.188	39,340	7,395.92			
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.5	12,900	6,450			
計						169,145.92			
単価						16,920	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	側溝蓋 (夜間・制約有り)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 著しく有り 無し	枚	1	1,639	1,639		
計						1,639		
単価						1,639	円/枚	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-26号	円型側溝 (夜間・制約有り)	A型 φ300	単位	m	数量	1	単価	26,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	19,620	19,620		
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,155	7,155		
計						26,775		
単価						26,780	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-27号	円型側溝 (夜間・制約有り)	B型 φ300	単位	m	数量		1	単価	16,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函) 渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	16,110	16,110			
計						16,110			
単価						16,110	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-28号	暗渠排水管 (夜間・制約有り)	VP φ200	単位	m	数量		1	単価	3,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	1	3,479	3,479			
計						3,479			
単価						3,479	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一29号	現場打ち街渠柵 (夜間・制約有り)	G1 B300-L600-H700	単位	箇所	数量		1	単価	74,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	74,950	74,950			
計						74,950			
単価						74,950	円/箇所		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一30号	現場打ち集水柵 (夜間・制約有り)	G2 B500-L500-H700	単位	箇所	数量		1	単価	74,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		各種 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	74,950	74,950			
計						74,950			
単価						74,950	円/箇所		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一31号	蓋 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋 600×300用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	26,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	26,260	26,260		
計						26,260		
単価						26,260	円/枚	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一32号	蓋 (夜間・制約有り)	グレーチング 蓋 500×500用 T-2	単位	枚	数量	1	単価	20,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	20,560	20,560		
計						20,560		
単価						20,560	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-33号	アスカープ (夜間・制約有り)	再生細粒度アスファルト混合物(13)	単位	m	数量		1	単価	1,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 全ての費用	m	1	1,443	1,443			
計						1,443			
単価						1,443	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	ガードレール (夜間・制約有り)	Gr-B-4E メッキ	単位	m	数量		1	単価	9,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 有 有 無 加算無し	m	1	9,728	9,728			
支柱キャップ			m	1	132.5	132.5			
計						9,860.5			
単価						9,861	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	転落(横断)防止柵 (夜間・制約有り)	柵高 1.1m 土中建込 メッキ	単位	m	数量	1	単価	9,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 有	m	1	9,743	9,743			
計					9,743			
単価					9,743	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-36号	立入防止柵 (夜間・制約有り)	目かくしフェンス 支柱間隔 2m 設置(流用品)	単位	m	数量	10	単価	14,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目かくしフェンス設置(人力建込)	コンクリート建込用 2.0m 設置	m	10	4,197	41,970		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.6	39,340	23,604		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	6	12,900	77,400		
	基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.25	1,690	2,112.5		
	計					145,086.5		
	単価					14,510	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	401.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	401.6	401.6		
計						401.6		
単価						401.6	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	973.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	973.6	973.6		
計						973.6		
単価						973.6	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	434.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	434.1	434.1		
計						434.1		
単価						434.1	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,006	1,006		
計						1,006		
単価						1,006	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	視線誘導標 (夜間・制約有り)	φ100 防護柵取付用	単位	本	数量	1	単価	4,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 ハット式 標準 10本以上30本未満 有 無	本	1	4,329	4,329		
計						4,329		
単価						4,329	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一42号	照明柱基礎 (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉) 550×550×600	単位	基	数量	単価	金額	単価	69,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	9,829	9,829			
	スパイラルダクト(亜鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	1.1	2,320	2,552			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	39,340	15,736			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.32	12,900	17,028			
	接地設置	D種接地 補正あり	極	1	9,381	9,381			
	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1	1,110	1,110			
	照明用アンカーボルト	□250mm φ25mm 520mm	kg	11.14	1,100	12,254			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無有 無無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.003	140,700	422.1			
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無有 無無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.011	138,700	1,525.7			
	計					69,837.8			
	単価					69,840		円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一43号	照明柱移設 (夜間・制約有り)		単位	基	数量	1	単価
							58,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去		GL8~12m 質量350kg以下 割増あり 1.257無	基	1	19,490	19,490	
道路照明灯建柱		GL8~12m 質量350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.257無	基	1	38,980	38,980	
計						58,470	
単価						58,470	円/基

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	防護柵撤去(ガードレール) (夜間・制約有り)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価
							2,166
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 有 有	m	1	2,166	2,166	
計						2,166	
単価						2,166	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一45号	立入防止柵撤去 (夜間・制約有り)		単位	m	数量		1	単価	2,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目かくしフェンス撤去(人力建込)	コンクリート建込用 2.0m	m	1	2,098	2,098			
	計					2,098			
	単価					2,098	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	48,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	m3	1	48,750	48,750			
	計					48,750			
	単価					48,750	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一47号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2		
計						752.2		
単価						752.2	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一48号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7		
計						728.7		
単価						728.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一49号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価 15,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m 3	1	15,780	15,780	
計						15,780	
単価						15,780	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一50号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価 7,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,915	7,915	
計						7,915	
単価						7,915	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,585	2,585			
計						2,585			
単価						2,585	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175			
計						1,175			
単価						1,175	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-53号	現場発生産品運搬 (夜間・制約有り)	ガ-ドレ-ル	単位	回	数量	1	単価	34,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 27.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	34,600	34,600		
計						34,600		
単価						34,600	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	仮設ガードレール (夜間・制約有り)		単位	m	数量		単価	5,949
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置	有り 著しく有り H鋼基礎	m	1	2,097	2,097			
仮設防護柵撤去	有り 著しく有り H鋼基礎	m	1	1,744	1,744			
仮設防護柵賃料	62日	m	1	2,108	2,108			
計					5,949			
単価					5,949	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	仮区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	148.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	m	1	148.8	148.8		
計						148.8		
単価						148.8	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	仮区画線 (夜間・制約有り)	ペイント式 溶剤型 実線 45cm 常温	単位	m	数量	1	単価	728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		ペイント式溶剤型 実線 45cm 夜間作業 常温 白	m	1	728	728		
計						728		
単価						728	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	14,390	14,390			
計						14,390			
単価						14,390	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-58号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	11,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	11,970	11,970			
計						11,970			
単価						11,970	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-60号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960			
計						17,960			
単価						17,960	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	24.2km	12m以内				
		各種(実数入力)	0無	無	t	2	5,000	10,000
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)						
				t	2	1,500	3,000	
	計						13,000	
	単価						13,000	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 4cm 250m2未満 無 無 無	m ²	1	5,064	5,064	5,064	5,064
法面工 (植生基材吹付)	厚4cm	m ²	1	5,064	5,064		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,064	
単価						5,064	円/m ²

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2未満 無	m ²	1	1,998	1,998	1,998	1,998
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m ²	1	1,998	1,998		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						1,998	
単価						1,998	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し有り 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 著しく有り無し有り	単位	m	数量	10	単価 9,140
U型側溝	L2000 1000kg以下 夜 著しく受	m	10	5,655	56,550	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	5	6,710	33,550	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.665	1,950	1,296	
諸雑費(まるめ)		式	1		4	
計					91,400	
単価					9,140	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し有り側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 著しく有り無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価 15,530
U型側溝	L600 300kg以下 夜 著しく受	m	10	8,940	89,400	
U型リューム	B310-H275 t=32	個	16.5	3,940	65,010	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.449	1,950	875	
諸雑費(まるめ)		式	1		15	
計					155,300	
単価					15,530	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

蓋版	据付け 有り 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,639
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 夜 著しく受	枚	100	559	55,900		
道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,080	108,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					163,900		
単価					1,639	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	26,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,251	125,100			
グレーチング 蓋	T-25 600×300用 ボルト固定 受枠含む	組	100	25,000	2,500,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		900			
計					2,626,000			
単価					26,260		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,251	125,100			
グレーチング蓋	T-2 500×500用 ホルト固定 受枠含む	組	100	19,300	1,930,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		900			
計					2,056,000			
単価					20,560		円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ 100m以上(標準) 有 有 無 加算無し	m				1	9,728
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m	1	9,728.4	9,728		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					9,728		
単価					9,728	円/m	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
支柱キャップ		m				100	132.5
支柱キャップ	樹脂性(白色) φ114.3mm	個	25	530	13,250		
計					13,250		
単価					132.5	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 有	単位	m	数量	100	単価 9,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,532.6	253,260	
転落防止柵	H=1100 土中用 メッキ	m	100	7,210	721,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					974,300	
単価					9,743	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目かくしフェンス設置(人力建込)	コンクリート建込用 2.0m 設置	単位	m	数量	100	単価 4,197
普通作業員		人	12	34,294	411,528	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		8,172	
計					419,700	
単価					4,197	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	金額	単価	401.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	287	287,000				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750				
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750				
軽油	1.2号	L	44	98.5	4,334				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		5,426				
計					401,600				
単価					401.6	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,000	635	635,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,700	162	275,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	150	11,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250	
軽油	1.2号	L	98	98.5	9,653	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		16,047	
計					973,600	
単価					973.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	434.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	319	319,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	162	92,340		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	49	98.5	4,826		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		5,434		
計					434,100		
単価					434.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	1,000	金額	単価	1,006
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	717	860,400				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	162	110,808				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	150	4,500				
接着用プライマー	区画線用	kg	30	350	10,500				
軽油	1.2号	L	132	98.5	13,002				
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,790				
計					1,006,000				
単価					1,006	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本以上30本未満 有 無		単位	本	数量	1	単価	4,329
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	4,329.6	4,329				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					4,329				
単価					4,329	円/本			

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	単価	金額	単価	9,829
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.9	34,294	30,864			
トラック式アースオーガ〔建柱車〕	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	7	9,631	67,417			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					98,290			
単価					9,829		円／基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	単価	金額	単価	9,381
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.25	37,525	9,381			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,381			
単価					9,381	円/極		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	140,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,776	74,776			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					140,700			
単価					140,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	138,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	62,000	63,860			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	74,776	74,776			
諸雑費(まるめ)		式	1		64			
計					138,700			
単価					138,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	19,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工			人	2.5	37,525	93,812			
普通作業員			人	2	34,294	68,588			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	0.85	38,212.8	32,480			
諸雑費 (まるめ)			式	1		20			
計						194,900			
単価						19,490	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下 0円/基 0円/基 割増あり 1.257無						10	38,980
電工		人		5	37,525	187,625		
普通作業員		人		4	34,294	137,176		
照明ポール		本		10	0	0		
アンカーボルト		組		10	0	0		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7	38,212.8	64,961		
諸雑費 (まるめ)		式		1		38		
計						389,800		
単価						38,980	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 有 有	m				1	2,166
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	2,166.75	2,166		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0
計							2,166
単価						2,166	円/m

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
目かくシフェンス撤去 (人力建込)	コンクリート建込用 2.0m	m				100	2,098
普通作業員		人	6	34,294	205,764		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1				4,036
計							209,800
単価						2,098	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 著しく有り 有り	単位	m ³	数量	1	単価 48,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		夜間 人力施工 制約著しく受ける	m ³	1	48,745	48,745	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						48,750	
単価						48,750	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価 2,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(無筋)(夜間)(和東砕石)	m ³	100	2,585	258,500	
計						258,500	
単価						2,585	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻(掘削)(夜間)(ヤマト興産)	m ³	100	1,175	117,500	
計							117,500	
単価							1,175	円/m ³

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
仮設防護柵設置		単位	m	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設防護柵設置 夜間		有り 著しく有り H鋼基礎	m	1	2,097	2,097	
諸雑費 (まるめ)			H鋼 時間制約著有	式	1		0	
計							2,097	
単価							2,097	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去	有り 著しく有り H鋼基礎	m	1			1	1,744
仮設防護柵撤去 夜間	H鋼 時間制約著有	m	1	1,744	1,744		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0
計					1,744		
単価					1,744		円/m

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵賃料	62日	m	1			1	2,108
仮設防護柵賃料	H300×300 GR-B-2B	m・日	62	34	2,108		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0
計					2,108		
単価					2,108		円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	109	109,000		
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	590	29,500		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	150	5,850		
軽油	1.2号	L	34	98.5	3,349		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,101		
計					148,800		
単価					148.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 45cm 夜間作業 常温 白	m	1	610	610	728
区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 45cm 有り 著しく有り 常温 白	m	1	610	610	
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	0.15	590	88	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	0.12	150	18	
軽油	1.2号	L	0.1	98.5	9	
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3	
計					728	
単価					728	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,385	14,385		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,390		
単価					14,390	円/人日	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	21,577	21,577		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					21,580		
単価					21,580	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							11,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,970	11,970		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					11,970		
単価					11,970	円/人日	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							17,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					17,960		
単価					17,960	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 24.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,000		
単価						5,000	円/t	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	単位	時間	数量	1	単価	9,631
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	37,166	6,318			
軽油	1.2号	L	4.3	98.5	423			
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1	2,890	2,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,631			
単価					9,631	円/時間		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	薄層カー舗装 (夜間・制約有り)	カートップ° RPN-302	単位	m2	数量	1	単価	8,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2未満 無 有 有 無 有 1.0m超え	m 2	1	8,019	8,019		
計						8,019		
単価						8,019	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	593	593		
計						593		
単価						593	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	464.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	464.6	464.6		
計						464.6		
単価						464.6	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,150	1,150		
計						1,150		
単価						1,150	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線 (夜間・制約有り)	注意喚起標示 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	箇所	数量	1	単価	17,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線		夜間 注意喚起標示 白 薄層材舗装 排水性舗装有	箇所	1	17,210	17,210		
計						17,210		
単価						17,210	円/箇所	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	区画線消去 (夜間・制約有り)	ウォータージェット式	単位	m	数量	1	単価	1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		有り ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	m	1	1,017	1,017		
計						1,017		
単価						1,017	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960			
計						17,960			
単価						17,960	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-302 100m2未満 無有有無有 1.0m超え	単位	m ²	数量	1	単価 8,019
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m ²	1	8,019	8,019	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,019	
単価					8,019	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	593
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	301.35	301,350		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー 熔融	kg	855	305	260,775		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	46	98.5	4,531		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,844		
計					593,000		
単価					593	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	464.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	301.35	301,350		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	162	138,510		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	350	8,750		
軽油	1.2号	L	46	98.5	4,531		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,709		
計					464,600		
単価					464.6	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	666.75	666,750			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	kg	2,550	162	413,100			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	150	11,250			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	350	26,250			
軽油	1.2号	L	103	98.5	10,145			
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,505			
計						1,150,000		
単価						1,150	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
区画線消去	有り	ウォータージェット式 溶融式 著しく有り	単位	m	数量	1,000	単価	1,017
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間 ウォータージェット式 溶融式 制約著しく受ける		m	1,000	1,017	1,017,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,017,000		
単価						1,017	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	21,580
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,577	21,577		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						21,580		
単価						21,580	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					17,960		
単価					17,960	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一1号	軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間・制約有り)	長さ2.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板設置・撤去			m	28	5,075	142,100			
軽量鋼矢板賃料		LSP-1型 H=2.0m	t	0.83	1,680	1,394.4			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		LSP-1型 H=2.0m 3回使用	t	0.83	21,780	18,077.4			
切梁賃料			本	2	146	292			
腹起し賃料			本	5	1,505	7,525			
計						169,388.8			
単価						6,050	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-2号	軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間・制約有り)	長さ2.5m	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,335
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板設置・撤去		m	20	5,075	101,500				
軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2.5m	t	0.78	2,040	1,591.2				
軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2.5m 3回使用	t	0.78	21,780	16,988.4				
切梁賃料		本	4	146	584				
腹起し賃料		本	4	1,505	6,020				
計					126,683.6				
単価					6,335	円/m			

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間・制約有り)	長さ3.0m	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板設置・撤去			m	12	5,075	60,900			
軽量鋼矢板賃料		LSP-1型 H=3.0m	t	1.5	1,560	2,340			
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		LSP-1型 H=3.0m 1回使用	t	1.5	10,890	16,335			
切梁賃料			本	4	146	584			
腹起し賃料			本	6	1,505	9,030			
計						89,189			
単価						7,433		円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一4号	路盤 (夜間・制約有り)	流用土	単位	m3	数量		単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,248	5,248		
	計					5,248		
	単価					5,248	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一5号	表層(歩道部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,184	2,184		
	計					2,184		
	単価					2,184	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一6号	路盤 (夜間・制約有り)	流用土	単位	m3	数量		単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,248	5,248		
計						5,248		
単価						5,248	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一7号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		単価	2,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,811	2,811		
計						2,811		
単価						2,811	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一8号	路盤 (夜間・制約有り)	流用土	単位	m3	数量		1	単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,248	5,248			
計						5,248			
単価						5,248	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一9号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,811	2,811			
計						2,811			
単価						2,811	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-10号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,811	2,811	
計						2,811	
単価						2,811	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 2,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	m 2	1	2,811	2,811	
計						2,811	
単価						2,811	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-12号	掘削 (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	371.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	371.5	371.5		
計						371.5		
単価						371.5	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1	単価	728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7		
計						728.7		
単価						728.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-14号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7		
計						728.7		
単価						728.7	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-15号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,769	1,769		
計						1,769		
単価						1,769	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-16号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115			
計						2,115			
単価						2,115	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-17号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		単価	17,960
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960		
計						17,960		
単価						17,960	円/人日	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-19号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	単位	m3	数量		単価	2,609
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(電線共同溝)		アスファルト塊 有り 6.0km以下	m3	1	2,609	2,609		
計						2,609		
単価						2,609	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-20号	処分 (夜間)	アスファルト処(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115			
計						2,115			
単価						2,115	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-21号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 40mm	単位	m	数量		1	単価	752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2			
計						752.2			
単価						752.2	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-22号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量		1	単価	752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2			
計						752.2			
単価						752.2	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-23号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 190mm	単位	m	数量		1	単価	1,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,708	1,708			
計						1,708			
単価						1,708	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-24号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm (電線共同溝)	単位	m2	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込			m 2	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-25号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm (電線共同溝)	単位	m2	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込			m 2	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-26号	舗装版破砕 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 19cm (電線共同溝)	単位	m2	数量	1	単価	1,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,021	1,021		
計						1,021		
単価						1,021	円/m2	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-27号	開削掘削 (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m 3	1	5,525	5,525		
計						5,525		
単価						5,525	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-28号	埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	流用土	単位	m3	数量	1	単価	6,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め		土砂	m3	1	6,618	6,618		
計						6,618		
単価						6,618	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-29号	埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	再生クラッシャーランRC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め		土砂	m3	1	6,618	6,618		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	1,650	1,980		
計						8,598		
単価						8,598	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-30号	埋戻し・締固め (夜間・制約有り)	砂	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し・締固め	中埋砂	m3	1	12,100	12,100	12,100
	計					12,100	
	単価					12,100	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-31号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬 (電線共同溝)	土砂 有り 22.5km以下	m3	1	4,013	4,013	4,013
	計					4,013	
	単価					4,013	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-32号	残土等処分 (夜間)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m3	1	3,240	3,240			
計						3,240			
単価						3,240	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-33号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 150mm	単位	m	数量		1	単価	4,274
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	4,268	4,268			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						4,273.35			
単価						4,274	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-34号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 150mm	単位	m	数量		1	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 FA管設置	m	1	11,520	11,520			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						11,525.35			
単価						11,530	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-35号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 75mm	単位	m	数量		1	単価	3,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3,621	3,621			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						3,626.35			
単価						3,627	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-36号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 75mm	単位	m	数量		1	単価	6,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6,334	6,334			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						6,339.35			
単価						6,340	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-37号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 50mm	単位	m	数量		1	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3,067	3,067			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						3,072.35			
単価						3,073	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-38号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 50mm	単位	m	数量		1	単価	4,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,633	4,633			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						4,638.35			
単価						4,639	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-39号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)直管 径 100mm	単位	m	数量		1	単価	4,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,601	4,601			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						4,606.35			
単価						4,607	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-40号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)曲管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価	7,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	7,236	7,236		
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35		
計						7,241.35		
単価						7,242	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-41号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)直管 径 75mm	単位	m	数量	1	単価	3,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3,982	3,982		
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35		
計						3,987.35		
単価						3,988	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一42号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用)曲管 径 75mm	単位	m	数量	1	単価
							6,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6,701	6,701	
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35	
計						6,706.35	
単価						6,707	円/m

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単一43号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)直管 径 100mm	単位	m	数量	1	単価
							4,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,601	4,601	
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35	
計						4,606.35	
単価						4,607	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一44号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)曲管 径 100mm	単位	m	数量		1	単価	7,242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	7,236	7,236			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						7,241.35			
単価						7,242	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一45号	継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径150mm用	単位	個	数量		1	単価	2,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手管柵接続用		呼150 通信用 (ダクトスリーブ フリーアクセス管)	個	1	2,740	2,740			
計						2,740			
単価						2,740	円/個		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一46号	継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径75mm用	単位	個	数量	1	単価	1,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼75 継手管榫接続用 通信用	個	1	1,650	1,650		
計						1,650		
単価						1,650	円/個	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一47号	継手管榫接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼50 継手管榫接続用 通信用	個	1	1,290	1,290		
計						1,290		
単価						1,290	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一48号	継手管樹接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径100mm用	単位	個	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管 (ヒートカット軟化点温度80℃品)		呼100 継手管樹接続用 電力用	個	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/個	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一49号	継手管樹接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 径75mm用	単位	個	数量	1	単価	2,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管 (ヒートカット軟化点温度80℃品)		呼75 継手管樹接続用 電力用	個	1	2,770	2,770		
計						2,770		
単価						2,770	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-50号	継手管柵接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 径100mm用	単位	個	数量	1	単価
							2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用合成樹脂管 (ヒート軟化点温度80℃品)		呼100 継手管柵接続用 電力用	個	1	2,820	2,820	
計						2,820	
単価						2,820	円/個

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-51号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径150用	単位	個	数量	1	単価
							363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼150用 通信用 (フリーアクセス管)	個	1	363	363	
計						363	
単価						363	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-52号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径75用	単位	個	数量	1	単価
							229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼75用	個	1	229	229	
計						229	
単価						229	円/個

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-53号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	単位	個	数量	1	単価
							222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼50用	個	1	222	222	
計						222	
単価						222	円/個

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-54号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用)径100用	単位	個	数量		1	単価	303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼100用	個	1	303	303			
計						303			
単価						303	円/個		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-55号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力用)径75用	単位	個	数量		1	単価	229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼75用	個	1	229	229			
計						229			
単価						229	円/個		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-56号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(電力系通信用) 径100用	単位	個	数量	1	単価	303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼100用	個	1	303	303		
計						303		
単価						303	円/個	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-57号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	単位	m	数量	1	単価	287.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1		
電線共同溝用埋設表示シート		W=150mm 2倍	m	1	137	137		
計						287.1		
単価						287.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-58号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	単位	m	数量		1	単価	424.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1			
電線共同溝用埋設表示シート		W=300mm 2倍	m	1	274	274			
計						424.1			
単価						424.1	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-59号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	単位	m	数量		1	単価	480.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1			
電線共同溝用埋設表示シート		W=400mm 2倍	m	1	330	330			
計						480.1			
単価						480.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-60号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 75mm	単位	m	数量		1	単価	3,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3,621	3,621			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						3,626.35			
単価						3,627	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-61号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 75mm	単位	m	数量		1	単価	6,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	6,334	6,334			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						6,339.35			
単価						6,340	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-62号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 50mm	単位	m	数量		1	単価	3,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	3,067	3,067			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						3,072.35			
単価						3,073	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-63号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 50mm	単位	m	数量		1	単価	4,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,633	4,633			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						4,638.35			
単価						4,639	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一64号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 100mm	単位	m	数量		1	単価	5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5,326	5,326			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						5,331.35			
単価						5,332	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一65号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 100mm	単位	m	数量		1	単価	8,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	8,055	8,055			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						8,060.35			
単価						8,061	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一66号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)直管 径 80mm	単位	m	数量		1	単価	4,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,549	4,549			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						4,554.35			
単価						4,555	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一67号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用)曲管 径 80mm	単位	m	数量		1	単価	7,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	7,299	7,299			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						7,304.35			
単価						7,305	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一68号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)直管 径 100mm	単位	m	数量		1	単価	5,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	5,326	5,326			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						5,331.35			
単価						5,332	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一69号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)曲管 径 100mm	単位	m	数量		1	単価	8,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	8,055	8,055			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						8,060.35			
単価						8,061	円/m		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一70号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)直管 径 80mm	単位	m	数量		1	単価	4,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	4,549	4,549			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						4,554.35			
単価						4,555	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一71号	埋設管路 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力系通信用)曲管 径 80mm	単位	m	数量		1	単価	7,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1	7,299	7,299			
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1	5.35	5.35			
計						7,304.35			
単価						7,305	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-72号	電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(UC-PS曲管) 径50mm 通信用	単位	箇所	数量	1	単価	47,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	3.585	9,777	35,050.54		
呼び線		カー鉄線 2mm	m	3.585	5.35	19.17		
UC-PS管用バンド		呼50×電柱用 自在バンド IBT-312(φ370)	個	2	561	1,122		
UC-PS管用キャップ		呼径50mm用	個	1	630	630		
異種管継手		呼50×50 PV管～UC-PS管	個	1	10,320	10,320		
計						47,141.71		
単価						47,150	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-73号	電柱立上管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(KGP曲管)径100mm 電力用	単位	箇所	数量	1	単価	13,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路材設置		埋設部 単管設置	m	1,632	7,373	12,032.73		
呼び線		カー鉄線 2mm	m	1,632	5.35	8.73		
ケーブル保護ヘント管用キャップ		呼100用	個	1	1,100	1,100		
計						13,141.46		
単価						13,150	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一74号	継手管樹接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 径50mm用	単位	個	数量	1	単価	1,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用合成樹脂管		呼50 継手管樹接続用 通信用	個	1	1,290	1,290		
計						1,290		
単価						1,290	円/個	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一75号	継手管樹接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用) 径100mm用	単位	個	数量	1	単価	7,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用鋼管(亜鉛メッキ)		呼100 継手管樹接続用	個	1	7,430	7,430		
計						7,430		
単価						7,430	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一76号	継手管樹接続用 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管(電力用) 径80mm用	単位	個	数量	1	単価	6,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線共同溝用鋼管(亜鉛メッキ)		呼80 継手管樹接続用	個	1	6,370	6,370		
計						6,370		
単価						6,370	円/個	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一77号	FA分岐管 (夜間・制約有り)	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm×50mm用	単位	個	数量	1	単価	5,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FA分岐管		呼150×50 通信用 (FA管) ステンレスバンド*2個付	個	1	5,430	5,430		
計						5,430		
単価						5,430	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一78号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用合成樹脂管枕(通信用)径50用	単位	個	数量		1	単価	222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用合成樹脂管枕		呼50用	個	1	222	222			
計						222			
単価						222	円/個		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一79号	管枕 (夜間・制約有り)	電線共同溝用鋼管枕(電力用)径100用	単位	個	数量		1	単価	306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線共同溝用鋼管枕(亜鉛メッキ)		呼100用 1A	個	1	306	306			
計						306			
単価						306	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-80号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅150mm 折込率2倍	単位	m	数量		単価	287.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1		
	電線共同溝用埋設表示シート	W=150mm 2倍	m	1	137	137		
	計					287.1		
	単価					287.1	円/m	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-81号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅300mm 折込率2倍	単位	m	数量		単価	424.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1		
	電線共同溝用埋設表示シート	W=300mm 2倍	m	1	274	274		
	計					424.1		
	単価					424.1	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-82号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅400mm 折込率2倍	単位	m	数量		1	単価	480.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1			
電線共同溝用埋設表示シート		W=400mm 2倍	m	1	330	330			
計						480.1			
単価						480.1	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-83号	埋設表示シート (夜間・制約有り)	電線共同溝用 幅600mm 折込率2倍	単位	m	数量		1	単価	732.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	1	150.1	150.1			
電線共同溝用埋設表示シート		W=600mm 2倍	m	1	582	582			
計						732.1			
単価						732.1	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-84号	プレキャストボックス (夜間・制約有り)	E1柵(機) 内幅 0.9m 内高 1.1m	単位	個	数量	1	単価	278,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.01	1,654	4,978.54			
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.07	51,150	3,580.5			
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	228,500	228,500			
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	1	41,130	41,130			
計					278,189.04			
単価					278,200	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-85号	プレキャストボックス (夜間・制約有り)	E5柵(蓋)歩道 内幅 1.3m 内高 1.8m	単位	個	数量	1	単価	798,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.125	1,654	10,130.75		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.154	51,150	7,877.1		
プレキャストボックスブロック設置		1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	712,700	712,700		
プレキャストボックスブロック設置		1000kg以下 標準	個	1	67,340	67,340		
計						798,047.85		
単価						798,100	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-86号	プレキャストボックス (夜間・制約有り)	RT柵(歩道) 内幅 1.2m 内高 1.5m	単位	個	数量	1	単価	486,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.922	1,654	6,486.98			
モルタル練	高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.094	51,150	4,808.1			
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	475,600	475,600			
計					486,895.08			
単価					486,900	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一87号	蓋 (夜間・制約有り)	E柵用鋳鉄蓋 φ880	単位	組	数量		1	単価	307,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1	7,133	7,133			
蓋 (材料費)			組	1	300,000	300,000			
計						307,133			
単価						307,200	円/組		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一88号	蓋 (夜間・制約有り)	RT柵用鋳鉄蓋 円形750(歩道用)	単位	組	数量		1	単価	155,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置		200kg以下	組	1	5,524	5,524			
蓋 (材料費)			組	1	150,000	150,000			
計						155,524			
単価						155,600	円/組		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-89号	掘削 (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	371.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	371.5	371.5		
計						371.5		
単価						371.5	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-90号	路体(築堤)盛土 (夜間・制約有り)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	9,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	9,070	9,070		
計						9,070		
単価						9,070	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-91号	土砂等運搬 (夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	4,081
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	4,081	4,081		
計						4,081		
単価						4,081	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-92号	残土等処分 (夜間)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,260	1,260		
計						1,260		
単価						1,260	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-93号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,284	1,284			
	計					1,284			
	単価					1,284	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-94号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	200mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	2,566	2,566			
	計					2,566			
	単価					2,566	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-95号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm	単位	m2	数量		1	単価	4,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,238	4,238			
	計					4,238			
	単価					4,238	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-96号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,017	3,017			
	計					3,017			
	単価					3,017	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-97号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,179	1,179			
	計					1,179			
	単価					1,179	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-98号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	1	1,283	1,283			
	計					1,283			
	単価					1,283	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-99号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クランッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 再生クランッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	2,252	2,252			
	計					2,252			
	単価					2,252	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-100号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,763	1,763			
	計					1,763			
	単価					1,763	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-101号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生クランッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量		1	単価	2,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	250mm 2層施工 再生クランッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	2,252	2,252			
	計					2,252			
	単価					2,252	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-102号	基層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量		1	単価	1,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,725	1,725			
	計					1,725			
	単価					1,725	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-103号	表層(車道・路肩部) (夜間・制約有り)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価 1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,687	1,687	
	計					1,687	
	単価					1,687	円/m2

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-104号	フィルター層 (夜間・制約有り)	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価 1,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フィルター層	40mm以上60mm未満	m 2	1	1,244	1,244	
	計					1,244	
	単価					1,244	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-105号	下層路盤(歩道部) (夜間・制約有り)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	1,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,229	1,229			
計						1,229			
単価						1,229	円/m2		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-106号	表層 (夜間・制約有り)	開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量		1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	1,792	1,792			
計						1,792			
単価						1,792	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-107号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,754	2,754		
計						2,754		
単価						2,754	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-108号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,248	5,248		
計						5,248		
単価						5,248	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-109号	管(函)渠型側溝(A) (夜間・制約有り)	φ300	単位	m	数量		1	単価	21,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m	1	12,930	12,930		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し		m	1	8,135	8,135		
計							21,065		
単価							21,070	円/m	

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-110号	管(函)渠型側溝(B) (夜間・制約有り)	φ300	単位	m	数量		1	単価	20,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用		m	1	12,930	12,930		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		m	1	7,297	7,297		
計							20,227		
単価							20,230	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-111号	管(函)渠型側溝(C) (夜間・制約有り)	φ300 すりつけ部	単位	m	数量	1	単価	21,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	12,930	12,930		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	8,188	8,188		
計						21,118		
単価						21,120	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-112号	ヒューム管(B形管) (夜間・制約有り)	P1-Rc1-D300 外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	19,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 各種 全ての費用	m	1	19,570	19,570		
計						19,570		
単価						19,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-113号	プレキャスト街渠柵 (夜間・制約有り)	B450-L400-H800	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	75,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャスト集水柵	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	10	9,713	97,130			
	プレキャスト集水柵 (材料費)		基	10	58,700	587,000			
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	7	7,297	51,079			
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.09	40,190	3,617.1			
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.8	1,753	11,920.4			
	計					750,746.5			
	単価					75,080		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-114号	現場打ち集水桝嵩上げ (夜間・制約有り)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	50,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		m ³	2.112	40,190	84,881.28		
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	20.448	12,900	263,779.2		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満		孔	160	924	147,840		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		t	0.048	137,000	6,576		
計						503,076.48		
単価						50,310	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-115号	グレーチング蓋 (夜間・制約有り)	B800-L800用 T-25 細目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	78,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	78,460	78,460		
計						78,460		
単価						78,460	円/枚	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-116号	床掘り (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,754	2,754		
計						2,754		
単価						2,754	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-117号	埋戻し (夜間・制約有り)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	5,248
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	5,248	5,248			
計						5,248			
単価						5,248	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-118号	歩車道境界ブロック (夜間・制約有り)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		1	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	10,320	10,320			
計						10,320			
単価						10,320	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-119号	地先境界ブロック (夜間・制約有り)	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	8,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	8,683	8,683		
計						8,683		
単価						8,683	円/m	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-120号	コンクリート構造物取壊し (夜間・制約有り)	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	m 3	1	14,040	14,040		
計						14,040		
単価						14,040	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-121号	舗装版切断 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm	単位	m	数量		1	単価	752.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	752.2	752.2			
計						752.2			
単価						752.2	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-122号	舗装版破碎 (夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		1	単価	728.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	728.7	728.7			
計						728.7			
単価						728.7	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-123号	殻運搬 (夜間・制約有り)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 31.5km以下 全ての費用	m3	1	5,305	5,305		
計						5,305		
単価						5,305	円/m3	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-124号	殻運搬 (夜間・制約有り)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 4.0km以下 全ての費用	m3	1	1,769	1,769		
計						1,769		
単価						1,769	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-125号	処分 (夜間)	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
							1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175	
計						1,175	
単価						1,175	円/m3

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-126号	処分 (夜間)	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
							2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115	
計						2,115	
単価						2,115	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	仮設材運搬費		単位	t	数量		1	単価	13,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	22.6km	12m以内					
		各種(実数入力)	0無	無	t	2	5,000	10,000	
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)							
				t	1	3,000	3,000		
	計						13,000		
	単価						13,000	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2.0m	t				1	1,680
軽量鋼矢板賃料	I型、II型、III型 90日以内	日・t	14	120	1,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,680		
単価					1,680	円/t	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2.0m 3回使用	t				1	21,780
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		t	2	10,890	21,780		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					21,780		
単価					21,780	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

切梁賃料		単位	本	数量	単価	金額	単価	146
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイポット(基本料)	1.206m~2.083m	本	1	79	79			
パイポット(賃料)	1.206m~2.083m	日・本	30	2.25	67			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					146			
単価					146	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

腹起し賃料		単位	本	数量	1	単価	1,505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アル腹起し(基本料)	W70~80×H115~130×L2000	本	1	500	500		
アル腹起し(賃料)	W70~80×H115~130×L2000	日・本	30	33.5	1,005		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,505		
単価					1,505	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2.5m	単位	t	数量	1	単価	2,040
軽量鋼矢板賃料	I型、II型、III型 90日以内	日・t	17	120	2,040		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,040		
単価					2,040	円/t	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2.5m 3回使用	単位	t	数量	1	単価	21,780
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		t	2	10,890	21,780		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					21,780		
単価					21,780	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

切梁賃料		単位	本	数量	単価	金額	単価	146
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
パイポット(基本料)	1.206m~2.083m	本	1	79	79			
パイポット(賃料)	1.206m~2.083m	日・本	30	2.25	67			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計						146		
単価						146	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

腹起し賃料		単位	本	数量	単価	金額	単価	1,505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アル腹起し(基本料)	W70~80×H115~130×L2000	本	1	500	500			
アル腹起し(賃料)	W70~80×H115~130×L2000	日・本	30	33.5	1,005			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,505			
単価					1,505	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=3.0m	t				1	1,560
軽量鋼矢板賃料	I型、II型、III型 90日以内	日・t	13	120	1,560		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,560		
単価					1,560	円/t	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=3.0m 1回使用	t				1	10,890
軽量鋼矢板修理費及び損耗費		t	1	10,890	10,890		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					10,890		
単価					10,890	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

腹起し賃料		単位	本	数量	単価	金額	単価	1,505
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アル腹起し(基本料)	W70~80×H115~130×L2000	本	1	500	500			
アル腹起し(賃料)	W70~80×H115~130×L2000	日・本	30	33.5	1,005			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,505			
単価					1,505	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
				100			2,115
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削)(夜間)(村本道路(株)櫃原合材センター)	m ³	100	2,115	211,500		
計					211,500		
単価					2,115	円/m ³	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
				1			21,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	21,577	21,577		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					21,580		
単価					21,580	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							17,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					17,960	
	単価					17,960	円/人日

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
	処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価
							2,115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)(夜間)(村本道路(株))	m3	100	2,115	211,500	
	計					211,500	
	単価					2,115	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	150.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	37,525	15,010		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					15,010		
単価					150.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	137,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920			
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t	1	71,037.2	71,037			
諸雑費 (まるめ)		式	1		43			
計					137,000			
単価					137,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

蓋版	据付け 有り 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	78,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 夜 著しく受	枚	100	1,251	125,100		
グレーチング蓋	B800-L800用 T-25 細目 ボルト固定	枚	100	77,200	7,720,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
計					7,846,000		
単価					78,460	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要	単位	m ³	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	14,040	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	14,040	14,040		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,040		
単価					14,040	円/m ³	

						単価使用年月	2020.06
						歩掛使用年月	2020.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,175	
処分費	コンクリート殻（無筋）（夜間）（ヤマト興産）	m ³	100	1,175	117,500		
計					117,500		
単価					1,175	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-71
	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)(夜間)(村本道路(株)櫃原合材センター)	m ³	100	2,115	211,500	
計						211,500	
単価						2,115	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.06 2020.06 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 22.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,000	
単価						5,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-1号	土砂等運搬(夜間・制約有り)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	9,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.5km以下	m 3	1	9,328	9,328			
計						9,328			
単価						9,328	円/m3		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	残土等処分(夜間)		単位	m3	数量		1	単価	1,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	1,260	1,260			
計						1,260			
単価						1,260	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-3号	鋼管杭末端基礎(夜間・制約有り)	鋼管杭 φ165.2×5.0×2600	単位	箇所	数量	1	単価	850,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワイヤロープ式LD種設置工	鋼管杭基礎(鋼管杭×5本 端末支柱含む)	箇所	1	472,700	472,700			
鋼管杭	φ165.2×5.0×2600	本	5	64,500	322,500			
端末支柱	φ89.1×4.2×1430	本	1	54,800	54,800			
計					850,000			
単価					850,000		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-4号	ケーブル張(夜間・制約有り)	3×7 G/0 φ18 5条	単位	m	数量		1	単価	5,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式LD種設置工	ケーブル張 5条	m	1	2,488	2,488			
	ワイヤロープ(5段)	破断強度160kN以上 メッキ300g/m2以上 3×7 G/0 φ18	m	1	2,720	2,720			
	計					5,208			
	単価					5,208	円/m		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-5号	中間支柱(夜間・制約有り)	φ89.1×4.2×1430	単位	本	数量		1	単価	36,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ワイヤロープ式LD種設置工	中間支柱建込(根固めブロック無)	本	1	13,820	13,820			
	中間支柱	φ89.1×4.2×1430 根固めブロック無	組	1	22,500	22,500			
	計					36,320			
	単価					36,320	円/本		

1 次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	車線分離標(夜間・制約有り)	H=0.65m 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満	単位	本	数量	1	単価	27,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	本	1	27,200	27,200		
計						27,200		
単価						27,200	円/本	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単一7号	舗装版削孔(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 φ120 L=150mm	単位	孔	数量	10	単価	9,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		削孔径110以上128mm未満 削孔深200mm未満	孔	10	9,335	93,350		
人力積込		アスファルト塊	m ³	0.017	6,173	104.94		
計						93,454.94		
単価						9,346	円/孔	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-8号	舗装版削孔(夜間・制約有り)	アスファルト舗装版 φ170 L=150mm	単位	孔	数量		単価	
					10			9,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔		削孔径160以上180mm未満 削孔深200mm未満	孔	10	9,922	99,220		
人力積込		アスファルト塊	m ³	0.034	6,173	209.88		
計						99,429.88		
単価						9,943	円/孔	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	車線分離標撤去(夜間・制約有り)	穿孔式(1本脚)	単位	本	数量		単価	
					1			2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	本	1	2,790	2,790		
計						2,790		
単価						2,790	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-10号	中央分離帯縁石撤去(夜間・制約有り)	120/200×80×1000(樹脂製) 穿孔式	単位	個	数量	1	単価	4,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中央分離帯縁石撤去工		120/200×80×1000(樹脂製) 穿孔式	個	1	4,221	4,221		
計						4,221		
単価						4,221	円/個	

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-11号	殻運搬(夜間・制約有り)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	15,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力積込 有り 23.0km以下 全ての費用	m3	1	15,780	15,780		
計						15,780		
単価						15,780	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	処処分(夜間)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	1,175
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

							単価使用年月	2020.06
							歩掛使用年月	2020.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-13号	現場発生産品運搬(夜間・制約有り)	車線分離標、中央分離帯緑石	単位	回	数量		単価	31,260
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬			回	1	31,260	31,260		
計						31,260		
単価						31,260	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員A	単位	人日	数量		1	単価	21,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	21,580	21,580			
計						21,580			
単価						21,580	円/人日		

							単価使用年月	2020.06	
							歩掛使用年月	2020.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	交通誘導警備員(夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	数量		1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	17,960	17,960			
計						17,960			
単価						17,960	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ライターロープ式LD種設置工	鋼管杭基礎(鋼管杭×5本 端末支柱含む)						1	472,700
土木一般世話役		人		1.2	42,553	51,063		
特殊作業員		人		1.2	38,962	46,754		
普通作業員		人		2.5	34,294	85,735		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間		7	8,909	62,363		
カーゴレール支柱打込機[モンケン式]	モンケン重量400～600kg	時間		7	9,436	66,052		
支柱建込トラック さく岩機運転	4t移動式クレーン(空気圧縮機75ps架装用)	時間		7	12,460	87,220		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン(第2次基準)吐出量7.5～7.8m3/min	日		1.2	9,923	11,907		
諸雑費(率+まるめ) 15%		式		1		61,606		
計						472,700		
単価						472,700	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	64,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭	φ 165.2×5.0×2600	本	1	33,100	33,100			
鋼管杭	STK400, SS400 (HDZ55) φ 165.2×5.0×2600	本	1	33,100	33,100			
端末金具	SS400 (HDZ55) t=9, t=16 250×250×106	個	1	19,300	19,300			
ホルト・ナット	HDZ35 M16×65 SW, W含む	組	4	200	800			
索端金具(右ねじ)	SS490 (HDZ35) M25×500	個	1	5,100	5,100			
ハイターンハックル	STKN400 (HDZ35) M25×350	個	1	3,100	3,100			
ショールト	SS400 (HDZ35) M25左ねじ W7/8×85 ホルト・ナット含む	個	1	3,100	3,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						64,500		
単価						64,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
端末支柱	φ 89.1×4.2×1430						1	54,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端末支柱	STK400, SS400 (HDZ55) φ 89.1×4.2×1430 M20×130	本	1	33,600	33,600			
スリーブ	STK400 (HDZ55) φ 114.3×4.5×700	本	1	7,300	7,300			
端末支柱用間隔材	STK400 (HDZ35) φ 60.5×3.2 φ 34.0×3.2	個	5	2,400	12,000			
ストラップ	SUS304 φ 101.6×1.5×15	個	1	1,000	1,000			
キャップ	樹脂 PE-LD φ 97×90×3	個	1	900	900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						54,800		
単価						54,800	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤロープ式LD種設置工	ケーブル張 5条	単位	m	数量	100	単価 2,488
土木一般世話役		人	1	42,553	42,553	
普通作業員		人	3	34,294	102,882	
トラック[クレーン装置付]	ペーestrack4t級 吊能力2.9t	時間	11.6	8,909	103,344	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					248,800	
単価					2,488	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	13,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	42,553	106,382			
普通作業員		人	15	34,294	514,410			
支柱建込トラック さく岩機運転	4t移動式クレーン(空気圧縮機75ps架装用)	時間	15.25	12,460	190,015			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン(第2次基準)吐出量7.5~7.8m3/min	日	2.5	13,080	32,700			
カートレール支柱打込機[モンゲン式]	モンゲン重量400~600kg	時間	15.25	9,436	143,899			
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		394,594			
計					1,382,000			
単価					13,820	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
中間支柱	φ89.1×4.2×1430 根固めフック無	本	1	12,100	12,100	12,100	22,500
スリーブ	STK400(HDZ55) φ114.3×4.5×700	本	1	7,300	7,300	7,300	
スリーブカバー	樹脂 PE-LD φ150×3×100	個	1	400	400	400	
間隔材	樹脂 PE-HD 40×90	個	8	100	800	800	
ストラップ	SUS304 φ101.6×1.5×15	個	1	1,000	1,000	1,000	
キャップ	樹脂 PE-LD φ97×90×3	個	1	900	900	900	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						22,500	
単価						22,500	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	27,200
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80 へす径φ250 高さ650mm 10本未満 有 無	単位	本					
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
車線分離標（ラバーポール）設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	1	27,197.5		27,197		
諸雑費（まるめ）		式	1				3	
計								27,200
単価								27,200 円/本

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人		5	42,553	212,765		
特殊作業員		人		5	38,962	194,810		
普通作業員		人		5	34,294	171,470		
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個		4	31,000	124,000		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日		5	1,020	5,100		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 3KVA 1.3日 11L/日	日		5	1,990	9,950		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		215,405		
計						933,500		
単価						9,335	円/孔	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人		5	42,553	212,765		
特殊作業員		人		5	38,962	194,810		
普通作業員		人		5	34,294	171,470		
ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個		4	42,300	169,200		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日		5	1,020	5,100		
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 3KVA 1.3日 11L/日	日		5	1,990	9,950		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		228,905		
計						992,200		
単価						9,922	円/孔	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚		本	1	2,790	2,790		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,790		
単価						2,790	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
中央分離帯縁石撤去工	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式						10	4,221
土木一般世話役		人	0.25	42,553		10,638		
普通作業員		人	0.5	34,294		17,147		
ブロック工		人	0.25	42,373		10,593		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			3,832		
計						42,210		
単価						4,221	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			アスファルト殻(掘削)(夜間)(ヤマト興産)	m ³	100	1,175	117,500	
計							117,500	
単価							1,175	円/m ³

						単価使用年月	2020.06	
						歩掛使用年月	2020.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価		
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	1	21,577	21,577	
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	
計							21,580	
単価							21,580	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	17,955	17,955		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					17,960		
単価					17,960	円/人日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t					1	8,909	
運転手 (特殊)		人	0.17	37,166		6,318		
軽油	1. 2号	L	6	98.5		591		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,000		2,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,909		
単価						8,909	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン重量400～600kg					1	9,436	
運転手（一般）		人	0.16	32,678		5,228		
軽油	1. 2号	L	8	98.5		788		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量400～600kg	時間	1	3,420		3,420		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,436		
単価						9,436	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
支柱建込トラック さく岩機運転	4t移動式クレーン(空気圧縮機75ps架装用)	単位	時間	数量		1	12,460
運転手（特殊）		人	0.2	37,166		7,433	
軽油	1. 2号	L	5.7	98.5		561	
支柱建込トラック さく岩機損料	4t移動式クレーン(空気圧縮機75ps架装用)	時間	1	4,460		4,460	
諸雑費（まるめ）		式	1			6	
計						12,460	
単価						12,460	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン(第2次基準)吐出量7.5~7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	9,923
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	18	98.5	1,773			
空気圧縮機損料	可搬式・エンジン(第2次基準)吐出量7.5~7.8m3/min	日	1	8,150	8,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					9,923			
単価					9,923	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t					1	8,909	
運転手 (特殊)		人	0.17	37,166		6,318		
軽油	1. 2号	L	6	98.5		591		
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,000		2,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						8,909		
単価						8,909	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
支柱建込トラック さく岩機運転	4t移動式クレーン(空気圧縮機75ps架装用)	単位	時間	数量		1	12,460
運転手 (特殊)		人	0.2	37,166		7,433	
軽油	1. 2号	L	5.7	98.5		561	
支柱建込トラック さく岩機損料	4t移動式クレーン(空気圧縮機75ps架装用)	時間	1	4,460		4,460	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						12,460	
単価						12,460	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

空気圧縮機運転		可搬式・エンジン(第2次基準)吐出量7.5~7.8m3/min	単位	日	数量	1	単価	13,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	50	98.5	4,925			
空気圧縮機損料	可搬式・エンジン(第2次基準)吐出量7.5~7.8m3/min	日	1	8,150	8,150			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					13,080			
単価					13,080	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン重量400～600kg					1	9,436	
運転手（一般）		人	0.16	32,678		5,228		
軽油	1. 2号	L	8	98.5		788		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量400～600kg	時間	1	3,420		3,420		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						9,436		
単価						9,436	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.06
歩掛使用年月	2020.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 11L/日	3KVA 1.3日	単位	日	数量	1	単価	1,990
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A		日	1.3	541	703		
ガソリン	レギュラー		L	11	117	1,287		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,990		
単価						1,990	円/日	