

令和2年7月6日（7月29日）

野洲川三上地区低水護岸他工事

【工事設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事
工事地名	(自) 滋賀県野洲市市三宅地先 (至) 滋賀県野洲市三上地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 3月
2) 事務所名	琵琶湖河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3049010004	1 4) 単価適用年月	2020年 5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	235日間 自 令和 2年 7月 7日 (当初) 至 令和 3年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大津市A他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	野洲川	2 2) 処 分 費 等	1,547,064
		2 3) 公 告 日	令和 2年 3月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【三上地区】			式	1		72,048,911			
河川土工			式	1		2,474,748			
掘削工			式	1		772,310			
掘削	土砂 片切掘削		m3	770	1,003	772,310			単-1号
盛土工			式	1		592,440			
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	120	4,937	592,440			単-2号
法面整形工			式	1		1,034,350			
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1,260	708.5	892,710			単-3号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	400	354.1	141,640			単-4号
残土処理工			式	1		75,648			
整地	敷均し(ル-ス)		m3	640	118.2	75,648			単-5号
法覆護岸工			式	1		32,249,294			

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
作業土工		式	1		678,464				
床掘り	土砂	m3	760	265.4	201,704			単-6号	
埋戻し	土砂	m3	40	3,084	123,360			単-7号	
基面整正		m2	950	372	353,400			単-8号	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		29,966,850				
裏込材	C-40 t=200mm	m3	510	6,579	3,355,290			単-9号	
連節ブロック張	大型連節ブロック H=200mm	m2	2,549	10,440	26,611,560			単-10号	
護岸付属物工		式	1		1,258,740				
横帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 100 c m 18-8-25(高炉)	m	54	23,310	1,258,740			単-11号	
羽口工		式	1		345,240				
袋詰玉石	2 t 用 (流用品)	袋	60	5,754	345,240			単-12号	
根固め工		式	1		25,647,642				

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		581,324			
床掘り	土砂		m3	460	265.4	122,084			単-13号
埋戻し	土砂		m3	50	3,084	154,200			単-14号
基面整正			m2	820	372	305,040			単-15号
根固めブロック工			式	1		24,610,230			
消波根固めブロック製作	層積みブロック種類(実質量) 2t		個	605	32,330	19,559,650			単-16号
根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無		個	605	5,622	3,401,310			単-17号
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下		個	605	1,575	952,875			単-18号
吸出し防止材	t=10mm		m2	1,010	689.5	696,395			単-19号
間詰工			式	1		456,088			
間詰石	割栗石(150~200mm)		m3	47	9,704	456,088			単-20号
構造物撤去工			式	1		10,536,795			

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ブロック撤去工			式	1		6,304,656			
連節ブロック撤去	小型連節ブロック		m2	2,356	2,676	6,304,656			単-21号
袋詰玉石撤去工			式	1		120,780			
袋詰玉石撤去	2t用		袋	60	2,013	120,780			単-22号
運搬処理工			式	1		4,111,359			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		m3	471	6,229	2,933,859			単-23号
殻処分	二次製品		m3	471	2,500	1,177,500			単-24号
仮設工			式	1		1,140,432			
工事用道路工			式	1		1,140,432			
敷砂利	RC-40 敷厚 100mm		m2	1,380	451.5	623,070			単-25号
殻運搬	がれき類(砕石) 片道運搬距離6.0km以下 (DID有)		m3	138	1,071	147,798			単-26号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	138	2,678	369,564			単-27号

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
						72,048,911			
共通仮設費			式	1					
						6,395,000			
共通仮設費			式	1					
						747,000			
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						747,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						5,648,000			
純工事費			式	1					
						78,443,911			
現場管理費			式	1					
						20,285,000			
工事原価			式	1					
						194,534,111			
一般管理費等			式	1					
						26,445,889			
工事価格			式	1					
						220,980,000			
消費税相当額			式	1					
						22,098,000			
工事費計			式	1					
						243,078,000			

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事（市三宅地区）（当初）					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【市三宅地区】			式	1		69,775,200			
根固め工			式	1		69,775,200			
根固めブロック工			式	1		69,775,200			
消波根固めブロック製作	乱積みブロック種類（実質量）4t		個	1,200	53,630	64,356,000			単-1号
消波根固めブロック仮置	無筋ブロック種類（実質量）4t		個	1,200	3,072	3,686,400			単-2号
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積み込み・荷卸 2個 0.5km以下		個	1,200	1,444	1,732,800			単-3号
直接工事費			式	1		69,775,200			
共通仮設費			式	1		6,237,000			
共通仮設費			式	1		739,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		739,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,498,000			
純工事費			式	1		76,012,200			

設計内訳書

工事名	野洲川三上地区低水護岸他工事（市三宅地区）					河川改修			
	(当初)					事業区分	工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		19,793,000				
工事原価		式	1		95,805,200				

内訳書<データ無し>

[(自) 滋賀県野洲市市三宅地先 (至) 滋賀県野洲市]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		摘要
							金額増減		

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1 次単価表

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	100	単価	1,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	100	1,003	100,300		
計						100,300		
単価						1,003	円/m3	

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	100	単価	4,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	100	4,937	493,700		
計						493,700		
単価						4,937	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.05	
						歩掛使用年月	2020.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	10	単価	708.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	10	708.5	7,085		
計						7,085		
単価						708.5	円/m2	

						単価使用年月	2020.05	
						歩掛使用年月	2020.05	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	10	単価	354.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	10	354.1	3,541		
計						3,541		
単価						354.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	整地	敷均し(ル-ス [°])	単位	m3	数量	100	単価	118.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [°]) 標準	m 3	100	118.2	11,820		
計						11,820		
単価						118.2	円/m3	

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	100	単価	265.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	100	265.4	26,540		
計						26,540		
単価						265.4	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	100	単価	3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	100	3,084	308,400		
計						308,400		
単価						3,084	円/m3	

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	基面整正		単位	m2	数量	10	単価	372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	10	372	3,720		
計						3,720		
単価						372	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.05	
							歩掛使用年月	2020.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	裏込材	C-40 t=200mm	単位	m3	数量		1	単価	6,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込材 (クラッシュラン)		張工 クラッシュラン C-40	m 3	1	6,579	6,579			
計						6,579			
単価						6,579	円/m3		

							単価使用年月	2020.05	
							歩掛使用年月	2020.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	連節ブロック張	大型連節ブロック H=200mm	単位	m2	数量		1	単価	10,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ブロック張		150kg/個以上 SR235 径13mm 不要有り	m 2	1	10,440	10,440			
計						10,440			
単価						10,440	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	横帯コンクリート	幅 30 c m 高さ 100 c m 18-8-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3	32,170	96,510			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	20	6,825	136,500			
計					233,010			
単価					23,310	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	袋詰玉石	2 t 用 (流用品)	単位	袋	数量	1	単価	5,754
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石積み込み	2 t型	袋	1	2,251	2,251			
袋詰玉石運搬	2 t型	袋	1	467.2	467.2			
袋詰玉石据付け	2 t型	袋	1	3,035	3,035			
計					5,753.2			
単価					5,754	円/袋		

1次単価表

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	265.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	100	265.4	26,540		
計						26,540		
単価						265.4	円/m3	

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	3,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	100	3,084	308,400		
計						308,400		
単価						3,084	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	基面整正		単位	m2	数量		単価
					10		372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m2	10	372	3,720	
計						3,720	
単価						372	円/m2

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	消波根固めブロック製作	層積みブロック種類 (実質量) 2t	単位	個	数量		単価
					100		32,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 0.86m3を超え0.94m3以下 5.93m2を超え6.60m2以下 一般標準	個	100	31,590	3,159,000	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.59	125,300	73,927	
計						3,232,927	
単価						32,330	円/個

1次単価表

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	根固めブロック据付	無筋ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価
							5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,485	1,485	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 18個 層積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	4,137	4,137	
計						5,622	
単価						5,622	円/個

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価
							1,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,575	1,575	
計						1,575	
単価						1,575	円/個

1 次単価表

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	単価	金額
					10		689.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		全面	m 2	10	689.5	6,895	
計						6,895	
単価						689.5	円/m2

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	間詰石	割栗石(150~200mm)	単位	m3	数量	単価	金額
					25		9,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		22.5cmを超え27.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	100	2,426	242,600	
計						242,600	
単価						9,704	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	連節ブロック撤去	小型連節ブロック	単位	m2	数量	10	単価	2,676
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	23,000	11,500			
特殊作業員		人	0.15	20,700	3,105			
普通作業員		人	0.3	18,600	5,580			
バックホ(クローラ)[標準]運転	排ガス(第二次)山積0.8m3 2.9t吊	日	0.1	63,780	6,378			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		197			
計					26,760			
単価					2,676		円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	袋詰玉石撤去	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2,013
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	23,000	3,450			
特殊作業員		人	0.15	20,700	3,105			
普通作業員		人	0.15	18,600	2,790			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	2.5t吊	日	0.15	68,210	10,231.5			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		553.5			
計					20,130			
単価					2,013		円/袋	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.05	
							歩掛使用年月	2020.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	6,229
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,229	6,229			
	計					6,229			
	単価					6,229	円/m3		

							単価使用年月	2020.05	
							歩掛使用年月	2020.05	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	殻処分	二次製品	単位	m3	数量		1	単価	2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻処分費 (m 3)			m 3	1	2,500	2,500			
	計					2,500			
	単価					2,500	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	敷砂利	RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
					100			451.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	100	422.4	42,240		
敷砂利撤去			m 3	10	290.1	2,901		
計						45,141		
単価						451.5	円/m2	

							単価使用年月	2020.05
							歩掛使用年月	2020.05
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	殻運搬	がれき類(砕石) 片道運搬距離6.0km以下(DID有)	単位	m3	数量		単価	
					1			1,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m 3	1	1,071	1,071		
計						1,071		
単価						1,071	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,678
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	2,678	2,678			
計					2,678			
単価					2,678	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石積込み	2 t型	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,251
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	23,000	3,910			
特殊作業員		人	0.17	20,700	3,519			
普通作業員		人	0.17	18,600	3,162			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	2.5 t吊	日	0.17	70,080	11,913			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					22,510			
単価					2,251	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石運搬	2 t型	単位	袋	数量	100	単価	467.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[10t積級]運転	オンロード・デイスレール片道運搬距離0.3km以下	日	0.9	51,910	46,719		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1		
計					46,720		
単価					467.2	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石据付け	2 t型	単位	袋	数量	単価	金額	単価	3,035
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	23,000	4,600			
特殊作業員		人	0.2	20,700	4,140			
普通作業員		人	0.4	18,600	7,440			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	2.5 t吊	日	0.2	70,080	14,016			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		154			
計						30,350		
単価						3,035	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	125,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	63,000	64,890			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,375	60,375			
諸雑費 (まるめ)		式	1		35			
計					125,300			
単価					125,300	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホ(クローラ)[標準]運転	排ガス(第二次)山積0.8m3 2.9t吊					1	63,780	
運転手(特殊)		人	1	20,900	20,900			
軽油	1.2号	L	101	104	10,504			
バックホ(クローラ)[標準・クレーン性能付]損料	排ガス(第二次)山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	19,500	32,370			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計						63,780		
単価						63,780	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	25t吊					1	68,210	
運転手 (特殊)		人	1	20,900	20,900			
軽油	1.2号	L	84	104	8,736			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排ガス型(第一次)25t吊	供用日	1.33	29,000	38,570			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						68,210		
単価						68,210	円/日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
				100			2,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	二次製品	m ³	100	2,500	250,000		
計					250,000		
単価					2,500	円/m ³	

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
敷砂利		単位	m ²	数量		単価	
				10			422.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	10	422.4	4,224		
計					4,224		
単価					422.4	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	敷砂利撤去		単位	m ³	数量		単価
					100		290.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満	m ³	100	290.1	29,010	
	計					29,010	
	単価					290.1	円/m ³

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価
					100		2,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		がれき類	m ³	100	2,678	267,800	
	計					267,800	
	単価					2,678	円/m ³

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	25t吊						1	70,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	20,900	20,900			
軽油	1.2号	L	102	104	10,608			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排ガス型(第一次)25t吊	供用日	1.33	29,000	38,570			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						70,080		
単価						70,080	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック[10t積級]運転	オンロード・ટે・イセ・ル片道運搬距離0.3km以下	人	1	1	18,500	18,500	51,910	
軽油	1.2号	L	65	104	6,760	6,760		
ダンプトラック[10t積級]損料	オンロード・ટે・イセ・ル	供用日	1.28	19,700	25,216	25,216		
ダンプトラック[10t積級]タイヤ損料	オンロード・ટે・イセ・ル	供用日	1.28	1,120	1,433	1,433		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計						51,910		
単価						51,910	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転	25t吊					1	70,080	
運転手 (特殊)		人	1	20,900	20,900			
軽油	1.2号	L	102	104	10,608			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排ガス型(第一次)25t吊	供用日	1.33	29,000	38,570			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						70,080		
単価						70,080	円/日	

1次単価表

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	消波根固めブロック製作	乱積みブロック種類(実質量) 4t	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック製作	2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 各種 1.61m3を超え1.73m3以下	個	1	53,630	53,630	
	計					53,630	
	単価					53,630	円/個

						単価使用年月	2020.05
						歩掛使用年月	2020.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	消波根固めブロック仮置	無筋ブロック種類(実質量) 4t	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	消波根固めブロック積込み	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,649	1,649	
	消波根固めブロック荷卸	2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,423	1,423	
	計					3,072	
	単価					3,072	円/個

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛使用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	単位	個	数量	1	単価	1,444
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下	個	1	1,444	1,444			
計					1,444			
単価					1,444		円/個	