

令和3年8月16日

精華拡幅柘榴5号跨道橋詳細設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

京都国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務
履行場所	京都府相楽郡精華町柘榴地先～京都府木津川市相楽地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	7) 施工県	京都府
2) 事務所名	京都国道事務所 計画課	8) 地 区	宇治市・城陽市・久世郡他
3) 業務番号	20201116162332	9) 河川・路線	一般国道 1 6 3 号
4) 契約区分		1 0) 設計年月	令和 2年11月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	196 日間 自 令和 3年 8月17日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年 8月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年 8月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		24,064,716			
橋梁設計		式	1		24,064,716			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		2,264,420			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1)1		2,264,420			内 1 号
橋梁詳細設計（鋼橋上部工）		式	1		15,203,332			
鋼 3 径間連続非合成箱桁橋		式	1		15,203,332			内 2 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		1,491,102			
逆 T 式橋台	基本構造物	基	1	884,258	884,258			単 1 号

設計内訳書

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆 T 式橋台	類似構造物	基	1	606, 844	606, 844			単 2 号
橋梁詳細設計（橋脚工）		式	1		1, 976, 624			
張出式橋脚	基本構造物	基	1	1, 172, 184	1, 172, 184			単 3 号
張出式橋脚	類似構造物	基	1	804, 440	804, 440			単 4 号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		1, 353, 072			
場所打杭	基本構造物	基	1	802, 403	802, 403			単 5 号
場所打杭	類似構造物	基	1	550, 669	550, 669			単 6 号
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）		式	1		1, 776, 166			

設計内訳書

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭	基本構造物	基	2	888,083	1,776,166			単 7 号
協議資料作成		式	1		430,840			
協議資料作成		式	1		430,840			
協議資料作成		式	1		430,840			
協議資料作成		式	1		430,840			内 3 号
共通		式	1		783,840			
共通（設計業務）		式	1		783,840			
打合せ等		式	1		596,800			

設計内訳書

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		596,800			内 4 号
その他		式	1		187,040			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 8 号
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 9 号
公開用成果品の作成		式	1		109,340			内 5 号
直接経費		式	1		812,809			
直接経費		式	1		812,809			
旅費交通費		式	1		156,809			

設計内訳書

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上）		式	1		156,809			内 6 号
電子成果品作成費		式	1		656,000			
電子成果品作成費		式	1		656,000			内 7 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		26,092,205			
その他原価		式	1		13,403,487			
一般管理費等		式	1		21,264,308			
業務価格		式	1		60,760,000			
消費税相当額		式	1		6,076,000			

設計内訳書

業務名	精華拡幅柘榴 5 号跨道橋詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 業務委託料		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		66,836,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	1	181,860	181,860	単 10 号
	施工計画		橋	1	203,300	203,300	単 11 号
	動的照査		橋	1	1,231,680	1,231,680	単 12 号
	関係機関との協議資料作成		業務	1		392,800	内 8 号
	現地踏査		業務	1		254,780	内 9 号
計						2,264,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	鋼 3 径間連続非合成箱桁橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		831, 300	内 10 号
	設計計算		式	1		5, 057, 812	内 11 号
	設計図		式	1		4, 944, 633	内 12 号
	数量計算		式	1		2, 409, 546	内 13 号
	照査		式	1		1, 710, 570	内 14 号
	報告書作成		式	1		249, 471	内 15 号
計						15, 203, 332	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	協議資料作成		式	1		430, 840	内 16 号
計						430, 840	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		596, 800	内 17 号
計						596, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		109,340	内 18 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		24,890,413	
	旅費（率計上）		式	1		156,809	直人費×0.0063
計						156,809	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		24, 890, 413	
	電子成果品作成費		式	1		656, 000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						656, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		392, 800	
	技師（A）		人	1. 2	51, 200	61, 440	
	技師（B）		人	3. 3	40, 600	133, 980	
	技師（C）		人	3. 1	32, 800	101, 680	
	技術員		人	3. 3	29, 000	95, 700	
計						392, 800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254, 780	
	主任技師		人	1. 4	57, 400	80, 360	
	技師（A）		人	1. 9	51, 200	97, 280	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
計						254, 780	

鋼 3 径間連続非合成箱桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		815, 000	
	理事・技師長		人	2. 8	65, 500	183, 400	
	主任技師		人	3. 6	57, 400	206, 640	
	技師（A）		人	8. 3	51, 200	424, 960	
直接経費			式	1		16, 300	
	電子計算機使用料		式	1		16, 300	直接人件費の 2 %
計						831, 300	

鋼 3 径間連続非合成箱桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		4, 958, 640	
	主任技師		人	13. 2	57, 400	757, 680	
	技師（A）		人	23. 8	51, 200	1, 218, 560	
	技師（B）		人	38. 8	40, 600	1, 575, 280	
	技師（C）		人	42. 9	32, 800	1, 407, 120	
直接経費			式	1		99, 172	
	電子計算機使用料		式	1		99, 172	直接人件費の 2 %
計						5, 057, 812	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		4, 847, 680	
	技師（B）		人	41. 4	40, 600	1, 680, 840	
	技師（C）		人	45. 8	32, 800	1, 502, 240	
	技術員		人	57. 4	29, 000	1, 664, 600	
直接経費			式	1		96, 953	
	電子計算機使用料		式	1		96, 953	直接人件費の 2 %
計						4, 944, 633	

鋼 3 径間連続非合成箱桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 362, 300	
	技師（B）		人	19. 8	40, 600	803, 880	
	技師（C）		人	20. 9	32, 800	685, 520	
	技術員		人	30. 1	29, 000	872, 900	
直接経費			式	1		47, 246	
	電子計算機使用料		式	1		47, 246	直接人件費の 2 %
計						2, 409, 546	

鋼 3 径間連続非合成箱桁橋

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 677, 030	
	理事・技師長		人	2. 9	65, 500	189, 950	
	主任技師		人	2. 2	57, 400	126, 280	
	技師（A）		人	4. 4	51, 200	225, 280	
	技師（B）		人	14. 8	40, 600	600, 880	
	技師（C）		人	16. 3	32, 800	534, 640	
直接経費			式	1		33, 540	
	電子計算機使用料		式	1		33, 540	直接人件費の 2 %
計						1, 710, 570	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		244, 580	
	主任技師		人	1. 5	57, 400	86, 100	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
直接経費			式	1		4, 891	
	電子計算機使用料		式	1		4, 891	直接人件費の 2 %
計						249, 471	

協議資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		430,840	
	技師（A）		人	0.8	51,200	40,960	
	技師（B）		人	3.3	40,600	133,980	
	技師（C）		人	4	32,800	131,200	
	技術員		人	4.3	29,000	124,700	
計						430,840	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		596, 800	
	主任技師		人	4	57, 400	229, 600	
	技師（A）		人	4	51, 200	204, 800	
	技師（B）		人	4	40, 600	162, 400	
計						596, 800	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	884, 258
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	133, 722	133, 722	単 13 号	
	設計計算		基	1	149, 736	149, 736	単 14 号	
	設計図		基	1	208, 896	208, 896	単 15 号	
	数量計算		基	1	126, 072	126, 072	単 16 号	
	照査		基	1	174, 236	174, 236	単 17 号	
	報告書作成		基	1	91, 596	91, 596	単 18 号	
計						884, 258		
単価						884, 258	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	606, 844
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	91, 770	91, 770	単 19 号	
	設計計算		基	1	102, 760	102, 760	単 20 号	
	設計図		基	1	143, 360	143, 360	単 21 号	
	数量計算		基	1	86, 520	86, 520	単 22 号	
	照査		基	1	119, 574	119, 574	単 23 号	
	報告書作成		基	1	62, 860	62, 860	単 24 号	
計						606, 844		
単価						606, 844	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	張出式橋脚	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1, 172, 184
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	107, 610	107, 610	単 25 号	
	設計計算		基	1	237, 354	237, 354	単 26 号	
	設計図		基	1	292, 638	292, 638	単 27 号	
	数量計算		基	1	204, 918	204, 918	単 28 号	
	照査		基	1	215, 322	215, 322	単 29 号	
	報告書作成		基	1	114, 342	114, 342	単 30 号	
計						1, 172, 184		
単価						1, 172, 184	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	張出式橋脚	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	804, 440
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	73, 850	73, 850	単 31 号	
	設計計算		基	1	162, 890	162, 890	単 32 号	
	設計図		基	1	200, 830	200, 830	単 33 号	
	数量計算		基	1	140, 630	140, 630	単 34 号	
	照査		基	1	147, 770	147, 770	単 35 号	
	報告書作成		基	1	78, 470	78, 470	単 36 号	
計						804, 440		
単価						804, 440	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	場所打杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	802, 403
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	144, 177	144, 177	単 37 号	
	設計計算		基	1	145, 758	145, 758	単 38 号	
	設計図		基	1	126, 072	126, 072	単 39 号	
	数量計算		基	1	140, 862	140, 862	単 40 号	
	照査		基	1	170, 666	170, 666	単 41 号	
	報告書作成		基	1	74, 868	74, 868	単 42 号	
計						802, 403		
単価						802, 403	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	場所打杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	550, 669
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	98, 945	98, 945	単 43 号	
	設計計算		基	1	100, 030	100, 030	単 44 号	
	設計図		基	1	86, 520	86, 520	単 45 号	
	数量計算		基	1	96, 670	96, 670	単 46 号	
	照査		基	1	117, 124	117, 124	単 47 号	
	報告書作成		基	1	51, 380	51, 380	単 48 号	
計						550, 669		
単価						550, 669	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 7 号	場所打杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	888, 083
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	144, 177	144, 177	単 49 号	
	設計計算		基	1	199, 920	199, 920	単 50 号	
	設計図		基	1	157, 590	157, 590	単 51 号	
	数量計算		基	1	140, 862	140, 862	単 52 号	
	照査		基	1	170, 666	170, 666	単 53 号	
	報告書作成		基	1	74, 868	74, 868	単 54 号	
計						888, 083		
単価						888, 083	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49, 000	49, 000	単 55 号	
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28, 700	28, 700	単 56 号	
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	座標計算		単位	橋	数量	1	単価	181, 860
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		181, 860		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140		
	技師（C）		人	2. 1	32, 800	68, 880		
計						181, 860		
単価						181, 860	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	施工計画		単位	橋	数量	1	単価	203, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		203, 300		
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
計						203, 300		
単価						203, 300	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	動の照査		単位	橋	数量	1	単価	1, 231, 680
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 231, 680		
	主任技師		人	3. 5	57, 400	200, 900		
	技師（A）		人	6. 8	51, 200	348, 160		
	技師（B）		人	9. 3	40, 600	377, 580		
	技師（C）		人	9. 3	32, 800	305, 040		
計						1, 231, 680		
単価						1, 231, 680	円／橋	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 13 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	133, 722
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		131, 100		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400		
直接経費			式	1		2, 622		
	電子計算機使用料		式	1		2, 622	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						133, 722		
単価						133, 722	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	149,736
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		146,800		
	技師（B）		人	2	40,600	81,200		
	技師（C）		人	2	32,800	65,600		
直接経費			式	1		2,936		
	電子計算機使用料		式	1		2,936	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						149,736		
単価						149,736	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	208, 896
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		204, 800		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		4, 096		
	電子計算機使用料		式	1		4, 096	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						208, 896		
単価						208, 896	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	126, 072
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		123, 600		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		2, 472		
	電子計算機使用料		式	1		2, 472	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						126, 072		
単価						126, 072	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	照査		単位	基	数量	1	単価	174, 236
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		170, 820		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 416		
	電子計算機使用料		式	1		3, 416	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						174, 236		
単価						174, 236	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	91, 596
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		89, 800		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200		
直接経費			式	1		1, 796		
	電子計算機使用料		式	1		1, 796	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						91, 596		
単価						91, 596	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	91, 770
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		91, 770		
	主任技師		人	0. 35	57, 400	20, 090		
	技師（A）		人	1. 4	51, 200	71, 680		
計						91, 770		
単価						91, 770	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	102, 760
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		102, 760		
	技師（B）		人	1. 4	40, 600	56, 840		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
計						102, 760		
単価						102, 760	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	143, 360
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		143, 360		
	技師（B）		人	1. 4	40, 600	56, 840		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						143, 360		
単価						143, 360	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	86, 520
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		86, 520		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						86, 520		
単価						86, 520	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	照査		単位	基	数量	1	単価	119, 574
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		119, 574		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	1. 61	40, 600	65, 366		
	技師（C）		人	0. 56	32, 800	18, 368		
計						119, 574		
単価						119, 574	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	62, 860
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		62, 860		
	技師（B）		人	0. 7	40, 600	28, 420		
	技師（C）		人	1. 05	32, 800	34, 440		
計						62, 860		
単価						62, 860	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	107, 610
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		105, 500		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800		
直接経費			式	1		2, 110		
	電子計算機使用料		式	1		2, 110	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						107, 610		
単価						107, 610	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	237, 354
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		232, 700		
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500		
	技師（C）		人	4	32, 800	131, 200		
直接経費			式	1		4, 654		
	電子計算機使用料		式	1		4, 654	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						237, 354		
単価						237, 354	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	292, 638
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		286, 900		
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500		
	技師（C）		人	3	32, 800	98, 400		
	技術員		人	3	29, 000	87, 000		
直接経費			式	1		5, 738		
	電子計算機使用料		式	1		5, 738	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						292, 638		
単価						292, 638	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 28 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	204, 918
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		200, 900		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		4, 018		
	電子計算機使用料		式	1		4, 018	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						204, 918		
単価						204, 918	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	照査		単位	基	数量	1	単価	215, 322
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		211, 100		
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800		
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		4, 222		
	電子計算機使用料		式	1		4, 222	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						215, 322		
単価						215, 322	円／基	

張出式橋脚

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	114, 342
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		112, 100		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
直接経費			式	1		2, 242		
	電子計算機使用料		式	1		2, 242	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						114, 342		
単価						114, 342	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	73, 850
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		73, 850		
	主任技師		人	0. 35	57, 400	20, 090		
	技師（A）		人	1. 05	51, 200	53, 760		
計						73, 850		
単価						73, 850	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	162, 890
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		162, 890		
	技師（B）		人	1. 75	40, 600	71, 050		
	技師（C）		人	2. 8	32, 800	91, 840		
計						162, 890		
単価						162, 890	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	200, 830
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		200, 830		
	技師（B）		人	1. 75	40, 600	71, 050		
	技師（C）		人	2. 1	32, 800	68, 880		
	技術員		人	2. 1	29, 000	60, 900		
計						200, 830		
単価						200, 830	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 34 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	140, 630
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		140, 630		
	技師（B）		人	1. 05	40, 600	42, 630		
	技師（C）		人	1. 75	32, 800	57, 400		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						140, 630		
単価						140, 630	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 35 号	照査		単位	基	数量	1	単価	147, 770
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		147, 770		
	技師（A）		人	1. 05	51, 200	53, 760		
	技師（B）		人	1. 75	40, 600	71, 050		
	技師（C）		人	0. 7	32, 800	22, 960		
計						147, 770		
単価						147, 770	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	78,470
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		78,470		
	技師（A）		人	0.7	51,200	35,840		
	技師（B）		人	1.05	40,600	42,630		
計						78,470		
単価						78,470	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 37 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	144, 177
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141, 350		
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
直接経費			式	1		2, 827		
	電子計算機使用料		式	1		2, 827	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						144, 177		
単価						144, 177	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 38 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	145, 758
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		142, 900		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000		
直接経費			式	1		2, 858		
	電子計算機使用料		式	1		2, 858	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						145, 758		
単価						145, 758	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 39 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	126, 072
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		123, 600		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		2, 472		
	電子計算機使用料		式	1		2, 472	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						126, 072		
単価						126, 072	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 40 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	140, 862
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		138, 100		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		2, 762		
	電子計算機使用料		式	1		2, 762	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						140, 862		
単価						140, 862	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 41 号	照査		単位	基	数量	1	単価	170, 666
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		167, 320		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 346		
	電子計算機使用料		式	1		3, 346	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						170, 666		
単価						170, 666	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 42 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	74, 868
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		73, 400		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		1, 468		
	電子計算機使用料		式	1		1, 468	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						74, 868		
単価						74, 868	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 43 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	98, 945
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		98, 945		
	理事・技師長		人	0. 35	65, 500	22, 925		
	主任技師		人	0. 7	57, 400	40, 180		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
計						98, 945		
単価						98, 945	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 44 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	100, 030
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		100, 030		
	技師（B）		人	1. 05	40, 600	42, 630		
	技師（C）		人	1. 75	32, 800	57, 400		
計						100, 030		
単価						100, 030	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 45 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	86, 520
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		86, 520		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						86, 520		
単価						86, 520	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 46 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	96, 670
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		96, 670		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 75	29, 000	50, 750		
計						96, 670		
単価						96, 670	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 47 号	照査		単位	基	数量	1	単価	117, 124
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		117, 124		
	主任技師		人	0. 7	57, 400	40, 180		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	0. 56	40, 600	22, 736		
	技師（C）		人	0. 56	32, 800	18, 368		
計						117, 124		
単価						117, 124	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 48 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	51,380
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		51,380		
	技師（B）		人	0.7	40,600	28,420		
	技師（C）		人	0.7	32,800	22,960		
計						51,380		
単価						51,380	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 49 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	144, 177
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141, 350		
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
直接経費			式	1		2, 827		
	電子計算機使用料		式	1		2, 827	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						144, 177		
単価						144, 177	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 50 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	199, 920
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		196, 000		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	3. 5	32, 800	114, 800		
直接経費			式	1		3, 920		
	電子計算機使用料		式	1		3, 920	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						199, 920		
単価						199, 920	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 51 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	157, 590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		154, 500		
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		3, 090		
	電子計算機使用料		式	1		3, 090	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						157, 590		
単価						157, 590	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 52 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	140, 862
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		138, 100		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		2, 762		
	電子計算機使用料		式	1		2, 762	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						140, 862		
単価						140, 862	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 53 号	照査		単位	基	数量	1	単価	170, 666
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		167, 320		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 346		
	電子計算機使用料		式	1		3, 346	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						170, 666		
単価						170, 666	円／基	

場所打杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 54 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	74, 868
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		73, 400		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		1, 468		
	電子計算機使用料		式	1		1, 468	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						74, 868		
単価						74, 868	円／基	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 55 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2021.08 2021.08 1.000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 28,700
	金額	摘要
	28,700	
100	28,700	
	28,700	
	28,700	円／回