

令和3年10月21日

国道26号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務 【業務設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	国道26号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務
履行場所	大阪府大阪市城東区今福西2丁目12番35号（大阪国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年10月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	大阪国道事務所 工務課	8) 地 区	堺市・松原市・藤井寺市他
3) 業務番号	21864220040005	9) 河川・路線	一般国道26号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 8月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	150 日間 自 令和 3年10月22日 (当初) 至 令和 4年 3月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年10月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年10月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明 本業務は、国道26号住吉橋架替事業の上り線橋梁について、過年度業務において工期短縮手法として検討されている単列杭を用いた橋梁詳細設計を行うものである。		業務内容 橋梁詳細設計（共通）1式、橋梁修正設計（鋼橋上部工）1式、橋梁詳細設計（橋台工）1式、橋梁詳細設計（橋台基礎工）1式、地盤FEM解析1式	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	国道 2 6 号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		5,066,209			
橋梁設計		式	1		5,066,209			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		203,300			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1)1		203,300			内 1 号
橋梁修正設計（鋼橋上部工）		式	1		642,199			
鋼単純プレビーム合成桁橋		橋	1	642,199	642,199			単 1 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		1,491,102			
逆 T 式橋台	基本構造物	基	1	884,258	884,258			単 2 号

設計内訳書

業務名	国道 2 6 号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
逆 T 式橋台	類似構造物	基	1	606, 844	606, 844			単 3 号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		1, 402, 180			
既製杭	基本構造物	基	1	830, 511	830, 511			単 4 号
既製杭	類似構造物	基	1	571, 669	571, 669			単 5 号
地盤 F E M解析		式	1		1, 327, 428			
地盤 F E M解析	常時, レベル 1 地震時, レベル 2 地震時	橋	1	1, 327, 428	1, 327, 428			単 6 号
共通		式	1		660, 240			
共通（設計業務）		式	1		660, 240			

設計内訳書

業務名	国道 2 6 号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 2 号
その他		式	1		28,700			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 7 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 3 号
直接経費		式	1		371,636			
直接経費		式	1		371,636			

設計内訳書

業務名	国道26号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		35,636			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		35,636			内 4号
電子成果品作成費		式	1		336,000			
電子成果品作成費		式	1		336,000			内 5号
直接原価（その他原価除く）		式	1		6,098,085			
その他原価		式	1		3,046,107			
一般管理費等		式	1		4,915,808			
業務価格		式	1		14,060,000			

設計内訳書

業務名	国道 2 6 号住吉橋架替（上り）橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		1,406,000			
業務委託料		式	1		15,466,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画		橋	1	203, 300	203, 300	単 8 号
計						203, 300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 6 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 7 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,656,653	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		35,636	直人費×0.0063
計						35,636	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,656,653	
	電子成果品作成費		式	1		336,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						336,000	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		522, 200	
	主任技師		人	3. 5	57, 400	200, 900	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
計						522, 200	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 7 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,340	
	技師（C）		人	1.3	32,800	42,640	
	技術員		人	2.3	29,000	66,700	
計						109,340	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	鋼単純プレビーム合成桁橋		単位	橋	数量	1	単価	642, 199
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	33, 425	33, 425	単 9 号	
	設計計算		橋	1	146, 268	146, 268	単 10 号	
	設計図		橋	1	226, 827	226, 827	単 11 号	
	数量計算		橋	1	128, 091	128, 091	単 12 号	
	照査		橋	1	82, 966	82, 966	単 13 号	
	報告書作成		橋	1	24, 622	24, 622	単 14 号	
計						642, 199		
単価						642, 199	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	884, 258
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	133, 722	133, 722	単 15 号	
	設計計算		基	1	149, 736	149, 736	単 16 号	
	設計図		基	1	208, 896	208, 896	単 17 号	
	数量計算		基	1	126, 072	126, 072	単 18 号	
	照査		基	1	174, 236	174, 236	単 19 号	
	報告書作成		基	1	91, 596	91, 596	単 20 号	
計						884, 258		
単価						884, 258	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	逆T式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	606,844
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	91,770	91,770	単 21 号	
	設計計算		基	1	102,760	102,760	単 22 号	
	設計図		基	1	143,360	143,360	単 23 号	
	数量計算		基	1	86,520	86,520	単 24 号	
	照査		基	1	119,574	119,574	単 25 号	
	報告書作成		基	1	62,860	62,860	単 26 号	
計						606,844		
単価						606,844	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	既製杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	830, 511
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	144, 177	144, 177	単 27 号	
	設計計算		基	1	112, 302	112, 302	単 28 号	
	設計図		基	1	140, 862	140, 862	単 29 号	
	数量計算		基	1	63, 036	63, 036	単 30 号	
	照査		基	1	170, 666	170, 666	単 31 号	
	報告書作成		基	1	74, 868	74, 868	単 32 号	
	液状化が生じる地盤での耐力照査		基	1	124, 600	124, 600	単 33 号	
計						830, 511		
単価						830, 511	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	既製杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	571,669
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	98,945	98,945	単 34 号	
	設計計算		基	1	77,070	77,070	単 35 号	
	設計図		基	1	96,670	96,670	単 36 号	
	数量計算		基	1	43,260	43,260	単 37 号	
	照査		基	1	117,124	117,124	単 38 号	
	報告書作成		基	1	51,380	51,380	単 39 号	
	液状化が生じる地盤での耐力照査		基	1	87,220	87,220	単 40 号	
計						571,669		
単価						571,669	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	地盤 F E M 解析	常時, レベル 1 地震時, レベル 2 地震時	単位	橋	数量	1	単価	1, 327, 428
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	解析条件の整理		橋	1	162, 996	162, 996	単 41 号	
	F E M モデル作成		橋	1	270, 096	270, 096	単 42 号	
	F E M 解析		橋	1	363, 732	363, 732	単 43 号	
	解析結果とりまとめ		橋	1	270, 096	270, 096	単 44 号	
	照査		橋	1	58, 548	58, 548	単 45 号	
	報告書作成		橋	1	201, 960	201, 960	単 46 号	
計						1, 327, 428		
単価						1, 327, 428	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 7 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 47 号	
計						28,700		
単価						28,700	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	施工計画		単位	橋	数量	1	単価	203, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		203, 300		
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
計						203, 300		
単価						203, 300	円／橋	

鋼単純プレビーム合成桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	33, 425
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32, 770		
	理事・技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550		
	主任技師		人	0. 1	57, 400	5, 740		
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480		
直接経費			式	1		655		
	電子計算機使用料		式	1		655	直接人件費の 2 %	
計						33, 425		
単価						33, 425	円／橋	

鋼単純プレビーム合成桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	146, 268
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		143, 400		
	主任技師		人	0. 2	57, 400	11, 480		
	技師（A）		人	0. 6	51, 200	30, 720		
	技師（B）		人	1. 2	40, 600	48, 720		
	技師（C）		人	1. 6	32, 800	52, 480		
直接経費			式	1		2, 868		
	電子計算機使用料		式	1		2, 868	直接人件費の 2 %	
計						146, 268		
単価						146, 268	円／橋	

鋼単純プレビーム合成桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	226, 827
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		222, 380		
	技師（B）		人	1. 7	40, 600	69, 020		
	技師（C）		人	2. 2	32, 800	72, 160		
	技術員		人	2. 8	29, 000	81, 200		
直接経費			式	1		4, 447		
	電子計算機使用料		式	1		4, 447	直接人件費の 2 %	
計						226, 827		
単価						226, 827	円／橋	

鋼単純プレビーム合成桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	128, 091
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		125, 580		
	技師（B）		人	0. 9	40, 600	36, 540		
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640		
	技術員		人	1. 6	29, 000	46, 400		
直接経費			式	1		2, 511		
	電子計算機使用料		式	1		2, 511	直接人件費の 2 %	
計						128, 091		
単価						128, 091	円／橋	

鋼単純プレビーム合成桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	82, 966
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		81, 340		
	主任技師		人	0. 3	57, 400	17, 220		
	技師（A）		人	0. 2	51, 200	10, 240		
	技師（B）		人	0. 6	40, 600	24, 360		
	技師（C）		人	0. 9	32, 800	29, 520		
直接経費			式	1		1, 626		
	電子計算機使用料		式	1		1, 626	直接人件費の 2 %	
計						82, 966		
単価						82, 966	円／橋	

鋼単純プレビーム合成桁橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	24, 622
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		24, 140		
	技師（A）		人	0. 2	51, 200	10, 240		
	技師（B）		人	0. 1	40, 600	4, 060		
	技師（C）		人	0. 3	32, 800	9, 840		
直接経費			式	1		482		
	電子計算機使用料		式	1		482	直接人件費の 2 %	
計						24, 622		
単価						24, 622	円／橋	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	133, 722
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		131, 100		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400		
直接経費			式	1		2, 622		
	電子計算機使用料		式	1		2, 622	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						133, 722		
単価						133, 722	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	149, 736
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		146, 800		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
直接経費			式	1		2, 936		
	電子計算機使用料		式	1		2, 936	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						149, 736		
単価						149, 736	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	208, 896
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		204, 800		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		4, 096		
	電子計算機使用料		式	1		4, 096	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						208, 896		
単価						208, 896	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 18 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	126, 072
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		123, 600		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		2, 472		
	電子計算機使用料		式	1		2, 472	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						126, 072		
単価						126, 072	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	照査		単位	基	数量	1	単価	174, 236
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		170, 820		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 416		
	電子計算機使用料		式	1		3, 416	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						174, 236		
単価						174, 236	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	91, 596
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		89, 800		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200		
直接経費			式	1		1, 796		
	電子計算機使用料		式	1		1, 796	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						91, 596		
単価						91, 596	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	91, 770
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		91, 770		
	主任技師		人	0. 35	57, 400	20, 090		
	技師（A）		人	1. 4	51, 200	71, 680		
計						91, 770		
単価						91, 770	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	102, 760
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		102, 760		
	技師（B）		人	1. 4	40, 600	56, 840		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
計						102, 760		
単価						102, 760	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	143, 360
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		143, 360		
	技師（B）		人	1. 4	40, 600	56, 840		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						143, 360		
単価						143, 360	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	86, 520
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		86, 520		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						86, 520		
単価						86, 520	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	照査		単位	基	数量	1	単価	119, 574
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		119, 574		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	1. 61	40, 600	65, 366		
	技師（C）		人	0. 56	32, 800	18, 368		
計						119, 574		
単価						119, 574	円／基	

逆T式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	62, 860
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		62, 860		
	技師（B）		人	0. 7	40, 600	28, 420		
	技師（C）		人	1. 05	32, 800	34, 440		
計						62, 860		
単価						62, 860	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	144, 177
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141, 350		
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
直接経費			式	1		2, 827		
	電子計算機使用料		式	1		2, 827	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						144, 177		
単価						144, 177	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 28 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	112, 302
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		110, 100		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200		
直接経費			式	1		2, 202		
	電子計算機使用料		式	1		2, 202	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						112, 302		
単価						112, 302	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	140, 862
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		138, 100		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500		
直接経費			式	1		2, 762		
	電子計算機使用料		式	1		2, 762	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						140, 862		
単価						140, 862	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	63, 036
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		61, 800		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		1, 236		
	電子計算機使用料		式	1		1, 236	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						63, 036		
単価						63, 036	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	照査		単位	基	数量	1	単価	170, 666
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		167, 320		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 8	40, 600	32, 480		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 346		
	電子計算機使用料		式	1		3, 346	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						170, 666		
単価						170, 666	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	74, 868
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		73, 400		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		1, 468		
	電子計算機使用料		式	1		1, 468	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						74, 868		
単価						74, 868	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	液状化が生じる地盤での耐力照査		単位	基	数量	1	単価	124, 600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		124, 600		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
計						124, 600		
単価						124, 600	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 34 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	98, 945
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		98, 945		
	理事・技師長		人	0. 35	65, 500	22, 925		
	主任技師		人	0. 7	57, 400	40, 180		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
計						98, 945		
単価						98, 945	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 35 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	77, 070
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		77, 070		
	技師（B）		人	1. 05	40, 600	42, 630		
	技師（C）		人	1. 05	32, 800	34, 440		
計						77, 070		
単価						77, 070	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	96, 670
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		96, 670		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
	技術員		人	1. 75	29, 000	50, 750		
計						96, 670		
単価						96, 670	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 37 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	43, 260
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		43, 260		
	技師（C）		人	0. 7	32, 800	22, 960		
	技術員		人	0. 7	29, 000	20, 300		
計						43, 260		
単価						43, 260	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 38 号	照査		単位	基	数量	1	単価	117, 124
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		117, 124		
	主任技師		人	0. 7	57, 400	40, 180		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	0. 56	40, 600	22, 736		
	技師（C）		人	0. 56	32, 800	18, 368		
計						117, 124		
単価						117, 124	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 39 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	51,380
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		51,380		
	技師（B）		人	0.7	40,600	28,420		
	技師（C）		人	0.7	32,800	22,960		
計						51,380		
単価						51,380	円／基	

既製杭

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 40 号	液状化が生じる地盤での耐力照査		単位	基	数量	1	単価	87, 220
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		87, 220		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	0. 7	40, 600	28, 420		
	技師（C）		人	0. 7	32, 800	22, 960		
計						87, 220		
単価						87, 220	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 41 号	解析条件の整理		単位	橋	数量	1	単価	162, 996
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		159, 800		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400		
直接経費			式	1		3, 196		
	電子計算機使用料		式	1		3, 196	直接人件費の 2 %	
計						162, 996		
単価						162, 996	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 42 号	F E Mモデル作成		単位	橋	数量	1	単価	270, 096
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		264, 800		
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400		
	技師（B）		人	4	40, 600	162, 400		
直接経費			式	1		5, 296		
	電子計算機使用料		式	1		5, 296	直接人件費の 2 %	
計						270, 096		
単価						270, 096	円／橋	

地盤 F E M解析

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 43 号	F E M解析		単位	橋	数量	1	単価	363, 732
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		356, 600		
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600		
	技師（B）		人	5	40, 600	203, 000		
直接経費			式	1		7, 132		
	電子計算機使用料		式	1		7, 132	直接人件費の 2 %	
計						363, 732		
単価						363, 732	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 44 号	解析結果とりまとめ		単位	橋	数量	1	単価	270, 096
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		264, 800		
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400		
	技師（B）		人	4	40, 600	162, 400		
直接経費			式	1		5, 296		
	電子計算機使用料		式	1		5, 296	直接人件費の 2 %	
計						270, 096		
単価						270, 096	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 45 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	58, 548
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57, 400		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
直接経費			式	1		1, 148		
	電子計算機使用料		式	1		1, 148	直接人件費の 2 %	
計						58, 548		
単価						58, 548	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 10
歩掛適用年月	2021. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 46 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	201, 960
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		198, 000		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
直接経費			式	1		3, 960		
	電子計算機使用料		式	1		3, 960	直接人件費の 2 %	
計						201, 960		
単価						201, 960	円／橋	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2021. 10 2021. 10 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 28,700
	金額	摘要
	28,700	
100	28,700	
	28,700	
	28,700	円／回