

令和3年4月1日

木津川上流河川環境調査検討業務

【業務設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	木津川上流河川環境調査検討業務
履行場所	三重県名張市木屋町8 1 2 番地の1 (木津川上流河川事務所管内)

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 1月	7) 施工県	三重県
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 調査課	8) 地 区	名張市
3) 業務番号	20867333040007	9) 河川・路線	木津川上流、名張川
4) 契約区分	国債 (翌債を含む) の分任官	10) 設計年月	令和 3年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	334 日間 自 令和 3年 4月 1日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明		業務内容	

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	木津川上流河川環境調査検討業務				業種 項目	設計業務 河川環境調査検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川環境調査検討		式	1		9,979,300			
計画準備		式	1		190,000			
計画準備		式	1		190,000			
計画準備		式	1		190,000			内 1号
環境配慮方針の調査検討		式	1		3,037,400			
環境配慮方針の調査検討		式	1		3,037,400			
現地調査(上野遊水地)		式	1		892,300			内 2号
現地調査(名張引堤区間)		式	1		892,300			内 3号

設計内訳書

業務名 木津川上流河川環境調査検討業務					業種 項目	設計業務 河川環境調査検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境配慮方針の調査検討		式	1		1,252,800			内 4号
工事実施による河川環境への影響と 保全対策整理		式	1		693,000			
工事実施による河川環境への影響と 保全対策整理		式	1		693,000			
工事実施による河川環境への影響と 保全対策整理		式	1		693,000			内 5号
総合土砂管理の検討		式	1		3,533,600			
総合土砂管理の検討		式	1		3,533,600			
現地調査(木津川大河原地区)		式	1		139,200			内 6号
総合土砂管理の検討		式	1		3,394,400			内 7号

設計内訳書

業務名 木津川上流河川環境調査検討業務					業種 項目	設計業務 河川環境調査検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メダケ伐採手法の作成		式	1		521,900			
メダケ伐採手法の作成		式	1		521,900			
現地調査（タケ類調査）		式	1		69,600			内 8号
現地調査（植生断面調査）		式	1		69,600			内 9号
メダケ伐採手法の作成		式	1		382,700			内 10号
水質に関する資料整理		式	1		317,100			
水質に関する資料整理		式	1		317,100			
水質に関する資料整理		式	1		317,100			内 11号

設計内訳書

業務名 木津川上流河川環境調査検討業務					業種 項目	設計業務 河川環境調査検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木津川上流河川環境研究会等の資料作成		式	1		1,343,600			
木津川上流河川環境研究会等の資料作成		式	1		1,343,600			
木津川上流河川環境研究会等の資料作成		式	1		1,343,600			内 12号
報告書のとりまとめ		式	1		326,300			
報告書のとりまとめ		式	1		326,300			
報告書のとりまとめ		式	1		326,300			内 13号
公開用成果品の作成		式	1		16,400			
公開用成果品の作成		式	1		16,400			

設計内訳書

業務名 木津川上流河川環境調査検討業務					業種 項目	設計業務 河川環境調査検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開用成果品の作成		式	1		16,400			内 14号
共通		式	1		373,000			
共通（調査・計画業務）		式	1		373,000			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 15号
直接経費		式	1		325,249			
直接経費		式	1		325,249			
旅費交通費		式	1		154,249			

設計内訳書

業務名	木津川上流河川環境調査検討業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上）		式	1		154,249			内 16号
電子成果品作成費		式	1		171,000			
電子成果品作成費		式	1		171,000			内 17号
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,677,549			
その他原価		式	1		5,574,713			
一般管理費等		式	1		8,747,738			
業務価格		式	1		25,000,000			
消費税相当額		式	1		2,500,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		190,000	内 18 号
計						190,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地調査(上野遊水地)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査(上野遊水地)		式	1		892,300	内 19 号
計						892,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	現地調査(名張引堤区間)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査(名張引堤区間)		式	1		892,300	内 20 号
計						892,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	環境配慮方針の調査検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	環境配慮方針の調査検討		式	1		1,252,800	内 21 号
計						1,252,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	工事実施による河川環境への影響と保全対策整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事実施による河川環境への影響と保全対策		式	1		693,000	内 22号
計						693,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	現地調査(木津川大河原地区)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査(木津川大河原地区)		式	1		139,200	内 23号
計						139,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	総合土砂管理の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	総合土砂管理の検討		式	1		3,394,400	内 24 号
計						3,394,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	現地調査（タケ類調査）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査（タケ類調査）		式	1		69,600	内 25 号
計						69,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	現地調査 (植生断面調査)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地調査 (植生断面調査)		式	1		69,600	内 26 号
計						69,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	メダケ伐採手法の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	メダケ伐採手法の作成		式	1		382,700	内 27 号
計						382,700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	水質に関する資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	水質に関する資料整理		式	1		317,100	内 28 号
計						317,100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	木津川上流河川環境研究会等の資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	木津川上流河川環境研究会等の資料作成		式	1		1,343,600	内 29 号
計						1,343,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	報告書のとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書のとりまとめ		式	1		326,300	内 30 号
計						326,300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		16,400	内 31 号
計						16,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	内 32 号
計						373,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,352,300	
	旅費（率計上）		式	1		154,249	直人費×0.0149
計						154,249	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,352,300	
	電子成果品作成費		式	1		171,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						171,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190,000	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	1.5	40,600	60,900	
	技師 (C)		人	1.5	32,800	49,200	
計						190,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	現地調査(上野遊水地)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		892,300	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	6	40,600	243,600	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						892,300	

現地調査(名張引堤区間)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	現地調査(名張引堤区間)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		892,300	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	6	40,600	243,600	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						892,300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	環境配慮方針の調査検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,252,800	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	6	40,600	243,600	
	技師 (C)		人	10	32,800	328,000	
	技術員		人	16	29,000	464,000	
計						1,252,800	

工事実施による河川環境への影響と
保全対策整理

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 22 号	工事実施による河川環境への影響と保全対策						
直接人件費			式	1		693,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	6	29,000	174,000	
計						693,000	

現地調査(木津川大河原地区)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	現地調査(木津川大河原地区)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,200	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技術員		人	2	29,000	58,000	
計						139,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	総合土砂管理の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,394,400	
	主任技師		人	4	57,400	229,600	
	技師 (A)		人	10	51,200	512,000	
	技師 (B)		人	18	40,600	730,800	
	技師 (C)		人	25	32,800	820,000	
	技術員		人	38	29,000	1,102,000	
計						3,394,400	

現地調査（タケ類調査）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	現地調査（タケ類調査）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		69,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技術員		人	1	29,000	29,000	
計						69,600	

現地調査（植生断面調査）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	現地調査（植生断面調査）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		69,600	
	技師（B）		人	1	40,600	40,600	
	技術員		人	1	29,000	29,000	
計						69,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	メダケ伐採手法の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		382,700	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						382,700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	水質に関する資料整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		317,100	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						317,100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	木津川上流河川環境研究会等の資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,343,600	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師（A）		人	8	51,200	409,600	
	技師（B）		人	8	40,600	324,800	
	技師（C）		人	8	32,800	262,400	
	技術員		人	8	29,000	232,000	
計						1,343,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	報告書のとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		326,300	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	1.5	32,800	49,200	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						326,300	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		16,400	
	技師 (C)		人	0.5	32,800	16,400	
計						16,400	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.03
歩掛適用年月	2021.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373,000	
	主任技師		人	2.5	57,400	143,500	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	2.5	40,600	101,500	
計						373,000	