

契約年月日：令和3年5月19日

近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務

【業務設計書（公表資料）】

広域計画課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|------------------------|
| 業務名 | 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務 |
| 履行場所 | 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 5月 | 7) 施工県 | 大阪府 |
| 2) 事務所名 | 企画部 広域計画課 | 8) 地 区 | 大阪市 |
| 3) 業務番号 | 20210203163356 | 9) 河川・路線 | |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の本官 | 10) 設計年月 | 令和 3年 2月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 285 日間 自 令和 3年 5月20日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 3年 5月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 3年 5月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、近畿圏広域地方計画の着実な推進を図るため、関係機関との情報共有を図る資料の作成及びスーパー・メガリージョンの形成及び効果の拡大に向けた調査・検討を行う。また、各種資料や広域地方計画の推進状況公表に向けた資料の作成を行う。 | 業務内容 | 計画準備 一式、SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に向けた取組の検討 一式、広域地方計画の進捗状況調査 一式、各種会議運営補助 一式、公表に向けた資料とりまとめ 一式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 近畿圏広域地方計画調査検討業務 | | |
|-------------------------------|------------------------|----|----|----|-----------|-------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 近畿圏広域地方計画調査検討業務 | | 式 | 1 | | 2,602,500 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 108,600 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 108,600 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 108,600 | | | 内 1号 |
| SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に向けた取組の検討 | | 式 | 1 | | 949,000 | | | |
| SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に向けた取組の検討 | | 式 | 1 | | 949,000 | | | |
| SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に向けた取組の検討 | | 式 | 1 | | 949,000 | | | 内 2号 |
| 広域地方計画の進捗状況調査 | | 式 | 1 | | 379,600 | | | |

設計内訳書

| 業務名 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 近畿圏広域地方計画調査検討業務 | | |
|----------------------------|----|----|----|----|----------|-------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 広域地方計画の進捗状況調査 | | 式 | 1 | | 379,600 | | | |
| 広域地方計画の進捗状況調査 | | 式 | 1 | | 379,600 | | | 内 3号 |
| 各種会議運営補助 | | 式 | 1 | | 346,500 | | | |
| 各種会議運営補助 | | 式 | 1 | | 346,500 | | | |
| 各種会議運営補助 | | 式 | 1 | | 346,500 | | | 内 4号 |
| 公表に向けた資料とりまとめ | | 式 | 1 | | 379,600 | | | |
| 公表に向けた資料とりまとめ | | 式 | 1 | | 379,600 | | | |
| 公表に向けた資料とりまとめ | | 式 | 1 | | 379,600 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 | 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 近畿圏広域地方計画調査検討業務 | | |
|-------------|------------------------|----|----|----|----------|-------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 215,400 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 215,400 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 215,400 | | | 内 6号 |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | | | 内 7号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 139,777 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 139,777 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|------------------|------------------------|----|----|----|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 38,777 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無・調査計画） | | 式 | 1 | | 38,777 | | | 内 8号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 101,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 101,000 | | | 内 9号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 2,742,277 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 1,401,446 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,226,277 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 6,370,000 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 消費税相当額 | | |
|-------------|------------------------|----|----|----|-----------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 637,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 7,007,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 108,600 | 内 10号 |
| 計 | | | | | | 108,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 2号 | SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に向けた取組の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に | | 式 | 1 | | 949,000 | 内 11号 |
| 計 | | | | | | 949,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 広域地方計画の進捗状況調査 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 広域地方計画の進捗状況調査 | | 式 | 1 | | 379,600 | 内 12 号 |
| 計 | | | | | | 379,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 4 号 | 各種会議運営補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 各種会議運営補助 | | 式 | 1 | | 346,500 | 内 13 号 |
| 計 | | | | | | 346,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 公表に向けた資料とりまとめ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公表に向けた資料とりまとめ | | 式 | 1 | | 379,600 | 内 14号 |
| 計 | | | | | | 379,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 215,400 | 内 15号 |
| 計 | | | | | | 215,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 223,800 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 223,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|----|----|----|----|--------|--------|
| 内 8 号 | 旅費（率計上・宿泊無・調査計画） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 旅費 | | 式 | 1 | | 38,777 | 内 17 号 |
| 計 | | | | | | 38,777 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 2,602,500 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 101,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 101,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 108,600 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 57,400 | 57,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| 計 | | | | | | 108,600 | |

SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に向けた取組の検討

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 内 11 号 | SMRとの相乗効果による都市機能の高度化に | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 949,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 57,400 | 57,400 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3 | 51,200 | 153,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | 6 | 40,600 | 243,600 | |
| | 技師（C） | | 人 | 8 | 32,800 | 262,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 8 | 29,000 | 232,000 | |
| 計 | | | | | | 949,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 広域地方計画の進捗状況調査 | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 379,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 40,600 | 81,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 29,000 | 116,000 | |
| 計 | | | | | | 379,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 各種会議運営補助 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 346,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | 28,700 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 40,600 | 81,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 32,800 | 98,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 29,000 | 87,000 | |
| 計 | | | | | | 346,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 公表に向けた資料とりまとめ | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 379,600 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 40,600 | 81,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 29,000 | 116,000 | |
| 計 | | | | | | 379,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 215,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 40,600 | 40,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 32,800 | 65,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 29,000 | 58,000 | |
| 計 | | | | | | 215,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 223,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 57,400 | 86,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 51,200 | 76,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 40,600 | 60,900 | |
| 計 | | | | | | 223,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

旅費（率計上・宿泊無・調査計画）

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.05 |
| 歩掛適用年月 | 2021.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|----|--------|----|
| 内 17号 | 旅費 | | | | | | |
| | 旅費 | | 式 | 1 | | 38,777 | |
| 計 | | | | | | 38,777 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |