

令和 3 年 9 月 15 日

清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務
履行場所	奈良県生駒市高山町地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	7) 施工県	奈良県
2) 事務所名	浪速国道事務所 工務課	8) 地 区	生駒市・奈良市・大和郡山市他
3) 業務番号	21864320040008	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3年 6月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	166 日間 自 令和 3年 9月16日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年 8月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年 8月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	本業務は、一般国道163号清滝生駒道路の高山地区において、道路詳細設計等を行う業務である。	業務内容	・道路詳細設計(A) 0.51km ・道路設計関係その他設計 1式 ・平面交差点設計 1箇所 ・一般構造物設計 1式

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		9,921,136			
道路設計		式	1		2,335,078			
道路詳細設計		式	1		2,335,078			
道路詳細設計（A） No. 143+5.0～No. 168+12.0	縮尺1/1,000	(km)式	(0.51)1		2,335,078			内 1 号
道路設計関係その他設計		式	1		129,492			
道路設計関係その他設計		式	1		129,492			
取付道路 No. 140～No. 143+5.0		(m)式	(65)1		77,220			内 2 号
取付道路 No. 141～No. 143		(m)式	(44)1		52,272			内 3 号

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面交差点設計		式	1		810,247			
平面交差点詳細設計		式	1		810,247			
平面交差点詳細設計 No. 152～153	縮尺1/500	箇所	1	810,247	810,247			単 1 号
一般構造物設計		式	1		6,646,319			
一般構造物詳細設計		式	1		6,646,319			
L型擁壁 No. 166～167付近	基本構造物、1箇所	式	1		663,224			内 4 号
重力式擁壁 ①No. 140付近	基本構造物、H=1.0-3.0m	(箇所)式	(1)1		474,116			内 5 号
重力式擁壁 ②No. 150付近	類似構造物、H=1.0-3.0m	(箇所)式	(1)1		379,290			内 6 号

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 ③No. 151付近	基本構造物、H=0.5-3.0m	(箇所)式	(1)1		474,116			内 7 号
重力式擁壁 ④No. 151付近	類似構造物、H=0.5-3.0m	(箇所)式	(1)1		379,290			内 8 号
重力式擁壁 ⑤No. 153～159付近	基本構造物、H=1.0-3.0m	(箇所)式	(1)1		474,116			内 9 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] ①No. 153～159付近	基本構造物、H=7.0-9.5m	(箇所)式	(1)1		621,318			内 10 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] ②No. 146～150付近	基本構造物、H=3.0-4.5m	(箇所)式	(1)1		621,318			内 11 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] ③No. 146～150付近	基本構造物、H=3.0-7.0m	(箇所)式	(1)1		621,318			内 12 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] ④No. 153～160付近	基本構造物、H=3.0-5.5m	(箇所)式	(1)1		621,318			内 13 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] ⑤No. 166～167付近	基本構造物、H=3.0-3.5m	(箇所)式	(1)1		621,318			内 14 号

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アソカー式擁壁] ⑥No. 141～150	基本構造物、H=3.0～11.0m	箇所	1	695,577	695,577			単 2 号
共通		式	1		709,240			
共通（設計業務）		式	1		709,240			
打合せ等		式	1		522,200			
打合せ		式	1		522,200			内 15 号
その他		式	1		77,700			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 3 号
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 4 号

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 16 号
直接経費		式	1		508,761			
直接経費		式	1		508,761			
旅費交通費		式	1		65,761			
旅費交通費（率計上）		式	1		65,761			内 17 号
電子成果品作成費		式	1		443,000			
電子成果品作成費		式	1		443,000			内 18 号

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路高山地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,139,137			
その他原価		式	1		5,621,083			
一般管理費等		式	1		9,019,780			
業務価格		式	1		25,780,000			
消費税相当額		式	1		2,578,000			
業務委託料		式	1		28,358,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 1 号	道路詳細設計 (A)		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画及び施工計画		(km)式	(0.51)1		209,215	内 19 号
	現地踏査		(km)式	(0.51)1		96,736	内 20 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.51)1		278,091	内 21 号
	横断設計		(km)式	(0.51)1		306,204	内 22 号
	道路付帯構造物・小構造物設計		(km)式	(0.51)1		272,240	内 23 号
	仮設構造物設計・用排水設計		(km)式	(0.51)1		103,740	内 24 号
	設計図		(km)式	(0.51)1		237,747	内 25 号
	数量計算		(km)式	(0.51)1		338,254	内 26 号
	照査		(km)式	(0.51)1		278,460	内 27 号
	報告書作成		(km)式	(0.51)1		214,391	内 28 号
計						2,335,078	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	取付道路						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	取付道路		(m) 式	(65) 1		77, 220	内 29 号
計						77, 220	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	取付道路						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	取付道路		(m) 式	(44) 1		52, 272	内 30 号
計						52, 272	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 4 号	L型擁壁		基本構造物、1箇所				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		58,548	内 31 号
	設計条件の確認		式	1		26,112	内 32 号
	設計計算		式	1		125,052	内 33 号
	設計図		式	1		228,582	内 34 号
	数量計算		式	1		92,616	内 35 号
	照査		式	1		48,572	内 36 号
	報告書作成		式	1		83,742	内 37 号
計						663,224	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	重力式擁壁		基本構造物、H=1. 0-3. 0m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58, 548	内 38 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26, 112	内 39 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70, 890	内 40 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141, 882	内 41 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61, 098	内 42 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48, 572	内 43 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67, 014	内 44 号
計						474, 116	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	重力式擁壁	類似構造物、H=1.0-3.0m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46,838	内 45 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 46 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		56,712	内 47 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		113,505	内 48 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		48,878	内 49 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 50 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		53,611	内 51 号
計						379,290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	重力式擁壁	基本構造物、H=0. 5-3. 0m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58, 548	内 38 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26, 112	内 39 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70, 890	内 40 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141, 882	内 41 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61, 098	内 42 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48, 572	内 43 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67, 014	内 44 号
計						474, 116	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	重力式擁壁	類似構造物、H=0. 5-3. 0m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46, 838	内 45 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20, 889	内 46 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		56, 712	内 47 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		113, 505	内 48 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		48, 878	内 49 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38, 857	内 50 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		53, 611	内 51 号
計						379, 290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	重力式擁壁	基本構造物、H=1. 0-3. 0m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		58, 548	内 38 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26, 112	内 39 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		70, 890	内 40 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		141, 882	内 41 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		61, 098	内 42 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48, 572	内 43 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67, 014	内 44 号
計						474, 116	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		基本構造物、H=7. 0-9. 5m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76, 194	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23, 500	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149, 817	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182, 682	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70, 043	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43, 715	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75, 367	内 58 号
計						621, 318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		基本構造物、H=3. 0-4. 5m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76, 194	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23, 500	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149, 817	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182, 682	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70, 043	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43, 715	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75, 367	内 58 号
計						621, 318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		基本構造物、H=3. 0-7. 0m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76, 194	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23, 500	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149, 817	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182, 682	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70, 043	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43, 715	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75, 367	内 58 号
計						621, 318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		基本構造物、H=3. 0-5. 5m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76, 194	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23, 500	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149, 817	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182, 682	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70, 043	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43, 715	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75, 367	内 58 号
計						621, 318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		基本構造物、H=3. 0-3. 5m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76, 194	内 52 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23, 500	内 53 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		149, 817	内 54 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182, 682	内 55 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70, 043	内 56 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43, 715	内 57 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75, 367	内 58 号
計						621, 318	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 15 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 59 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 16 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 60 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	旅費交通費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10, 438, 410	
	旅費交通費（率計上）		式	1		65, 761	直人費×0. 0063
計						65, 761	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10, 438, 410	
	電子成果品作成費		式	1		443, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						443, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	設計計画及び施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		205, 113	
	理事・技師長		人	0. 479	65, 500	31, 374	
	主任技師		人	0. 479	57, 400	27, 494	
	技師（A）		人	0. 958	51, 200	49, 049	
	技師（B）		人	2. 394	40, 600	97, 196	
直接経費			式	1		4, 102	
	電子計算機使用料		式	1		4, 102	直接人件費の 2 %
計						209, 215	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		94,840	
	技師（A）		人	0.479	51,200	24,524	
	技師（B）		人	0.958	40,600	38,894	
	技師（C）		人	0.958	32,800	31,422	
直接経費			式	1		1,896	
	電子計算機使用料		式	1		1,896	直接人件費の 2 %
計						96,736	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		272, 639	
	主任技師		人	0. 479	57, 400	27, 494	
	技師（A）		人	0. 958	51, 200	49, 049	
	技師（B）		人	1. 915	40, 600	77, 749	
	技師（C）		人	1. 915	32, 800	62, 812	
	技術員		人	1. 915	29, 000	55, 535	
直接経費			式	1		5, 452	
	電子計算機使用料		式	1		5, 452	直接人件費の 2 %
計						278, 091	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		300, 200	
	技師（A）		人	0. 479	51, 200	24, 524	
	技師（B）		人	1. 436	40, 600	58, 301	
	技師（C）		人	2. 394	32, 800	78, 523	
	技術員		人	4. 788	29, 000	138, 852	
直接経費			式	1		6, 004	
	電子計算機使用料		式	1		6, 004	直接人件費の 2 %
計						306, 204	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	道路付帯構造物・小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266, 902	
	技師（A）		人	0. 479	51, 200	24, 524	
	技師（B）		人	0. 958	40, 600	38, 894	
	技師（C）		人	2. 394	32, 800	78, 523	
	技術員		人	4. 309	29, 000	124, 961	
直接経費			式	1		5, 338	
	電子計算機使用料		式	1		5, 338	直接人件費の 2 %
計						272, 240	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	仮設構造物設計・用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		101, 706	
	技師（B）		人	0. 958	40, 600	38, 894	
	技師（C）		人	1. 915	32, 800	62, 812	
直接経費			式	1		2, 034	
	電子計算機使用料		式	1		2, 034	直接人件費の 2 %
計						103, 740	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		233, 086	
	技師（C）		人	2. 873	32, 800	94, 234	
	技術員		人	4. 788	29, 000	138, 852	
直接経費			式	1		4, 661	
	電子計算機使用料		式	1		4, 661	直接人件費の 2 %
計						237, 747	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		331, 622	
	技師（A）		人	0. 479	51, 200	24, 524	
	技師（B）		人	1. 436	40, 600	58, 301	
	技師（C）		人	3. 352	32, 800	109, 945	
	技術員		人	4. 788	29, 000	138, 852	
直接経費			式	1		6, 632	
	電子計算機使用料		式	1		6, 632	直接人件費の 2 %
計						338, 254	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		273, 000	
	主任技師		人	0. 479	57, 400	27, 494	
	技師（A）		人	1. 436	51, 200	73, 523	
	技師（B）		人	1. 915	40, 600	77, 749	
	技師（C）		人	2. 873	32, 800	94, 234	
直接経費			式	1		5, 460	
	電子計算機使用料		式	1		5, 460	直接人件費の 2 %
計						278, 460	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		210,188	
	主任技師		人	0.479	57,400	27,494	
	技師（A）		人	1.436	51,200	73,523	
	技師（B）		人	1.915	40,600	77,749	
	技師（C）		人	0.958	32,800	31,422	
直接経費			式	1		4,203	
	電子計算機使用料		式	1		4,203	直接人件費の 2 %
計						214,391	

取付道路

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	取付道路						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77, 220	
	技師（B）		人	0. 65	40, 600	26, 390	
	技師（C）		人	0. 975	32, 800	31, 980	
	技術員		人	0. 65	29, 000	18, 850	
計						77, 220	

取付道路

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	取付道路						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52,272	
	技師（B）		人	0.44	40,600	17,864	
	技師（C）		人	0.66	32,800	21,648	
	技術員		人	0.44	29,000	12,760	
計						52,272	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57,400	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
直接経費			式	1		1,148	
	電子計算機使用料		式	1		1,148	直接人件費の 2 %
計						58,548	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		25,600	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
直接経費			式	1		512	
	電子計算機使用料		式	1		512	直接人件費の 2 %
計						26,112	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		122, 600	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
直接経費			式	1		2, 452	
	電子計算機使用料		式	1		2, 452	直接人件費の 2 %
計						125, 052	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		224, 100	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
	技術員		人	3. 5	29, 000	101, 500	
直接経費			式	1		4, 482	
	電子計算機使用料		式	1		4, 482	直接人件費の 2 %
計						228, 582	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		90,800	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
	技術員		人	2	29,000	58,000	
直接経費			式	1		1,816	
	電子計算機使用料		式	1		1,816	直接人件費の 2 %
計						92,616	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,620	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.3	40,600	12,180	
	技師（C）		人	0.3	32,800	9,840	
直接経費			式	1		952	
	電子計算機使用料		式	1		952	直接人件費の 2 %
計						48,572	

L型擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		82,100	
	技師（B）		人	0.5	40,600	20,300	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
	技術員		人	1	29,000	29,000	
直接経費			式	1		1,642	
	電子計算機使用料		式	1		1,642	直接人件費の 2 %
計						83,742	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57,400	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
直接経費			式	1		1,148	
	電子計算機使用料		式	1		1,148	直接人件費の 2 %
計						58,548	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		25, 600	
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600	
直接経費			式	1		512	
	電子計算機使用料		式	1		512	直接人件費の 2 %
計						26, 112	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		69, 500	
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
直接経費			式	1		1, 390	
	電子計算機使用料		式	1		1, 390	直接人件費の 2 %
計						70, 890	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 100	
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
	技術員		人	1	29, 000	29, 000	
直接経費			式	1		2, 782	
	電子計算機使用料		式	1		2, 782	直接人件費の 2 %
計						141, 882	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		59,900	
	技師（C）		人	0.5	32,800	16,400	
	技術員		人	1.5	29,000	43,500	
直接経費			式	1		1,198	
	電子計算機使用料		式	1		1,198	直接人件費の 2 %
計						61,098	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,620	
	技師（A）		人	0.5	51,200	25,600	
	技師（B）		人	0.3	40,600	12,180	
	技師（C）		人	0.3	32,800	9,840	
直接経費			式	1		952	
	電子計算機使用料		式	1		952	直接人件費の 2 %
計						48,572	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		65, 700	
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300	
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400	
	技術員		人	1	29, 000	29, 000	
直接経費			式	1		1, 314	
	電子計算機使用料		式	1		1, 314	直接人件費の 2 %
計						67, 014	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		45, 920	
	主任技師		人	0. 8	57, 400	45, 920	
直接経費			式	1		918	
	電子計算機使用料		式	1		918	直接人件費の 2 %
計						46, 838	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		20, 480	
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480	
直接経費			式	1		409	
	電子計算機使用料		式	1		409	直接人件費の 2 %
計						20, 889	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55,600	
	技師（B）		人	0.4	40,600	16,240	
	技師（C）		人	1.2	32,800	39,360	
直接経費			式	1		1,112	
	電子計算機使用料		式	1		1,112	直接人件費の 2 %
計						56,712	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 280	
	技師（B）		人	1. 2	40, 600	48, 720	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
	技術員		人	0. 8	29, 000	23, 200	
直接経費			式	1		2, 225	
	電子計算機使用料		式	1		2, 225	直接人件費の 2 %
計						113, 505	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47, 920	
	技師（C）		人	0. 4	32, 800	13, 120	
	技術員		人	1. 2	29, 000	34, 800	
直接経費			式	1		958	
	電子計算機使用料		式	1		958	直接人件費の 2 %
計						48, 878	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38,096	
	技師（A）		人	0.4	51,200	20,480	
	技師（B）		人	0.24	40,600	9,744	
	技師（C）		人	0.24	32,800	7,872	
直接経費			式	1		761	
	電子計算機使用料		式	1		761	直接人件費の 2 %
計						38,857	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52,560	
	技師（B）		人	0.4	40,600	16,240	
	技師（C）		人	0.4	32,800	13,120	
	技術員		人	0.8	29,000	23,200	
直接経費			式	1		1,051	
	電子計算機使用料		式	1		1,051	直接人件費の 2 %
計						53,611	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74, 700	
	主任技師		人	0. 9	57, 400	51, 660	
	技師（A）		人	0. 45	51, 200	23, 040	
直接経費			式	1		1, 494	
	電子計算機使用料		式	1		1, 494	直接人件費の 2 %
計						76, 194	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		23, 040	
	技師 (A)		人	0. 45	51, 200	23, 040	
直接経費			式	1		460	
	電子計算機使用料		式	1		460	直接人件費の 2 %
計						23, 500	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		146, 880	
	技師 (B)		人	1. 8	40, 600	73, 080	
	技師 (C)		人	2. 25	32, 800	73, 800	
直接経費			式	1		2, 937	
	電子計算機使用料		式	1		2, 937	直接人件費の 2 %
計						149, 817	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		179, 100	
	技師 (B)		人	1. 35	40, 600	54, 810	
	技師 (C)		人	1. 8	32, 800	59, 040	
	技術員		人	2. 25	29, 000	65, 250	
直接経費			式	1		3, 582	
	電子計算機使用料		式	1		3, 582	直接人件費の 2 %
計						182, 682	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68,670	
	技師 (C)		人	0.9	32,800	29,520	
	技術員		人	1.35	29,000	39,150	
直接経費			式	1		1,373	
	電子計算機使用料		式	1		1,373	直接人件費の 2 %
計						70,043	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42,858	
	技師 (A)		人	0.45	51,200	23,040	
	技師 (B)		人	0.27	40,600	10,962	
	技師 (C)		人	0.27	32,800	8,856	
直接経費			式	1		857	
	電子計算機使用料		式	1		857	直接人件費の 2 %
計						43,715	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		73,890	
	技師（B）		人	0.45	40,600	18,270	
	技師（C）		人	0.9	32,800	29,520	
	技術員		人	0.9	29,000	26,100	
直接経費			式	1		1,477	
	電子計算機使用料		式	1		1,477	直接人件費の 2 %
計						75,367	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		522, 200	
	主任技師		人	3. 5	57, 400	200, 900	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
計						522, 200	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021.08 2021.08 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	810,247
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平面・縦断設計		箇所	1	122,400	122,400	単 5 号	
	横断設計		箇所	1	78,336	78,336	単 6 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	72,930	72,930	単 7 号	
	小構造物設計		箇所	1	67,014	67,014	単 8 号	
	用排水設計		箇所	1	33,456	33,456	単 9 号	
	設計図		箇所	1	125,154	125,154	単 10 号	
	数量計算		箇所	1	83,742	83,742	単 11 号	
	照査		箇所	1	122,767	122,767	単 12 号	
	報告書作成		箇所	1	104,448	104,448	単 13 号	
計						810,247		
単価						810,247	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	基本構造物、H=3. 0-11. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	695, 577
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	79, 437	79, 437	単 14 号	
	設計条件の確認		箇所	1	26, 112	26, 112	単 15 号	
	設計計算		箇所	1	169, 809	169, 809	単 16 号	
	設計図		箇所	1	210, 079	210, 079	単 17 号	
	数量計算		箇所	1	77, 826	77, 826	単 18 号	
	照査		箇所	1	48, 572	48, 572	単 19 号	
	報告書作成		箇所	1	83, 742	83, 742	単 20 号	
計						695, 577		
単価						695, 577	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49, 000	49, 000	単 21 号	
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28, 700	28, 700	単 22 号	
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	

平面交差点詳細設計

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	平面・縦断設計		単位	箇所	数量	1	単価	122, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		120, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		2, 400		
	電子計算機使用料		式	1		2, 400	直接人件費の 2 %	
計						122, 400		
単価						122, 400	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	横断設計		単位	箇所	数量	1	単価	78, 336
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		76, 800		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
直接経費			式	1		1, 536		
	電子計算機使用料		式	1		1, 536	直接人件費の 2 %	
計						78, 336		
単価						78, 336	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	交差点容量・路面表示		単位	箇所	数量	1	単価	72, 930
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		71, 500		
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
直接経費			式	1		1, 430		
	電子計算機使用料		式	1		1, 430	直接人件費の 2 %	
計						72, 930		
単価						72, 930	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	小構造物設計		単位	箇所	数量	1	単価	67, 014
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		65, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		1, 314		
	電子計算機使用料		式	1		1, 314	直接人件費の 2 %	
計						67, 014		
単価						67, 014	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	用排水設計		単位	箇所	数量	1	単価	33, 456
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32, 800		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		656		
	電子計算機使用料		式	1		656	直接人件費の 2 %	
計						33, 456		
単価						33, 456	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	設計図		単位	箇所	数量	1	単価	125, 154
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		122, 700		
	技師（B）		人	1. 5	40, 600	60, 900		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		2, 454		
	電子計算機使用料		式	1		2, 454	直接人件費の 2 %	
計						125, 154		
単価						125, 154	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	数量計算		単位	箇所	数量	1	単価	83, 742
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		82, 100		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		1, 642		
	電子計算機使用料		式	1		1, 642	直接人件費の 2 %	
計						83, 742		
単価						83, 742	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	照査		単位	箇所	数量	1	単価	122, 767
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		120, 360		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	0. 9	40, 600	36, 540		
	技師（C）		人	0. 9	32, 800	29, 520		
直接経費			式	1		2, 407		
	電子計算機使用料		式	1		2, 407	直接人件費の 2 %	
計						122, 767		
単価						122, 767	円／箇所	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	報告書作成		単位	箇所	数量	1	単価	104, 448
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		102, 400		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
	技術員		人	0. 5	29, 000	14, 500		
直接経費			式	1		2, 048		
	電子計算機使用料		式	1		2, 048	直接人件費の 2 %	
計						104, 448		
単価						104, 448	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	設計計画		単位	箇所	数量	1	単価	79, 437
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		77, 880		
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400		
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480		
直接経費			式	1		1, 557		
	電子計算機使用料		式	1		1, 557	直接人件費の 2 %	
計						79, 437		
単価						79, 437	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	設計条件の確認		単位	箇所	数量	1	単価	26, 112
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		25, 600		
	技師 (A)		人	0. 5	51, 200	25, 600		
直接経費			式	1		512		
	電子計算機使用料		式	1		512	直接人件費の 2 %	
計						26, 112		
単価						26, 112	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	設計計算		単位	箇所	数量	1	単価	169, 809
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		166, 480		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	2. 6	32, 800	85, 280		
直接経費			式	1		3, 329		
	電子計算機使用料		式	1		3, 329	直接人件費の 2 %	
計						169, 809		
単価						169, 809	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	設計図		単位	箇所	数量	1	単価	210, 079
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		205, 960		
	技師 (B)		人	1. 6	40, 600	64, 960		
	技師 (C)		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	2. 6	29, 000	75, 400		
直接経費			式	1		4, 119		
	電子計算機使用料		式	1		4, 119	直接人件費の 2 %	
計						210, 079		
単価						210, 079	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	数量計算		単位	箇所	数量	1	単価	77, 826
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		76, 300		
	技師 (C)		人	1	32, 800	32, 800		
	技術員		人	1. 5	29, 000	43, 500		
直接経費			式	1		1, 526		
	電子計算機使用料		式	1		1, 526	直接人件費の 2 %	
計						77, 826		
単価						77, 826	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	照査		単位	箇所	数量	1	単価	48, 572
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		47, 620		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
	技師（B）		人	0. 3	40, 600	12, 180		
	技師（C）		人	0. 3	32, 800	9, 840		
直接経費			式	1		952		
	電子計算機使用料		式	1		952	直接人件費の 2 %	
計						48, 572		
単価						48, 572	円／箇所	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	報告書作成		単位	箇所	数量	1	単価	83, 742
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		82, 100		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		1, 642		
	電子計算機使用料		式	1		1, 642	直接人件費の 2 %	
計						83, 742		
単価						83, 742	円／箇所	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 21 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 08 2021. 08 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	28,700
	金額	摘要	
	28,700		
	28,700		
100	28,700		
	28,700		
	28,700	円／回	