

令和3年9月3日

淀川左岸線延伸部環境予測他技術資料作成業務

【業務設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	淀川左岸線延伸部環境予測他技術資料作成業務
履行場所	自) 大阪府門真市ひえ島町地先 至) 大阪府大阪市北区豊崎地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 8月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	浪速国道事務所 計画課	8) 地 区	東大阪市・大東市・門真市他
3) 業務番号	21864329040015	9) 河川・路線	淀川左岸線延伸部
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3年 8月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	209 日間 自 令和 3年 9月 4日 (当初) 至 令和 4年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3年 8月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3年 8月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容 環境影響予測 1式 本業務は、淀川左岸線延伸部の大深度地下使用認可申請に係る環境影響予測を行う業務である。また、鶴見地区の立坑及び開削部の施工計画立案に向けた環境影響予測を行う。 事後調査計画書（案）について、最新の情報に基づき更新を行う。		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部環境予測他技術資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,862,200			
環境影響予測		式	1		4,862,200			
計画準備		式	1		289,000			
計画準備		業務	1		289,000			内 1 号
現地踏査		式	1		91,800			
現地踏査		業務	1		91,800			内 2 号
大深度地下使用認可申請に係る環境 影響予測		式	1		3,825,600			
換気塔の供用に係る予測		式	1		3,402,000			内 3 号

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部環境予測他技術資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル供用に係る予測		式	1		423,600			内 4 号
報告書作成		式	1		655,800			
報告書作成		業務	1		655,800			内 5 号
共通		式	1		482,340			
共通（調査・計画業務）		式	1		482,340			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 6 号
その他		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部環境予測他技術資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開用成果品作成		式	1		109,340			内 7 号
直接経費		式	1		212,633			
直接経費		式	1		212,633			
旅費交通費		式	1		79,633			
旅費交通費（率計上）		式	1		79,633			内 8 号
電子成果品作成費		式	1		133,000			
電子成果品作成費		式	1		133,000			内 9 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		5,557,173			

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部環境予測他技術資料作成業務				業 種 項 目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		2, 878, 034			
一般管理費等		式	1		4, 534, 793			
業務価格		式	1		12, 970, 000			
消費税相当額		式	1		1, 297, 000			
業務委託料		式	1		14, 267, 000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		289, 000	内 10 号
計						289, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		91, 800	内 11 号
計						91, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	換気塔の供用に係る予測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	換気塔の供用に係る予測		式	1		3, 402, 000	内 12 号
計						3, 402, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	トンネル供用に係る予測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	振動		式	1		423, 600	内 13 号 2断面
計						423, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		655, 800	内 14 号
計						655, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 15 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	公開用成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品		式	1		109,340	内 16 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費交通費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,344,540	
	旅費交通費（率計上）		式	1		79,633	直人費×0.0149
計						79,633	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		5,344,540	
	電子成果品作成費		式	1		133,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						133,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		289, 000	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
計						289, 000	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91, 800	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
計						91, 800	

換気塔の供用に係る予測

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	換気塔の供用に係る予測						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		3, 402, 000	
	主任技師						
			人	4	57, 400	229, 600	
	技師（A）						
			人	16	51, 200	819, 200	
	技師（B）						
			人	25	40, 600	1, 015, 000	
	技師（C）						
			人	24	32, 800	787, 200	
	技術員						
			人	19	29, 000	551, 000	
計						3, 402, 000	

トンネル供用に係る予測

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	振動						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		423, 600	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	3	51, 200	153, 600	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800	
	技術員		人	2	29, 000	58, 000	
計						423, 600	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		655, 800	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	2	51, 200	102, 400	
	技師（B）		人	4	40, 600	162, 400	
	技師（C）		人	4	32, 800	131, 200	
	技術員		人	5	29, 000	145, 000	
計						655, 800	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373, 000	
	主任技師		人	2. 5	57, 400	143, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						373, 000	

公開用成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	公開用成果品						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	