

令和3年6月24日

宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------------|
| 業務名 | 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務 |
| 履行場所 | 大阪府枚方市新町2丁目2番10号他（淀川河川事務所及びその管内） |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 6月 | 7) 施工県 | 京都府 |
| 2) 事務所名 | 淀川河川事務所 管理課 | 8) 地区 | 宇治市・城陽市・久世郡他 |
| 3) 業務番号 | 20210312112141 | 9) 河川・路線 | 宇治川 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 3年 4月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 244 日間 自 令和 3年 6月30日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 3年 6月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 3年 6月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 耐水化調査設計 | | |
|--------------|--------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 耐水化調査設計 | | 式 | 1 | | 22,545,950 | | | |
| 耐水化調査設計 | | 式 | 1 | | 22,545,950 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 377,050 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 377,050 | | | 内 1号 |
| 与条件の整理、課題の抽出 | | 式 | 1 | | 822,300 | | | |
| 与条件の整理、課題の抽出 | | 式 | 1 | | 822,300 | | | 内 2号 |
| 現地踏査 | | 式 | 1 | | 524,400 | | | |
| 現地踏査 | | 式 | 1 | | 524,400 | | | 内 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 耐水化調査設計 | | |
|-------------|--------------------|----|----|----|------------|-----------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 対策手法の考察・立案 | | 式 | 1 | | 4,070,250 | | | |
| 対策手法の考察・立案 | | 式 | 1 | | 4,070,250 | | | 内 4号 |
| 実施設計 | | 式 | 1 | | 16,065,950 | | | |
| 実施設計 | | 式 | 1 | | 16,065,950 | | | 内 5号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 686,000 | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 686,000 | | | 内 6号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 511,040 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 401,700 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|--------------------|----|----|--------|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 373,000 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 373,000 | | | 内 7号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 28,700 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 28,700 | 28,700 | | | 単 1号 |
| 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |
| 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |
| 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | 内 8号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 779,259 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|--------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 779,259 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 145,259 | | | |
| 旅費（率計上） | | 式 | 1 | | 145,259 | | | 内 9号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 634,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 634,000 | | | 内 10号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 23,836,249 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 12,416,189 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 19,517,562 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 宇治川管内排水機場耐水化調査設計業務 | | | | 業種項目 | 設計業務業務価格 | | |
|-------------|--------------------|----|----|----|------------|----------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 55,770,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 5,577,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 61,347,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 377,050 | 内 11 号 |
| 計 | | | | | | 377,050 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 与条件の整理、課題の抽出 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 与条件の整理、課題の抽出 | | 式 | 1 | | 822,300 | 内 12 号 |
| 計 | | | | | | 822,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 3 号 | 現地踏査 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地踏査 | | 式 | 1 | | 524,400 | 内 13 号 |
| 計 | | | | | | 524,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 対策手法の考察・立案 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 対策手法の考察・立案 | | 式 | 1 | | 4,070,250 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 4,070,250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|------------|--------|
| 内 5 号 | 実施設計 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 実施設計 | | 式 | 1 | | 16,065,950 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 16,065,950 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 6 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 686,000 | 内 16 号 |
| 計 | | | | | | 686,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 373,000 | 内 17 号 |
| 計 | | | | | | 373,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 公開用成果品の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開用成果品の作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | 内 18 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 9 号 | 旅費（率計上） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 23,056,990 | |
| | 旅費（率計上） | | 式 | 1 | | 145,259 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 145,259 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 内 10 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 23,056,990 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 634,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 634,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 377,050 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.5 | 65,500 | 32,750 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.5 | 51,200 | 128,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.5 | 40,600 | 101,500 | |
| 計 | | | | | | 377,050 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

与条件の整理、課題の抽出

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 与条件の整理、課題の抽出 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 822,300 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 57,400 | 86,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6 | 51,200 | 307,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 40,600 | 243,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 32,800 | 98,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 29,000 | 87,000 | |
| 計 | | | | | | 822,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地踏査

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 524,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 57,400 | 172,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4.5 | 51,200 | 230,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 40,600 | 121,800 | |
| 計 | | | | | | 524,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 対策手法の考察・立案 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 4,070,250 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 1.5 | 65,500 | 98,250 | |
| | 主任技師 | | 人 | 15 | 57,400 | 861,000 | |
| | 技師（A） | | 人 | 20 | 51,200 | 1,024,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 25 | 40,600 | 1,015,000 | |
| | 技師（C） | | 人 | 15 | 32,800 | 492,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 20 | 29,000 | 580,000 | |
| 計 | | | | | | 4,070,250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 実施設計 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-------|--------|------------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 16,065,950 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 3.5 | 65,500 | 229,250 | |
| | 主任技師 | | 人 | 26.5 | 57,400 | 1,521,100 | |
| | 技師（A） | | 人 | 73 | 51,200 | 3,737,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | 107.5 | 40,600 | 4,364,500 | |
| | 技師（C） | | 人 | 105 | 32,800 | 3,444,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 95.5 | 29,000 | 2,769,500 | |
| 計 | | | | | | 16,065,950 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 686,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 57,400 | 86,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 51,200 | 153,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4.5 | 40,600 | 182,700 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.5 | 32,800 | 147,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 4 | 29,000 | 116,000 | |
| 計 | | | | | | 686,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 373,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.5 | 57,400 | 143,500 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 51,200 | 128,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 40,600 | 101,500 | |
| 計 | | | | | | 373,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 公開用成果品の作成 | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,340 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 29,000 | 66,700 | |
| 計 | | | | | | 109,340 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 1 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 金額 | 単価 |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 照査技術者による報告 | | | | | | 単 2 号 |
| | | | 回 | 1 | 28,700 | 28,700 | |
| 計 | | | | | | 28,700 | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円/回 |
| | | | | | | | |

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.06 |
| 歩掛適用年月 | 2021.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 28,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | | 28,700 | |
| 計 | | | | | | | 28,700 | |
| 単価 | | | | | | | 28,700 | 円/回 |