

令和3年10月4日契約

桂川嵐山地区改修方策調査計画業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川河川事務所 調査課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------------|
| 業務名 | 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 |
| 履行場所 | 大阪府枚方市新町2丁目2番10号他（淀川河川事務所及びその管内） |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|--|-------------|---|
| 1) 発注年月 | 令和 3年 9月 | 7) 施工県 | 大阪府 |
| 2) 事務所名 | 淀川河川事務所 調査課 | 8) 地区 | 東大阪市・大東市・門真市他 |
| 3) 業務番号 | 21864033040012 | 9) 河川・路線 | 桂川 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 3年 7月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 147 日間 自 令和 3年10月 5日 (当初) 至 令和 4年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 3年 9月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 3年 9月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、淀川水系桂川嵐山地区における改修事業の進捗を図るにあたり、既往の検討成果等に基づく景観設計、改修にあたり課題となる事項の整理及び解決策の立案を行うものである。 | 業務内容 | 計画準備 1 式、資料収集・整理 1 式、嵐山地区改修方策立案 1 式、関係機関協議等資料作成 1 式、委員会等運営支援 1 式、可動式止水壁意匠工事補助 1 式、報告書作成 1 式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | |
|------------------|------------------|----|----|----|-----------|--------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | 式 | 1 | | 7,824,100 | | | |
| 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | 式 | 1 | | 7,824,100 | | | |
| 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | 式 | 1 | | 7,824,100 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 200,400 | | | 内 1号 |
| 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 646,200 | | | 内 2号 |
| 嵐山地区改修方策立案 | | 式 | 1 | | 3,941,400 | | | 内 3号 |
| 関係機関協議等資料作成 | | 式 | 1 | | 1,220,500 | | | 内 4号 |
| 委員会等運営支援 | | 式 | 1 | | 783,500 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | |
|----------------------|----|----|----|----|----------|--------------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 可動式止水壁意匠工事補助 | | 式 | 1 | | 562,000 | | | 内 6号 |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 470,100 | | | 内 7号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 482,340 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 482,340 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 373,000 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 373,000 | | | 内 8号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 109,340 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|------------------|----|----|----|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 209,330 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 209,330 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 52,330 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 52,330 | | | 内 10号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 157,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 157,000 | | | 内 11号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 8,515,770 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 4,473,017 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 桂川嵐山地区改修方策調査計画業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 一般管理費等 | | |
|-------------|------------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 6,991,213 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 19,980,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,998,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 21,978,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 1 号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 200,400 | 内 12 号 |
| 計 | | | | | | 200,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 資料収集・整理 | | 式 | 1 | | 646,200 | 内 13 号 |
| 計 | | | | | | 646,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 3号 | 嵐山地区改修方策立案 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 改修に伴う周辺環境への影響整理及び課題解決立案 | | 式 | 1 | | 2,042,700 | 内 14号 |
| | 景観設計 | | 式 | 1 | | 1,473,000 | 内 15号 |
| | 比較検討 | | 式 | 1 | | 425,700 | 内 16号 |
| 計 | | | | | | 3,941,400 | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 4号 | 関係機関協議等資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関協議等資料作成 | | 式 | 1 | | 1,220,500 | 内 17号 |
| 計 | | | | | | 1,220,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 委員会等運営支援 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 委員会等運営支援 | | 式 | 1 | | 783,500 | 内 18号 |
| 計 | | | | | | 783,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|--------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 可動式止水壁意匠工事補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 可動式止水壁意匠工事補助 | | 式 | 1 | | 562,000 | 内 19号 |
| 計 | | | | | | 562,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 470,100 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 470,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 373,000 | 内 21 号 |
| 計 | | | | | | 373,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 109,340 | 内 22 号 |
| 計 | | | | | | 109,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 内 10 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 8,306,440 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 52,330 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 52,330 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 8,306,440 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 157,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 157,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 200,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 57,400 | 57,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 51,200 | 102,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 40,600 | 40,600 | |
| 計 | | | | | | 200,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 資料収集・整理 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 646,200 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 51,200 | 153,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 40,600 | 121,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 32,800 | 196,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 29,000 | 174,000 | |
| 計 | | | | | | 646,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | | 改修に伴う周辺環境への影響整理及び課題解決立案 | | | | | |
|--------|-------|-------------------------|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,042,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.5 | 57,400 | 143,500 | |
| | 技師（A） | | 人 | 6 | 51,200 | 307,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 12 | 40,600 | 487,200 | |
| | 技師（C） | | 人 | 16 | 32,800 | 524,800 | |
| | 技術員 | | 人 | 20 | 29,000 | 580,000 | |
| 計 | | | | | | 2,042,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 景観設計 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,473,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 8 | 40,600 | 324,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 12 | 32,800 | 393,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 15 | 29,000 | 435,000 | |
| 計 | | | | | | 1,473,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 比較検討 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 425,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | 28,700 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 40,600 | 40,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 29,000 | 174,000 | |
| 計 | | | | | | 425,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 関係機関協議等資料作成 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,220,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.5 | 57,400 | 143,500 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 5 | 51,200 | 256,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5 | 40,600 | 203,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 10 | 32,800 | 328,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 10 | 29,000 | 290,000 | |
| 計 | | | | | | 1,220,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | | 委員会等運営支援 | | | | | | |
|--------|--------|----------|----|-----|--------|---------|----|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 783,500 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.5 | 57,400 | 143,500 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 51,200 | 128,000 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5 | 40,600 | 203,000 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 32,800 | 164,000 | | |
| | 技術員 | | 人 | 5 | 29,000 | 145,000 | | |
| 計 | | | | | | 783,500 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 可動式止水壁意匠工事補助 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 562,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 57,400 | 114,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 51,200 | 153,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 40,600 | 162,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4 | 32,800 | 131,200 | |
| 計 | | | | | | 562,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 470,100 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 57,400 | 28,700 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 40,600 | 81,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 32,800 | 164,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 5 | 29,000 | 145,000 | |
| 計 | | | | | | 470,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 373,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.5 | 57,400 | 143,500 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.5 | 51,200 | 128,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 40,600 | 101,500 | |
| 計 | | | | | | 373,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021.09 |
| 歩掛適用年月 | 2021.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,340 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 32,800 | 42,640 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 29,000 | 66,700 | |
| 計 | | | | | | 109,340 | |