

契約年月日 20210831

国道 1 号南笠高架橋橋梁耐震補強補修設計業務

【業務設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	国道 1 号南笠高架橋橋梁耐震補強補修設計業務
履行場所	滋賀県大津市竜が丘 4 番 5 号（滋賀国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3 年 8 月	7) 施工県	滋賀県
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	8) 地 区	大津市・草津市・守山市他
3) 業務番号	20210609182836	9) 河川・路線	一般国道 1 号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 3 年 7 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	181 日間 自 令和 3 年 9 月 1 日 (当初) 至 令和 4 年 2 月 28 日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 3 年 8 月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 3 年 8 月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	本業務は滋賀国道事務所管内の国道 1 号南笠高架橋において、平成 2 9 年度道路橋示方書を適用した耐震補強設計及び橋梁補修設計を実施するものである。	業務内容	橋梁耐震補強設計 1 式（2 橋） 橋梁補修設計 1 式（2 橋）

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	国道 1 号南笠高架橋橋梁耐震補強補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		32,880,980			
橋梁設計		式	1		32,880,980			
橋梁耐震補強設計		式	1		19,069,900			
耐震補強設計	南笠高架橋（上）	式	1		10,637,470			内 1 号
耐震補強設計	南笠高架橋（下）	式	1		8,432,430			内 2 号
橋梁補修設計		式	1		13,811,080			
補修設計	南笠高架橋（上）	式	1		6,905,540			内 3 号
補修設計	南笠高架橋（下）	式	1		6,905,540			内 4 号

設計内訳書

業務名	国道 1 号南笠高架橋橋梁耐震補強補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		637,740			
共通（設計業務）		式	1		637,740			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 5 号
その他		式	1		155,400			
合同現地踏査		回	2	49,000	98,000			単 1 号
照査技術者による報告		回	2	28,700	57,400			単 2 号
公開成果品作成		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	国道 1 号南笠高架橋橋梁耐震補強補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 6 号
直接経費		式	1		1,664,619			
直接経費		式	1		1,664,619			
電子計算機使用料		式	1		657,619			
電子計算機使用料		式	1		657,619			内 7 号
旅費交通費		式	1		307,000			
旅費（率計上・宿泊有）		式	1		307,000			内 8 号
電子成果品作成費		式	1		700,000			

設計内訳書

業務名	国道 1 号南笠高架橋橋梁耐震補強補修設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		700,000			内 9 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		35,183,339			
その他原価		式	1		18,049,830			
一般管理費等		式	1		28,656,831			
業務価格		式	1		81,890,000			
消費税相当額		式	1		8,189,000			
業務委託料		式	1		90,079,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	耐震補強設計		南笠高架橋（上）				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		660, 570	内 10 号
	既存資料の収集整理		式	1		614, 670	内 11 号
	現地踏査		式	1		329, 380	内 12 号
	動的照査		式	1		2, 194, 380	内 13 号
	補強設計		式	1		2, 229, 140	内 14 号
	設計図作成		式	1		1, 200, 500	内 15 号
	施工計画		式	1		344, 300	内 16 号
	数量計算（概算工事費算出含む）		式	1		803, 580	内 17 号
	関係機関協議資料作成		式	1		424, 400	内 18 号
	照査		式	1		748, 090	内 19 号
	報告書作成		式	1		1, 088, 460	内 20 号

單價適用年月	2021.08
步掛適用年月	2021.08
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 2 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.08
歩掛適用年月	2021.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	耐震補強設計		南笠高架橋（下）				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		526,930	内 21 号
	既存資料の収集整理		式	1		481,030	内 22 号
	現地踏査		式	1		260,520	内 23 号
	動的照査		式	1		1,836,400	内 24 号
	補強設計		式	1		1,804,680	内 25 号
	設計図作成		式	1		884,600	内 26 号
	施工計画		式	1		287,900	内 27 号
	数量計算（概算工事費算出含む）		式	1		629,760	内 28 号
	関係機関協議資料作成		式	1		336,680	内 29 号
	照査		式	1		576,030	内 30 号
	報告書作成		式	1		807,900	内 31 号

單價適用年月	2021.08
步掛適用年月	2021.08
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 4 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	補修設計	南笠高架橋（上）					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		1, 025, 410	内 32 号
	既存資料の収集整理		式	1		673, 820	内 33 号
	現地踏査		式	1		329, 380	内 34 号
	外観変状調査		式	1		730, 400	内 35 号
	補修設計		式	1		1, 194, 660	内 36 号
	設計図作成		式	1		619, 580	内 37 号
	施工計画		式	1		368, 960	内 38 号
	数量計算（概算工事費算出含む）		式	1		755, 080	内 39 号
	関係機関協議資料作成		式	1		548, 280	内 40 号
	照査		式	1		279, 450	内 41 号
	報告書作成		式	1		380, 520	内 42 号

單價適用年月	2021.08
步掛適用年月	2021.08
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

– 6 –

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	補修設計	南笠高架橋（下）					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		1, 025, 410	内 43 号
	既存資料の収集整理		式	1		673, 820	内 44 号
	現地踏査		式	1		329, 380	内 45 号
	外観変状調査		式	1		730, 400	内 46 号
	補修設計		式	1		1, 194, 660	内 47 号
	設計図作成		式	1		619, 580	内 48 号
	施工計画		式	1		368, 960	内 49 号
	数量計算（概算工事費算出含む）		式	1		755, 080	内 50 号
	関係機関協議資料作成		式	1		548, 280	内 51 号
	照査		式	1		279, 450	内 52 号
	報告書作成		式	1		380, 520	内 53 号

單價適用年月	2021.08
步掛適用年月	2021.08
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 8 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373, 000	内 54 号
計						373, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 55 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	電子計算機使用料						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子計算機使用料		式	1		657,619	内 56 号
計						657,619	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費（率計上・宿泊有）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		33,518,720	
	旅費（率計上・宿泊有）		式	1		307,000	上限307,000円
計						307,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		33,518,720	
	電子成果品作成費		式	1		700,000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		660, 570	
	理事・技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550	
	主任技師		人	1. 3	57, 400	74, 620	
	技師（A）		人	6. 4	51, 200	327, 680	
	技師（B）		人	6. 2	40, 600	251, 720	
計						660, 570	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	既存資料の収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		614, 670	
	理事・技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550	
	主任技師		人	1. 3	57, 400	74, 620	
	技師（A）		人	5. 9	51, 200	302, 080	
	技師（B）		人	5. 7	40, 600	231, 420	
計						614, 670	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		329, 380	
	主任技師		人	1. 9	57, 400	109, 060	
	技師（A）		人	2. 4	51, 200	122, 880	
	技師（B）		人	2. 4	40, 600	97, 440	
計						329, 380	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	動の照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 194, 380	
	主任技師		人	6	57, 400	344, 400	
	技師（A）		人	10. 8	51, 200	552, 960	
	技師（B）		人	15. 3	40, 600	621, 180	
	技師（C）		人	15. 3	32, 800	501, 840	
	技術員		人	6	29, 000	174, 000	
計						2, 194, 380	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 229, 140	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	7	51, 200	358, 400	
	技師（B）		人	17. 3	40, 600	702, 380	
	技師（C）		人	27. 7	32, 800	908, 560	
	技術員		人	5	29, 000	145, 000	
計						2, 229, 140	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	設計図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 200, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	3. 8	40, 600	154, 280	
	技師（C）		人	10. 4	32, 800	341, 120	
	技術員		人	19. 9	29, 000	577, 100	
計						1, 200, 500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		344, 300	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
	技師（C）		人	3. 5	32, 800	114, 800	
計						344, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	数量計算（概算工事費算出含む）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		803, 580	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	2. 3	40, 600	93, 380	
	技師（C）		人	11	32, 800	360, 800	
	技術員		人	9. 4	29, 000	272, 600	
計						803, 580	

耐震補強設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		424, 400	
	技師（A）		人	0. 9	51, 200	46, 080	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
	技師（C）		人	3. 4	32, 800	111, 520	
	技術員		人	4. 3	29, 000	124, 700	
計						424, 400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		748, 090	
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750	
	主任技師		人	2. 3	57, 400	132, 020	
	技師（A）		人	10. 6	51, 200	542, 720	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
計						748, 090	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 088, 460	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	3. 3	51, 200	168, 960	
	技師（B）		人	11. 6	40, 600	470, 960	
	技師（C）		人	12. 8	32, 800	419, 840	
計						1, 088, 460	

耐震補強設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		526, 930	
	理事・技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550	
	主任技師		人	1. 3	57, 400	74, 620	
	技師（A）		人	4. 9	51, 200	250, 880	
	技師（B）		人	4. 8	40, 600	194, 880	
計						526, 930	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	既存資料の収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		481, 030	
	理事・技師長		人	0. 1	65, 500	6, 550	
	主任技師		人	1. 3	57, 400	74, 620	
	技師（A）		人	4. 4	51, 200	225, 280	
	技師（B）		人	4. 3	40, 600	174, 580	
計						481, 030	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		260, 520	
	主任技師		人	1. 5	57, 400	86, 100	
	技師（A）		人	1. 9	51, 200	97, 280	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
計						260, 520	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	動の照査							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 836, 400		
	主任技師		人	5	57, 400	287, 000		
	技師（A）		人	8. 8	51, 200	450, 560		
	技師（B）		人	12. 6	40, 600	511, 560		
	技師（C）		人	12. 6	32, 800	413, 280		
	技術員		人	6	29, 000	174, 000		
計						1, 836, 400		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	補強設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 804, 680		
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800		
	技師（A）		人	6	51, 200	307, 200		
	技師（B）		人	13. 6	40, 600	552, 160		
	技師（C）		人	20. 9	32, 800	685, 520		
	技術員		人	5	29, 000	145, 000		
計						1, 804, 680		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	設計図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		884, 600	
	技師（A）		人	2. 1	51, 200	107, 520	
	技師（B）		人	3	40, 600	121, 800	
	技師（C）		人	7. 6	32, 800	249, 280	
	技術員		人	14	29, 000	406, 000	
計						884, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		287, 900	
	技師（A）		人	2. 1	51, 200	107, 520	
	技師（B）		人	2. 1	40, 600	85, 260	
	技師（C）		人	2. 9	32, 800	95, 120	
計						287, 900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	数量計算（概算工事費算出含む）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		629, 760	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	2. 2	40, 600	89, 320	
	技師（C）		人	8. 3	32, 800	272, 240	
	技術員		人	6. 6	29, 000	191, 400	
計						629, 760	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		336,680	
	技師（A）		人	0.7	51,200	35,840	
	技師（B）		人	2.8	40,600	113,680	
	技師（C）		人	2.7	32,800	88,560	
	技術員		人	3.4	29,000	98,600	
計						336,680	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		576, 030	
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750	
	主任技師		人	1. 8	57, 400	103, 320	
	技師（A）		人	7. 8	51, 200	399, 360	
	技師（B）		人	1	40, 600	40, 600	
計						576, 030	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		807, 900	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	2. 6	51, 200	133, 120	
	技師（B）		人	8. 4	40, 600	341, 040	
	技師（C）		人	9. 3	32, 800	305, 040	
計						807, 900	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 025, 410		
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750		
	主任技師		人	1. 9	57, 400	109, 060		
	技師（A）		人	3. 3	51, 200	168, 960		
	技師（B）		人	9. 2	40, 600	373, 520		
	技師（C）		人	10. 4	32, 800	341, 120		
計						1, 025, 410		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	既存資料の収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		673, 820	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	3. 3	51, 200	168, 960	
	技師（B）		人	5. 1	40, 600	207, 060	
	技師（C）		人	4. 5	32, 800	147, 600	
	技術員		人	3. 2	29, 000	92, 800	
計						673, 820	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		329, 380	
	主任技師		人	1. 9	57, 400	109, 060	
	技師（A）		人	2. 4	51, 200	122, 880	
	技師（B）		人	2. 4	40, 600	97, 440	
計						329, 380	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	外観変状調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		730, 400	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	6. 5	40, 600	263, 900	
	技師（C）		人	7	32, 800	229, 600	
	技術員		人	1	29, 000	29, 000	
計						730, 400	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	補修設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 194, 660		
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800		
	技師（A）		人	4. 8	51, 200	245, 760		
	技師（B）		人	9. 4	40, 600	381, 640		
	技師（C）		人	10. 7	32, 800	350, 960		
	技術員		人	3. 5	29, 000	101, 500		
計						1, 194, 660		

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	設計図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		619, 580	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
	技師（C）		人	7. 3	32, 800	239, 440	
	技術員		人	7. 8	29, 000	226, 200	
計						619, 580	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		368,960	
	技師（B）		人	3.3	40,600	133,980	
	技師（C）		人	4.6	32,800	150,880	
	技術員		人	2.9	29,000	84,100	
計						368,960	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	数量計算（概算工事費算出含む）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		755, 080	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200	
	技師（C）		人	10. 6	32, 800	347, 680	
	技術員		人	8. 6	29, 000	249, 400	
計						755, 080	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		548,280	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	7.8	40,600	316,680	
	技師（C）		人	5.5	32,800	180,400	
計						548,280	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		279,450	
	理事・技師長		人	0.3	65,500	19,650	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
	技師（A）		人	1	51,200	51,200	
	技師（B）		人	3.3	40,600	133,980	
	技師（C）		人	1.4	32,800	45,920	
計						279,450	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		380, 520	
	主任技師		人	1. 3	57, 400	74, 620	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	3. 3	40, 600	133, 980	
	技師（C）		人	2. 9	32, 800	95, 120	
計						380, 520	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 025, 410	
	理事・技師長		人	0. 5	65, 500	32, 750	
	主任技師		人	1. 9	57, 400	109, 060	
	技師（A）		人	3. 3	51, 200	168, 960	
	技師（B）		人	9. 2	40, 600	373, 520	
	技師（C）		人	10. 4	32, 800	341, 120	
計						1, 025, 410	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	既存資料の収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		673, 820	
	主任技師		人	1	57, 400	57, 400	
	技師（A）		人	3. 3	51, 200	168, 960	
	技師（B）		人	5. 1	40, 600	207, 060	
	技師（C）		人	4. 5	32, 800	147, 600	
	技術員		人	3. 2	29, 000	92, 800	
計						673, 820	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		329,380	
	主任技師		人	1.9	57,400	109,060	
	技師（A）		人	2.4	51,200	122,880	
	技師（B）		人	2.4	40,600	97,440	
計						329,380	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	外観変状調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		730, 400	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	6. 5	40, 600	263, 900	
	技師（C）		人	7	32, 800	229, 600	
	技術員		人	1	29, 000	29, 000	
計						730, 400	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 194, 660	
	主任技師		人	2	57, 400	114, 800	
	技師（A）		人	4. 8	51, 200	245, 760	
	技師（B）		人	9. 4	40, 600	381, 640	
	技師（C）		人	10. 7	32, 800	350, 960	
	技術員		人	3. 5	29, 000	101, 500	
計						1, 194, 660	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	設計図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		619, 580	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	1. 9	40, 600	77, 140	
	技師（C）		人	7. 3	32, 800	239, 440	
	技術員		人	7. 8	29, 000	226, 200	
計						619, 580	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		368,960	
	技師（B）		人	3.3	40,600	133,980	
	技師（C）		人	4.6	32,800	150,880	
	技術員		人	2.9	29,000	84,100	
計						368,960	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	数量計算（概算工事費算出含む）							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		755, 080		
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800		
	技師（B）		人	2	40, 600	81, 200		
	技師（C）		人	10. 6	32, 800	347, 680		
	技術員		人	8. 6	29, 000	249, 400		
計						755, 080		

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		548, 280	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	7. 8	40, 600	316, 680	
	技師（C）		人	5. 5	32, 800	180, 400	
計						548, 280	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		279, 450	
	理事・技師長		人	0. 3	65, 500	19, 650	
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	3. 3	40, 600	133, 980	
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920	
計						279, 450	

補修設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		380, 520	
	主任技師		人	1. 3	57, 400	74, 620	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	3. 3	40, 600	133, 980	
	技師（C）		人	2. 9	32, 800	95, 120	
計						380, 520	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373, 000	
	主任技師		人	2. 5	57, 400	143, 500	
	技師（A）		人	2. 5	51, 200	128, 000	
	技師（B）		人	2. 5	40, 600	101, 500	
計						373, 000	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 340	
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640	
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700	
計						109, 340	

電子計算機使用料

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	電子計算機使用料						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	電子計算機使用料		式	1		657, 619	橋梁設計の 2 %
計						657, 619	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49, 000	49, 000	単 3 号	
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28, 700	28, 700	単 4 号	
計						28, 700		
単価						28, 700	円／回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2021. 08
歩掛適用年月	2021. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2021.08 2021.08 1.000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 28,700
	金額	摘要
	28,700	
100	28,700	
	28,700	
	28,700	円／回