

金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務
履行場所	自：福井県あわら市笹岡地先 至：福井県あわら市牛ノ谷地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 3月	7) 施工県	福井県
2) 事務所名	福井河川国道事務所 計画課	8) 地 区	福井市・坂井郡・吉田郡他
3) 業務番号	21867029040020	9) 河川・路線	一般国道8号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 4年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	309 日間 自 令和 4年 3月29日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 3月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 3月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		
本業務は、国道8号四車線化事業「金津道路」において、現道を走行する車両の安全性を確保しながら、段階施工（現道部と拡幅部）で交差する河川内に函渠を構築するための詳細設計を実施することを目的とする。	函渠2箇所、場所打杭1箇所、RC単純床板橋1橋、重力式橋台2基の詳細設計		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,831,378			
一般構造物設計		式	1		4,831,378			
一般構造物詳細設計		式	1		4,026,985			
箱形函渠		(箇所)式	(1)1		2,478,824			内 1 号
箱型函渠		(箇所)式	(1)1		1,548,161			内 2 号
一般構造物基礎工詳細設計		式	1		804,393			
場所打杭		(箇所)式	(1)1		804,393			内 3 号
橋梁設計		式	1		1,897,282			

設計内訳書

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		1,897,282			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		183,760			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1)1		183,760			内 4 号
橋梁詳細設計（コンクリート上部工）		式	1		594,456			
R C単純床版橋		橋	1	594,456	594,456			単 1 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		1,119,066			
重力式橋台	基本構造物	基	1	663,632	663,632			単 2 号
重力式橋台	類似構造物	基	1	455,434	455,434			単 3 号

設計内訳書

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		704,168			
仮設構造物設計		式	1		704,168			
仮設構造物詳細設計		式	1		704,168			
土留工詳細設計	種別:自立式	基	2	277,317	554,634			単 4 号
土留工詳細設計	種別:自立式	基	1	149,534	149,534			単 5 号
共通		式	1		796,740			
共通（設計業務）		式	1		796,740			
打合せ等		式	1		584,800			

設計内訳書

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		529,900			内 5 号
関係機関打合せ協議		機関	1	54,900	54,900			単 6 号
その他		式	1		102,600			
合同現地踏査		回	1	50,100	50,100			単 7 号
照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300			単 8 号
条件明示チェックシートの作成		工種	1	23,200	23,200			単 9 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 6 号

設計内訳書

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		447,148			
直接経費		式	1		447,148			
旅費交通費		式	1		51,148			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		51,148			内 7 号
電子成果品作成費		式	1		396,000			
電子成果品作成費		式	1		396,000			内 8 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		8,676,716			
その他原価		式	1		4,371,953			

設計内訳書

業務名	金津道路熊坂地区構造物詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		7,021,331			
業務価格		式	1		20,070,000			
消費税相当額		式	1		2,007,000			
業務委託料		式	1		22,077,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	箱形函渠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		138, 108	内 9 号
	設計条件の確認		式	1		78, 336	内 10 号
	設計計算		式	1		313, 344	内 11 号
	設計図		式	1		853, 434	内 12 号
	数量計算		式	1		577, 014	内 13 号
	照査		式	1		303, 266	内 14 号
	報告書作成		式	1		167, 994	内 15 号
	現地踏査		式	1		47, 328	内 16 号
計						2, 478, 824	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	箱型函渠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		99, 116	内 17 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		46, 218	内 18 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		323, 527	内 19 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		429, 143	内 20 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		111, 573	内 21 号
	照査		(箇所)式	(1)1		372, 849	内 22 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		165, 735	内 23 号
計						1, 548, 161	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 3 号	場所打杭						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		144,682	内 24 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		145,844	内 25 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		139,481	内 26 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		122,917	内 27 号
	照査		(箇所)式	(1)1		197,333	内 28 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		54,136	内 29 号
計						804,393	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	1	183,760	183,760	単 10 号
計						183,760	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 30 号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 31 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8,118,763	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		51,148	直人費×0.0063
計						51,148	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 118, 763	
	電子成果品作成費		式	1		396, 000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						396, 000	

箱形函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 400	
	主任技師		人	1	58, 600	58, 600	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
直接経費			式	1		2, 708	
	電子計算機使用料		式	1		2, 708	直接人件費の 2 %
計						138, 108	

箱形函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76, 800	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
直接経費			式	1		1, 536	
	電子計算機使用料		式	1		1, 536	直接人件費の 2 %
計						78, 336	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		307, 200	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	3	41, 600	124, 800	
	技師（C）		人	4	32, 800	131, 200	
直接経費			式	1		6, 144	
	電子計算機使用料		式	1		6, 144	直接人件費の 2 %
計						313, 344	

箱形函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		836, 700	
	技師（B）		人	6	41, 600	249, 600	
	技師（C）		人	9. 5	32, 800	311, 600	
	技術員		人	9. 5	29, 000	275, 500	
直接経費			式	1		16, 734	
	電子計算機使用料		式	1		16, 734	直接人件費の 2 %
計						853, 434	

箱形函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		565, 700	
	技師（C）		人	11. 5	32, 800	377, 200	
	技術員		人	6. 5	29, 000	188, 500	
直接経費			式	1		11, 314	
	電子計算機使用料		式	1		11, 314	直接人件費の 2 %
計						577, 014	

箱形函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		297, 320	
	主任技師		人	1	58, 600	58, 600	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	2. 3	41, 600	95, 680	
	技師（C）		人	2. 8	32, 800	91, 840	
直接経費			式	1		5, 946	
	電子計算機使用料		式	1		5, 946	直接人件費の 2 %
計						303, 266	

箱形函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		164, 700	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
	技師（B）		人	0. 5	41, 600	20, 800	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
	技術員		人	1. 5	29, 000	43, 500	
直接経費			式	1		3, 294	
	電子計算機使用料		式	1		3, 294	直接人件費の 2 %
計						167, 994	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		46, 400	
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600	
	技師（B）		人	0. 5	41, 600	20, 800	
直接経費			式	1		928	
	電子計算機使用料		式	1		928	直接人件費の 2 %
計						47, 328	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		97, 173	
	主任技師		人	0. 885	58, 600	51, 861	
	技師（A）		人	0. 885	51, 200	45, 312	
直接経費			式	1		1, 943	
	電子計算機使用料		式	1		1, 943	直接人件費の 2 %
計						99, 116	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		45,312	
	技師（A）		人	0.885	51,200	45,312	
直接経費			式	1		906	
	電子計算機使用料		式	1		906	直接人件費の 2 %
計						46,218	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		317, 184	
	技師（A）		人	1. 77	51, 200	90, 624	
	技師（B）		人	2. 655	41, 600	110, 448	
	技師（C）		人	3. 54	32, 800	116, 112	
直接経費			式	1		6, 343	
	電子計算機使用料		式	1		6, 343	直接人件費の 2 %
計						323, 527	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		420, 729	
	技師（B）		人	3. 54	41, 600	147, 264	
	技師（C）		人	4. 425	32, 800	145, 140	
	技術員		人	4. 425	29, 000	128, 325	
直接経費			式	1		8, 414	
	電子計算機使用料		式	1		8, 414	直接人件費の 2 %
計						429, 143	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109, 386	
	技師（C）		人	1. 77	32, 800	58, 056	
	技術員		人	1. 77	29, 000	51, 330	
直接経費			式	1		2, 187	
	電子計算機使用料		式	1		2, 187	直接人件費の 2 %
計						111, 573	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		365, 539	
	主任技師		人	1. 77	58, 600	103, 722	
	技師（A）		人	1. 77	51, 200	90, 624	
	技師（B）		人	2. 301	41, 600	95, 721	
	技師（C）		人	2. 301	32, 800	75, 472	
直接経費			式	1		7, 310	
	電子計算機使用料		式	1		7, 310	直接人件費の 2 %
計						372, 849	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		162, 486	
	技師（A）		人	0. 885	51, 200	45, 312	
	技師（B）		人	0. 885	41, 600	36, 816	
	技師（C）		人	0. 885	32, 800	29, 028	
	技術員		人	1. 77	29, 000	51, 330	
直接経費			式	1		3, 249	
	電子計算機使用料		式	1		3, 249	直接人件費の 2 %
計						165, 735	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		143, 250	
	理事・技師長		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	主任技師		人	1	58, 600	58, 600	
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200	
直接経費			式	1		1, 432	
	電子計算機使用料		式	1		1, 432	直接人件費の 1 %
計						144, 682	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		144, 400	
	技師（B）		人	1. 5	41, 600	62, 400	
	技師（C）		人	2. 5	32, 800	82, 000	
直接経費			式	1		1, 444	
	電子計算機使用料		式	1		1, 444	直接人件費の 1 %
計						145, 844	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		138, 100	
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600	
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500	
直接経費			式	1		1, 381	
	電子計算機使用料		式	1		1, 381	直接人件費の 1 %
計						139, 481	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		121, 700	
	技師（C）		人	1. 5	32, 800	49, 200	
	技術員		人	2. 5	29, 000	72, 500	
直接経費			式	1		1, 217	
	電子計算機使用料		式	1		1, 217	直接人件費の 1 %
計						122, 917	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		195, 380	
	主任技師		人	0. 5	58, 600	29, 300	
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800	
	技師（B）		人	1. 2	41, 600	49, 920	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
直接経費			式	1		1, 953	
	電子計算機使用料		式	1		1, 953	直接人件費の 1 %
計						197, 333	

場所打杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		53,600	
	技師（B）		人	0.5	41,600	20,800	
	技師（C）		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		536	
	電子計算機使用料		式	1		536	直接人件費の 1 %
計						54,136	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		529, 900	
	主任技師		人	3. 5	58, 600	205, 100	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	41, 600	145, 600	
計						529, 900	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		109, 340		
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640		
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700		
計						109, 340		

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	R C 単純床版橋		単位	橋	数量	1	単価	594,456
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	32,940	32,940	単 11 号	
	設計計算		橋	1	108,480	108,480	単 12 号	
	設計図		橋	1	203,940	203,940	単 13 号	
	数量計算		橋	1	121,080	121,080	単 14 号	
	照査		橋	1	55,296	55,296	単 15 号	
	報告書作成		橋	1	72,720	72,720	単 16 号	
計						594,456		
単価						594,456	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	重力式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	663, 632
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	108, 222	108, 222	単 17 号	
	設計計算		基	1	88, 128	88, 128	単 18 号	
	設計図		基	1	138, 924	138, 924	単 19 号	
	数量計算		基	1	92, 616	92, 616	単 20 号	
	照査		基	1	176, 582	176, 582	単 21 号	
	報告書作成		基	1	59, 160	59, 160	単 22 号	
計						663, 632		
単価						663, 632	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	重力式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	455, 434
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	74, 270	74, 270	単 23 号	
	設計計算		基	1	60, 480	60, 480	単 24 号	
	設計図		基	1	95, 340	95, 340	単 25 号	
	数量計算		基	1	63, 560	63, 560	単 26 号	
	照査		基	1	121, 184	121, 184	単 27 号	
	報告書作成		基	1	40, 600	40, 600	単 28 号	
計						455, 434		
単価						455, 434	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	土留工詳細設計	種別:自立式	単位	基	数量	1	単価	277, 317
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 自立式		基	1	26, 112	26, 112	単 29 号	
	設計計算 自立式		基	1	54, 672	54, 672	単 30 号	
	設計図 自立式		基	1	46, 308	46, 308	単 31 号	
	数量計算 自立式		基	1	59, 160	59, 160	単 32 号	
	照査 自立式		基	1	57, 609	57, 609	単 33 号	
	報告書作成 自立式		基	1	33, 456	33, 456	単 34 号	
計						277, 317		
単価						277, 317	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	土留工詳細設計	種別:自立式	単位	基	数量	1	単価	149, 534
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 自立式		基	1	14, 080	14, 080	単 35 号	
	設計計算 自立式		基	1	29, 480	29, 480	単 36 号	
	設計図 自立式		基	1	24, 970	24, 970	単 37 号	
	数量計算 自立式		基	1	31, 900	31, 900	単 38 号	
	照査 自立式		基	1	31, 064	31, 064	単 39 号	
	報告書作成 自立式		基	1	18, 040	18, 040	単 40 号	
計						149, 534		
単価						149, 534	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関	1	54,900	54,900	単 41 号	
計						54,900		
単価						54,900	円／機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	50,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	50,100	50,100	単 42 号	
計						50,100		
単価						50,100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	29, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	29, 300	29, 300	単 43 号	
計						29, 300		
単価						29, 300	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	23, 200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	条件明示チェックシートの作成		工種	1	23, 200	23, 200	単 44 号	
計						23, 200		
単価						23, 200	円／工種	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	座標計算		単位	橋	数量	1	単価	183, 760
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		183, 760		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	1. 9	41, 600	79, 040		
	技師（C）		人	2. 1	32, 800	68, 880		
計						183, 760		
単価						183, 760	円／橋	

R C 単純床版橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 11 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	32, 940
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32, 940		
	主任技師		人	0. 3	58, 600	17, 580		
	技師（A）		人	0. 3	51, 200	15, 360		
計						32, 940		
単価						32, 940	円／橋	

R C 単純床版橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 12 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	108, 480
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		108, 480		
	技師（A）		人	0. 9	51, 200	46, 080		
	技師（B）		人	1. 5	41, 600	62, 400		
計						108, 480		
単価						108, 480	円／橋	

R C 単純床版橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	203, 940
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		203, 940		
	技師（C）		人	3. 3	32, 800	108, 240		
	技術員		人	3. 3	29, 000	95, 700		
計						203, 940		
単価						203, 940	円／橋	

R C 単純床版橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	121, 080
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		121, 080		
	技師（C）		人	2. 1	32, 800	68, 880		
	技術員		人	1. 8	29, 000	52, 200		
計						121, 080		
単価						121, 080	円／橋	

R C 単純床版橋

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 15 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	55, 296
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		55, 296		
	技師（B）		人	1. 14	41, 600	47, 424		
	技師（C）		人	0. 24	32, 800	7, 872		
計						55, 296		
単価						55, 296	円／橋	

R C 単純床版橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	72, 720
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		72, 720		
	技師（A）		人	0. 6	51, 200	30, 720		
	技師（B）		人	0. 3	41, 600	12, 480		
	技師（C）		人	0. 9	32, 800	29, 520		
計						72, 720		
単価						72, 720	円／橋	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	108, 222
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		106, 100		
	主任技師		人	0. 5	58, 600	29, 300		
	技師（A）		人	1. 5	51, 200	76, 800		
直接経費			式	1		2, 122		
	電子計算機使用料		式	1		2, 122	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						108, 222		
単価						108, 222	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	88,128
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		86,400		
	技師（B）		人	0.5	41,600	20,800		
	技師（C）		人	2	32,800	65,600		
直接経費			式	1		1,728		
	電子計算機使用料		式	1		1,728	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						88,128		
単価						88,128	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	138, 924
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		136, 200		
	技師（B）		人	1	41, 600	41, 600		
	技師（C）		人	2	32, 800	65, 600		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		2, 724		
	電子計算機使用料		式	1		2, 724	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						138, 924		
単価						138, 924	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	92, 616
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		90, 800		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		1, 816		
	電子計算機使用料		式	1		1, 816	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						92, 616		
単価						92, 616	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	照査		単位	基	数量	1	単価	176, 582
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		173, 120		
	技師（A）		人	1	51, 200	51, 200		
	技師（B）		人	2. 3	41, 600	95, 680		
	技師（C）		人	0. 8	32, 800	26, 240		
直接経費			式	1		3, 462		
	電子計算機使用料		式	1		3, 462	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						176, 582		
単価						176, 582	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	59, 160
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		58, 000		
	技師（B）		人	1	41, 600	41, 600		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
直接経費			式	1		1, 160		
	電子計算機使用料		式	1		1, 160	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						59, 160		
単価						59, 160	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	74, 270
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		74, 270		
	主任技師		人	0. 35	58, 600	20, 510		
	技師（A）		人	1. 05	51, 200	53, 760		
計						74, 270		
単価						74, 270	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	60, 480
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60, 480		
	技師（B）		人	0. 35	41, 600	14, 560		
	技師（C）		人	1. 4	32, 800	45, 920		
計						60, 480		
単価						60, 480	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022.03
歩掛適用年月	2022.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	95,340
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		95,340		
	技師（B）		人	0.7	41,600	29,120		
	技師（C）		人	1.4	32,800	45,920		
	技術員		人	0.7	29,000	20,300		
計						95,340		
単価						95,340	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	63, 560
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63, 560		
	技師（C）		人	0. 7	32, 800	22, 960		
	技術員		人	1. 4	29, 000	40, 600		
計						63, 560		
単価						63, 560	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	照査		単位	基	数量	1	単価	121, 184
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		121, 184		
	技師（A）		人	0. 7	51, 200	35, 840		
	技師（B）		人	1. 61	41, 600	66, 976		
	技師（C）		人	0. 56	32, 800	18, 368		
計						121, 184		
単価						121, 184	円／基	

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 28 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	40, 600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40, 600		
	技師（B）		人	0. 7	41, 600	29, 120		
	技師（C）		人	0. 35	32, 800	11, 480		
計						40, 600		
単価						40, 600	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	設計計画 自立式		単位	基	数量	1	単価	26, 112
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		25, 600		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
直接経費			式	1		512		
	電子計算機使用料		式	1		512	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						26, 112		
単価						26, 112	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	設計計算 自立式		単位	基	数量	1	単価	54,672
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		53,600		
	技師（B）		人	0.5	41,600	20,800		
	技師（C）		人	1	32,800	32,800		
直接経費			式	1		1,072		
	電子計算機使用料		式	1		1,072	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						54,672		
単価						54,672	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	設計図 自立式		単位	基	数量	1	単価	46, 308
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		45, 400		
	技師（C）		人	0. 5	32, 800	16, 400		
	技術員		人	1	29, 000	29, 000		
直接経費			式	1		908		
	電子計算機使用料		式	1		908	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						46, 308		
単価						46, 308	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	数量計算 自立式		単位	基	数量	1	単価	59, 160
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		58, 000		
	技術員		人	2	29, 000	58, 000		
直接経費			式	1		1, 160		
	電子計算機使用料		式	1		1, 160	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						59, 160		
単価						59, 160	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	照査 自立式		単位	基	数量	1	単価	57,609
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		56,480		
	技師（B）		人	1.2	41,600	49,920		
	技師（C）		人	0.2	32,800	6,560		
直接経費			式	1		1,129		
	電子計算機使用料		式	1		1,129	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						57,609		
単価						57,609	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 34 号	報告書作成 自立式		単位	基	数量	1	単価	33, 456
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		32, 800		
	技師（C）		人	1	32, 800	32, 800		
直接経費			式	1		656		
	電子計算機使用料		式	1		656	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						33, 456		
単価						33, 456	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-1-0 0	
	1	単価	14,080
	金額	摘要	
	14,080		
200	14,080		
	14,080		
	14,080		
	14,080	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	設計計算 自立式		単位	基	数量	1	単価	29, 480
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		29, 480		
	技師（B）		人	0. 275	41, 600	11, 440		
	技師（C）		人	0. 55	32, 800	18, 040		
計						29, 480		
単価						29, 480	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 37 号	設計図 自立式		単位	基	数量	1	単価	24, 970
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		24, 970		
	技師（C）		人	0. 275	32, 800	9, 020		
	技術員		人	0. 55	29, 000	15, 950		
計						24, 970		
単価						24, 970	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2022.03 2022.03 1.000-0000-0000-0000-1-0 0	
	1	単価	31,900
	金額	摘要	
	31,900		
000	31,900		
	31,900		
	31,900		
	31,900	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 39 号	照査 自立式		単位	基	数量	1	単価	31, 064
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		31, 064		
	技師（B）		人	0. 66	41, 600	27, 456		
	技師（C）		人	0. 11	32, 800	3, 608		
計						31, 064		
単価						31, 064	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0	
	1	単価	18, 040
	金額	摘要	
	18, 040		
300	18, 040		
	18, 040		
	18, 040		
	18, 040	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 41 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54, 900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		54, 900		
	主任技師		人	0. 5	58, 600	29, 300		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
計						54, 900		
単価	関係機関打合せ協議					54, 900	円／機関	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 42 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	50, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		50, 100		
	主任技師		人	0. 5	58, 600	29, 300		
	技師（B）		人	0. 5	41, 600	20, 800		
計						50, 100		
単価						50, 100	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2022. 03 2022. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0	
	1	単価	29, 300
	金額	摘要	
	29, 300		
600	29, 300		
	29, 300		
	29, 300	円／回	

条件明示チェックシートの作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 03
歩掛適用年月	2022. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 44 号	条件明示チェックシートの作成		単位	工種	数量	1	単価	23, 200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		23, 200		
	技師（A）		人	0. 25	51, 200	12, 800		
	技師（B）		人	0. 25	41, 600	10, 400		
計						23, 200		
単価						23, 200	円／工種	