

令和3年6月2日（契約年月日）

# 大宮峰山道路他環境調査検討業務

## 【業務設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所 計画課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 業務名

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 業務名  | 大宮峰山道路他環境調査検討業務                          |
| 履行場所 | (自) 京都府京丹後市大宮町森本地先<br>(至) 京都府京丹後市峰山町新町地先 |

## 2. 業務内容

|                                                                      |                                                                                |             |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1) 発注年月                                                              | 令和 3年 5月                                                                       | 7) 施工県      | 京都府        |
| 2) 事務所名                                                              | 福知山河川国道事務所 計画課                                                                 | 8) 地 区      | 竹野郡・中郡・熊野郡 |
| 3) 業務番号                                                              | 20863529040003                                                                 | 9) 河川・路線    | 大宮峰山道路     |
| 4) 契約区分                                                              | 単年度（繰越しを含む）の分任官                                                                | 10) 設計年月    | 令和 3年 5月   |
| 5) 変更回数                                                              |                                                                                | 11) 労務費一括割増 | 0%         |
| 6) 履行期間                                                              | 289 日間 自 令和 3年 6月 3日<br>(当初) 至 令和 4年 3月18日<br>(第 回変更) 至 年 月 日                  | 12) 単価適用年月  | 令和 3年 5月   |
|                                                                      |                                                                                | 13) 歩掛適用年月  | 令和 3年 5月   |
|                                                                      |                                                                                | 14) 前請負業務費  | 円          |
|                                                                      |                                                                                | 15) 前契約額    | 円          |
| 設計説明                                                                 | 業務内容                                                                           |             |            |
| 本業務は、大宮峰山道路他において過年度設計を基に植物環境保全措置の実施、猛禽類調査、予測及び評価並びに環境保全対策の検討等を目的とする。 | ・環境保全措置の実施<br>・稀少鳥類（猛禽類）現地調査<br>・代替巣モニタリング<br>・学識者ヒアリング<br>・予測及び評価並びに環境保全対策の検討 |             |            |

## 3. 予算科目

|         |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|         |      |         |        |

# 設計内訳書

| 業務名         | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>道路環境調査 |      |       |
|-------------|-----------------|----|----|----|------------|----------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要    |
| 道路環境調査      |                 | 式  | 1  |    | 12,030,980 |                |      |       |
| 道路環境調査      |                 | 式  | 1  |    | 12,030,980 |                |      |       |
| 既存資料調査      |                 | 式  | 1  |    | 669,140    |                |      |       |
| 計画・準備       |                 | 式  | 1  |    | 328,020    |                |      | 内 1 号 |
| 資料収集整理      |                 | 式  | 1  |    | 341,120    |                |      | 内 2 号 |
| 環境保全措置の検討   |                 | 式  | 1  |    | 2,239,520  |                |      |       |
| 仮移植株モニタリング  |                 | 式  | 1  |    | 322,400    |                |      | 内 3 号 |
| 本移植実施       |                 | 式  | 1  |    | 495,040    |                |      | 内 4 号 |

# 設計内訳書

| 業務名         | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>道路環境調査 |      |        |
|-------------|-----------------|----|----|----|------------|----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要     |
| 本移植株モニタリング  |                 | 式  | 1  |    | 381,020    |                |      | 内 5 号  |
| 発芽試験        |                 | 式  | 1  |    | 409,080    |                |      | 内 6 号  |
| 移植状況とりまとめ   |                 | 式  | 1  |    | 631,980    |                |      | 内 7 号  |
| 希少鳥類（猛禽類）調査 |                 | 式  | 1  |    | 2,755,620  |                |      |        |
| 計画・準備       |                 | 式  | 1  |    | 269,560    |                |      | 内 8 号  |
| 観測調査        |                 | 式  | 1  |    | 1,645,800  |                |      | 内 9 号  |
| 調査結果とりまとめ   |                 | 式  | 1  |    | 840,260    |                |      | 内 10 号 |
| 代替巣モニタリング   |                 | 式  | 1  |    | 618,840    |                |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名                    | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>道路環境調査 |      |        |
|------------------------|-----------------|----|----|----|------------|----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別            | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要     |
| 代替巣モニタリング              |                 | 式  | 1  |    | 618,840    |                |      | 内 11 号 |
| 学識者ヒアリング               |                 | 式  | 1  |    | 531,460    |                |      |        |
| 植物移植計画                 |                 | 式  | 1  |    | 344,200    |                |      | 内 12 号 |
| 希少鳥類（猛禽類）調査結果          |                 | 式  | 1  |    | 187,260    |                |      | 内 13 号 |
| 予測及び評価並びに環境保全対策の<br>検討 |                 | 式  | 1  |    | 371,750    |                |      |        |
| 猛禽類                    |                 | 式  | 1  |    | 371,750    |                |      | 内 14 号 |
| 報告書作成                  |                 | 式  | 1  |    | 520,830    |                |      |        |
| 報告書作成                  |                 | 式  | 1  |    | 520,830    |                |      | 内 15 号 |

# 設計内訳書

| 業務名         | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>道路環境調査 |      |        |
|-------------|-----------------|----|----|----|------------|----------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要     |
| 事業認定資料作成    |                 | 式  | 1  |    | 4,323,820  |                |      |        |
| 計画・準備       |                 | 式  | 1  |    | 279,400    |                |      | 内 16 号 |
| 現地調査        |                 | 式  | 1  |    | 1,367,580  |                |      | 内 17 号 |
| 現地調査結果整理    |                 | 式  | 1  |    | 1,171,200  |                |      | 内 18 号 |
| 予測評価        |                 | 式  | 1  |    | 853,440    |                |      | 内 19 号 |
| 事業認定資料作成    |                 | 式  | 1  |    | 652,200    |                |      | 内 20 号 |
| 公開用成果品の作成   |                 | 式  | 1  |    | 109,340    |                |      |        |
| 公開用成果品の作成   |                 | 式  | 1  |    | 109,340    |                |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名         | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>公開用成果品の作成 |      |        |
|-------------|-----------------|----|----|----|------------|-------------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減              | 金額増減 | 摘要     |
| 公開用成果品の作成   |                 | 式  | 1  |    | 109,340    |                   |      |        |
| 公開用成果品の作成   |                 | 式  | 1  |    | 109,340    |                   |      | 内 21 号 |
| 共通          |                 | 式  | 1  |    | 522,200    |                   |      |        |
| 共通（調査・計画業務） |                 | 式  | 1  |    | 522,200    |                   |      |        |
| 打合せ等        |                 | 式  | 1  |    | 522,200    |                   |      |        |
| 打合せ         |                 | 式  | 1  |    | 522,200    |                   |      | 内 22 号 |
| 直接経費        |                 | 式  | 1  |    | 372,671    |                   |      |        |
| 直接経費        |                 | 式  | 1  |    | 372,671    |                   |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名           | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>直接経費 |      |        |
|---------------|-----------------|----|----|----|------------|--------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別   | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減         | 金額増減 | 摘要     |
| 旅費交通費         |                 | 式  | 1  |    | 188,671    |              |      |        |
| 旅費交通費（率計上）    |                 | 式  | 1  |    | 188,671    |              |      | 内 23 号 |
| 電子成果品作成費      |                 | 式  | 1  |    | 184,000    |              |      |        |
| 電子成果品作成費      |                 | 式  | 1  |    | 184,000    |              |      | 内 24 号 |
| 直接原価（その他原価除く） |                 | 式  | 1  |    | 13,035,191 |              |      |        |
| その他原価         |                 | 式  | 1  |    | 6,818,767  |              |      |        |
| 一般管理費等        |                 | 式  | 1  |    | 10,686,042 |              |      |        |
| 業務価格          |                 | 式  | 1  |    | 30,540,000 |              |      |        |

# 設計内訳書

| 業務名         | 大宮峰山道路他環境調査検討業務 |    |    |    | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>消費税相当額 |      |    |
|-------------|-----------------|----|----|----|------------|----------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減           | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額      |                 | 式  | 1  |    | 3,054,000  |                |      |    |
| 業務委託料       |                 | 式  | 1  |    | 33,594,000 |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |
|             |                 |    |    |    |            |                |      |    |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 1 号 | 計画・準備 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 計画・準備 |    | 式  | 1  |    | 328, 020 | 内 25 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 328, 020 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |        |    |    |    |    |          |        |
|-------|--------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 2 号 | 資料収集整理 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 資料収集整理 |    | 式  | 1  |    | 341, 120 | 内 26 号 |
| 計     |        |    |    |    |    | 341, 120 |        |
|       |        |    |    |    |    |          |        |
|       |        |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |            |    |    |    |    |          |        |
|-------|------------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 3 号 | 仮移植株モニタリング |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 仮移植株モニタリング |    | 式  | 1  |    | 322, 400 | 内 27 号 |
| 計     |            |    |    |    |    | 322, 400 |        |
|       |            |    |    |    |    |          |        |
|       |            |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 4 号 | 本移植実施 |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 本移植実施 |    | 式  | 1  |    | 495, 040 | 内 28 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 495, 040 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |            |    |    |    |    |          |        |
|-------|------------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 5 号 | 本移植株モニタリング |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 本移植株モニタリング |    | 式  | 1  |    | 381, 020 | 内 29 号 |
| 計     |            |    |    |    |    | 381, 020 |        |
|       |            |    |    |    |    |          |        |
|       |            |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |          |        |
|-------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 6 号 | 発芽試験  |    |    |    |    |          |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|       | 発芽試験  |    | 式  | 1  |    | 409, 080 | 内 30 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 409, 080 |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |
|       |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |           |    |    |    |    |         |        |
|-------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 移植状況とりまとめ |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 移植状況とりまとめ |    | 式  | 1  |    | 631,980 | 内 31 号 |
| 計     |           |    |    |    |    | 631,980 |        |
|       |           |    |    |    |    |         |        |
|       |           |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |         |        |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 計画・準備 |    |    |    |    |         |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|       | 計画準備  |    | 式  | 1  |    | 269,560 | 内 32 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 269,560 |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |
|       |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|       |       |    |    |    |    |             |        |
|-------|-------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 9 号 | 観測調査  |    |    |    |    |             |        |
| 項目    | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|       | 観測調査  |    | 式  | 1  |    | 1, 645, 800 | 内 33 号 |
| 計     |       |    |    |    |    | 1, 645, 800 |        |
|       |       |    |    |    |    |             |        |
|       |       |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |    |    |          |        |
|--------|-----------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 10 号 | 調査結果とりまとめ |    |    |    |    |          |        |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 調査結果とりまとめ |    | 式  | 1  |    | 840, 260 | 内 34 号 |
| 計      |           |    |    |    |    | 840, 260 |        |
|        |           |    |    |    |    |          |        |
|        |           |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |    |    |         |        |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 11 号 | 代替巣モニタリング |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 代替巣モニタリング |    | 式  | 1  |    | 618,840 | 内 35 号 |
| 計      |           |    |    |    |    | 618,840 |        |
|        |           |    |    |    |    |         |        |
|        |           |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |    |    |         |        |
|--------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 12 号 | 植物移植計画 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 植物移植計画 |    | 式  | 1  |    | 344,200 | 内 36 号 |
| 計      |        |    |    |    |    | 344,200 |        |
|        |        |    |    |    |    |         |        |
|        |        |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |               |    |    |    |    |         |        |
|--------|---------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 希少鳥類（猛禽類）調査結果 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 希少鳥類（猛禽類）調査結果 |    | 式  | 1  |    | 187,260 | 内 37 号 |
| 計      |               |    |    |    |    | 187,260 |        |
|        |               |    |    |    |    |         |        |
|        |               |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 14 号 | 猛禽類   |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 猛禽類   |    | 式  | 1  |    | 371,750 | 内 38 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 371,750 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |          |        |
|--------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 15 号 | 報告書作成 |    |    |    |    |          |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 報告書作成 |    | 式  | 1  |    | 520, 830 | 内 39 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 520, 830 |        |
|        |       |    |    |    |    |          |        |
|        |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |          |        |
|--------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 16 号 | 計画・準備 |    |    |    |    |          |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 計画・準備 |    | 式  | 1  |    | 279, 400 | 内 40 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 279, 400 |        |
|        |       |    |    |    |    |          |        |
|        |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |             |        |
|--------|-------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 17 号 | 現地調査  |    |    |    |    |             |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|        | 現地調査  |    | 式  | 1  |    | 1, 367, 580 | 内 41 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 1, 367, 580 |        |
|        |       |    |    |    |    |             |        |
|        |       |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |             |        |
|--------|----------|----|----|----|----|-------------|--------|
| 内 18 号 | 現地調査結果整理 |    |    |    |    |             |        |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 摘要     |
|        | 現地調査結果整理 |    | 式  | 1  |    | 1, 171, 200 | 内 42 号 |
| 計      |          |    |    |    |    | 1, 171, 200 |        |
|        |          |    |    |    |    |             |        |
|        |          |    |    |    |    |             |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |          |        |
|--------|-------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 19 号 | 予測評価  |    |    |    |    |          |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 予測評価  |    | 式  | 1  |    | 853, 440 | 内 43 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 853, 440 |        |
|        |       |    |    |    |    |          |        |
|        |       |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |          |        |
|--------|----------|----|----|----|----|----------|--------|
| 内 20 号 | 事業認定資料作成 |    |    |    |    |          |        |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 摘要     |
|        | 事業認定資料作成 |    | 式  | 1  |    | 652, 200 | 内 44 号 |
| 計      |          |    |    |    |    | 652, 200 |        |
|        |          |    |    |    |    |          |        |
|        |          |    |    |    |    |          |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |    |    |         |        |
|--------|-----------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 21 号 | 公開用成果品の作成 |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 公開用成果品の作成 |    | 式  | 1  |    | 109,340 | 内 45 号 |
| 計      |           |    |    |    |    | 109,340 |        |
|        |           |    |    |    |    |         |        |
|        |           |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |    |    |         |        |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 22 号 | 打合せ   |    |    |    |    |         |        |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要     |
|        | 打合せ   |    | 式  | 1  |    | 522,200 | 内 46 号 |
| 計      |       |    |    |    |    | 522,200 |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |
|        |       |    |    |    |    |         |        |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |            |    |    |    |    |              |             |
|--------|------------|----|----|----|----|--------------|-------------|
| 内 23 号 | 旅費交通費（率計上） |    |    |    |    |              |             |
| 項目     | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 摘要          |
|        | 直接人件費      |    | 式  | 1  |    | 12, 662, 520 |             |
|        | 旅費交通費（率計上） |    | 式  | 1  |    | 188, 671     | 直人費×0. 0149 |
| 計      |            |    |    |    |    | 188, 671     |             |
|        |            |    |    |    |    |              |             |

# 1 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |    |    |              |                                              |
|--------|----------|----|----|----|----|--------------|----------------------------------------------|
| 内 24 号 | 電子成果品作成費 |    |    |    |    |              |                                              |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 摘要                                           |
|        | 直接人件費    |    | 式  | 1  |    | 12, 662, 520 |                                              |
|        | 電子成果品作成費 |    | 式  | 1  |    | 184, 000     | その他の設計業務<br>5. 1×直人費(千円)×0. 38<br>(千円未満切り捨て) |
| 計      |          |    |    |    |    | 184, 000     |                                              |
|        |          |    |    |    |    |              |                                              |

計画・準備

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 計画・準備 |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 328, 020 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 0. 9 | 57, 400 | 51, 660  |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 1. 9 | 51, 200 | 97, 280  |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2. 5 | 40, 600 | 101, 500 |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 2. 1 | 32, 800 | 68, 880  |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 0. 3 | 29, 000 | 8, 700   |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 328, 020 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |      |         |          |    |
|--------|--------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 26 号 | 資料収集整理 |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |         | 341, 120 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0. 3 | 57, 400 | 17, 220  |    |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 1. 1 | 51, 200 | 56, 320  |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 1. 9 | 40, 600 | 77, 140  |    |
|        | 技師（C）  |    | 人  | 2. 8 | 32, 800 | 91, 840  |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 3. 4 | 29, 000 | 98, 600  |    |
| 計      |        |    |    |      |         | 341, 120 |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |            |    |    |      |         |          |    |
|--------|------------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 27 号 | 仮移植株モニタリング |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |            |    | 式  | 1    |         | 322, 400 |    |
|        | 技師（A）      |    | 人  | 1. 4 | 51, 200 | 71, 680  |    |
|        | 技師（B）      |    | 人  | 2. 5 | 40, 600 | 101, 500 |    |
|        | 技師（C）      |    | 人  | 3. 4 | 32, 800 | 111, 520 |    |
|        | 技術員        |    | 人  | 1. 3 | 29, 000 | 37, 700  |    |
| 計      |            |    |    |      |         | 322, 400 |    |
|        |            |    |    |      |         |          |    |
|        |            |    |    |      |         |          |    |
|        |            |    |    |      |         |          |    |
|        |            |    |    |      |         |          |    |
|        |            |    |    |      |         |          |    |

本移植実施

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 28 号 | 本移植実施 |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 495, 040 |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 2. 1 | 51, 200 | 107, 520 |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2. 9 | 40, 600 | 117, 740 |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 4. 6 | 32, 800 | 150, 880 |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 4. 1 | 29, 000 | 118, 900 |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 495, 040 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

本移植株モニタリング

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 本移植株モニタリング |    |    |      |         |          |    |  |
|--------|------------|----|----|------|---------|----------|----|--|
| 項目     | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |  |
| 直接人件費  |            |    | 式  | 1    |         | 381, 020 |    |  |
|        | 技師（A）      |    | 人  | 1. 1 | 51, 200 | 56, 320  |    |  |
|        | 技師（B）      |    | 人  | 3. 3 | 40, 600 | 133, 980 |    |  |
|        | 技師（C）      |    | 人  | 4. 4 | 32, 800 | 144, 320 |    |  |
|        | 技術員        |    | 人  | 1. 6 | 29, 000 | 46, 400  |    |  |
| 計      |            |    |    |      |         | 381, 020 |    |  |
|        |            |    |    |      |         |          |    |  |
|        |            |    |    |      |         |          |    |  |
|        |            |    |    |      |         |          |    |  |
|        |            |    |    |      |         |          |    |  |
|        |            |    |    |      |         |          |    |  |

発芽試験

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 発芽試験  |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 409, 080 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 0. 2 | 57, 400 | 11, 480  |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 1. 5 | 51, 200 | 76, 800  |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2. 8 | 40, 600 | 113, 680 |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 4. 9 | 32, 800 | 160, 720 |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 1. 6 | 29, 000 | 46, 400  |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 409, 080 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

移植状況とりまとめ

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 移植状況とりまとめ |    |    |     |        |         |    |  |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|---------|----|--|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |  |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1   |        | 631,980 |    |  |
|        | 主任技師      |    | 人  | 0.2 | 57,400 | 11,480  |    |  |
|        | 技師（A）     |    | 人  | 2   | 51,200 | 102,400 |    |  |
|        | 技師（B）     |    | 人  | 4.1 | 40,600 | 166,460 |    |  |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 6.3 | 32,800 | 206,640 |    |  |
|        | 技術員       |    | 人  | 5   | 29,000 | 145,000 |    |  |
| 計      |           |    |    |     |        | 631,980 |    |  |
|        |           |    |    |     |        |         |    |  |
|        |           |    |    |     |        |         |    |  |
|        |           |    |    |     |        |         |    |  |
|        |           |    |    |     |        |         |    |  |

計画・準備

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 計画準備  |    |    |     |        |         |    |  |
|--------|-------|----|----|-----|--------|---------|----|--|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |  |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1   |        | 269,560 |    |  |
|        | 主任技師  |    | 人  | 0.6 | 57,400 | 34,440  |    |  |
|        | 技師（A） |    | 人  | 1.2 | 51,200 | 61,440  |    |  |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2.1 | 40,600 | 85,260  |    |  |
|        | 技師（C） |    | 人  | 1.9 | 32,800 | 62,320  |    |  |
|        | 技術員   |    | 人  | 0.9 | 29,000 | 26,100  |    |  |
| 計      |       |    |    |     |        | 269,560 |    |  |
|        |       |    |    |     |        |         |    |  |
|        |       |    |    |     |        |         |    |  |
|        |       |    |    |     |        |         |    |  |
|        |       |    |    |     |        |         |    |  |

観測調査

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |       |         |             |    |
|--------|-------|----|----|-------|---------|-------------|----|
| 内 33 号 | 観測調査  |    |    |       |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1     |         | 1, 645, 800 |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 6. 9  | 51, 200 | 353, 280    |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 22. 3 | 40, 600 | 905, 380    |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 10. 3 | 32, 800 | 337, 840    |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 1. 7  | 29, 000 | 49, 300     |    |
| 計      |       |    |    |       |         | 1, 645, 800 |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 調査結果とりまとめ |    |    |      |        |         |    |  |
|--------|-----------|----|----|------|--------|---------|----|--|
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要 |  |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1    |        | 840,260 |    |  |
|        | 主任技師      |    | 人  | 0.2  | 57,400 | 11,480  |    |  |
|        | 技師（A）     |    | 人  | 1.9  | 51,200 | 97,280  |    |  |
|        | 技師（B）     |    | 人  | 4.3  | 40,600 | 174,580 |    |  |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 6.9  | 32,800 | 226,320 |    |  |
|        | 技術員       |    | 人  | 11.4 | 29,000 | 330,600 |    |  |
| 計      |           |    |    |      |        | 840,260 |    |  |
|        |           |    |    |      |        |         |    |  |
|        |           |    |    |      |        |         |    |  |
|        |           |    |    |      |        |         |    |  |
|        |           |    |    |      |        |         |    |  |

代替巣モニタリング

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |     |        |         |    |
|--------|-----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 35 号 | 代替巣モニタリング |    |    |     |        |         |    |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1   |        | 618,840 |    |
|        | 技師（A）     |    | 人  | 1   | 51,200 | 51,200  |    |
|        | 技師（B）     |    | 人  | 5.6 | 40,600 | 227,360 |    |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 5.6 | 32,800 | 183,680 |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 5.4 | 29,000 | 156,600 |    |
| 計      |           |    |    |     |        | 618,840 |    |
|        |           |    |    |     |        |         |    |
|        |           |    |    |     |        |         |    |
|        |           |    |    |     |        |         |    |
|        |           |    |    |     |        |         |    |
|        |           |    |    |     |        |         |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |      |         |          |    |
|--------|--------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 36 号 | 植物移植計画 |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |         | 344, 200 |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 1. 6 | 57, 400 | 91, 840  |    |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 2    | 51, 200 | 102, 400 |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 2. 1 | 40, 600 | 85, 260  |    |
|        | 技師（C）  |    | 人  | 1    | 32, 800 | 32, 800  |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 1. 1 | 29, 000 | 31, 900  |    |
| 計      |        |    |    |      |         | 344, 200 |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |

希少鳥類（猛禽類）調査結果

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 37 号 | 希少鳥類（猛禽類）調査結果 |    |    |      |         |          |    |
|--------|---------------|----|----|------|---------|----------|----|
| 項目     | 名称・規格         | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |               |    | 式  | 1    |         | 187, 260 |    |
|        | 主任技師          |    | 人  | 0. 8 | 57, 400 | 45, 920  |    |
|        | 技師（A）         |    | 人  | 1. 1 | 51, 200 | 56, 320  |    |
|        | 技師（B）         |    | 人  | 1. 1 | 40, 600 | 44, 660  |    |
|        | 技師（C）         |    | 人  | 0. 7 | 32, 800 | 22, 960  |    |
|        | 技術員           |    | 人  | 0. 6 | 29, 000 | 17, 400  |    |
| 計      |               |    |    |      |         | 187, 260 |    |
|        |               |    |    |      |         |          |    |
|        |               |    |    |      |         |          |    |
|        |               |    |    |      |         |          |    |
|        |               |    |    |      |         |          |    |

猛禽類

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |      |         |          |    |
|--------|--------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 38 号 | 猛禽類    |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |         | 371, 750 |    |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 0. 1 | 65, 500 | 6, 550   |    |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0. 7 | 57, 400 | 40, 180  |    |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 1. 9 | 51, 200 | 97, 280  |    |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 2. 9 | 40, 600 | 117, 740 |    |
|        | 技師（C）  |    | 人  | 3    | 32, 800 | 98, 400  |    |
|        | 技術員    |    | 人  | 0. 4 | 29, 000 | 11, 600  |    |
| 計      |        |    |    |      |         | 371, 750 |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |
|        |        |    |    |      |         |          |    |

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |        |    |    |      |         |          |    |  |
|--------|--------|----|----|------|---------|----------|----|--|
| 内 39 号 | 報告書作成  |    |    |      |         |          |    |  |
| 項目     | 名称・規格  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |  |
| 直接人件費  |        |    | 式  | 1    |         | 520, 830 |    |  |
|        | 理事・技師長 |    | 人  | 0. 1 | 65, 500 | 6, 550   |    |  |
|        | 主任技師   |    | 人  | 0. 9 | 57, 400 | 51, 660  |    |  |
|        | 技師（A）  |    | 人  | 1. 9 | 51, 200 | 97, 280  |    |  |
|        | 技師（B）  |    | 人  | 3    | 40, 600 | 121, 800 |    |  |
|        | 技師（C）  |    | 人  | 3. 8 | 32, 800 | 124, 640 |    |  |
|        | 技術員    |    | 人  | 4. 1 | 29, 000 | 118, 900 |    |  |
| 計      |        |    |    |      |         | 520, 830 |    |  |
|        |        |    |    |      |         |          |    |  |
|        |        |    |    |      |         |          |    |  |
|        |        |    |    |      |         |          |    |  |

計画・準備

## 2 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2021. 05<br>2021. 05<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

| 内 40 号 | 計画・準備 |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 279, 400 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 0. 8 | 57, 400 | 45, 920  |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 1. 7 | 51, 200 | 87, 040  |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 2. 1 | 40, 600 | 85, 260  |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 1. 6 | 32, 800 | 52, 480  |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 0. 3 | 29, 000 | 8, 700   |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 279, 400 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

現地調査

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |       |    |    |       |         |             |    |
|--------|-------|----|----|-------|---------|-------------|----|
| 内 41 号 | 現地調査  |    |    |       |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1     |         | 1, 367, 580 |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 8. 2  | 51, 200 | 419, 840    |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 13. 5 | 40, 600 | 548, 100    |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 11. 3 | 32, 800 | 370, 640    |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 1     | 29, 000 | 29, 000     |    |
| 計      |       |    |    |       |         | 1, 367, 580 |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |
|        |       |    |    |       |         |             |    |

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |       |         |             |    |
|--------|----------|----|----|-------|---------|-------------|----|
| 内 42 号 | 現地調査結果整理 |    |    |       |         |             |    |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要 |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1     |         | 1, 171, 200 |    |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 2. 8  | 51, 200 | 143, 360    |    |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 10. 2 | 40, 600 | 414, 120    |    |
|        | 技師（C）    |    | 人  | 10. 4 | 32, 800 | 341, 120    |    |
|        | 技術員      |    | 人  | 9. 4  | 29, 000 | 272, 600    |    |
| 計      |          |    |    |       |         | 1, 171, 200 |    |
|        |          |    |    |       |         |             |    |
|        |          |    |    |       |         |             |    |
|        |          |    |    |       |         |             |    |
|        |          |    |    |       |         |             |    |
|        |          |    |    |       |         |             |    |

予測評価

## 2 次 内 訳 書

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 単価適用年月<br>歩掛適用年月<br>労務調整係数 | 2021. 05<br>2021. 05<br>1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|

| 内 43 号 | 予測評価  |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 853, 440 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 1. 6 | 57, 400 | 91, 840  |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 4. 1 | 51, 200 | 209, 920 |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 6. 2 | 40, 600 | 251, 720 |    |
|        | 技師（C） |    | 人  | 7. 2 | 32, 800 | 236, 160 |    |
|        | 技術員   |    | 人  | 2. 2 | 29, 000 | 63, 800  |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 853, 440 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |          |    |    |      |         |          |    |
|--------|----------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 44 号 | 事業認定資料作成 |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |          |    | 式  | 1    |         | 652, 200 |    |
|        | 主任技師     |    | 人  | 0. 8 | 57, 400 | 45, 920  |    |
|        | 技師（A）    |    | 人  | 2. 5 | 51, 200 | 128, 000 |    |
|        | 技師（B）    |    | 人  | 3. 7 | 40, 600 | 150, 220 |    |
|        | 技師（C）    |    | 人  | 6. 2 | 32, 800 | 203, 360 |    |
|        | 技術員      |    | 人  | 4. 3 | 29, 000 | 124, 700 |    |
| 計      |          |    |    |      |         | 652, 200 |    |
|        |          |    |    |      |         |          |    |
|        |          |    |    |      |         |          |    |
|        |          |    |    |      |         |          |    |
|        |          |    |    |      |         |          |    |

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

|        |           |    |    |      |         |          |    |
|--------|-----------|----|----|------|---------|----------|----|
| 内 45 号 | 公開用成果品の作成 |    |    |      |         |          |    |
| 項目     | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |           |    | 式  | 1    |         | 109, 340 |    |
|        | 技師（C）     |    | 人  | 1. 3 | 32, 800 | 42, 640  |    |
|        | 技術員       |    | 人  | 2. 3 | 29, 000 | 66, 700  |    |
| 計      |           |    |    |      |         | 109, 340 |    |

打合せ

## 2 次 内 訳 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 単価適用年月 | 2021. 05                         |
| 歩掛適用年月 | 2021. 05                         |
| 労務調整係数 | 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 46 号 | 打合せ   |    |    |      |         |          |    |
|--------|-------|----|----|------|---------|----------|----|
| 項目     | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要 |
| 直接人件費  |       |    | 式  | 1    |         | 522, 200 |    |
|        | 主任技師  |    | 人  | 3. 5 | 57, 400 | 200, 900 |    |
|        | 技師（A） |    | 人  | 3. 5 | 51, 200 | 179, 200 |    |
|        | 技師（B） |    | 人  | 3. 5 | 40, 600 | 142, 100 |    |
| 計      |       |    |    |      |         | 522, 200 |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |
|        |       |    |    |      |         |          |    |