

契約年月日：令和4年3月22日

大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所 工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務
履行場所	(自)京都府京丹後市大宮町森本地先 (至)京都府京丹後市大宮町河辺地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	7) 施工県	京都府
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第二課	8) 地 区	竹野郡・中郡・熊野郡
3) 業務番号	21863522040010	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 4年 2月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	315 日間 自 令和 4年 3月23日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 4年 2月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 4年 2月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	本業務は大宮峰山道路の道路詳細設計を行うものである。	業務内容	道路詳細設計 L=1.17km

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		16,767,580			
道路設計		式	1		3,109,855			
道路詳細設計		式	1		3,109,855			
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(1.17)1		3,109,855			内 1 号
一般構造物設計		式	1		13,657,725			
一般構造物詳細設計		式	1		13,657,725			
箱型函渠	No. 340+46.5 3.50×4.70 L=53.2m	(箇所)式	(1)1		1,014,888			内 2 号
箱型函渠	No. 343+36.5 4.50×4.80 L=21.9m	(箇所)式	(1)1		1,379,207			内 3 号

設計内訳書

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱型函渠	No. 359+92.8 5.90×5.80 L=35.3m	(箇所)式	(1)1		1,379,207			内 4 号
箱型函渠	No. 362+27.9 5.80×5.10 L=37.0m	(箇所)式	(1)1		1,379,207			内 5 号
箱型函渠	No. 364+1.1 5.10×5.10 L=69.7m	(箇所)式	(1)1		1,379,207			内 6 号
箱型函渠	No. 366+27.5 5.90×6.20 L=76.3m	(箇所)式	(1)1		1,379,207			内 7 号
重力式擁壁	本線 右側 L=74.0m	(箇所)式	(1)1		426,702			内 8 号
重力式擁壁	本線 左側 L=22.5m	(箇所)式	(1)1		379,290			内 9 号
重力式擁壁	OFFランプ L=26.3m	(箇所)式	(1)1		379,290			内 10 号
重力式擁壁	L=67.8m	(箇所)式	(1)1		379,290			内 11 号

設計内訳書

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	L=59.4m	(箇所)式	(1)1		379,290			内 12 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	No. 339+60付近(左側) 補強土壁 L=12.7m Hmax=7.7m	(箇所)式	(1)1		584,047			内 13 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	No. 339+80付近(右側) 補強土壁 L=34.2m Hmax=12.1m	(箇所)式	(1)1		772,076			内 14 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	No. 340+60付近 補強土壁 L=102.3m Hmax=17.2m	(箇所)式	(1)1		772,076			内 15 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	No. 358+60付近 補強土壁 L=86.7m Hmax=5.2m	(箇所)式	(1)1		584,047			内 16 号
アンカー付場所打ち法枠	アンカー付場所打法枠 L=0.178km	(箇所)式	(1)1		1,090,694			内 17 号
共通		式	1		929,540			
共通 (設計業務)		式	1		929,540			

設計内訳書

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		685,100			
打合せ		式	1		522,200			内 18 号
関係機関打合せ協議		機関	3	54,300	162,900			単 1 号
その他		式	1		135,100			
合同現地踏査		回	1	49,000	49,000			単 2 号
照査技術者による報告		回	3	28,700	86,100			単 3 号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 19 号

設計内訳書

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		667,420			
直接経費		式	1		667,420			
旅費交通費		式	1		109,420			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		109,420			内 20 号
電子成果品作成費		式	1		558,000			
電子成果品作成費		式	1		558,000			内 21 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		18,364,540			
その他原価		式	1		9,352,880			

設計内訳書

業務名	大宮峰山道路周枳河辺地区道路詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		14,922,580			
業務価格		式	1		42,640,000			
消費税相当額		式	1		4,264,000			
業務委託料		式	1		46,904,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画及び施工計画		(km)式	(1.17)1		278,584	内 22 号
	現地踏査		(km)式	(1.17)1		128,775	内 23 号
	平面・縦断設計		(km)式	(1.17)1		370,384	内 24 号
	横断設計		(km)式	(1.17)1		407,827	内 25 号
	道路付帯構造物・小構造物設計		(km)式	(1.17)1		362,535	内 26 号
	仮設構造物設計・用排水設計		(km)式	(1.17)1		138,145	内 27 号
	設計図		(km)式	(1.17)1		316,633	内 28 号
	数量計算		(km)式	(1.17)1		450,517	内 29 号
	照査		(km)式	(1.17)1		370,900	内 30 号
	報告書作成		(km)式	(1.17)1		285,555	内 31 号
計						3,109,855	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	箱型函渠	No. 340+46.5 3.50×4.70 L=53.2m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		64,801	内 32 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,551	内 33 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		212,067	内 34 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		281,284	内 35 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		73,752	内 36 号
	照査		(箇所)式	(1)1		243,476	内 37 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		108,957	内 38 号
計						1,014,888	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	箱型函渠	No. 343+36.5 4.50×4.80 L=21.9m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		88,063	内 39 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		41,518	内 40 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		288,193	内 41 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		382,258	内 42 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,227	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1)1		330,878	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		148,070	内 45 号
計						1,379,207	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	箱型函渠	No. 359+92. 8 5. 90×5. 80 L=35. 3m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		88, 063	内 39 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		41, 518	内 40 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		288, 193	内 41 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		382, 258	内 42 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 227	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1)1		330, 878	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		148, 070	内 45 号
計						1, 379, 207	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	箱型函渠	No. 362+27.9 5.80×5.10 L=37.0m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		88,063	内 39 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		41,518	内 40 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		288,193	内 41 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		382,258	内 42 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,227	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1)1		330,878	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		148,070	内 45 号
計						1,379,207	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	箱型函渠	No. 364+1.1 5.10×5.10 L=69.7m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		88,063	内 39 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		41,518	内 40 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		288,193	内 41 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		382,258	内 42 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,227	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1)1		330,878	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		148,070	内 45 号
計						1,379,207	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	箱型函渠	No. 366+27. 5 5. 90×6. 20 L=76. 3m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		88, 063	内 39 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		41, 518	内 40 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		288, 193	内 41 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		382, 258	内 42 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100, 227	内 43 号
	照査		(箇所)式	(1)1		330, 878	内 44 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		148, 070	内 45 号
計						1, 379, 207	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	重力式擁壁	本線 右側 L=74.0m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		52,693	内 46 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 47 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		63,801	内 48 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		127,693	内 49 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		54,988	内 50 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 51 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		60,312	内 52 号
計						426,702	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	重力式擁壁		本線 左側 L=22.5m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46,838	内 53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 54 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		56,712	内 55 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		113,505	内 56 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		48,878	内 57 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		53,611	内 59 号
計						379,290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	重力式擁壁	OFFランプ L=26. 3m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46, 838	内 53 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20, 889	内 54 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		56, 712	内 55 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		113, 505	内 56 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		48, 878	内 57 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38, 857	内 58 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		53, 611	内 59 号
計						379, 290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	重力式擁壁	L=67.8m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46,838	内 60 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20,889	内 61 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		56,712	内 62 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		113,505	内 63 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		48,878	内 64 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38,857	内 65 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		53,611	内 66 号
計						379,290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	重力式擁壁	L=59. 4m					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		46, 838	内 60 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		20, 889	内 61 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		56, 712	内 62 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		113, 505	内 63 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		48, 878	内 64 号
	照査		(箇所)式	(1)1		38, 857	内 65 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		53, 611	内 66 号
計						379, 290	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		No. 339+60付近(左側) 補強土壁 L=1 2.7m Hmax=7.7m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76,194	内 67 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 68 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		112,546	内 69 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,682	内 70 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70,043	内 71 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 72 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75,367	内 73 号
計						584,047	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		No. 339+80付近(右側) 補強土壁 L=3 4.2m Hmax=12.1m				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		101,592	内 74 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,334	内 75 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		146,716	内 76 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		237,272	内 77 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		93,391	内 78 号
	照査		(箇所)式	(1)1		61,281	内 79 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		100,490	内 80 号
計						772,076	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]			No. 340+60付近 補強土壁 L=102.3m Hmax=17.2m			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		101,592	内 81 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,334	内 82 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		146,716	内 83 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		237,272	内 84 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		93,391	内 85 号
	照査		(箇所)式	(1)1		61,281	内 86 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		100,490	内 87 号
計						772,076	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]			No. 358+60付近 補強土壁 L=86.7m H max=5.2m			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		76,194	内 67 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		23,500	内 68 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		112,546	内 69 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		182,682	内 70 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		70,043	内 71 号
	照査		(箇所)式	(1)1		43,715	内 72 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		75,367	内 73 号
計						584,047	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	アンカー付場所打ち法枠		アンカー付場所打法枠 L=0.178km				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		93,126	内 88 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		28,723	内 89 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		222,156	内 90 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		280,724	内 91 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		216,770	内 92 号
	照査		(箇所)式	(1)1		175,480	内 93 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		73,715	内 94 号
計						1,090,694	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		522, 200	内 95 号
計						522, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109, 340	内 96 号
計						109, 340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,368,395	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		109,420	直人費×0.0063
計						109,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,368,395	
	電子成果品作成費		式	1		558,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						558,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	設計計画及び施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		273, 122	
	理事・技師長		人	0. 638	65, 500	41, 789	
	主任技師		人	0. 638	57, 400	36, 621	
	技師（A）		人	1. 275	51, 200	65, 280	
	技師（B）		人	3. 188	40, 600	129, 432	
直接経費			式	1		5, 462	
	電子計算機使用料		式	1		5, 462	直接人件費の 2 %
計						278, 584	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		126, 250	
	技師（A）		人	0. 638	51, 200	32, 665	
	技師（B）		人	1. 275	40, 600	51, 765	
	技師（C）		人	1. 275	32, 800	41, 820	
直接経費			式	1		2, 525	
	電子計算機使用料		式	1		2, 525	直接人件費の 2 %
計						128, 775	

道路詳細設計（A）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		363, 122	
	主任技師		人	0. 638	57, 400	36, 621	
	技師（A）		人	1. 275	51, 200	65, 280	
	技師（B）		人	2. 551	40, 600	103, 570	
	技師（C）		人	2. 551	32, 800	83, 672	
	技術員		人	2. 551	29, 000	73, 979	
直接経費			式	1		7, 262	
	電子計算機使用料		式	1		7, 262	直接人件費の 2 %
計						370, 384	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		399, 831	
	技師（A）		人	0. 638	51, 200	32, 665	
	技師（B）		人	1. 913	40, 600	77, 667	
	技師（C）		人	3. 188	32, 800	104, 566	
	技術員		人	6. 377	29, 000	184, 933	
直接経費			式	1		7, 996	
	電子計算機使用料		式	1		7, 996	直接人件費の 2 %
計						407, 827	

道路詳細設計（A）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	道路付帯構造物・小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		355, 427	
	技師（A）		人	0. 638	51, 200	32, 665	
	技師（B）		人	1. 275	40, 600	51, 765	
	技師（C）		人	3. 188	32, 800	104, 566	
	技術員		人	5. 739	29, 000	166, 431	
直接経費			式	1		7, 108	
	電子計算機使用料		式	1		7, 108	直接人件費の 2 %
計						362, 535	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	仮設構造物設計・用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 437	
	技師（B）		人	1. 275	40, 600	51, 765	
	技師（C）		人	2. 551	32, 800	83, 672	
直接経費			式	1		2, 708	
	電子計算機使用料		式	1		2, 708	直接人件費の 2 %
計						138, 145	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		310, 425	
	技師（C）		人	3. 826	32, 800	125, 492	
	技術員		人	6. 377	29, 000	184, 933	
直接経費			式	1		6, 208	
	電子計算機使用料		式	1		6, 208	直接人件費の 2 %
計						316, 633	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		441, 684	
	技師（A）		人	0. 638	51, 200	32, 665	
	技師（B）		人	1. 913	40, 600	77, 667	
	技師（C）		人	4. 464	32, 800	146, 419	
	技術員		人	6. 377	29, 000	184, 933	
直接経費			式	1		8, 833	
	電子計算機使用料		式	1		8, 833	直接人件費の 2 %
計						450, 517	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		363, 628	
	主任技師		人	0. 638	57, 400	36, 621	
	技師（A）		人	1. 913	51, 200	97, 945	
	技師（B）		人	2. 551	40, 600	103, 570	
	技師（C）		人	3. 826	32, 800	125, 492	
直接経費			式	1		7, 272	
	電子計算機使用料		式	1		7, 272	直接人件費の 2 %
計						370, 900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		279, 956	
	主任技師		人	0. 638	57, 400	36, 621	
	技師（A）		人	1. 913	51, 200	97, 945	
	技師（B）		人	2. 551	40, 600	103, 570	
	技師（C）		人	1. 275	32, 800	41, 820	
直接経費			式	1		5, 599	
	電子計算機使用料		式	1		5, 599	直接人件費の 2 %
計						285, 555	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		63,531	
	主任技師		人	0.585	57,400	33,579	
	技師（A）		人	0.585	51,200	29,952	
直接経費			式	1		1,270	
	電子計算機使用料		式	1		1,270	直接人件費の 2 %
計						64,801	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29,952	
	技師（A）		人	0.585	51,200	29,952	
直接経費			式	1		599	
	電子計算機使用料		式	1		599	直接人件費の 2 %
計						30,551	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		207, 909	
	技師（A）		人	1. 17	51, 200	59, 904	
	技師（B）		人	1. 755	40, 600	71, 253	
	技師（C）		人	2. 34	32, 800	76, 752	
直接経費			式	1		4, 158	
	電子計算機使用料		式	1		4, 158	直接人件費の 2 %
計						212, 067	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		275, 769	
	技師（B）		人	2. 34	40, 600	95, 004	
	技師（C）		人	2. 925	32, 800	95, 940	
	技術員		人	2. 925	29, 000	84, 825	
直接経費			式	1		5, 515	
	電子計算機使用料		式	1		5, 515	直接人件費の 2 %
計						281, 284	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		72, 306	
	技師（C）		人	1. 17	32, 800	38, 376	
	技術員		人	1. 17	29, 000	33, 930	
直接経費			式	1		1, 446	
	電子計算機使用料		式	1		1, 446	直接人件費の 2 %
計						73, 752	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		238, 702	
	主任技師		人	1. 17	57, 400	67, 158	
	技師（A）		人	1. 17	51, 200	59, 904	
	技師（B）		人	1. 521	40, 600	61, 752	
	技師（C）		人	1. 521	32, 800	49, 888	
直接経費			式	1		4, 774	
	電子計算機使用料		式	1		4, 774	直接人件費の 2 %
計						243, 476	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106, 821	
	技師（A）		人	0. 585	51, 200	29, 952	
	技師（B）		人	0. 585	40, 600	23, 751	
	技師（C）		人	0. 585	32, 800	19, 188	
	技術員		人	1. 17	29, 000	33, 930	
直接経費			式	1		2, 136	
	電子計算機使用料		式	1		2, 136	直接人件費の 2 %
計						108, 957	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		86, 337	
	主任技師		人	0. 795	57, 400	45, 633	
	技師（A）		人	0. 795	51, 200	40, 704	
直接経費			式	1		1, 726	
	電子計算機使用料		式	1		1, 726	直接人件費の 2 %
計						88, 063	

箱型函渠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40, 704	
	技師（A）		人	0. 795	51, 200	40, 704	
直接経費			式	1		814	
	電子計算機使用料		式	1		814	直接人件費の 2 %
計						41, 518	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		282, 543	
	技師（A）		人	1. 59	51, 200	81, 408	
	技師（B）		人	2. 385	40, 600	96, 831	
	技師（C）		人	3. 18	32, 800	104, 304	
直接経費			式	1		5, 650	
	電子計算機使用料		式	1		5, 650	直接人件費の 2 %
計						288, 193	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		374, 763	
	技師（B）		人	3. 18	40, 600	129, 108	
	技師（C）		人	3. 975	32, 800	130, 380	
	技術員		人	3. 975	29, 000	115, 275	
直接経費			式	1		7, 495	
	電子計算機使用料		式	1		7, 495	直接人件費の 2 %
計						382, 258	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98, 262	
	技師（C）		人	1. 59	32, 800	52, 152	
	技術員		人	1. 59	29, 000	46, 110	
直接経費			式	1		1, 965	
	電子計算機使用料		式	1		1, 965	直接人件費の 2 %
計						100, 227	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		324, 391	
	主任技師		人	1. 59	57, 400	91, 266	
	技師（A）		人	1. 59	51, 200	81, 408	
	技師（B）		人	2. 067	40, 600	83, 920	
	技師（C）		人	2. 067	32, 800	67, 797	
直接経費			式	1		6, 487	
	電子計算機使用料		式	1		6, 487	直接人件費の 2 %
計						330, 878	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		145, 167	
	技師（A）		人	0. 795	51, 200	40, 704	
	技師（B）		人	0. 795	40, 600	32, 277	
	技師（C）		人	0. 795	32, 800	26, 076	
	技術員		人	1. 59	29, 000	46, 110	
直接経費			式	1		2, 903	
	電子計算機使用料		式	1		2, 903	直接人件費の 2 %
計						148, 070	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		51, 660	
	主任技師		人	0. 9	57, 400	51, 660	
直接経費			式	1		1, 033	
	電子計算機使用料		式	1		1, 033	直接人件費の 2 %
計						52, 693	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		23, 040	
	技師（A）		人	0. 45	51, 200	23, 040	
直接経費			式	1		460	
	電子計算機使用料		式	1		460	直接人件費の 2 %
計						23, 500	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		62, 550	
	技師（B）		人	0. 45	40, 600	18, 270	
	技師（C）		人	1. 35	32, 800	44, 280	
直接経費			式	1		1, 251	
	電子計算機使用料		式	1		1, 251	直接人件費の 2 %
計						63, 801	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		125, 190	
	技師（B）		人	1. 35	40, 600	54, 810	
	技師（C）		人	1. 35	32, 800	44, 280	
	技術員		人	0. 9	29, 000	26, 100	
直接経費			式	1		2, 503	
	電子計算機使用料		式	1		2, 503	直接人件費の 2 %
計						127, 693	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		53,910	
	技師（C）		人	0.45	32,800	14,760	
	技術員		人	1.35	29,000	39,150	
直接経費			式	1		1,078	
	電子計算機使用料		式	1		1,078	直接人件費の 2 %
計						54,988	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42, 858	
	技師（A）		人	0. 45	51, 200	23, 040	
	技師（B）		人	0. 27	40, 600	10, 962	
	技師（C）		人	0. 27	32, 800	8, 856	
直接経費			式	1		857	
	電子計算機使用料		式	1		857	直接人件費の 2 %
計						43, 715	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		59,130	
	技師（B）		人	0.45	40,600	18,270	
	技師（C）		人	0.45	32,800	14,760	
	技術員		人	0.9	29,000	26,100	
直接経費			式	1		1,182	
	電子計算機使用料		式	1		1,182	直接人件費の 2 %
計						60,312	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		45, 920	
	主任技師		人	0. 8	57, 400	45, 920	
直接経費			式	1		918	
	電子計算機使用料		式	1		918	直接人件費の 2 %
計						46, 838	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		20, 480	
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480	
直接経費			式	1		409	
	電子計算機使用料		式	1		409	直接人件費の 2 %
計						20, 889	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55, 600	
	技師（B）		人	0. 4	40, 600	16, 240	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
直接経費			式	1		1, 112	
	電子計算機使用料		式	1		1, 112	直接人件費の 2 %
計						56, 712	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 280	
	技師（B）		人	1. 2	40, 600	48, 720	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
	技術員		人	0. 8	29, 000	23, 200	
直接経費			式	1		2, 225	
	電子計算機使用料		式	1		2, 225	直接人件費の 2 %
計						113, 505	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47, 920	
	技師（C）		人	0. 4	32, 800	13, 120	
	技術員		人	1. 2	29, 000	34, 800	
直接経費			式	1		958	
	電子計算機使用料		式	1		958	直接人件費の 2 %
計						48, 878	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38, 096	
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480	
	技師（B）		人	0. 24	40, 600	9, 744	
	技師（C）		人	0. 24	32, 800	7, 872	
直接経費			式	1		761	
	電子計算機使用料		式	1		761	直接人件費の 2 %
計						38, 857	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52, 560	
	技師（B）		人	0. 4	40, 600	16, 240	
	技師（C）		人	0. 4	32, 800	13, 120	
	技術員		人	0. 8	29, 000	23, 200	
直接経費			式	1		1, 051	
	電子計算機使用料		式	1		1, 051	直接人件費の 2 %
計						53, 611	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		45, 920	
	主任技師		人	0. 8	57, 400	45, 920	
直接経費			式	1		918	
	電子計算機使用料		式	1		918	直接人件費の 2 %
計						46, 838	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		20, 480	
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480	
直接経費			式	1		409	
	電子計算機使用料		式	1		409	直接人件費の 2 %
計						20, 889	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		55, 600	
	技師（B）		人	0. 4	40, 600	16, 240	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
直接経費			式	1		1, 112	
	電子計算機使用料		式	1		1, 112	直接人件費の 2 %
計						56, 712	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.02
歩掛適用年月	2022.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111,280	
	技師（B）		人	1.2	40,600	48,720	
	技師（C）		人	1.2	32,800	39,360	
	技術員		人	0.8	29,000	23,200	
直接経費			式	1		2,225	
	電子計算機使用料		式	1		2,225	直接人件費の 2 %
計						113,505	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47, 920	
	技師（C）		人	0. 4	32, 800	13, 120	
	技術員		人	1. 2	29, 000	34, 800	
直接経費			式	1		958	
	電子計算機使用料		式	1		958	直接人件費の 2 %
計						48, 878	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		38, 096	
	技師（A）		人	0. 4	51, 200	20, 480	
	技師（B）		人	0. 24	40, 600	9, 744	
	技師（C）		人	0. 24	32, 800	7, 872	
直接経費			式	1		761	
	電子計算機使用料		式	1		761	直接人件費の 2 %
計						38, 857	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		52, 560	
	技師（B）		人	0. 4	40, 600	16, 240	
	技師（C）		人	0. 4	32, 800	13, 120	
	技術員		人	0. 8	29, 000	23, 200	
直接経費			式	1		1, 051	
	電子計算機使用料		式	1		1, 051	直接人件費の 2 %
計						53, 611	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74, 700	
	主任技師		人	0. 9	57, 400	51, 660	
	技師 (A)		人	0. 45	51, 200	23, 040	
直接経費			式	1		1, 494	
	電子計算機使用料		式	1		1, 494	直接人件費の 2 %
計						76, 194	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		23, 040	
	技師（A）		人	0. 45	51, 200	23, 040	
直接経費			式	1		460	
	電子計算機使用料		式	1		460	直接人件費の 2 %
計						23, 500	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 69 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		110, 340	
	技師（B）		人	0. 9	40, 600	36, 540	
	技師（C）		人	2. 25	32, 800	73, 800	
直接経費			式	1		2, 206	
	電子計算機使用料		式	1		2, 206	直接人件費の 2 %
計						112, 546	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 70 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		179, 100	
	技師（B）		人	1. 35	40, 600	54, 810	
	技師（C）		人	1. 8	32, 800	59, 040	
	技術員		人	2. 25	29, 000	65, 250	
直接経費			式	1		3, 582	
	電子計算機使用料		式	1		3, 582	直接人件費の 2 %
計						182, 682	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 71 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		68, 670	
	技師 (C)		人	0. 9	32, 800	29, 520	
	技術員		人	1. 35	29, 000	39, 150	
直接経費			式	1		1, 373	
	電子計算機使用料		式	1		1, 373	直接人件費の 2 %
計						70, 043	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 72 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42, 858	
	技師（A）		人	0. 45	51, 200	23, 040	
	技師（B）		人	0. 27	40, 600	10, 962	
	技師（C）		人	0. 27	32, 800	8, 856	
直接経費			式	1		857	
	電子計算機使用料		式	1		857	直接人件費の 2 %
計						43, 715	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 73 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		73, 890	
	技師（B）		人	0. 45	40, 600	18, 270	
	技師（C）		人	0. 9	32, 800	29, 520	
	技術員		人	0. 9	29, 000	26, 100	
直接経費			式	1		1, 477	
	電子計算機使用料		式	1		1, 477	直接人件費の 2 %
計						75, 367	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 74 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		99,600	
	主任技師		人	1. 2	57,400	68,880	
	技師（A）		人	0. 6	51,200	30,720	
直接経費			式	1		1,992	
	電子計算機使用料		式	1		1,992	直接人件費の 2 %
計						101,592	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 75 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		30, 720	
	技師（A）		人	0. 6	51, 200	30, 720	
直接経費			式	1		614	
	電子計算機使用料		式	1		614	直接人件費の 2 %
計						31, 334	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 76 号	設計計算							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		143, 840		
	技師 (B)		人	1. 2	40, 600	48, 720		
	技師 (C)		人	2. 9	32, 800	95, 120		
直接経費			式	1		2, 876		
	電子計算機使用料		式	1		2, 876	直接人件費の 2 %	
計						146, 716		

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 77 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		232, 620	
	技師（B）		人	1. 8	40, 600	73, 080	
	技師（C）		人	2. 3	32, 800	75, 440	
	技術員		人	2. 9	29, 000	84, 100	
直接経費			式	1		4, 652	
	電子計算機使用料		式	1		4, 652	直接人件費の 2 %
計						237, 272	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 78 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91, 560	
	技師 (C)		人	1. 2	32, 800	39, 360	
	技術員		人	1. 8	29, 000	52, 200	
直接経費			式	1		1, 831	
	電子計算機使用料		式	1		1, 831	直接人件費の 2 %
計						93, 391	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 79 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60,080	
	技師（A）		人	0.6	51,200	30,720	
	技師（B）		人	0.4	40,600	16,240	
	技師（C）		人	0.4	32,800	13,120	
直接経費			式	1		1,201	
	電子計算機使用料		式	1		1,201	直接人件費の 2 %
計						61,281	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 80 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		98, 520		
	技師（B）		人	0. 6	40, 600	24, 360		
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360		
	技術員		人	1. 2	29, 000	34, 800		
直接経費			式	1		1, 970		
	電子計算機使用料		式	1		1, 970	直接人件費の 2 %	
計						100, 490		

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 81 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		99,600		
	主任技師		人	1. 2	57,400	68,880		
	技師（A）		人	0. 6	51,200	30,720		
直接経費			式	1		1,992		
	電子計算機使用料		式	1		1,992	直接人件費の 2 %	
計						101,592		

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 82 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		30, 720	
	技師（A）		人	0. 6	51, 200	30, 720	
直接経費			式	1		614	
	電子計算機使用料		式	1		614	直接人件費の 2 %
計						31, 334	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 83 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		143, 840	
	技師（B）		人	1. 2	40, 600	48, 720	
	技師（C）		人	2. 9	32, 800	95, 120	
直接経費			式	1		2, 876	
	電子計算機使用料		式	1		2, 876	直接人件費の 2 %
計						146, 716	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 84 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		232, 620	
	技師（B）		人	1. 8	40, 600	73, 080	
	技師（C）		人	2. 3	32, 800	75, 440	
	技術員		人	2. 9	29, 000	84, 100	
直接経費			式	1		4, 652	
	電子計算機使用料		式	1		4, 652	直接人件費の 2 %
計						237, 272	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 85 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91, 560	
	技師 (C)		人	1. 2	32, 800	39, 360	
	技術員		人	1. 8	29, 000	52, 200	
直接経費			式	1		1, 831	
	電子計算機使用料		式	1		1, 831	直接人件費の 2 %
計						93, 391	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 86 号	照 査						
項目	名 称 ・ 規 格	条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費			式	1		60,080	
	技師（A）		人	0.6	51,200	30,720	
	技師（B）		人	0.4	40,600	16,240	
	技師（C）		人	0.4	32,800	13,120	
直接経費			式	1		1,201	
	電子計算機使用料		式	1		1,201	直接人件費の 2 %
計						61,281	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 87 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		98, 520	
	技師（B）		人	0. 6	40, 600	24, 360	
	技師（C）		人	1. 2	32, 800	39, 360	
	技術員		人	1. 2	29, 000	34, 800	
直接経費			式	1		1, 970	
	電子計算機使用料		式	1		1, 970	直接人件費の 2 %
計						100, 490	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 88 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91, 300	
	主任技師		人	1. 1	57, 400	63, 140	
	技師（A）		人	0. 55	51, 200	28, 160	
直接経費			式	1		1, 826	
	電子計算機使用料		式	1		1, 826	直接人件費の 2 %
計						93, 126	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 89 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		28, 160	
	技師（A）		人	0. 55	51, 200	28, 160	
直接経費			式	1		563	
	電子計算機使用料		式	1		563	直接人件費の 2 %
計						28, 723	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 90 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		217, 800	
	技師（A）		人	1. 1	51, 200	56, 320	
	技師（B）		人	2. 2	40, 600	89, 320	
	技師（C）		人	2. 2	32, 800	72, 160	
直接経費			式	1		4, 356	
	電子計算機使用料		式	1		4, 356	直接人件費の 2 %
計						222, 156	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 91 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		275, 220	
	技師（B）		人	2. 2	40, 600	89, 320	
	技師（C）		人	2. 75	32, 800	90, 200	
	技術員		人	3. 3	29, 000	95, 700	
直接経費			式	1		5, 504	
	電子計算機使用料		式	1		5, 504	直接人件費の 2 %
計						280, 724	

アカー付場所打ち法枠

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 92 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		212, 520	
	技師（B）		人	1. 1	40, 600	44, 660	
	技師（C）		人	2. 2	32, 800	72, 160	
	技術員		人	3. 3	29, 000	95, 700	
直接経費			式	1		4, 250	
	電子計算機使用料		式	1		4, 250	直接人件費の 2 %
計						216, 770	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 93 号	照 査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		172, 040	
	主任技師		人	1. 1	57, 400	63, 140	
	技師（A）		人	0. 55	51, 200	28, 160	
	技師（B）		人	1. 1	40, 600	44, 660	
	技師（C）		人	1. 1	32, 800	36, 080	
直接経費			式	1		3, 440	
	電子計算機使用料		式	1		3, 440	直接人件費の 2 %
計						175, 480	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 94 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		72, 270	
	技師（B）		人	0. 55	40, 600	22, 330	
	技師（C）		人	0. 55	32, 800	18, 040	
	技術員		人	1. 1	29, 000	31, 900	
直接経費			式	1		1, 445	
	電子計算機使用料		式	1		1, 445	直接人件費の 2 %
計						73, 715	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 95 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		522, 200	
	主任技師		人	3. 5	57, 400	200, 900	
	技師（A）		人	3. 5	51, 200	179, 200	
	技師（B）		人	3. 5	40, 600	142, 100	
計						522, 200	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 96 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		109, 340		
	技師（C）		人	1. 3	32, 800	42, 640		
	技術員		人	2. 3	29, 000	66, 700		
計						109, 340		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54,300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関	1	54,300	54,300	単 4 号	
計						54,300		
単価						54,300	円／機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49,000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	49,000	49,000	単 5 号	
計						49,000		
単価						49,000	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700	単 6 号	
計						28,700		
単価						28,700	円／回	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022. 02
歩掛適用年月	2022. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54, 300
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		54, 300		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（A）		人	0. 5	51, 200	25, 600		
計						54, 300		
単価	関係機関打合せ協議					54, 300	円／機関	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022. 02 2022. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 5 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	49, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		49, 000		
	主任技師		人	0. 5	57, 400	28, 700		
	技師（B）		人	0. 5	40, 600	20, 300		
計						49, 000		
単価						49, 000	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2022.02 2022.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 6 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	28,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		28,700		
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700		
計						28,700		
単価						28,700	円／回	