契約年月日 令和3年11月11日

相野谷川事業計画資料作成他業務

【業務設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所 調査課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	相野谷川事業計画資料作成他業務
履行場所	和歌山県田辺市中万呂1 4 2

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 3年 9月	7) 施工県	和歌山県
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 調査課	8) 地 区	田辺市・西牟婁郡（白浜町他）他
3) 業務番号	20210805164253	9) 河川・路線	相野谷川
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	10) 設計年月	令和 3年 8月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	260 日間 自 令和 3年11月12日 (当初) 至 令和 4年 7月29日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 3年11月
		13) 歩掛適用年月	令和 3年11月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、相野谷川直轄管理区間において今後実施すべき河川整備の事業計画に係る資料作成を行うことを目的とする業務である。	業務内容	相野谷川事業計画資料作成 1 式 相野谷川中流部護岸詳細設計 6 1 4 m

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	相野谷川事業計画資料作成他業務				業種 項目	設計業務 相野谷川事業計画資料作成		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
相野谷川事業計画資料作成		式	1		7,910,200			
相野谷川事業計画資料作成		式	1		7,910,200			
相野谷川事業計画資料作成		式	1		7,910,200			
計画準備		式	1		149,200			内 1号
資料収集整理		式	1		894,400			内 2号
事業計画資料作成		式	1		6,290,200			内 3号
報告書作成		式	1		576,400			内 4号
河川構造物設計		式	1		3,785,425			

設計内訳書

業務名	相野谷川事業計画資料作成他業務				業種 項目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸設計		式	1		3,785,425			
護岸詳細設計		式	1		3,785,425			
護岸詳細設計	片側	(m)式	(614)1		3,785,425			内 5号
共通		式	1		511,040			
共通（設計業務）		式	1		138,040			
その他		式	1		28,700			
照査技術者による報告		回	1	28,700	28,700			単 1号
公開成果品作成		式	1		109,340			

設計内訳書

業務名	相野谷川事業計画資料作成他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 6号
共通（調査・計画業務）		式	1		373,000			
打合せ等		式	1		373,000			
打合せ		式	1		373,000			内 7号
直接経費		式	1		328,669			
直接経費		式	1		328,669			
旅費交通費		式	1		147,669			
旅費（率計上・宿泊無・設計）		式	1		24,250			内 8号

設計内訳書

業務名	相野谷川事業計画資料作成他業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無・調査計画）		式	1		123,419			内 9号
電子成果品作成費		式	1		181,000			
電子成果品作成費		式	1		181,000			内 10号
直接原価（その他原価除く）		式	1		12,535,334			
その他原価		式	1		6,533,323			
一般管理費等		式	1		10,261,343			
業務価格		式	1		29,330,000			
消費税相当額		式	1		2,933,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		149,200	内 11 号
計						149,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料収集整理		式	1		371,400	内 12 号
	紀宝町ヒアリング		式	1		149,200	内 13 号
	現地確認		式	1		373,800	内 14 号
計						894,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3号	事業計画資料作成						
	全体計画検討		式	1		2,808,400	内 15号
	護岸整備の優先順位検討		式	1		733,600	内 16号
	樋門・樋管の統廃合検討		式	1		664,000	内 17号
	輪中堤内の排水計画見直し検討		式	1		1,314,000	内 18号
	施設引渡にかかる資料作成		式	1		770,200	内 19号
計						6,290,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		576,400	内 20号
計						576,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	護岸詳細設計		片側				
	設計計画 片側		(m)式	(614)1		197,467	内 21号
	現地踏査 片側		(m)式	(614)1		250,736	内 22号
	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側		(m)式	(614)1		191,017	内 23号
	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側		(m)式	(614)1		205,999	内 24号
	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側		(m)式	(614)1		129,633	内 25号
	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側		(m)式	(614)1		197,884	内 26号
	本体設計 安定計算 片側		(m)式	(614)1		205,999	内 27号
	付帯施設設計 階段工等 片側		(m)式	(614)1		76,365	内 28号
	付帯施設設計 排水管渠 片側		(m)式	(614)1		76,365	内 29号
	付帯施設設計 その他施設 片側		(m)式	(614)1		129,633	内 30号
	施工計画 片側		(m)式	(614)1		362,891	内 31号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5 号	護岸詳細設計		片側				
	施工計画(仮設計画) 片側		(m)式	(614)1		205,999	内 32 号
	図面作成 片側		(m)式	(614)1		689,577	内 33 号
	数量計算 片側		(m)式	(614)1		295,473	内 34 号
	照査 片側		(m)式	(614)1		319,651	内 35 号
	報告書作成 片側		(m)式	(614)1		250,736	内 36 号
計						3,785,425	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 38号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		373,000	内 39号
計						373,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	旅費（率計上・宿泊無・設計）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		24,250	内 40号
計						24,250	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9号	旅費（率計上・宿泊無・調査計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		123,419	内 41号
計						123,419	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 10 号	電子成果品作成費						
	直接人件費		式	1		12,132,448	
	電子成果品作成費		式	1		181,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						181,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		149,200	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	1	40,600	40,600	
計						149,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	資料収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		371,400	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	2	40,600	81,200	
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
計						371,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 13 号	紀宝町ヒアリング						
直接人件費			式	1		149,200	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	1	40,600	40,600	
計						149,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	現地確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373,800	
	技師 (A)		人	3	51,200	153,600	
	技師 (B)		人	3	40,600	121,800	
	技師 (C)		人	3	32,800	98,400	
計						373,800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	全体計画検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,808,400	
	主任技師		人	5	57,400	287,000	
	技師 (A)		人	8	51,200	409,600	
	技師 (B)		人	18	40,600	730,800	
	技師 (C)		人	20	32,800	656,000	
	技術員		人	25	29,000	725,000	
計						2,808,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	護岸整備の優先順位検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		733,600	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	6	29,000	174,000	
計						733,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	樋門・樋管の統廃合検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		664,000	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
計						664,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	輪中堤内の排水計画見直し検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,314,000	
	主任技師		人	3	57,400	172,200	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	9	40,600	365,400	
	技師 (C)		人	9	32,800	295,200	
	技術員		人	6	29,000	174,000	
計						1,314,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	施設引渡にかかる資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		770,200	
	主任技師		人	1	57,400	57,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	5	40,600	203,000	
	技師 (C)		人	8	32,800	262,400	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
計						770,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		576,400	
	主任技師		人	2	57,400	114,800	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	4	40,600	162,400	
	技師 (C)		人	6	32,800	196,800	
計						576,400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	設計計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		193,596	
	主任技師		人	1.02	57,400	58,548	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
直接経費			式	1		3,871	
	電子計算機使用料		式	1		3,871	直接人件費の 2 %
計						197,467	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	現地踏査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		245,820	
	主任技師		人	1.02	57,400	58,548	
	技師 (A)		人	2.04	51,200	104,448	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
直接経費			式	1		4,916	
	電子計算機使用料		式	1		4,916	直接人件費の 2 %
計						250,736	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	基本事項の決定 法線等の見直し検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		187,272	
	技師 (A)		人	2.04	51,200	104,448	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
直接経費			式	1		3,745	
	電子計算機使用料		式	1		3,745	直接人件費の 2 %
計						191,017	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	基本事項の決定 護岸の配置計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		201,960	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
	技師 (C)		人	2.04	32,800	66,912	
直接経費			式	1		4,039	
	電子計算機使用料		式	1		4,039	直接人件費の 2 %
計						205,999	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	基本事項の決定 構造物との取付検討 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		127,092	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	1.02	40,600	41,412	
	技師 (C)		人	1.02	32,800	33,456	
直接経費			式	1		2,541	
	電子計算機使用料		式	1		2,541	直接人件費の 2 %
計						129,633	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	本体設計 基礎工検討諸元設定 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		194,004	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	1.02	40,600	41,412	
	技師 (C)		人	3.06	32,800	100,368	
直接経費			式	1		3,880	
	電子計算機使用料		式	1		3,880	直接人件費の 2 %
計						197,884	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号		本体設計 安定計算 片側					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		201,960	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
	技師 (C)		人	2.04	32,800	66,912	
直接経費			式	1		4,039	
	電子計算機使用料		式	1		4,039	直接人件費の 2 %
計						205,999	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	付帯施設設計 階段工等 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,868	
	技師 (B)		人	1.02	40,600	41,412	
	技師 (C)		人	1.02	32,800	33,456	
直接経費			式	1		1,497	
	電子計算機使用料		式	1		1,497	直接人件費の 2 %
計						76,365	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	付帯施設設計 排水管渠 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74,868	
	技師 (B)		人	1.02	40,600	41,412	
	技師 (C)		人	1.02	32,800	33,456	
直接経費			式	1		1,497	
	電子計算機使用料		式	1		1,497	直接人件費の 2 %
計						76,365	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号		付帯施設設計 その他施設 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		127,092		
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224		
	技師 (B)		人	1.02	40,600	41,412		
	技師 (C)		人	1.02	32,800	33,456		
直接経費			式	1		2,541		
	電子計算機使用料		式	1		2,541	直接人件費の 2 %	
計						129,633		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		355,776	
	技師 (A)		人	3.06	51,200	156,672	
	技師 (B)		人	4.08	40,600	165,648	
	技師 (C)		人	1.02	32,800	33,456	
直接経費			式	1		7,115	
	電子計算機使用料		式	1		7,115	直接人件費の 2 %
計						362,891	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	施工計画(仮設計画) 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		201,960	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
	技師 (C)		人	2.04	32,800	66,912	
直接経費			式	1		4,039	
	電子計算機使用料		式	1		4,039	直接人件費の 2 %
計						205,999	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	図面作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		676,056	
	技師 (B)		人	3.06	40,600	124,236	
	技師 (C)		人	5.1	32,800	167,280	
	技術員		人	13.26	29,000	384,540	
直接経費			式	1		13,521	
	電子計算機使用料		式	1		13,521	直接人件費の 2 %
計						689,577	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	数量計算 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		289,680	
	技師 (B)		人	1.02	40,600	41,412	
	技師 (C)		人	3.06	32,800	100,368	
	技術員		人	5.1	29,000	147,900	
直接経費			式	1		5,793	
	電子計算機使用料		式	1		5,793	直接人件費の 2 %
計						295,473	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	照査 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		313,384	
	主任技師		人	1.02	57,400	58,548	
	技師 (A)		人	1.02	51,200	52,224	
	技師 (B)		人	3.672	40,600	149,083	
	技師 (C)		人	1.632	32,800	53,529	
直接経費			式	1		6,267	
	電子計算機使用料		式	1		6,267	直接人件費の 2 %
計						319,651	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	報告書作成 片側						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		245,820	
	主任技師		人	1.02	57,400	58,548	
	技師 (A)		人	2.04	51,200	104,448	
	技師 (B)		人	2.04	40,600	82,824	
直接経費			式	1		4,916	
	電子計算機使用料		式	1		4,916	直接人件費の 2 %
計						250,736	

照査技術者による報告

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	照査技術者による報告						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		28,700	
	主任技師		人	0.5	57,400	28,700	
計						28,700	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,340	
	技師 (C)		人	1.3	32,800	42,640	
	技術員		人	2.3	29,000	66,700	
計						109,340	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		373,000	
	主任技師		人	2.5	57,400	143,500	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	2.5	40,600	101,500	
計						373,000	

旅費（率計上・宿泊無・設計）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	旅費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		24,250	
計						24,250	

旅費（率計上・宿泊無・調査計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	旅費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		123,419	
計						123,419	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2021.11
歩掛適用年月	2021.11
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	照査技術者による報告						1	28,700
	照査技術者による報告		式	1			28,700	内 37 号
計							28,700	
単価							28,700	円/回