

令和4年3月9日契約日（令和4年5月17日）単価合意日

大和御所道路大和川一般部高架橋 A 2 橋台他工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事
工事地名	奈良県磯城郡川西町下永地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 1月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6100030011	1 4) 単価適用年月	2022年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	456日間 自 令和 4年 4月 1日 (当初) 至 令和 5年 6月 30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2 4号	2 2) 処 分 費 等	512,535
		2 3) 公 告 日	令和 4年 1月 7日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		112,637,554				
橋台工		式	1		77,697,534				
作業土工 【A2橋台北行き】		式	1		930,769				
床掘り	土砂	m3	430	281.8	121,174			単-1号	
床掘り	土砂	m3	380	451.3	171,494			単-2号	
埋戻し	土砂	m3	550	907.5	499,125			単-3号	
基面整正		m2	88	401.1	35,296			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	404.8	80,960			単-5号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	200	113.6	22,720			単-6号	
作業土工 【A2橋台南行き】		式	1		899,080				
床掘り	土砂	m3	430	281.8	121,174			単-7号	
床掘り	土砂	m3	350	451.3	157,955			単-8号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	530	907.5	480,975					単-9号
基面整正		m2	88	401.1	35,296					単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	404.8	80,960					単-11号
整地	残土受入れ地での処理	m3	200	113.6	22,720					単-12号
作業土工 【A3橋台北行き】		式	1		961,740					
床掘り	土砂	m3	350	281.8	98,630					単-13号
床掘り	土砂	m3	250	331	82,750					単-14号
埋戻し	土砂	m3	390	1,707	665,730					単-15号
基面整正		m2	79	401.1	31,686					単-16号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	404.8	64,768					単-17号
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	113.6	18,176					単-18号
作業土工 【A3橋台南行き】		式	1		915,262					

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2 橋台他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	330	281.8	92,994			単-19号	
床掘り	土砂	m3	250	331	82,750			単-20号	
埋戻し	土砂	m3	360	1,707	614,520			単-21号	
基面整正		m2	79	401.1	31,686			単-22号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	404.8	72,864			単-23号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	180	113.6	20,448			単-24号	
場所打杭工 【A2橋台北行き】		式	1		662,192				
杭頭処理	杭径 1000mm	m3	17	31,040	527,680			単-25号	
杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	t	2.05	35,000	71,750			単-26号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	17	871.9	14,822			単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	2,820	47,940			単-28号	
場所打杭工 【A2橋台南行き】		式	1		652,042				

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2 橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
杭頭処理	杭径 1000mm	m3	17	31,040	527,680					単-29号
杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	t	1.76	35,000	61,600					単-30号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	17	871.9	14,822					単-31号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	2,820	47,940					単-32号
場所打杭工 【A3橋台北行き】		式	1		610,660					
杭頭処理	杭径 1000mm	m3	16	31,040	496,640					単-33号
杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	t	1.57	35,000	54,950					単-34号
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	16	871.9	13,950					単-35号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	2,820	45,120					単-36号
場所打杭工 【A3橋台南行き】		式	1		610,660					
杭頭処理	杭径 1000mm	m3	16	31,040	496,640					単-37号
杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	t	1.57	35,000	54,950					単-38号

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	16	871.9	13,950			単-39号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	2,820	45,120			単-40号	
橋台躯体工 【A2橋台北行き】		式	1		18,625,939				
基礎材	再生クワッチャン40～0 17. 5cmを超え20.0cm以下	m2	88	1,319	116,072			単-41号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0 c m	m2	88	2,913	256,344			単-42号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	242	22,730	5,500,660			単-43号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般 養生 コンクリート夜間割増 無	m3	194	22,730	4,409,620			単-44号	
鉄筋	SD345 D13	t	1	155,100	155,100			単-45号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.16	153,000	1,860,480			単-46号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.03	154,100	775,123			単-47号	
型枠	一般型枠	m2	400	8,595	3,438,000			単-48号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	20	3,202	64,040			単-49号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	500	4,101	2,050,500			単-50号	
橋台躯体工 【A2橋台南行き】		式	1		18,575,889				
基礎材	再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	88	1,319	116,072			単-51号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	88	2,913	256,344			単-52号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	240	22,730	5,455,200			単-53号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	194	22,730	4,409,620			単-54号	
鉄筋	SD345 D13	t	1	155,100	155,100			単-55号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	12.13	153,000	1,855,890			単-56号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	5.03	154,100	775,123			単-57号	
型枠	一般型枠	m2	400	8,595	3,438,000			単-58号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	20	3,202	64,040			単-59号	
足場	安全ネット必要	掛m2	500	4,101	2,050,500			単-60号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋台躯体工 【A3橋台北行き】		式	1		17,174,616				
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	79	1,319	104,201			単-61号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	79	2,859	225,861			単-62号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	213	22,730	4,841,490			単-63号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	167	22,730	3,795,910			単-64号	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.02	191,100	3,822			単-65号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.62	155,100	251,262			単-66号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	8.1	153,000	1,239,300			単-67号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	4.62	154,100	711,942			単-68号	
鉄筋	SD345 D35	t	3.48	156,100	543,228			単-69号	
型枠	一般型枠	m2	390	8,595	3,352,050			単-70号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	30	3,202	96,060			単-71号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	490	4,101	2,009,490			単-72号	
橋台躯体工 【A3橋台南行き】		式	1		17,057,895				
基礎材	再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	79	1,319	104,201			単-73号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	79	2,859	225,861			単-74号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	215	22,730	4,886,950			単-75号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	167	22,730	3,795,910			単-76号	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.02	191,100	3,822			単-77号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.58	155,100	245,058			単-78号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.87	153,000	1,204,110			単-79号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.43	154,100	1,144,963			単-80号	
型枠	一般型枠	m2	390	8,595	3,352,050			単-81号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	10	3,202	32,020			単-82号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
支保	40kN/m ² <f ≤ 80kN/m ² [120<t ≤ 250cm]	空m ³	10	5,346	53,460					単-83号
足場	安全ネット必要	掛m ²	490	4,101	2,009,490					単-84号
運搬処理工		式	1		20,790					
支給品運搬 A2北	鉄筋	回	1	6,600	6,600					単-85号
支給品運搬 A2南	鉄筋	回	1	4,730	4,730					単-86号
支給品運搬 A3南北	鉄筋	回	2	4,730	9,460					単-87号
仮設工		式	1		34,940,020					
土留・仮締切工 【A2橋台北行き】		式	1		8,644,410					
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ12.5m 鋼矢板打込長12m 平均鋼矢板引抜長12m	枚	158	44,520	7,034,160					単-88号
切梁・腹起し		t	19	84,750	1,610,250					単-89号
土留・仮締切工 【A2橋台南行き】		式	1		8,644,410					

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜 長 12m	枚	158	44,520	7,034,160					単-90号
切梁・腹起し		t	19	84,750	1,610,250					単-91号
土留・仮締切工 【A3橋台北行き】		式	1		4,663,120					
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8. 5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	154	30,280	4,663,120					単-92号
土留・仮締切工 【A3橋台南行き】		式	1		4,656,960					
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8. 5m 平均鋼矢板引抜長 8.5m	枚	154	30,240	4,656,960					単-93号
交通管理工		式	1		8,331,120					
交通誘導警備員		人日	684	12,180	8,331,120					単-94号
築堤・護岸		式	1		19,744,500					
河川土工		式	1		5,182,385					
掘削工(ICT)		式	1		1,003,380					

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	1,400	407.3	570,220			単-95号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,400	309.4	433,160			単-96号	
盛土工(ICT)		式	1		607,750				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,500	243.1	607,750			単-97号	
法面整形工(ICT)		式	1		444,447				
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	814.3	73,287			単-98号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	720	515.5	371,160			単-99号	
残土処理工		式	1		3,126,808				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800	199.3	558,040			単-100号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,560	404.8	2,250,688			単-101号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,800	113.6	318,080			単-102号	
法覆護岸工		式	1		9,722,147				

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		9,722,147				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	79	12,490	986,710			単-103号	
平ブロック張	控120mm	m2	687	11,870	8,154,690			単-104号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	56,850	397,950			単-105号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	1,895	1,137			単-106号	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	90,830	181,660			単-107号	
付帯道路工		式	1		442,046				
アスファルト舗装工		式	1		442,046				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	228	436.8	99,590			単-108号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	228	1,502	342,456			単-109号	
構造物撤去工		式	1		1,587,212				
構造物取壊し工		式	1		1,157,430				

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	106	9,614	1,019,084			単-110号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	260	532.1	138,346			単-111号	
運搬処理工		式	1		429,782				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	106	871.9	92,421			単-112号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	13	842	10,946			単-113号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	106	2,820	298,920			単-114号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	13	2,115	27,495			単-115号	
仮設工		式	1		2,810,710				
作業ヤード整備工		式	1		2,810,710				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	580	197.1	114,318			単-116号	
大型土のう	製作・設置	袋	302	4,463	1,347,826			単-117号	
大型土のう	撤去	袋	302	646.2	195,152			単-118号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	580	309.4	179,452			単-119号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,730	404.8	700,304			単-120号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	900	199.3	179,370			単-121号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	830	113.6	94,288			単-122号	
直接工事費		式	1		132,382,054				
共通仮設費		式	1		21,864,081				
共通仮設費		式	1		9,079,081				
運搬費		式	1		6,630,809				
仮設材運搬費		t	1,026.6	6,459	6,630,809			単-123号	
技術管理費		式	1		1,216,272				
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-124号	
保守管理(ICT)		式	1		19,522			内-1号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路大和川一般部高架橋A 2橋台他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,232,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,785,000					
純工事費		式	1		154,246,135					
現場管理費		式	1		43,792,000					
工事原価		式	1		198,038,135					
一般管理費等		式	1		27,701,865					
工事価格		式	1		225,740,000					
消費税相当額		式	1		22,574,000					
工事費計		式	1		248,314,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1400m3	式	1		7,026			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 2500m3	式	1		7,980			
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 90m2	式	1		727			
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 730m2	式	1		3,789			
合 計					19,522			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (I C T)	フルト ^サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		m 3	1	281.8	281.8	
計							281.8	
単価							281.8	円/m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	451.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り		m 3	1	451.3	451.3	
計							451.3	
単価							451.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	907.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	907.5	907.5		
計						907.5		
単価						907.5	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.1	401.1		
計						401.1		
単価						401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	404.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	113.6	113.6		
計						113.6		
単価						113.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	281.8	281.8		
計						281.8		
単価						281.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	451.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	451.3	451.3		
計						451.3		
単価						451.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	907.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1	907.5	907.5		
	計					907.5		
	単価					907.5	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	401.1	401.1		
	計					401.1		
	単価					401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	404.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	113.6	113.6		
計						113.6		
単価						113.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 無し		m 3	1	281.8	281.8	
計							281.8	
単価							281.8	円/m3

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	331
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り		m 3	1	331	331	
計							331	
単価							331	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,707	1,707		
計						1,707		
単価						1,707	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	401.1	401.1		
計						401.1		
単価						401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	404.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	113.6	113.6		
計						113.6		
単価						113.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	281.8	281.8		
計						281.8		
単価						281.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り	m 3	1	331	331		
計						331		
単価						331	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,707	1,707		
	計					1,707		
	単価					1,707	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基面整正	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	401.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	401.1	401.1		
	計					401.1		
	単価					401.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	404.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	113.6	113.6		
計						113.6		
単価						113.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	杭頭処理	杭径 1000mm	単位	m3	数量	単価	金額	単価	31,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
杭頭処理		設計杭径D=1,000mm	m3	17	30,000	510,000			
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m3	17	1,037	17,629			
計						527,629			
単価						31,040	円/m3		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	単位	t	数量	単価	金額	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工(鉄筋組立のみ)		SD345 D16~25	t	1	35,000	35,000			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1	95,000	0			
計						35,000			
単価						35,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	871.9	871.9		
計						871.9		
単価						871.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	杭頭処理	杭径 1000mm	単位	m3	数量	17	単価	31,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭処理		設計杭径D=1,000mm	m3	17	30,000	510,000		
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m3	17	1,037	17,629		
計						527,629		
単価						31,040	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	単位	t	数量	1	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工(鉄筋組立のみ)		SD345 D16~25	t	1	35,000	35,000		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1	95,000	0		
計						35,000		
単価						35,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	871.9	871.9		
計						871.9		
単価						871.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	杭頭処理	杭径 1000mm	単位	m3	数量		単価	
					16			31,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭頭処理	設計杭径D=1,000mm	m3	16	30,000	480,000		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m3	16	1,037	16,592		
	計					496,592		
	単価					31,040	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	単位	t	数量		単価	
					1			35,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工(鉄筋組立のみ)	SD345 D16~25	t	1	35,000	35,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1	95,000	0		
	計					35,000		
	単価					35,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	871.9	871.9		
	計					871.9		
	単価					871.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	杭頭処理	杭径 1000mm	単位	m3	数量		単価	
					16			31,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	杭頭処理	設計杭径D=1,000mm	m3	16	30,000	480,000		
	積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m3	16	1,037	16,592		
	計					496,592		
	単価					31,040	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	杭頭鉄筋	SD345 D16~25(支給品)	単位	t	数量		単価	
					1			35,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工(鉄筋組立のみ)	SD345 D16~25	t	1	35,000	35,000		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1	95,000	0		
	計					35,000		
	単価					35,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	871.9	871.9		
	計					871.9		
	単価					871.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,820	2,820		
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,319	1,319		
計						1,319		
単価						1,319	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	88	単価	2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	9	26,030	234,270		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4,403	22,015		
計						256,285		
単価						2,913	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		155,100
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	155,100	155,100		
計						155,100		
単価						155,100	円/t	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		153,000
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		単価	154,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	154,100	154,100		
計						154,100		
単価						154,100	円/t	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	1	3,202	3,202		
計						3,202		
単価						3,202	円/空m ³	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	足場	安全ネット必要	単位	掛m ²	数量	1	単価	4,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	4,101	4,101		
計						4,101		
単価						4,101	円/掛m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,319	1,319		
計						1,319		
単価						1,319	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	88	単価	2,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	9	26,030	234,270		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4,403	22,015		
計						256,285		
単価						2,913	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	155,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	155,100	155,100		
計						155,100		
単価						155,100	円/t	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量			単価	
						1			154,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	154,100	154,100			
	計					154,100			
	単価					154,100	円/t		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量			単価	
						1			8,595
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595			
	計					8,595			
	単価					8,595	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	1	3,202	3,202		
計						3,202		
単価						3,202	円/空m ³	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	足場	安全ネット必要	単位	掛m ²	数量	1	単価	4,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	4,101	4,101		
計						4,101		
単価						4,101	円/掛m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,319	1,319		
計						1,319		
単価						1,319	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	79	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8	26,030	208,240		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4,403	17,612		
計						225,852		
単価						2,859	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量			単価	
						1			191,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,100	191,100			
	計					191,100			
	単価					191,100	円/t		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			155,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155,100	155,100			
	計					155,100			
	単価					155,100	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/t	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	154,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	154,100	154,100		
計						154,100		
単価						154,100	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	156,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	156,100	156,100		
計						156,100		
単価						156,100	円/t	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量	1	単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空m ³	1	3,202	3,202		
計						3,202		
単価						3,202	円/空m ³	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	足場	安全ネット必要	単位	掛m ²	数量	1	単価	4,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	1	4,101	4,101		
計						4,101		
単価						4,101	円/掛m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,319	1,319		
計						1,319		
単価						1,319	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	79	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	8	26,030	208,240		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4,403	17,612		
計						225,852		
単価						2,859	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,730	22,730		
計						22,730		
単価						22,730	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量			単価	
						1			191,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	191,100	191,100			
	計					191,100			
	単価					191,100	円/t		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			155,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	155,100	155,100			
	計					155,100			
	単価					155,100	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	153,000	153,000		
計						153,000		
単価						153,000	円/t	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	154,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	154,100	154,100		
計						154,100		
単価						154,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	3,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空 m 3	1	3,202	3,202		
計						3,202		
単価						3,202	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	1	5,346	5,346		
計						5,346		
単価						5,346	円/空m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,101	4,101		
計						4,101		
単価						4,101	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	支給品運搬 A2北	鉄筋	単位	回	数量	1	単価	6,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 2.0t超2.6t以下	回	1	6,600	6,600		
計						6,600		
単価						6,600	円/回	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	支給品運搬 A2南	鉄筋	単位	回	数量	1	単価	4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	4,730	4,730		
計						4,730		
単価						4,730	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	支給品運搬 A3南北	鉄筋	単位	回	数量	1	単価	4,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	4,730	4,730		
計						4,730		
単価						4,730	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜き長 12m	単位	枚	数量	158	単価	44,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 IV型 12m以下	枚	158	15,090	2,384,220		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上	回	1	90,130	90,130		
鋼矢板引抜き		陸上 IV型 12m以下	枚	158	8,230	1,300,340		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		引抜き IV型 陸上	回	1	53,740	53,740		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		IV型 12.5m/枚 109日 無 有 3500円 無 1回	枚	158	20,280	3,204,240		
計						7,032,670		
単価						44,520	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	切梁・腹起し	単位	t	数量	単価	金額	単価	84,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	24	45,520	1,092,480			
山留材賃料	無 44日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	t	19	27,250	517,750			
計					1,610,230			
単価					84,750	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 12m 平均鋼矢板引抜き長 12m	単位	枚	数量	158	単価	44,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 12m以下	枚	158	15,090	2,384,220		
	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) IV型 陸上	回	1	90,130	90,130		
	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	158	8,230	1,300,340		
	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体	引抜き IV型 陸上	回	1	53,740	53,740		
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 12.5m/枚 109日 無有 3500円 無 1回	枚	158	20,280	3,204,240		
	計					7,032,670		
	単価					44,520	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	切梁・腹起し	単位	t	数量	単価	金額	単価	84,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	24	45,520	1,092,480			
山留材賃料	無 44日 無 有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	t	19	27,250	517,750			
計					1,610,230			
単価					84,750	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引抜き長 8.5m	単位	枚	数量	154	単価	30,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 III型 9m以下	枚	154	11,840	1,823,360		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	90,130	90,130		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	154	6,849	1,054,746		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	53,740	53,740		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9m/枚 89日 無有 3500円 無1回	枚	154	10,650	1,640,100		
計						4,662,076		
単価						30,280	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m 平均 鋼矢板引抜き長 8.5m	単位	枚	数量	154	単価	30,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		陸上 III型 9m以下	枚	154	11,840	1,823,360		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	90,130	90,130		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	154	6,849	1,054,746		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		引抜き III型 陸上	回	1	53,740	53,740		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 9m/枚 88日 無有 3500円 無 1回	枚	154	10,610	1,633,940		
計						4,655,916		
単価						30,240	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,180	12,180		
	計					12,180		
	単価					12,180	円/人日	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	407.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	407.3	407.3		
	計					407.3		
	単価					407.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	309.4	309.4		
計						309.4		
単価						309.4	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	243.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し	m 3	1	243.1	243.1		
計						243.1		
単価						243.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	814.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	814.3	814.3		
計						814.3		
単価						814.3	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	515.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	515.5	515.5		
計						515.5		
単価						515.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	199.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.3	199.3		
	計					199.3		
	単価					199.3	円/m3	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	404.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	404.8	404.8		
	計					404.8		
	単価					404.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価	113.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	113.6	113.6		
	計					113.6		
	単価					113.6	円/m ³	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	12,490
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.723	72,450	124,831.35		
	計					124,831.35		
	単価					12,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下	m 2	1	11,870	11,870		
計						11,870		
単価						11,870	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	56,850	56,850		
計						56,850		
単価						56,850	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	1,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,895	1,895		
	計					1,895		
	単価					1,895	円/m2	

							単価使用年月	2022. 2
							歩掛使用年月	2022. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	90,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	32,870	65,740		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	15	7,728	115,920		
	計					181,660		
	単価					90,830	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	436.8	436.8		
計						436.8		
単価						436.8	円/m2	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,502	1,502		
計						1,502		
単価						1,502	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,614	9,614		
	計					9,614		
	単価					9,614	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	532.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	532.1	532.1		
	計					532.1		
	単価					532.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3	1	871.9	871.9		
	計					871.9		
	単価					871.9	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 1.0km以下 全ての費用	m 3	1	842	842		
	計					842		
	単価					842	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	197.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	197.1	197.1		
	計					197.1		
	単価					197.1	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	大型土のう	製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	4,463
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,463	4,463		
	計					4,463		
	単価					4,463	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	646.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	646.2	646.2		
	計					646.2		
	単価					646.2	円/袋	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	309.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	309.4	309.4		
	計					309.4		
	単価					309.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	404.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	404.8	404.8		
計						404.8		
単価						404.8	円/m3	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	199.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	199.3	199.3		
計						199.3		
単価						199.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	113.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	113.6	113.6		
	計					113.6		
	単価					113.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1,026.6	単価	6,459
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 12.3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	601.2	5,170	3,108,204		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	425.4	4,660	1,982,364		
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1,026.6	1,500	1,539,900		
計					6,630,468		
単価					6,459	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			
計					50,750			
単価					50,750	円/工事		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	2,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,820	282,000		
計					282,000		
単価					2,820	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m ³	10	22,730		
土木一般世話役		人	0.06	25,095	1,505	
特殊作業員		人	0.18	22,890	4,120	
普通作業員		人	0.24	20,055	4,813	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	20,300	207,060	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³	無	日	0.06	86,360	5,181	
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	401	4,010	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		611	
計					227,300	
単価					22,730	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.06	25,095	1,505		
特殊作業員		人	0.18	22,890	4,120		
普通作業員		人	0.24	20,055	4,813		
生コンクリート 高炉	24-12-40	m 3	10.2	20,300	207,060		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	86,360	5,181		
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	401	4,010		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		611		
計					227,300		
単価					22,730	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	55,125	55,125			
諸雑費(まるめ)		式	1		65			
計					155,100			
単価					155,100	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t		1	153,000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850	
鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	55,125	55,125	
諸雑費(まるめ)		式	1		25	
計					153,000	
単価					153,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t			154,100
					1	
						154,100
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	96,000	98,880	
鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	55,125	55,125	
諸雑費(まるめ)		式	1		95	
計					154,100	
単価					154,100	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133	
型わく工		人	1.3	26,775	34,807	
とび工		人	3.3	25,410	83,853	
普通作業員		人	3.3	20,055	66,181	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	41,600	20,800	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		79,426	
計					320,200	
単価					3,202	円/空m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,101
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133		
	とび工		人	7.7	25,410	195,657		
	普通作業員		人	1.2	20,055	24,066		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		97,004		
	計					410,100		
	単価					4,101	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径9	t	1.03	132,000	135,960		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,125	55,125		
諸雑費(まるめ)		式	1		15		
計					191,100		
単価					191,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	155,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,125	55,125		
諸雑費(まるめ)		式	1		65		
計					155,100		
単価					155,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	153,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	95,000	97,850		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,125	55,125		
諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
計					153,000		
単価					153,000	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	154,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	96,000	98,880		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,125	55,125		
諸雑費 (まるめ)		式	1		95		
計					154,100		
単価					154,100	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	156,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	98,000	100,940		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,125	55,125		
諸雑費(まるめ)		式	1		35		
計					156,100		
単価					156,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	25,095	52,699	
型わく工		人	2.7	26,775	72,292	
とび工		人	4.2	25,410	106,722	
普通作業員		人	6	20,055	120,330	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.2	41,600	49,920	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		132,637	
計					534,600	
単価					5,346	円/空m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 12m以下					10		15,090
土木一般世話役		人	0.455	25,095		11,418		
特殊作業員		人	0.455	22,890		10,414		
とび工		人	0.909	25,410		23,097		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IV型	日	0.455	149,100		67,840		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.455	80,650		36,695		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			1,436		
計						150,900		
単価						15,090	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) IV型 陸上	人					90,130	
土木一般世話役		人	0.29	25,095		7,277		
特殊作業員		人	0.29	22,890		6,638		
とび工		人	0.58	25,410		14,737		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	日	0.25	149,100		37,275		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.3	80,650		24,195		
諸雑費(まるめ)		式	1			8		
計						90,130		
単価						90,130	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下					10		8,230
土木一般世話役		人	0.25	25,095		6,273		
特殊作業員		人	0.25	22,890		5,722		
とび工		人	0.5	25,410		12,705		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.25	149,100		37,275		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.25	80,650		20,162		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1			163		
計						82,300		
単価						8,230	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上	単位				1	53,740
土木一般世話役		人	0.19	25,095		4,768	
特殊作業員		人	0.19	22,890		4,349	
とび工		人	0.39	25,410		9,909	
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	149,100		19,383	
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.19	80,650		15,323	
諸雑費 (まるめ)		式	1			8	
計						53,740	
単価						53,740	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 12.5m/枚 109日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	20,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.951	8,720	8,292			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.951	12,600	11,982			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					20,280			
単価					20,280	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	45,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28,480	284,800			
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	17,040	170,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					455,200			
単価					45,520	円 / t		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料	無 44日 無有 4500円 有 9000円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,840	4,840			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材(A)賃料(90日以内)	賃料日数44日	t	0.22	14,300	3,146			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					27,250			
単価					27,250	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下					10		11,840
土木一般世話役		人	0.357	25,095		8,958		
特殊作業員		人	0.357	22,890		8,171		
とび工		人	0.714	25,410		18,142		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.357	149,100		53,228		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.357	80,650		28,792		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			1,109		
計						118,400		
単価						11,840	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	90,130
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) III型 陸上	人	0.29	25,095	7,277			
土木一般世話役		人	0.29	22,890	6,638			
特殊作業員		人	0.58	25,410	14,737			
とび工		日	0.25	149,100	37,275			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	日	0.3	80,650	24,195			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	式	1		8			
諸雑費（まるめ）								
計						90,130		
単価						90,130	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,849
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.208	25,095	5,219			
特殊作業員		人	0.208	22,890	4,761			
とび工		人	0.417	25,410	10,595			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	149,100	31,012			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.208	80,650	16,775			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		128			
計					68,490			
単価					6,849	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	人	0.19	25,095	4,768		
土木一般世話役		人	0.19	22,890	4,349		
とび工		人	0.39	25,410	9,909		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	149,100	19,383		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カブ対策型(第2次基準値)	日	0.19	80,650	15,323		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計						53,740	
単価						53,740	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 89日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.54	7,120	3,844			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.54	12,600	6,804			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					10,650			
単価					10,650	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9m/枚 88日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.54	7,040	3,801			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.54	12,600	6,804			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					10,610			
単価					10,610	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	12,180	12,180	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					12,180	
単価					12,180	円/人日

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,614.8	9,614	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,614.8	9,614	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					9,614	
単価					9,614	円/m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,115	211,500		
計					211,500		
単価					2,115	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,463
土木一般世話役		人	0.278	25,095	6,976	
特殊作業員		人	0.278	22,890	6,363	
普通作業員		人	0.278	20,055	5,575	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	50,250	13,969	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		747	
計					44,630	
単価					4,463	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		646.2
土木一般世話役		人	0.069	25,095		1,731		
特殊作業員		人	0.069	22,890		1,579		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	45,690		3,152		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						6,462		
単価						646.2	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 12.3km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	5,170	5,170	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,170	
単価						5,170	円/t

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 12.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,660	
単価						4,660	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	単価	金額	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	29,000	50,750			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					50,750			
単価					50,750	円/工事		

参考資料（１）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 1400m3	単位	式	数量	1	単価	7,026
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		0.28	25,095	7,026	
	計						7,026	
	単価						7,026	円/式

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2500m3	単位	式	数量	1	単価	7,980
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		0.318	25,095	7,980	
	計						7,980	
	単価						7,980	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 90m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.029	25,095	727	
計						727	
単価						727	円／式

						単価使用年月	2022. 2
						歩掛使用年月	2022. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 730m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.151	25,095	3,789	
計						3,789	
単価						3,789	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無						1	86,360
運転手（特殊）		人		1	22,260	22,260		
軽油	1. 2号	L		82	131	10,742		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日		1.03	51,800	53,354		
諸雑費（まるめ）		式		1			4	
計							86,360	
単価							86,360	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0.16	20,055	3,208		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		802		
計						4,010		
単価						401	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) IV型	単位	日	数量	1	単価	149,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	132	131	17,292			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					149,100			
単価					149,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	80,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	107	131	14,017			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					80,650			
単価					80,650	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	単位	日	数量	1	単価	149,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	132	131	17,292			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					149,100			
単価					149,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	28,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661			
とび工		人	3.2	25,410	81,312			
溶接工		人	1.7	28,140	47,838			
普通作業員		人	1.7	20,055	34,093			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,176			
計					284,800			
単価					28,480	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	17,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095			
とび工		人	1.9	25,410	48,279			
溶接工		人	1	28,140	28,140			
普通作業員		人	1	20,055	20,055			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	41,600	41,600			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		7,231			
計					170,400			
単価					17,040	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	単位	日	数量	1	単価	149,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	132	131	17,292		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						149,100		
単価						149,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	149,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	132	131	17,292			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					149,100			
単価					149,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	98	131	12,838			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,900	15,151			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					50,250			
単価					50,250	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022. 2
歩掛使用年月	2022. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,260	22,260			
軽油	1. 2号	L	74	131	9,694			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					45,690			
単価					45,690	円／日		