令和４年３月28日契約

平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 4 年 2 月 作成

近畿地方整備局 営繕部

工 事 名 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥	5	9	6	8	6	0	0	0	0	0
工事価格積算額	¥	5	4	2	6	0	0	0	0	0	0

名　　称	単位	金　　額	備　　考
［直接工事費］			
東楼	1式	3,948,367,627	
素屋根	1式	311,347,940	
外構	1式	11,437,268	
電気設備工事	1式	132,235,315	
機械設備工事	1式	6,089,287	
とりこわし	1式	4,432,009	
計		4,413,909,446	
［共通費］			
共通仮設費	1式	215,879,917	
現場管理費	1式	372,902,733	
一般管理費等	1式	423,307,904	
計		1,012,090,554	
合計		5,426,000,000	
消費税等相当額	1式	542,600,000	10%
総合計		5,968,600,000	

直　接　工　事　費　科目別内訳

東棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	7,826,610	
土工	1	式	1,616,828	
地業	1	式	3,343,409	
鉄筋	1	式	8,319,650	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	8,180,530	
型枠	1	式	291,054	
鉄骨	1	式	10,583,446	
石	1	式	10,718,850	
木工	1	式	3,292,696,550	
屋根	1	式	231,684,920	
金具	1	式	131,409,080	
構造補強	1	式	51,852,560	
左官	1	式	57,693,700	
塗装	1	式	132,150,440	
計			3,948,367,627	

直　接　工　事　費　科目別内訳

素屋根

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	14,664,060	
地業	1	式	3,108,726	
鉄筋	1	式	10,422,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式	17,658,850	
型枠	1	式	2,507,696	
鉄骨	1	式	115,711,045	
仕上	1	式	70,520,756	
ｽﾗｲﾄﾞ工事	1	式	21,489,000	
ｽﾗｲﾄﾞ撤去	1	式	10,697,581	
軒足場解体	1	式	27,381,444	
基礎解体撤去	1	式	11,700,212	
発生材処理	1	式	5,486,320	
計			311,347,940	

直　接　工　事　費　科目別内訳

外構

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外構	1	式	11,437,268	
計			11,437,268	

直　接　工　事　費　科目別内訳

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東棟	1	式	20,083,823	
院管理施設	1	式	23,795,500	
東棟素屋根	1	式	19,835,247	
西棟素屋根	1	式	6,841,785	
いざない館	1	式	45,047,940	
復原事業情報館	1	式	3,807,220	
南門広場トイレ	1	式	202,770	
屋外	1	式	12,621,030	
計			132,235,315	

直　接　工　事　費　科目別内訳

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東棲	1	式	692,100	
素屋根	1	式	3,371,776	
屋外	1	式	2,025,411	
計			6,089,287	

直　接　工　事　費　科目別内訳

とりこわし

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
とりこわし	1	式	4,432,009	
計			4,432,009	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

東棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	7,826,610	
計				7,826,610	
土工		1	式	1,616,828	
計				1,616,828	
地業		1	式	3,343,409	
計				3,343,409	
鉄筋		1	式	8,319,650	
計				8,319,650	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式	8,180,530	
計				8,180,530	
型枠		1	式	291,054	
計				291,054	
鉄骨		1	式	10,583,446	
計				10,583,446	
石		1	式	10,718,850	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

東棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				10,718,850	
木工		1	式	3,292,696,550	
計				3,292,696,550	
屋根		1	式	231,684,920	
計				231,684,920	
金具		1	式	131,409,080	
計				131,409,080	
構造補強		1	式	51,852,560	
計				51,852,560	
左官		1	式	57,693,700	
計				57,693,700	
塗装		1	式	132,150,440	
計				132,150,440	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

素屋根

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	14,664,060	
計				14,664,060	
地業		1	式	3,108,726	
計				3,108,726	
鉄筋		1	式	10,422,250	
計				10,422,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1	式	17,658,850	
計				17,658,850	
型枠		1	式	2,507,696	
計				2,507,696	
鉄骨		1	式	115,711,045	
計				115,711,045	
仕上		1	式	70,520,756	
計				70,520,756	
ｽﾗｲﾄﾞ工事		1	式	21,489,000	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

素屋根

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				21,489,000	
ｽﾗｲﾄﾞ撤去		1	式	10,697,581	
計				10,697,581	
軒足場解体		1	式	27,381,444	
計				27,381,444	
基礎解体撤去		1	式	11,700,212	
計				11,700,212	
発生材処理		1	式	5,486,320	
計				5,486,320	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構		1	式	11,437,268	
計				11,437,268	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東棟	電灯設備　電灯幹線	1	式	535,297	
東棟	電灯設備　電灯分岐	1	式	1,550,822	
東棟	電灯設備　コンセント分岐	1	式	19,070	
東棟	雷保護設備	1	式	2,179,890	
東棟	構内情報通信網設備	1	式	3,957,072	
東棟	構内交換設備	1	式	340,250	
東棟	拡声設備	1	式	260,990	
東棟	監視カメラ設備	1	式	6,975,140	
東棟	火災報知設備　自動火災報知	1	式	4,265,292	
計				20,083,823	
院管理施設	電灯設備　電灯分岐	1	式	262,000	
院管理施設	受変電設備	1	式	2,084,100	
院管理施設	構内情報通信網設備	1	式	930,000	
院管理施設	監視カメラ設備	1	式	3,370,000	
院管理施設	火災報知設備　自動火災報知	1	式	88,600	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
院管理施設	中央監視制御設備	1	式	17,008,810	
院管理施設	撤去工事	1	式	51,990	
計				23,795,500	
東楼素屋根	電灯設備　電灯幹線	1	式	1,877,711	
東楼素屋根	電灯設備　電灯分岐	1	式	1,092,430	
東楼素屋根	電灯設備　コンセント分岐	1	式	247,650	
東楼素屋根	動力設備　動力幹線	1	式	1,720,450	
東楼素屋根	構内情報通信網設備	1	式	199,965	
東楼素屋根	構内交換設備	1	式	14,280	
東楼素屋根	情報表示設備　マルチサイン	1	式	6,560,730	
東楼素屋根	監視カメラ設備	1	式	651,990	
東楼素屋根	火災報知設備　自動火災報知	1	式	4,985,029	
東楼素屋根	撤去工事	1	式	1,421,952	
東楼素屋根	仮設備工事	1	式	1,063,060	
計				19,835,247	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
西楼素屋根	電灯設備　電灯幹線	1	式	236,070	
西楼素屋根	電灯設備　電灯分岐	1	式	1,196,620	
西楼素屋根	電灯設備　コンセント分岐	1	式	247,650	
西楼素屋根	動力設備　動力幹線	1	式	281,820	
西楼素屋根	雷保護設備	1	式	3,417,680	
西楼素屋根	構内情報通信網設備	1	式	199,965	
西楼素屋根	構内交換設備	1	式	14,280	
西楼素屋根	情報表示設備　マルチサイン	1	式	175,130	
西楼素屋根	監視カメラ設備	1	式	651,990	
西楼素屋根	火災報知設備　自動火災報知	1	式	420,580	
計				6,841,785	
いざない館	電灯設備　電灯分岐	1	式	2,444,000	
いざない館	構内情報通信網設備	1	式	34,272,200	
いざない館	拡声設備	1	式	544,800	
いざない館	監視カメラ設備	1	式	3,956,000	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
いざない館	防犯・入退出管理設備　入退室	1	式	481,100	
いざない館	中央監視制御設備	1	式	2,840,170	
いざない館	撤去工事	1	式	509,670	
計				45,047,940	
復原事業情報館	電灯設備　電灯分岐	1	式	437,910	
復原事業情報館	構内情報通信網設備	1	式	914,000	
復原事業情報館	拡声設備	1	式	2,420,000	
復原事業情報館	撤去工事	1	式	35,310	
計				3,807,220	
南門広場トイレ	構内情報通信網設備	1	式	193,000	
南門広場トイレ	撤去工事	1	式	9,770	
計				202,770	
屋外	防犯・入退出管理設備　防犯	1	式	2,917,220	
屋外	構内配電線路　東楼	1	式	903,478	
屋外	構内配電線路　東楼素屋根	1	式	4,210,550	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	構内配電線路　西楼素屋根	1	式	507,500	
屋外	構内通信線路　東楼	1	式	97,700	
屋外	構内通信線路　東楼素屋根	1	式	262,910	
屋外	構内通信線路　西楼素屋根	1	式	60,000	
屋外	構内通信線路　復原事業情報館	1	式	927,212	
屋外	構内通信線路　二条大路	1	式	187,000	
屋外	撤去工事	1	式	9,770	
屋外	仮設備工事	1	式	2,537,690	
計				12,621,030	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東棟	消火設備　屋外消火栓設備	1	式	692,100	
計				692,100	
素屋根	給水設備	1	式	923,560	
素屋根	消火設備　屋内消火栓設備	1	式	2,021,190	
素屋根	撤去工事	1	式	422,890	
素屋根	発生材処理	1	式	4,136	
計				3,371,776	
屋外	給水設備	1	式	651,054	
屋外	消火設備　屋外消火栓設備	1	式	831,830	
屋外	撤去工事	1	式	529,642	
屋外	発生材処理	1	式	12,885	
計				2,025,411	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

とりこわし

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
とりこわし	現場公開施設	1	式	4,432,009	
計				4,432,009	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		256,250	
墨出し		1	式		420,800	
養生		1	式		247,220	
整理清掃後片付け		1	式		867,900	
内部足場		1	式		5,066,200	
仮設材運搬		1	式		752,240	
墜落制止用器具	胴ﾍﾞﾙﾄ型・ﾌﾙﾊｰﾈｽ型・ﾗﾝﾔｰﾄﾞ	1	式		216,000	
計					7,826,610	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り		1	式		1,294,790	
床付け		1	式		24,674	
埋戻し		1	式		26,664	
建設発生土運搬		1	式		199,600	
土工機械運搬		1	式		71,100	
計					1,616,828	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東棲		地業				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	8.1	m3	6,990	56,619	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 材工共 (東棲基礎)	53.3	m3	23,500	1,252,550	
基礎内 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材	1種bC	97.8	m3	20,800	2,034,240	
計					3,343,409	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東棲		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	SD295A D10	0.3	t	98,500	29,550	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	SD295A D13	32	t	96,500	3,088,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	SD345 D25	24.7	t	97,500	2,408,250	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲57,750	
鉄筋加工組立		54.8	t	47,300	2,592,040	
鉄筋運搬費		54.8	t	4,200	230,160	
鉄筋防錆塗装	D13　L520	142	本	140	19,880	
鉄筋防錆塗装	D25　L1000	68	本	140	9,520	
計					8,319,650	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	Fc36N/mm2　スランプ 18cm	297	m3	24,200	7,187,400	
普通コンクリート	Fc18N/mm2　スランプ 15cm	3.1	m3	19,200	59,520	
コンクリート打設手間		1	式		255,880	
ポンプ圧送		1	式		431,220	
構造体強度補正		1	式		246,510	
計					8,180,530	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　　基礎部 -	81.3	m²	3,350	272,355	
型枠運搬費	往復	81.3	m²	230	18,699	
計					291,054	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東棟		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東棟鉄骨ﾌﾚｰﾑ>						
BH形鋼	SN400B BH-250×250×12×22 溶接共	7.3	t	224,000	1,635,200	
切板厚鋼板	SN400B PL-9	0.5	t	158,000	79,000	
切板厚鋼板	SN400B PL-16	0.1	t	163,000	16,300	
切板厚鋼板	SN400B PL-25	0.4	t	163,000	65,200	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲11,550	
工場加工組立	東棟鉄骨ﾌﾚｰﾑ 工場熔接共 (すみ肉6mm換算117m/t程度)	7.9	t	295,000	2,330,500	
溶融亜鉛めっき		7.9	t	84,300	665,970	
ＤＰ塗り	亜鉛めっき鋼 1級 現場錆止共	96.3	m²	2,320	223,416	
鉄骨運搬		7.9	t	11,000	86,900	
現場建方	東棟鉄骨ﾌﾚｰﾑ	7.9	t	10,100	79,790	
通しﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M20　L350程度　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	12	本	1,010	12,120	
通しﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M20　L400程度　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	12	本	1,270	15,240	
通しﾎﾞﾙﾄ	SNR490B M20　L550程度　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	12	本	1,430	17,160	
壁柱取付ﾎﾞﾙﾄ	M24　L120程度	40	本	1,690	67,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東棟		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁柱連結用 角型ﾅｯﾄ	60×60　L190程度	40	個	840	33,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M20　L800　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	56	本	3,210	179,760	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t30　W250	12.4	m	6,090	75,516	
超音波探傷試験	第三者機関	20	か所	1,730	34,600	
<模擬版築>						
H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.8	t	120,000	96,000	
H形鋼	SN400B H-200×200×8×12	4.4	t	120,000	528,000	
H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	0.5	t	120,000	60,000	
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5 (少量0.03t)	1	式		3,330	
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	110,000	44,000	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3 (少量0.02t)	1	式		3,240	
切板厚鋼板	SN400B PL-6 (少量0.02t)	1	式		3,180	
切板厚鋼板	SN400B PL-9	0.4	t	158,000	63,200	
切板厚鋼板	SN400B PL-12	0.2	t	157,000	31,400	
切板厚鋼板	SN490B PL-16	0.3	t	163,000	48,900	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板厚鋼板	SN490B PL-32	0.4	t	165,000	66,000	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲7,700	
工場加工組立	模擬版築 工場熔接共 (すみ肉6mm換算124m/t程度)	7.2	t	295,000	2,124,000	
溶融亜鉛めっき		7.2	t	84,300	606,960	
鉄骨運搬		7.2	t	11,000	79,200	
現場建方	模擬版築	7.2	t	10,100	72,720	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16　L40	17	組	96	1,632	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16　L45	8	組	99	792	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20　L50	85	組	170	14,450	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20　L55	33	組	180	5,940	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22　L65	50	組	240	12,000	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	186	本	510	94,860	
木部接合用ﾎﾞﾙﾄ	M16　L300　座金 t=6×60 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	34	組	930	31,620	
木部接合用ﾎﾞﾙﾄ	M16　L400　座金 t=6×60 ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ	5	組	1,100	5,500	
垂直ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B　M30　L4300 めっき品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	19,100	76,400	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
垂直ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B　M30　L4600 めっき品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	20,400	40,800	
垂直ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B　M30　L4700 めっき品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	20,800	83,200	
垂直ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B　M30　L5200 めっき品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	23,000	46,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M16　L320　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	24	本	1,850	44,400	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M20　L400　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	8	本	2,810	22,480	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ABR490 M24　L480　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	48	本	3,760	180,480	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　80×340 仮設用ｱﾝｶｰ共	12	か所	4,220	50,640	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　200×440 仮設用ｱﾝｶｰ共	12	か所	14,000	168,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　200×480 仮設用ｱﾝｶｰ共	2	か所	15,200	30,400	
版築通し鉄筋	亜鉛めっき鋼面　1級 現場錆止共	4	組	2,830	11,.320	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　150×260	16	か所	2,330	37,280	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　200×750	4	か所	5,610	22,440	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　200×830	4	か所	6,080	24,320	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　250×400	16	か所	3,690	59,040	
超音波探傷試験	第三者機関	20	か所	1,730	34,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
点検口架台	回廊壁点検口設置 点検口400×700 架台BH-130×134×9×9　L350 めっき　材工共	1	か所	30,100	30,100	
消火栓箱用架台	BH-180×176×9×9　L850 めっき　材工共	1	か所	26,000	26,000	
計					10,583,446	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	石					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 柱礎石	原材料支給品　花崗岩 幅1500×成・厚300×長1500 加工・仕上,運搬,据付共	1	個	293,000	293,000	
東楼 束柱礎石	原材料支給品　花崗岩 幅885×成・厚300×長885 加工・仕上,運搬,据付共	8	個	143,000	1,144,000	
回廊 柱礎石	原材料支給品　花崗岩 幅885×成・厚300×長885	6	個	143,000	858,000	
回廊 柱礎石 (東楼部分)	原材料支給品　花崗岩 幅885×成・厚260×長885	6	個	127,000	762,000	
回廊 寄柱礎石	凝灰岩 幅383×成・厚165×長383	10	個	43,000	430,000	
回廊 寄柱地覆石	凝灰岩 幅383×成・厚165×長420	4	個	48,700	194,800	
東楼 唐居敷下石	凝灰岩 幅708×成・厚97×長1298	2	個	160,000	320,000	
東楼 蹴放下石	凝灰岩 幅295×成・厚97×長584	5	個	43,800	219,000	
東楼 階段踏石	凝灰岩 幅531×成・厚386×長1032	4	個	177,000	708,000	
土間舗装	着色金鏝仕上　t=30	580	㎡	8,090	4,692,200	
土間舗装 下地ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ共	56.3	m3	19,500	1,097,850	
計					10,718,850	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<木材費>	化粧材					
東楼 柱	檜　特A・A長尺 四面 長12,110×径678×4丁 八角形	1	式		238,000,000	
東楼 柱	檜　特A・A長尺 四面 長12,080×径678×3丁 八角形	1	式		179,000,000	
東楼 柱	檜　特A・A長尺 四面 長12,074×径678×4丁 八角形	1	式		238,000,000	
東楼 柱	檜　特A・A長尺 四面 長12,063×径678×4丁 八角形	1	式		238,000,000	
東楼 柱	檜　特A・A長尺 四面 長11,430×径678×1丁 八角形	1	式		59,500,000	
東楼 壁止め	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,129×幅295×厚354×5丁	1	式		11,900,000	
東楼 壁止め	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,392×幅295×厚354×2丁	1	式		3,010,000	
東楼 回廊母屋受束	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長1,531×幅147×厚118×2丁	1	式		54,200	
東楼 回廊丸桁受束	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長664×幅147×厚118×2丁	1	式		23,500	
東楼 胴差	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,140×幅265×厚324×10丁	1	式		15,100,000	
東楼 胴差	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,402×幅265×厚324×6丁	1	式		7,450,000	
東楼 間斗束	檜　小節　赤身　心持 二面(広面2) 長708×幅265×厚265×16丁	1	式		811,000	
東楼 間斗	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長442×幅442×厚324×16丁	1	式		10,300,000	
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,149×幅265×厚324×10丁	1	式		15,100,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,412×幅265×厚324×6丁	1	式		7,470,000	
東楼 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,925×幅265×厚324×3丁	1	式		6,470,000	
東楼 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,926×幅265×厚324×3丁	1	式		6,470,000	
東楼 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,884×幅265×厚324×4丁	1	式		8,550,000	
東楼 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,188×幅265×厚324×2丁	1	式		3,060,000	
東楼 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,143×幅265×厚324×4丁	1	式		6,050,000	
東楼 大斗	檜　特A　心持 二面(狭面2) 長619×幅619×厚442×16丁	1	式		34,500,000	
東楼 大梁	檜　特A・A長尺 三面(広面2、狭面1) 長12,681×幅413×厚649×4丁	1	式		408,000,000	
東楼 妻梁	檜　特A　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,515×幅413×厚649×4丁	1	式		136,000,000	
東楼 肘木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,799×幅265×厚324×20丁	1	式		6,560,000	
東楼 巻斗	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長442×幅442×厚324×52丁	1	式		33,600,000	
東楼 方斗	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長442×幅442×厚324×4丁	1	式		1,290,000	
東楼 間斗束(頭貫上)	檜　小節　赤身　心持 二面(広面2) 長737×幅265×厚265×16丁	1	式		845,000	
東楼 間斗(頭貫上)	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長442×幅442×厚324×16丁	1	式		10,300,000	
東楼 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,957×幅324×厚324×4丁	1	式		12,800,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,220×幅324×厚324×4丁	1	式		11,200,000	
東楼 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,895×幅324×厚324×4丁	1	式		10,500,000	
東楼 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,571×幅324×厚324×2丁	1	式		4,890,000	
東楼 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,834×幅324×厚324×2丁	1	式		3,420,000	
東楼 東柱	檜　A長尺　四面 長7,122×径442×8丁 八角形	1	式		47,600,000	
東楼 東柱上頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,807×幅177×厚206×2丁	1	式		1,070,000	
東楼 東柱上頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,777×幅177×厚206×4丁	1	式		2,130,000	
東楼 東柱上頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,011×幅177×厚206×2丁	1	式		622,000	
東楼 東柱上大斗	檜　小節　赤身　心持 二面(狭面2) 長442×幅442×厚295×8丁	1	式		2,740,000	
東楼 東柱上枠肘木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,327×幅206×厚236×16丁	1	式		1,750,000	
東楼 東柱上巻斗	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長324×幅324×厚236×32丁	1	式		6,740,000	
東楼 東柱上方斗	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長324×幅324×厚236×8丁	1	式		842,000	
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,777×幅206×厚324×6丁	1	式		9,760,000	
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,463×幅206×厚324×4丁	1	式		6,080,000	
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,040×幅206×厚324×4丁	1	式		4,130,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,726×幅206×厚324×8丁	1	式		7,610,000	
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1)　階段周 長4,040×幅206×厚354×2丁	1	式		2,500,000	
東楼 二階床桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1)　階段周 長2,607×幅206×厚236×2丁	1	式		560,000	
東楼 地覆	檜　小節　赤身　心持 二面(広面1、狭面1) 長4,011×幅177×厚245×8丁	1	式		2,720,000	
東楼 唐居敷	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面1、狭面2) 長1,180×幅590×厚206×2丁	1	式		2,930,000	
東楼 蹴放	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,981×幅177×厚265×1丁	1	式		413,000	
東楼 方立	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,155×幅324×厚177×2丁	1	式		3,690,000	
東楼 戸当り	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,981×幅177×厚177×1丁	1	式		848,000	
東楼 長押	檜　小節　赤身　心持 二面(広面1、狭面1) 長5,927×幅442×厚206×2丁	1	式		8,260,000	
東楼 高欄　差肘木(下) 隅	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長799×幅206×厚236×4丁	1	式		159,000	
東楼 高欄　差肘木(下)	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長537×幅206×厚236×12丁	1	式		320,000	
東楼 高欄　巻斗(下)	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長324×幅324×厚236×16丁	1	式		3,370,000	
東楼 高欄　差肘木(上) 隅	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,365×幅206×厚236×4丁	1	式		451,000	
東楼 高欄　差肘木(上)	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長938×幅206×厚236×12丁	1	式		558,000	
東楼 高欄　巻斗(上)	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長324×幅324×厚236×12丁	1	式		2,530,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 高欄　隅斗	檜　小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長324×幅324×厚236×4丁	1	式		842,000	
東楼 縁葛	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長6,031×幅206×厚324×2丁	1	式		4,450,000	
東楼 縁葛	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,706×幅206×厚324×2丁	1	式		4,210,000	
東楼 縁葛	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,293×幅206×厚324×2丁	1	式		3,900,000	
東楼 縁葛	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,969×幅206×厚324×2丁	1	式		3,660,000	
東楼 縁葛	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,895×幅206×厚324×6丁	1	式		10,800,000	
東楼 縁葛	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,158×幅206×厚324×2丁	1	式		2,360,000	
東楼 隅扠首	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,601×幅206×厚324×4丁	1	式		908,000	
東楼 二階　縁板　東西面 (端)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2)　切り使い 長2,191×幅383×厚103×4丁	1	式		2,350,000	
東楼 二階　縁板　東西面	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長1,327×幅383×厚103×60丁	1	式		16,000,000	
東楼 二階　縁板　正背面 (端)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2)　切り使い 長2,191×幅380×厚103×4丁	1	式		2,330,000	
東楼 二階　縁板　正背面	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長1,327×幅380×厚103×120丁	1	式		31,800,000	
東楼 二階　縁板　隅	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長565×幅565×厚103×4丁	1	式		2,240,000	
東楼 二階　床板	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2)　内6丁切り使い 長3,834×幅380×厚103×162丁	1	式		248,000,000	
東楼 二階　床板	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長3,966×幅380×厚103×12丁	1	式		19,000,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 無目	檜　小節　赤身　心去 三面(広面1、狭面2) 長3,984×幅295×厚88×10丁	1	式		4,830,000	
東楼 無目	檜　小節　赤身　心去 三面(広面1、狭面2) 長3,247×幅295×厚88×6丁	1	式		2,360,000	
東楼 高欄　地覆	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,965×幅221×厚221×4丁	1	式		5,270,000	
東楼 高欄　地覆	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,797×幅221×厚221×4丁	1	式		5,040,000	
東楼 高欄　地覆	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,781×幅221×厚221×10丁	1	式		12,600,000	
東楼 高欄　地覆	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,613×幅221×厚221×4丁	1	式		4,800,000	
東楼 高欄　斗束	檜　上小節　赤身　心去 四面 長1,168×幅177×厚177×22丁	1	式		6,160,000	
東楼 高欄　平桁	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,855×幅236×厚147×4丁	1	式		4,320,000	
東楼 高欄　平桁	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,686×幅236×厚147×4丁	1	式		4,130,000	
東楼 高欄　平桁	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,560×幅236×厚147×10丁	1	式		9,970,000	
東楼 高欄　平桁	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,391×幅236×厚147×4丁	1	式		3,800,000	
東楼 高欄　連子　正背 面	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,442×幅59×厚59×42丁	1	式		1,710,000	
東楼 高欄　連子　東西 面	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,273×幅59×厚59×24丁	1	式		930,000	
東楼 高欄　斗	檜　上小節　赤身　心去 二面(狭面2) 長198×幅198×厚159×22丁	1	式		280,000	
東楼 高欄　架木	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,914×幅118×厚133×4丁	1	式		1,380,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 高欄　架木	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,745×幅118×厚133×4丁	1	式		1,320,000	
東楼 高欄　架木	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,560×幅118×厚133×10丁	1	式		3,130,000	
東楼 高欄　架木	檜　上小節　赤身　心去 四面 長3,391×幅118×厚133×4丁	1	式		1,190,000	
東楼 天井桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,718×幅265×厚324×2丁	1	式		4,130,000	
東楼 天井桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,645×幅265×厚324×4丁	1	式		8,140,000	
東楼 天井桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,482×幅265×厚236×4丁	1	式		4,770,000	
東楼 天井桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,981×幅265×厚236×4丁	1	式		2,960,000	
東楼 天井桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,745×幅265×厚236×8丁	1	式		5,570,000	
東楼 天井組子　桁行	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長4,365×幅88×厚118×66丁	1	式		15,300,000	
東楼 天井組子　桁行	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長4,394×幅88×厚118×99丁	1	式		23,000,000	
東楼 天井組子　桁行	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長4,365×幅59×厚118×8丁	1	式		1,240,000	
東楼 天井組子　桁行	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長4,394×幅59×厚118×12丁	1	式		1,870,000	
東楼 天井組子　桁行	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長4,365×幅29×厚118×4丁	1	式		304,000	
東楼 天井組子　桁行	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長4,394×幅29×厚118×6丁	1	式		460,000	
東楼 天井組子　梁間	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,627×幅88×厚118×130丁	1	式		16,600,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 天井組子　梁間	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,657×幅88×厚118×65丁	1	式		8,390,000	
東楼 天井組子　梁間	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,627×幅59×厚118×16丁	1	式		1,370,000	
東楼 天井組子　梁間	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,657×幅59×厚118×8丁	1	式		693,000	
東楼 天井組子　梁間	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,627×幅29×厚118×4丁	1	式		169,000	
東楼 天井組子　梁間	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,657×幅29×厚118×2丁	1	式		85,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,598×幅354×厚29×4丁	1	式		854,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,627×幅354×厚29×2丁	1	式		431,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,568×幅354×厚29×18丁	1	式		3,810,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,598×幅324×厚29×4丁	1	式		690,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,627×幅324×厚29×2丁	1	式		348,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,598×幅305×厚29×48丁	1	式		7,790,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,627×幅305×厚29×24丁	1	式		3,930,000	
東楼 天井板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,568×幅305×厚29×108丁	1	式		17,400,000	
東楼 飛檐隅木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,796×幅295×厚324×4丁	1	式		7,790,000	
東楼 地隅木	檜　A長尺 三面(広面2、狭面1) 長7,779×幅295×厚425×4丁	1	式		26,500,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,464×幅147×厚147×4丁	1	式		482,000	
東楼 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,361×幅147×厚147×4丁	1	式		473,000	
東楼 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1)　内56丁切使い 長5,326×幅147×厚147×204丁	1	式		23,900,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,544×幅147×厚236×2丁	1	式		2,450,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,367×幅147×厚238×2丁	1	式		2,390,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,315×幅147×厚297×2丁	1	式		2,960,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,257×幅147×厚297×2丁	1	式		2,930,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,240×幅147×厚241×4丁	1	式		4,730,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,907×幅147×厚271×2丁	1	式		2,490,000	
東楼 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,849×幅147×厚271×2丁	1	式		2,460,000	
東楼 飛檜垂木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1)　内28丁切使い 長3,067×幅147×厚147×264丁	1	式		14,900,000	
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長6,023×幅147×厚209×2丁	1	式		2,360,000	
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長6,011×幅147×厚207×2丁	1	式		2,330,000	
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,714×幅147×厚212×4丁	1	式		4,540,000	
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,620×幅147×厚316×2丁	1	式		3,330,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,619×幅147×厚286×2丁	1	式		3,010,000	
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,591×幅147×厚316×2丁	1	式		3,310,000	
東楼 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,590×幅147×厚286×2丁	1	式		3,000,000	
東楼 化粧裏板(飛檜垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1)　内4丁切使い 長885×幅305×厚29×180丁	1	式		4,790,000	
東楼 化粧裏板(飛檜垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1)　内4丁切使い 長885×幅295×厚29×108丁	1	式		2,780,000	
東楼 化粧裏板(地垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1)　内10丁切使い 長2,064×幅305×厚29×162丁	1	式		13,800,000	
東楼 化粧裏板(地垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1)　内10丁切使い 長2,064×幅295×厚29×90丁	1	式		7,430,000	
東楼 階段　側桁	檜　A長尺　小節　赤身勝　心去 四面 長10,860×幅492×厚177×4丁	1	式		136,000,000	
東楼 階段　東	檜　小節　赤身　心去 四面 長542×幅118×厚118×12丁	1	式		231,000	
東楼 階段　斗	檜　小節　赤身　心去 四面 長272×幅118×厚106×12丁	1	式		104,000	
東楼 階段　中桟	檜　小節　赤身　心去 四面 長2,650×幅59×厚88×8丁	1	式		281,000	
東楼 階段　中桟	檜　小節　赤身　心去 四面 長2,606×幅59×厚88×4丁	1	式		138,000	
東楼 階段　中桟	檜　小節　赤身　心去 四面 長2,561×幅59×厚88×4丁	1	式		136,000	
東楼 階段　架木	檜　小節　赤身　心去　四面 長2,737×径88×8丁 八角形	1	式		566,000	
東楼 階段　架木	檜　小節　赤身　心去　四面 長2,650×径88×4丁 八角形	1	式		274,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 階段　架木	檜　小節　赤身　心去　四面 長2,607×径88×4丁 八角形	1	式		269,000	
東楼 階段　踏板	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長1,828×幅354×厚44×52丁	1	式		6,290,000	
東楼 階段　裏板	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長3,539×幅366×厚21×20丁	1	式		3,140,000	
東楼 階段　裏板	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長3,106×幅366×厚21×10丁	1	式		1,380,000	
東楼 階段　親柱(下)	檜　小節　赤身　心持　四面 長1,563×径236×4丁 八角形	1	式		303,000	
東楼 階段　親柱(上)	檜　小節　赤身　心持　四面 長1,342×径177×4丁 八角形	1	式		146,000	
回廊 柱	檜　小節　赤身　心持　四面 長3,539×径442×12丁 八角形	1	式		19,400,000	
回廊 寄柱	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長3,220×幅236×厚236×6丁	1	式		1,830,000	
回廊 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,984×幅177×厚206×1丁	1	式		463,000	
回廊 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,807×幅177×厚206×9丁	1	式		4,020,000	
回廊 頭貫	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,630×幅177×厚206×1丁	1	式		430,000	
回廊 築地桁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長4,954×幅236×厚236×2丁	1	式		1,410,000	
回廊 築地桁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長4,895×幅236×厚236×1丁	1	式		695,000	
回廊 築地桁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長4,866×幅236×厚236×1丁	1	式		691,000	
回廊 築地桁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長4,659×幅236×厚236×1丁	1	式		662,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 築地桁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長4,512×幅236×厚236×1丁	1	式		641,000	
南門東脇築地 築地桁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長5,089×幅236×厚236×2丁	1	式		1,450,000	
回廊 腕木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,209×幅236×厚236×4丁	1	式		343,000	
南門東脇築地 腕木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,946×幅236×厚236×3丁	1	式		415,000	
回廊・南門東脇築地 貝形地覆	檜　小節　赤身　心持 二面(広面1、狭面1) 長1,443×幅236×厚236×2丁	1	式		205,000	
回廊 貝形寄柱	檜　小節　赤身　心持 二面(広面1、狭面1) 長3,220×幅236×厚236×2丁	1	式		762,000	
南門東脇築地 貝形寄柱	檜　小節　赤身　心持 二面(広面1、狭面1) 長3,218×幅236×厚236×2丁	1	式		762,000	
回廊・南門東脇築地 貝形真柱	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長3,126×幅236×厚236×2丁	1	式		740,000	
回廊・南門東脇築地 貝形壁板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1)　切使い 長3,297×幅277×厚29×4丁	1	式		495,000	
回廊・南門東脇築地 貝形壁板	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1)　切使い 長870×幅292×厚29×1丁	1	式		25,200	
回廊 大斗	檜　小節　赤身　心持 二面(狭面2) 長442×幅442×厚295×15丁	1	式		5,140,000	
回廊 間斗束	檜　小節　赤身　心持 二面(広面2) 長472×幅177×厚177×14丁	1	式		158,000	
回廊 束(東楼脇中桁受)	檜　小節　赤身　心持 二面(広面2) 長619×幅177×厚177×1丁	1	式		14,800	
南門東脇築地 軒桁	檜　小節　赤身　心持 二面(広面1、狭面1) 長4,960×幅206×厚236×2丁	1	式		1,640,000	
回廊 虹梁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,040×幅295×厚428×6丁	1	式		20,800,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 虹梁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,025×幅295×厚428×3丁	1	式		10,400,000	
回廊 虹梁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,966×幅295×厚428×3丁	1	式		10,200,000	
回廊 蟇股	檜　小節　赤身　心持 二面(広面2) 長1,180×幅177×厚280×12丁	1	式		1,310,000	
回廊 巻斗(蟇股上)	檜　小節　赤身　心持可 二面(狭面2) 長295×幅295×厚206×12丁	1	式		823,000	
回廊 肘木(大斗上)・(虹梁上)	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,150×幅177×厚206×27丁	1	式		1,150,000	
回廊 二重虹梁	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1、狭面1) 長4,394×幅295×厚460×1丁	1	式		5,070,000	
回廊 二重蟇股	檜　小節　赤身　心持 一面(広面1) 長1,180×幅177×厚280×1丁	1	式		109,000	
回廊 巻斗(肘木上)・(丸桁下)	檜　小節　赤身　心持可 二面(狭面2) 長295×幅295×厚206×80丁	1	式		5,490,000	
回廊 間斗(丸桁下)・(大斗盤上)	檜　小節　赤身　心持可 二面(狭面2) 長295×幅295×厚206×14丁	1	式		960,000	
回廊 巻斗(二重蟇股上)	檜　小節　赤身　心持可 二面(狭面2) 長295×幅295×厚206×1丁	1	式		68,500	
回廊 肘木(二重蟇股上)	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,150×幅177×厚206×1丁	1	式		42,700	
回廊 丸桁	檜　A長尺 三面(広面2、狭面1) 長9,348×幅206×厚206×4丁	1	式		5,400,000	
回廊 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長6,130×幅206×厚266×2丁	1	式		1,140,000	
回廊 丸桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,621×幅206×厚206×1丁	1	式		405,000	
回廊 母屋	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長6,130×幅177×厚236×2丁	1	式		1,090,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 母屋	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,621×幅177×厚206×1丁	1	式		436,000	
回廊 母屋	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,881×幅177×厚206×8丁	1	式		3,030,000	
回廊 中桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,881×幅177×厚206×1丁	1	式		378,000	
回廊 中桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,763×幅177×厚206×1丁	1	式		369,000	
回廊 中桁	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1) 長4,630×幅177×厚206×1丁	1	式		359,000	
回廊 垂木掛(下)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,814×幅118×厚206×1丁	1	式		358,000	
回廊 垂木掛(下)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,718×幅118×厚206×1丁	1	式		351,000	
回廊 垂木掛(下)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,600×幅118×厚206×3丁	1	式		1,030,000	
回廊 面戸(中桁上)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長4,394×幅118×厚236×2丁	1	式		1,250,000	
回廊 面戸(中桁上)	檜　小節　赤身　心去 二面(広面2) 長4,335×幅118×厚236×1丁	1	式		616,000	
回廊 巻斗(棟木下)	檜　小節　赤身　心特可 二面(狭面2) 長295×幅295×厚206×3丁	1	式		206,000	
回廊 垂木掛	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長676×幅88×厚221×1丁	1	式		22,300	
回廊 垂木掛(類杖上)	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長932×幅118×厚206×1丁	1	式		84,900	
回廊 類杖	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長1,106×幅118×厚147×1丁	1	式		71,800	
回廊 地垂木(中桁上(東 楼正面))	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長2,303×幅142×厚142×82丁	1	式		2,590,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　木工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 地垂木(中桁上)	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長2,029×幅142×厚142×95丁	1	式		2,640,000	
南門東脇築地 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長1,757×幅142×厚142×32丁	1	式		771,000	
南門東脇築地 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,776×幅118×厚156×2丁	1	式		598,000	
南門東脇築地 野地板	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,523×幅220×厚18×2丁	1	式		12,300	
南門東脇築地 野地板	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,523×幅290×厚18×15丁	1	式		122,000	
南門東脇築地 野地板	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,499×幅220×厚18×2丁	1	式		12,100	
南門東脇築地 野地板	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,499×幅290×厚18×15丁	1	式		120,000	
南門東脇築地 小天井板	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長2,091×幅171×厚29×4丁	1	式		28,200	
南門東脇築地 小天井板	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長855×幅295×厚29×1丁	1	式		7,450	
南門東脇築地 桁面戸	杉　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長2,034×幅127×厚29×4丁	1	式		20,400	
回廊 地垂木(東楼正面)	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長6,103×幅142×厚142×82丁	1	式		10,300,000	
回廊 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長5,935×幅142×厚142×105丁	1	式		12,800,000	
回廊 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1)　内1丁切使い 長4,736×幅142×厚142×2丁	1	式		195,000	
回廊 地垂木	檜　小節　赤身勝　心持 三面(広面2、狭面1) 長3,651×幅142×厚142×1丁	1	式		50,000	
回廊 飛檜垂木	檜　小節　赤身　心持 三面(広面2、狭面1)　内1丁切使い 長2,949×幅133×厚142×188丁	1	式		8,900,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　木工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 破風板	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長6,596×幅484×厚59×1丁	1	式		3,200,000	
回廊 破風板	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長6,557×幅484×厚59×1丁	1	式		3,180,000	
回廊 破風板	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長6,536×幅484×厚59×1丁	1	式		3,170,000	
回廊 破風板	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長2,756×幅351×厚59×2丁	1	式		659,000	
回廊 破風板	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長1,691×幅295×厚59×2丁	1	式		220,000	
回廊 破風板	檜　小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長1,669×幅295×厚59×2丁	1	式		217,000	
回廊 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長5,135×幅177×厚236×1丁	1	式		1,090,000	
回廊 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,986×幅177×厚236×1丁	1	式		1,060,000	
回廊 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,916×幅177×厚236×7丁	1	式		7,330,000	
回廊 木負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長4,792×幅177×厚298×2丁	1	式		2,580,000	
回廊 化粧裏板　地垂木 上	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,642×幅357×厚24×1丁	1	式		180,000	
回廊 化粧裏板　地垂木 上	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,642×幅286×厚24×184丁	1	式		21,500,000	
回廊 化粧裏板　地垂木 上	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,642×幅274×厚24×1丁	1	式		112,000	
回廊 化粧裏板　地垂木 上	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長3,642×幅215×厚24×2丁	1	式		128,000	
回廊 化粧裏板　地垂木 上	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長2,666×幅298×厚24×1丁	1	式		89,300	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 化粧裏板　地垂木上	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,239×幅357×厚24×2丁	1	式		90,100	
回廊 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長3,469×幅147×厚206×1丁	1	式		357,000	
回廊 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長3,412×幅147×厚206×12丁	1	式		4,220,000	
回廊 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長2,968×幅147×厚206×1丁	1	式		306,000	
回廊 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長2,447×幅147×厚206×1丁	1	式		252,000	
回廊 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長2,100×幅147×厚238×2丁	1	式		499,000	
回廊 茅負	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長713×幅147×厚206×1丁	1	式		36,700	
回廊 化粧裏板(飛檜垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長885×幅356×厚24×1丁	1	式		32,300	
回廊 化粧裏板(飛檜垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長885×幅286×厚24×184丁	1	式		3,800,000	
回廊 化粧裏板(飛檜垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長885×幅215×厚24×3丁	1	式		34,900	
回廊 化粧裏板(中桁地垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長2,252×幅286×厚24×81丁	1	式		4,260,000	
回廊 化粧裏板(中桁地垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,912×幅399×厚24×2丁	1	式		187,000	
回廊 化粧裏板(中桁地垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,912×幅356×厚24×1丁	1	式		69,300	
回廊 化粧裏板(中桁地垂木上)	檜　小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,912×幅286×厚24×91丁	1	式		5,080,000	
回廊 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長3,323×幅154×厚88×2丁	1	式		230,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長3,295×幅154×厚88×1丁	1	式		114,000	
回廊 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長3,235×幅125×厚88×1丁	1	式		60,500	
回廊 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長3,214×幅129×厚88×2丁	1	式		124,000	
回廊 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長2,698×幅114×厚88×1丁	1	式		46,100	
回廊 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長1,454×幅125×厚88×1丁	1	式		27,200	
南門東脇築地 登裏甲	檜　小節　赤身　心去 二面(広面1、狭面1) 長1,669×幅112×厚88×4丁	1	式		112,000	
回廊 妻板(東楼端)	杉　上小節　赤身　心去 一面(広面1) 長1,811×幅236×厚15×1丁	1	式		6,530	
回廊 妻板(東楼端)	杉　上小節　赤身　心去 一面(広面1)　切使い 長2,280×幅236×厚15×3丁	1	式		24,700	
<木材費>	野物材					
東楼 小屋束(大梁上)	檜　一等 長1,184×幅265×厚265×4丁	1	式		141,000	
東楼 小屋束(大梁上)	檜　一等 長992×幅265×厚265×8丁	1	式		237,000	
東楼 小屋束(大梁上)	檜　一等 長474×幅265×厚265×4丁	1	式		56,600	
東楼 小屋束(大梁上)	檜　一等 長465×幅265×厚265×8丁	1	式		111,000	
東楼 一之母屋	檜　A長尺・一等 長9,776×幅265×厚324×2丁	1	式		4,280,000	
東楼 一之母屋	檜　A長尺・一等 長8,781×幅265×厚324×4丁	1	式		7,690,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 一之母屋	檜　一等 長4,217×幅265×厚324×2丁	1	式		492,000	
東楼 小屋二重梁	檜　一等 長6,399×幅295×厚354×4丁	1	式		4,540,000	
東楼 二之母屋	檜　一等 長6,901×幅265×厚324×2丁	1	式		2,010,000	
東楼 二之母屋	檜　一等 長4,217×幅265×厚324×2丁	1	式		739,000	
東楼 二之母屋	檜　一等 長4,055×幅265×厚324×8丁	1	式		2,840,000	
東楼 小屋束(二重梁上)	檜　一等 長699×幅265×厚265×8丁	1	式		167,000	
東楼 小屋三重梁	檜　一等 長3,524×幅265×厚324×4丁	1	式		823,000	
東楼 三之母屋	檜　一等 長5,426×幅265×厚324×4丁	1	式		1,900,000	
東楼 三之母屋	檜　一等 長4,217×幅265×厚324×2丁	1	式		492,000	
東楼 繋梁	檜　一等 長6,085×幅265×厚324×2丁	1	式		1,420,000	
東楼 母屋(繋梁上)	檜　一等 長3,524×幅265×厚324×2丁	1	式		411,000	
東楼 小屋束(繋梁上)	檜　一等 長404×幅265×厚265×4丁	1	式		48,200	
東楼 棟木受	檜　一等 長1,769×幅265×厚324×4丁	1	式		310,000	
東楼 棟木	檜　一等 長4,618×幅265×厚324×2丁	1	式		809,000	
東楼 棟木	檜　一等 長4,571×幅265×厚324×1丁	1	式		400,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 野隅木	檜　一等 長5,003×幅295×厚392×4丁	1	式		3,930,000	
東楼 野垂木	檜　一等 内12丁切使い 長3,748×幅147×厚147×94丁	1	式		1,620,000	
東楼 野垂木	檜　一等 内12丁切使い 長3,436×幅147×厚147×22丁	1	式		347,000	
東楼 面戸板	檜　一等 切使い 長2,126×幅198×厚29×24丁	1	式		149,000	
東楼 面戸板	檜　一等 切使い 長2,064×幅198×厚29×12丁	1	式		72,500	
東楼 面戸板	檜　一等 切使い 長1,501×幅198×厚29×2丁	1	式		8,770	
東楼 野地板(飛檜垂木上)	檜　一等 長3,047×幅251×厚21×128丁	1	式		874,000	
東楼 野地板(飛檜垂木上)	檜　一等 長2,949×幅251×厚21×64丁	1	式		423,000	
東楼 野地板(飛檜垂木上)	檜　一等 内12丁切使い 長1,556×幅251×厚21×16丁	1	式		55,800	
東楼 野地板(飛檜垂木上)	檜　一等 内6丁切使い 長942×幅251×厚21×10丁	1	式		21,100	
東楼 野地板(野垂木上・地垂木上)	檜　一等 内26丁切使い 長3,047×幅251×厚21×278丁	1	式		1,900,000	
東楼 野地板(野垂木上・地垂木上)	檜　一等 内24丁切使い 長2,949×幅251×厚21×80丁	1	式		528,000	
東楼 野地板(野垂木上・地垂木上)	檜　一等 内22丁切使い 長2,602×幅251×厚21×26丁	1	式		152,000	
東楼 野地板(野垂木上・地垂木上)	檜　一等 内18丁切使い 長2,086×幅251×厚21×22丁	1	式		103,000	
東楼 鴟尾真束	檜　一等 長2,396×幅177×厚177×2丁	1	式		35,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 鴟尾支持束	檜　一等 長1,042×幅145×厚177×4丁	1	式		27,300	
回廊 大斗盤	檜　一等 長5,574×幅369×厚354×1丁	1	式		1,860,000	
回廊 大斗盤	檜　一等 長4,925×幅369×厚354×1丁	1	式		1,640,000	
回廊 大斗盤	檜　一等 長3,730×幅369×厚354×1丁	1	式		828,000	
南門東脇築地 棟束	檜　一等 長373×幅177×厚177×2丁	1	式		3,980	
南門東脇築地 束(肘木下)	檜　一等 長236×幅177×厚177×1丁	1	式		1,260	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長2,970×幅75×厚60×10丁	1	式		34,100	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長2,780×幅75×厚60×24丁	1	式		76,600	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長2,479×幅75×厚60×12丁	1	式		34,100	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長1,983×幅75×厚60×4丁	1	式		9,100	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長1,651×幅75×厚60×10丁	1	式		18,900	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長1,555×幅75×厚60×24丁	1	式		42,800	
南門東脇築地・東 楼西協 横桟	杉　一等 長1,406×幅75×厚60×12丁	1	式		19,400	
回廊 垂木掛(上)	檜　一等 長5,444×幅118×厚206×1丁	1	式		56,200	
回廊 垂木掛(上)	檜　一等 長4,718×幅118×厚206×1丁	1	式		48,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 垂木掛(上)	檜　一等 長4,600×幅118×厚206×3丁	1	式		143,000	
回廊 肘木(棟木受)	檜　一等 長1,150×幅177×厚212×2丁	1	式		18,300	
回廊 棟束	檜　一等 長1,442×幅177×厚177×2丁	1	式		21,500	
回廊 棟木	檜　一等 長6,602×幅177×厚206×1丁	1	式		123,000	
回廊 棟木	檜　一等 長4,586×幅177×厚206×2丁	1	式		142,000	
南門東脇築地 棟木	檜　一等 長4,901×幅177×厚221×1丁	1	式		81,500	
南門東脇築地 面戸板	杉　一等 切使い 長2,250×幅209×厚29×5丁	1	式		17,400	
南門東脇築地 面戸板	杉　一等 切使い 長1,607×幅209×厚29×1丁	1	式		2,470	
南門東脇築地 下地	杉　一等 長855×幅44×厚18×1丁	1	式		180	
回廊 面戸板	檜　一等 切使い 長2,002×幅177×厚29×31丁	1	式		162,000	
回廊 面戸板	檜　一等 切使い 長1,501×幅177×厚29×1丁	1	式		3,930	
回廊 野地板　地垂木上	檜　一等 内11丁切使い 長2,285×幅236×厚24×189丁	1	式		1,040,000	
回廊 野地板　地垂木上	檜　一等 長2,070×幅236×厚24×8丁	1	式		39,900	
回廊 野地板　地垂木上	檜　一等 内1丁切使い 長1,643×幅236×厚24×17丁	1	式		67,200	
回廊 野地板　地垂木上	檜　一等 長643×幅236×厚24×9丁	1	式		13,900	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長2,285×幅236×厚21×147丁	1	式		707,000	
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長2,285×幅206×厚21×21丁	1	式		88,200	
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長1,643×幅236×厚21×21丁	1	式		72,700	
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長1,643×幅206×厚21×3丁	1	式		9,050	
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長914×幅366×厚21×1丁	1	式		4,760	
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長637×幅236×厚21×7丁	1	式		9,390	
回廊 野地板　飛檜垂木上	檜　一等 長637×幅206×厚21×1丁	1	式		1,190	
回廊 妻板下地	杉　一等 長1,837×幅59×厚71×1丁	1	式		1,960	
回廊 妻板下地	杉　一等 長1,295×幅59×厚71×1丁	1	式		1,380	
東楼 鼻栓　妻梁	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,079×幅44×厚59×1丁	1	式		4,760	
東楼 丸ﾀﾞﾎﾞ　肘木上	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,416×幅44×厚44×4丁	1	式		18,700	
東楼 角ﾀﾞﾎﾞ　丸桁下	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,769×幅29×厚88×4丁	1	式		30,800	
東楼 丸ﾀﾞﾎﾞ　束柱上枠肘木上	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,946×幅44×厚44×2丁	1	式		12,800	
東楼 千切　長押・地覆	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,121×幅118×厚59×1丁	1	式		13,300	
東楼 丸ﾀﾞﾎﾞ　高欄差肘木上	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,592×幅44×厚44×2丁	1	式		10,500	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	木工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼 栓　金輪継(二之母屋)	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,946×幅29×厚29×1丁	1	式		2,720	
東楼 角ﾀﾞﾎﾞ　棟木受	檜　無節　赤身　心去 切使い 長885×幅44×厚44×1丁	1	式		2,890	
東楼 引独鉛　隅木	檜　無節　赤身　心去 切使い 長2,654×幅118×厚88×4丁	1	式		187,000	
東楼 栓　引独鉛(隅木)	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,475×幅29×厚29×4丁	1	式		8,500	
東楼 栓,地垂木野垂木接合部野垂木拝み	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,622×幅29×厚29×20丁	1	式		46,400	
回廊 栓　金輪継(築地桁)・貝形込栓	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,887×幅29×厚29×1丁	1	式		2,720	
回廊 角ﾀﾞﾎﾞ　大斗盤上・虹梁上	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,416×幅44×厚44×2丁	1	式		9,350	
回廊 丸ﾀﾞﾎﾞ　肘木上	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,710×幅29×厚29×3丁	1	式		7,310	
回廊 角ﾀﾞﾎﾞ　丸桁下・棟木下	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,681×幅88×厚44×3丁	1	式		33,200	
回廊 栓　金輪継(中桁・母屋・棟木)	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,651×幅29×厚29×1丁	1	式		2,380	
南門東脇築地 栓　地垂木拝み	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,557×幅29×厚29×2丁	1	式		4,420	
回廊 栓　地垂木拝み	檜　無節　赤身　心去 切使い 長1,557×幅29×厚29×6丁	1	式		13,400	
<木材費>	建具					
東楼　扉 扉板	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,427×幅354×厚88×2丁	1	式		2,360,000	
東楼　扉 扉板	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面2、狭面1) 長3,214×幅369×厚88×2丁	1	式		2,310,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　木工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
東楼　扉 扉板	檜　上小節　赤身　心去 二面(広面2) 長3,214×幅369×厚88×6丁	1	式		6,920,000	
東楼　扉 吸付蟻桟	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面1、狭面2) 長1,592×幅88×厚118×10丁	1	式		506,000	
東楼　扉 閂受	檜　上小節　赤身　心去 三面(広面1、狭面2) 長628×幅118×厚88×3丁	1	式		55,000	
東楼　扉 閂	檜　上小節　赤身　心去 四面 長1,946×幅83×厚118×1丁	1	式		58,400	
<大工手間>						
大工手間	原寸引付け・加工・組立 手元共	1	式		313,830,000	
	(金属資材) 非構造部材取付用釘、ﾋﾞｽ等					
	(雑資材) 接着剤、養生材、原寸用合板、 型板用板材、間竿等					
	(器具損料) 加工工具、組立工具、小運搬用用具、 清掃用具他					
	(小運搬) 木材保管庫ｶﾗ加工原寸場ﾏﾃﾞ 加工原寸場・資材小屋ｶﾗ素屋根ﾏﾃﾞ					
計					3,292,696,550	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　屋根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<瓦製作>						
軒平瓦		539	枚	11,900	6,414,100	
軒丸瓦		541	本	11,900	6,437,900	
二の隅軒丸瓦		4	枚	59,500	238,000	
平瓦		20,964	枚	3,780	79,243,920	
丸瓦		10,202	枚	3,780	38,563,560	
大棟かぶせ面戸瓦		303	枚	4,200	1,272,600	
隅棟かぶせ面戸		228	枚	4,200	957,600	
天熨斗瓦		178	枚	7,000	1,246,000	
隅木蓋瓦		4	枚	98,000	392,000	
熨斗瓦		646	枚	4,200	2,713,200	
2分の1割熨斗瓦		785	枚	2,380	1,868,300	
4分の3割熨斗瓦		1,789	枚	4,200	7,513,800	
(隅)鬼瓦		5	枚	595,000	2,975,000	
<瓦施工>	雑材料含む					

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　屋根

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
本瓦葺	下地等含む	940	㎡	70,700	66,458,000	
棟積 大棟		32.3	m	161,000	5,200,300	
棟積 隅棟		51.4	m	139,000	7,144,600	
棟積 際熨斗積		27.1	m	64,200	1,739,820	
棟積 銅板		27.1	m	48,200	1,306,220	
計					231,684,920	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　金具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鴟尾 本体	青銅鋳物　漆箔(5遍)	2	体	22,300,000	44,600,000	
鴟尾 拒鵲盤	青銅鋳物　漆箔(5遍)	2	個	691,000	1,382,000	
鴟尾 拒鵲子	銅　電気ﾒｯｷ	2	組	638,000	1,276,000	
風鐸 本体	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	4	組	867,000	3,468,000	
風鐸 風招	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	4	組	318,000	1,272,000	
風鐸 打鐸用十字型	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	4	組	103,000	412,000	
風鐸 吊環	SUS304　電気ﾒｯｷ	12	組	25,300	303,600	
風鐸 吊元	SUS304　電気ﾒｯｷ	4	組	102,000	408,000	
風鐸 座金	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	4	組	28,900	115,600	
風鐸 吊元止釘	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	4	本	17,800	71,200	
木口金物 飛檐垂木	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	292	枚	69,000	20,148,000	
木口金物 地垂木	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	268	枚	60,300	16,160,400	
木口金物 飛檐隅木	青銅鋳物　水銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ鍍金	4	枚	1,000,000	4,000,000	
木口金物 地隅木	青銅鋳物　水銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ鍍金	4	枚	889,000	3,556,000	
木口金物 高欄架木	銅板　水銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ鍍金	8	枚	246,000	1,968,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　金具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木口金物 高欄平桁	銅板　水銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ鍍金	8	枚	614,000	4,912,000	
木口金物 高欄地覆	銅板　水銀ｱﾏﾙｶﾞﾑ鍍金	8	枚	731,000	5,848,000	
大棟丸環	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	7	個	167,000	1,169,000	
扉 八双金物	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	4	個	419,000	1,676,000	
扉 八双金物　止釘	銅　電気ﾒｯｷ	88	本	1,680	147,840	
扉軸摺金物 上側軸受	SUS304　電気ﾒｯｷ	2	個	39,300	78,600	
扉軸摺金物 四葉	銅板　電気ﾒｯｷ	2	個	47,000	94,000	
扉軸摺金物 上側軸輪	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2	個	33,400	66,800	
扉軸摺金物 下側軸受	SUS304　電気ﾒｯｷ	2	個	45,300	90,600	
扉軸摺金物 四葉	銅板　電気ﾒｯｷ	2	個	45,800	91,600	
扉軸摺金物 下側軸輪	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2	個	39,300	78,600	
扉軸摺金物 止釘（四葉）	銅　電気ﾒｯｷ	12	本	2,160	25,920	
扉軸摺金物 止釘（軸輪）（軸受）	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	24	本	1,040	24,960	
閂金物 閂受け	SUS304　電気ﾒｯｷ	3	個	265,000	795,000	
閂金物 座平板	SUS304　電気ﾒｯｷ	3	個	63,800	191,400	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼　　金具

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
閂金物 座平板止釘	SUS304　電気ﾒｯｷ	18	本	1,020	18,360	
閂金物 饅頭金物	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	6	個	22,400	134,400	
閂金物 閂留飾り釘	SUS304　電気ﾒｯｷ	2	本	18,100	36,200	
長押釘隠金物 七葉	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	4	個	28,300	113,200	
扉唄（釘隠し）金物	青銅鋳物　電気ﾒｯｷ	60	個	20,500	1,230,000	
扉　煽止金物 掛金	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2	個	373,000	746,000	
扉　輪軸	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2	個	16,900	33,800	
扉　座金	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2	個	14,900	29,800	
扉　座金止釘	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	4	本	920	3,680	
扉　釘隠し	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2	個	44,800	89,600	
高欄引付金物 掛金	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	20	個	49,900	998,000	
高欄引付金物 輪軸	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	20	個	16,900	338,000	
高欄引付金物 座金	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	40	個	14,900	596,000	
高欄引付金物 座金止釘	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	160	本	920	147,200	
長押 止釘	鍛鉄	4	本	7,220	28,880	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼		金具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
二階床板止釘	SUS304　黒ﾆｯｹﾙﾒｯｷ	2,052	本	5,820	11,942,640	
破風止釘	鍛鉄	22	本	6,300	138,600	
鬼吊金物(上段)	銅	4	個	28,600	114,400	
鬼吊金物(下段)	銅	4	個	26,200	104,800	
隅木蓋瓦止釘	銅	8	本	16,800	134,400	
計					131,409,080	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼		構造補強				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<回廊頭貫補強金物>	材工共					
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ A	L1,252×100×厚6mm	9	枚	23,800	214,200	
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ B	L700×100×厚6mm	2	枚	13,900	27,800	
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ C	L700×100×厚6mm	1	枚	13,900	13,900	
ﾀﾞﾎﾞ兼用大釘	SUS304A同等、φ45、L446	12	本	72,900	874,800	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L120　LS12	105	本	280	29,400	
<回廊2通り大斗補強>	材工共					
ﾀﾞﾎﾞ兼用大釘	SUS304A同等、φ45、L240	3	本	58,300	174,900	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L270　LS22	12	本	16,500	198,000	
<回廊虹梁継手部補強金物>	材工共					
ﾌﾟﾚｰﾄ	L1,217×150×厚12mm	3	枚	113,000	339,000	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L190　LS22	18	本	12,000	216,000	
<楼付回廊垂木掛補強>	材工共					
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L360　LS22	48	本	23,900	1,147,200	
<回廊屋根面補強>	材工共					

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	構造補強					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合板用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ釘	SUS304A同等 L120 LS9	7,954	本	200	1,590,800	
構造用合板	針葉樹 3×6尺、厚24mm	412	㎡	3,820	1,573,840	
<回廊板壁補強>	材工共					
だぼ(ｽﾃﾝﾚｽ)	SUS304A同等 24×24×54	84	本	2,550	214,200	
下地木材	集成材、ﾋﾉｷ(ﾀﾞﾎﾞのみ)	1.7	m3	611,000	1,038,700	
<回廊垂木留め付け>	材工共					
地垂木用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ釘	地垂木 L270 LS16	679	本	2,930	1,989,470	
地垂木用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ釘	地垂木(中桁上) L130 LS9	96	本	280	26,880	
飛檐垂木用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ釘	飛檐垂木 L200 LS12	187	本	800	149,600	
<壁止め補強金物>	材工共					
L字型ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304A同等 巾100、長380＋420、厚12	14	枚	36,900	516,600	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等 L140 LS16	42	本	1,070	44,940	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等 L180 LS20	42	本	42,600	1,789,200	
<胴差補強金物>	材工共					
L字型ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304A同等 巾100、長420＋295、厚12	28	枚	35,200	985,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	構造補強					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L字型ﾌﾟﾚｰﾄ	SUS304A同等 巾100、長680＋450、厚12	4	枚	63,000	252,000	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等 L180 LS20	100	本	42,600	4,260,000	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等 L260 LS22	68	本	15,900	1,081,200	
<二階床桁(外周)補強金物>	材工共					
柱鋼板巻き	SUS304A同等 PL12、H=80、柱φ658	16	組	161,000	2,576,000	
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ	450×100×PL12	12	枚	16,300	195,600	
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ	605×100×PL12	28	枚	22,700	635,600	
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ	915×100×PL12	4	枚	33,300	133,200	
取付ﾎﾞﾙﾄ	HTB M20	32	本	5,940	190,080	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L140 LS16	36	本	1,070	38,520	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L190 LS22	112	本	12,000	1,344,000	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L190 LS22	16	本	12,000	192,000	
<二階床桁(内部)補強金物>	材工共					
十文字ﾌﾟﾚｰﾄ	980×100×PL12	8	枚	77,400	619,200	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L140 LS16	64	本	1,070	68,480	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	構造補強					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<丸桁補強金物>	材工共					
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ	820×100×PL12、LS16ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ4本止	12	枚	27,700	332,400	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L140　LS16	48	本	1,070	51,360	
<頭貫補強金物>	材工共					
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ	L1,100×100×厚12mm	8	枚	37,200	297,600	
一文字ﾌﾟﾚｰﾄ	L1,900×120×厚12mm	4	枚	72,500	290,000	
L字型ﾌﾟﾚｰﾄ	L2,020×120×厚12mm	4	枚	90,100	360,400	
ﾀﾞﾎﾞ兼用釘	SUS304A同等、φ45、L564	8	枚	99,300	794,400	
ﾀﾞﾎﾞ兼用釘	SUS304A同等、φ60、L694	8	枚	304,000	2,432,000	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L140　LS16	48	本	1,070	51,360	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L190　LS22	40	本	12,000	480,000	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等、L190　LS22	40	本	12,000	480,000	
<東楼板壁補強>	材工共					
下地木材	集成材、ﾋﾉｷ(ﾀﾞﾎﾞのみ)	9.3	m3	611,000	5,682,300	
<東楼屋根面補強>	材工共					

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼	構造補強					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合板用ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ釘	SUS304　L130　LS9	7,550	本	280	2,114,000	
構造用合板	針葉樹　3×6尺、厚24mm	442	㎡	3,820	1,688,440	
<東楼垂木留め付け>	材工共					
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	野垂木・地垂木 L300　LS12	687	本	1,320	906,840	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	飛檐垂木 L240　LS12	204	本	920	187,680	
<東楼側柱柱脚埋木>	材工共					
埋木	集成材	1	m3	611,000	611,000	
<東楼二階補強>	材工共					
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	25×510×510	8	枚	163,000	1,304,000	
鋼管束柱	SUS304A同等　φ139.8×12、L=3,517	8	本	735,000	5,880,000	
ﾌﾟﾚｰﾄ(柱頭)	25×300×400	8	枚	92,300	738,400	
ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ	PL16、H=100	32	枚	17,100	547,200	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等　L160　LS16	32	本	1,870	59,840	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等　L320　LS16	32	本	2,920	93,440	
飼物(鋼管束柱足元)	集成材、t=60	0.1	m3	61,100	6,110	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼		構造補強				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東楼小屋裏補強>	材工共					
L字型ﾌﾟﾚｰﾄ	L300×100×厚9㎜	16	枚	13,400	214,400	
L字型ﾌﾟﾚｰﾄ	L300×150×厚9㎜	16	枚	17,800	284,800	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等　L180　LS16	16	本	1,870	29,920	
ﾗｸﾞｽｸﾘｭｰ	SUS304A同等　L180　LS16	16	本	1,870	29,920	
普通六角ボルト	M16	16	本	5,940	95,040	
木材(束)	集成材	0.4	m3	611,000	244,400	
<柱底ﾀﾞﾎﾞ>	材工共					
ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞﾎﾞ	径80㎜×200㎜	36	個	22,900	824,400	
計					51,852,560	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東楼		左官				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木摺下地	材工共	137	㎡	31,500	4,315,500	
木小舞下地	材工共	222	㎡	61,200	13,586,400	
竹小舞下地	材工共	110	㎡	17,500	1,925,000	
荒壁	材工共	332	㎡	23,000	7,636,000	
斑直し	材工共	601	㎡	15,100	9,075,100	
下塗	材工共	137	㎡	32,200	4,411,400	
中塗	材工共	601	㎡	12,000	7,212,000	
漆喰塗	材工共	551	㎡	17,300	9,532,300	
計					57,693,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

東棟		塗装				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丹土塗a	材工共	2,478	㎡	30,700	76,074,600	
丹土塗b	材工共	708	㎡	34,700	24,567,600	
胡粉塗	材工共	617	㎡	36,800	22,705,600	
緑青塗	材工共	51.7	㎡	160,000	8,272,000	
黄土塗	材工共	7.2	㎡	73,700	530,640	
計					132,150,440	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式		1,845,820	
墨出し		1	式		3,517,200	
養生		1	式		2,032,160	
整理清掃後片付け		1	式		7,268,880	
計					14,664,060	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		地業				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東楼素屋根用基礎>						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	19.6	m3	6,990	137,004	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 材工共	9.8	m3	24,100	236,180	
<ｽﾗｲﾄﾞ工事基礎>						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	30.8	m3	6,990	215,292	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 材工共	15.4	m3	24,100	371,140	
<西楼素屋根用基礎>						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	113	m3	6,990	789,870	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業	Fc18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm 材工共	56.4	m3	24,100	1,359,240	
計					3,108,726	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東楼素屋根用基礎>						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	SD295A D13	3.4	t	96,500	328,100	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	SD345 D19	5.2	t	97,500	507,000	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲7,700	
鉄筋加工組立		8.3	t	47,300	392,590	
鉄筋運搬費		8.3	t	4,200	34,860	
<ｽﾗｲﾄﾞ工事基礎>						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	SD295A D13	5.6	t	96,500	540,400	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	SD345 D19	7.7	t	97,500	750,750	
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲15,400	
鉄筋加工組立		12.8	t	47,300	605,440	
鉄筋運搬費		12.8	t	4,200	53,760	
<西楼素屋根用基礎>						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	SD295A D13	19.8	t	96,500	1,910,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	SD345 D19	29.9	t	97,500	2,915,250	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲50,050	
鉄筋加工組立		47.7	t	47,300	2,256,210	
鉄筋運搬費		47.7	t	4,200	200,340	
計					10,422,250	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		ｺﾝｸﾘｰﾄ				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東棟素屋根用基礎>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	94	m3	19,800	1,861,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		81,780	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		171,620	
構造体強度補正		1	式		47,000	
<ｽﾗｲﾄﾞ工事基礎>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	148	m3	19,800	2,930,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		91,760	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		216,440	
構造体強度補正		1	式		74,000	
<西棟素屋根用基礎>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15cm	543	m3	19,800	10,751,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		336,660	
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		825,090	
構造体強度補正		1	式		271,500	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					17,658,850	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		型枠				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東楼素屋根用基礎>						
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	80.8	㎡	3,560	287,648	
型枠運搬費	往復	80.8	㎡	230	18,584	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	80.8	㎡	730	58,984	
<ｽﾗｲﾄﾞ工事基礎>						
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	123	㎡	3,560	437,880	
型枠運搬費	往復	123	㎡	230	28,290	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	123	㎡	730	89,790	
<西楼素屋根用基礎>						
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	351	㎡	3,560	1,249,560	
型枠運搬費	往復	351	㎡	230	80,730	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	351	㎡	730	256,230	
計					2,507,696	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<軒足場(東棟)>						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	21.1	t	110,000	2,321,000	
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	6.7	t	110,000	737,000	
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	5.7	t	110,000	627,000	
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.1	t	110,000	11,000	
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	25.4	t	110,000	2,794,000	
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	10.8	t	112,000	1,209,600	
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	54.3	t	110,000	5,973,000	
H形鋼	SS400 H-390×300×10×16	23.9	t	112,000	2,676,800	
H形鋼	SS400 H-400×400×13×21	6.9	t	115,000	793,500	
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8	0.3	t	110,000	33,000	
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6 (少量0.03t)	1	式		3,300	
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	7.5	t	110,000	825,000	
構造用鋼管	STK400 φ114.3×6	0.3	t	183,000	54,900	
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-75×45×15×2.3 (少量0.04t)	1	式		6,480	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板厚鋼板	SS400 PL-6	1.7	t	155,000	263,500	
切板厚鋼板	SS400 PL-9	8.7	t	154,000	1,339,800	
切板厚鋼板	SS400 PL-12	2	t	153,000	306,000	
切板厚鋼板	SS400 PL-19	0.6	t	153,000	91,800	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲100,100	
工場加工組立	軒足場(東棟) 工場熔接)共 (すみ肉6mm換算20.8m/t程度)	168	t	135,000	22,680,000	
錆止め塗料塗り		160	t	12,700	2,032,000	
溶融亜鉛めっき		7.6	t	84,300	640,680	
鉄骨運搬費		168	t	11,000	1,848,000	
火打ち撤去		0.4	t	169,000	67,600	
現場建方費	軒足場(東棟) 中ﾎﾞﾙﾄ締付共	167	t	8,430	1,407,810	
素屋根切り離し前鉄骨取付		1.3	t	253,000	328,900	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L40	50	組	73	3,650	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L45	1,279	組	76	97,204	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L50	1,518	組	79	119,922	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L50	1,799	組	130	233,870	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L55	817	組	130	106,210	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L60	166	組	140	23,240	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L65	1,697	組	140	237,580	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L75	932	組	150	139,800	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L80	100	組	150	15,000	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M24　L70	849	組	260	220,740	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	高力六角ﾎﾞﾙﾄ	8,854	本	240	2,124,960	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16　L45	420	組	99	41,580	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16　L50	46	組	100	4,600	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M24　L70	33	組	340	11,220	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	480	本	240	115,200	
中ﾎﾞﾙﾄ	黒皮品 M16　L40	37	組	29	1,073	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L2400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	6,070	12,140	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4000 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	24	本	10,100	242,400	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4300 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	11,000	22,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	11,000	22,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4900 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	8	本	12,500	100,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5000 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	8	本	12,700	101,600	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	12	本	13,700	164,400	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5600 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	36	本	14,300	514,800	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5700 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	14,500	29,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5800 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	6	本	14,800	88,800	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5900 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	14	本	15,000	210,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6000 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	15,300	30,600	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6200 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	15,800	63,200	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6300 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	28	本	16,000	448,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	20	本	16,300	326,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6500 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	8	本	16,500	132,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6700 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	12	本	17,000	204,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6900 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	17,500	70,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L8300 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	21,100	84,400	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L8400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	21,300	85,200	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L8700 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	2	本	22,100	44,200	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5100 めっき鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	4	本	18,000	72,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5700 めっき鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	6	本	20,200	121,200	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L7600 めっき鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 材工共	8	本	27,000	216,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16　L320　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	120	本	2,610	313,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　340×290 受ｱﾝｸﾞﾙ共	6	か所	15,700	94,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　250×290 受ｱﾝｸﾞﾙ共	24	か所	11,600	278,400	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　350×350	24	か所	4,130	99,120	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　350×440	6	か所	4,660	27,960	
超音波探傷試験	第三者機関	40	か所	1,730	69,200	
<ｽﾗｲﾄﾞ工事鉄骨>						
H形鋼	SS400 H-414×405×18×28	41.4	t	117,000	4,843,800	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.2	t	110,000	22,000	
切板厚鋼板	SS400 PL-6 (少量0.04t)	1	式		6,200	
切板厚鋼板	SS400 PL-9 (少量0.02t)	1	式		3,080	
切板厚鋼板	SS400 PL-16	7	t	153,000	1,071,000	
切板厚鋼板	SS400 PL-19	0.6	t	153,000	91,800	
切板厚鋼板	SS400 PL-25	0.1	t	153,000	15,300	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲88,550	
工場加工組立	軌条桁 工場熔接共 (すみ肉6mm換算101m/t程度)	47.2	t	186,000	8,779,200	
溶融亜鉛めっき		47.2	t	84,300	3,978,960	
鉄骨運搬費		47.2	t	11,000	519,200	
鉄骨小運搬費	ｽﾗｲﾄﾞ工事鋼材 東楼に使用した鉄骨の再利用分運搬	43.4	t	29,500	1,280,300	
現場建方費	軌条桁 再利用分鉄骨	43.4	t	8,430	365,862	
現場建方費	軌条桁 新規鉄骨	47.2	t	8,430	397,896	
現場溶接	すみ肉6mm換算長	23.1	m	2,780	64,218	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22　L70	932	組	260	242,320	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22　L85	349	組	280	97,720	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M22　L95	349	組	290	101,210	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	1,568	本	250	392,000	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M20　L400　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	448	本	2,730	1,223,040	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　180×385 受ｱﾝｸﾞﾙ共	64	か所	11,000	704,000	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 41　405×83000	4	か所	362,000	1,448,000	
<登り桟橋(西棟)>						
鉄骨小運搬費	登り桟橋鋼材　ﾌﾞﾚｰｽ含む 東棟に使用した鉄骨の再利用分運搬	51.4	t	29,500	1,516,300	
現場建方費	登り桟橋 再利用分鉄骨	49.2	t	8,430	414,756	
現場建方費	登り桟橋(折板屋根下地) 再利用分鉄骨 中ﾎﾞﾙﾄ締付共	0.6	t	253,000	151,800	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L45	858	組	76	65,208	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L50	156	組	79	12,324	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L50	612	組	130	79,560	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L65	616	組	140	86,240	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L70	666	組	140	93,240	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高力六角ﾎﾞﾙﾄ締付		2,908	本	240	697,920	
中ﾎﾞﾙﾄ	黒皮品 M12　L40	81	組	18	1,458	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ	M16　L2340 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	2,020	4,040	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ	M16　L2400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	4	本	2,110	8,440	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ	M16　L2490 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	2,190	4,380	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ	M16　L5100 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	8	本	4,470	35,760	
耐震ﾌﾞﾚｰｽ	M16　L5130 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	8	本	4,470	35,760	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16　L320　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	56	本	2,590	145,040	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　290×250 受ｱﾝｸﾞﾙ共	14	か所	11,600	162,400	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　350×350	14	か所	4,130	57,820	
<軒足場(西棟)>						
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.1	t	110,000	11,000	
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	7.4	t	110,000	814,000	
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	1.4	t	110,000	154,000	
H形鋼	SS400 H-390×300×10×16	5.3	t	112,000	593,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切板厚鋼板	SS400 PL-6	0.7	t	155,000	108,500	
切板厚鋼板	SS400 PL-9	2.7	t	154,000	415,800	
切板厚鋼板	SS400 PL-12	1.6	t	153,000	244,800	
切板厚鋼板	SS400 PL-19	0.2	t	153,000	30,600	
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式		▲23,100	
工場加工組立	軒足場(西棲) 工場熔接共 (すみ肉6mm換算41.1m/t程度)	18.5	t	219,000	4,051,500	
錆止め塗料塗り		18.5	t	12,700	234,950	
鉄骨運搬費		18.5	t	11,000	203,500	
鉄骨小運搬費	軒足場(西棲)鋼材　ﾌﾞﾚｰｽ含む 東棲に使用した鉄骨の再利用分運搬	153	t	29,500	4,513,500	
現場建方費	軒足場(西棲) 再利用分鉄骨 中ﾎﾞﾙﾄ締付共	148	t	29,500	4,366,000	
現場建方費	軒足場(西棲) 新規鉄骨 中ﾎﾞﾙﾄ締付共	18.5	t	8,430	155,955	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L40	50	組	73	3,650	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L45	1,279	組	76	97,204	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M16　L50	1,518	組	79	119,922	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L50	1,762	組	130	229,060	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L55	805	組	130	104,650	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L60	133	組	140	18,620	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L65	1,697	組	140	237,580	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L75	932	組	150	139,800	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20　L80	100	組	150	15,000	
高力六角ﾎﾞﾙﾄ	F10T M24　L70	849	組	260	220,740	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	高力六角ﾎﾞﾙﾄ	8,774	本	240	2,105,760	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16　L45	420	組	99	41,580	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16　L50	46	組	100	4,600	
溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M24　L70	33	組	340	11,220	
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	溶融亜鉛めっき高力ﾎﾞﾙﾄ	480	本	240	115,200	
中ﾎﾞﾙﾄ	黒皮品 M16　L40	37	組	29	1,073	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L2400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	3,120	6,240	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4000 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	24	本	5,230	125,520	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4300 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	5,740	11,480	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	5,900	11,800	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L4900 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	8	本	6,580	52,640	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5000 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	8	本	6,750	54,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	12	本	7,340	88,080	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5600 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	36	本	7,590	273,240	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5700 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	7,760	15,520	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5800 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	6	本	7,930	47,580	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5900 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	14	本	8,100	113,400	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6000 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	8,270	16,540	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6200 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	4	本	8,520	34,080	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6300 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	28	本	8,690	243,320	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	20	本	8,860	177,200	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6500 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	8	本	9,020	72,160	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6700 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	12	本	9,280	111,360	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L6900 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	4	本	9,530	38,120	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	鉄骨					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L8300 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	4	本	11,500	46,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L8400 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	4	本	11,600	46,400	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L8700 鉄鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	2	本	12,100	24,200	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5100 めっき鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	4	本	9,870	39,480	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L5700 めっき鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	6	本	11,000	66,000	
水平ﾌﾞﾚｰｽ	M24　L7600 めっき鋼品　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ、羽子板付 再利用品取付費	8	本	14,800	118,400	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400B M16　L320　ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ 材工共	120	本	2,590	310,800	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　340×290 受ｱﾝｸﾞﾙ共	6	か所	15,700	94,200	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着板	SS400　PL-16　250×290 受ｱﾝｸﾞﾙ共	24	か所	11,600	278,400	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　350×350	24	か所	4,130	99,120	
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	A種　t 50　350×440	6	か所	4,660	27,960	
超音波探傷試験	第三者機関	20	か所	1,730	34,600	
<付帯鉄骨>						
鉄骨足場		1	式		7,808,500	
計					115,711,045	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<屋根(東楼)>						
軒足場庇 金属製折板葺き	はぜ締め形 山高150～1700@500 ｱﾙﾐ合金板製 t0.8 耐火性能0.5h	74.5	㎡	5,120	381,440	
軒足場庇 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ		53.2	m	2,370	126,084	
軒足場庇 片棟納め		26.6	m	4,280	113,848	
軒足場庇 軒先納め		26.6	m	1,430	38,038	
軒足場庇 ｹﾗﾊﾞ包み	屋根同材	5.6	m	4,280	23,968	
軒足場庇 軒樋	塩ﾋﾞ製 大型雨樋 前上り200 吊金物共	26.6	m	5,510	146,566	
軒足場庇 軒樋落し口	φ75	1	か所	3,050	3,050	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい	径150	142	m	6,120	869,040	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい	径75	64.8	m	2,900	187,920	
<床(東楼)>						
1F仮設通路	東楼	1	式		16,196,500	
移動式 素屋根部分	東楼	1	式		3,155,700	
軒足場部分	東楼	1	式		18,757,100	
<外壁(東楼)>						

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 単管本足場	高さ20m以上 買取品	1,543	㎡	7,210	11,125,030	
外壁 ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 買取品	1,543	㎡	960	1,481,280	
<屋根(西楼)>						
軒足場庇 金属製折板葺き	場内保管材使用　設置手間	74.5	㎡	1,430	106,535	
軒足場庇 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	場内保管材使用　設置手間	53.2	m	1,140	60,648	
軒足場庇 片棟納め	場内保管材使用　設置手間	26.6	m	2,370	63,042	
軒足場庇 軒先納め	場内保管材使用　設置手間	26.6	m	950	25,270	
軒足場庇 ｹﾗﾊﾞ包み	場内保管材使用　設置手間	5.6	m	2,370	13,272	
軒足場庇 軒樋	場内保管材使用　設置手間 塩ﾋﾞ製 大型雨樋	26.6	m	1,710	45,486	
登り桟橋屋根 金属製折板葺き	場内保管材使用　設置手間	139	㎡	4,560	633,840	
登り桟橋屋根 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	場内保管材使用　設置手間	84	m	480	40,320	
登り桟橋屋根 片棟納め	場内保管材使用　設置手間	28	m	2,090	58,520	
登り桟橋屋根 軒先納め	場内保管材使用　設置手間	28	m	1,000	28,000	
登り桟橋屋根 ｹﾗﾊﾞ包み	場内保管材使用　設置手間	9.9	m	1,140	11,286	
登り桟橋屋根 軒樋	場内保管材使用　設置手間 塩ﾋﾞ製 大型雨樋	28	m	1,710	47,880	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		仕上				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径125	14.1	m	4,600	64,860	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径150	142	m	6,120	869,040	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径75	64.8	m	2,900	187,920	
<床(西棲)>						
1F仮設通路床仕上げ	西棲	1	式		938,349	
移動式素屋根部分床仕上げ	西棲	1	式		1,806,012	
軒足場部分床仕上げ	西棲	1	式		6,959,692	
登り枝橋部分床仕上げ	西棲	1	式		1,542,240	
<外壁(西棲)>						
外壁単管本足場	場内保管材使用　掛け手間 高さ20m以上	1,543	㎡	2,490	3,842,070	
外壁ｼｰﾄ張り	場内保管材使用　掛け手間 防炎Ⅰ類	1,543	㎡	370	570,910	
計					70,520,756	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		ｽﾗｲﾄﾞ工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾗｲﾄﾞ準備工	柱固定ﾎﾞﾙﾄ解体、 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ～すべり材取付、 ｽﾞﾚ止め･ｱｯﾌﾟ止め金物取付	1	式		4,070,000	
	機材･機具工具損料､ﾎﾞﾙﾄ含む 輸送費共					
ｽﾗｲﾄﾞ工	ｼﾞｬｯｷ設備･配管･段取り工、 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	1	式		14,380,000	
	機材･機具工具損料、 管理ｼｽﾃﾑ製作費､輸送費共					
ｽﾗｲﾄﾞ後処理工	ｽﾞﾚ止め･ｱｯﾌﾟ止め金物取付撤去、 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ～すべり材取外し、 柱固定ﾎﾞﾙﾄ本締め	1	式		3,039,000	
	機材･機具工具損料､ﾎﾞﾙﾄ含む 輸送費共					
計					21,489,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		ｽﾗｲﾄﾞ撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根取外し	東棲	1	式		491,271	
1F仮設通路取外し	東棲	1	式		1,865,376	
外壁取外し	東棲	1	式		1,975,040	
登り桟橋取外し	東棲	1	式		1,971,464	
鉄骨取外し	東棲	1	式		3,488,140	
鉄骨取外し用足場	東棲	1	式		906,290	
計					10,697,581	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根		軒足場解体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
移動式素屋根部分床取外し	東棲	1	式		1,806,012	
軒足場部分床取外し	東棲	1	式		6,959,692	
鉄骨取外し	東棲	1	式		8,426,330	
鉄骨取外し用足場	東棲	1	式		10,189,410	
計					27,381,444	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	基礎解体撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<東楼基礎再利用部打継部撤去>						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	85.6	m	2,410	206,296	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 集積共	13	m3	9,120	118,560	
<東楼基礎ｽﾗｲﾄﾞ工事基礎撤去>						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	14	m	2,410	33,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	691	m3	15,200	10,503,200	
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積共	71.8	m3	9,120	654,816	
砕石撤去	集積共	144	m3	600	86,400	
とりこわし機械運搬		1	式		97,200	
計					11,700,212	

直　接　工　事　費　細目別内訳

素屋根	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		3,662,720	
発生材処分		1	式		1,823,600	
計					5,486,320	

直　接　工　事　費　細目別内訳

外構		外構				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<囲障>	外構工事2					
仮囲い設置	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=1.8m　要所単管控え H鋼基礎 場内集積材使用設置	213	m	3,580	762,540	
管理柵	H=1500　基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 買取品設置	133	m	18,600	2,473,800	
<舗装>	東楼軒足場架設中					
敷鉄板養生下 砕石敷き	RC-40	76.5	m3	6,990	534,735	
配管用溝	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 W1200×H650 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	6.9	m	23,900	164,910	
	ｽﾗｲﾄﾞ工事中					
敷鉄板養生下 砕石敷き	RC-40	104	m3	6,990	726,960	
	西楼軒足場架設中					
資材搬入場 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	9-21-3 表面ほうき目仕上	67.6	m²	4,350	294,060	
資材搬入車両用 ｽﾛｰﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	9-21-3 表面ほうき目仕上	43.8	m²	4,350	190,530	
路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	W200×H600 鉄筋共	10.6	m	10,200	108,120	
路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	W500×H400 鉄筋共	7	m	12,800	89,600	
路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ	W500×H600～300 鉄筋共	14.6	m	14,100	205,860	
	外構工事2					

直　接　工　事　費　細目別内訳

外構		外構				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砕石舗装	RC-40　t250	24	m²	1,750	42,000	
敷鉄板養生	鉄板厚25　巾1500 買取品設置	87	m	36,200	3,149,400	
<撤去>	東楼軒足場架設中					
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	9.3	m	2,410	22,413	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	t=100 集積・積込共 (配管用溝廻り)	8.3	m²	350	2,905	
舗装路盤撤去	集積・積込共 (配管用溝廻り)	3.7	m3	2,060	7,622	
	ｽﾗｲﾄﾞ工事中					
敷鉄板養生下 砕石敷き撤去	集積・積込共	180	m3	2,060	370,800	
	外構工事1					
仮囲い撤去	成形鋼板 H=2.0m　要所単管控え H鋼基礎 撤去後場内集積	10	m	3,440	34,400	
仮囲い撤去	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=1.8m　要所単管控え H鋼基礎 撤去後場内集積	353	m	2,310	815,430	
管理柵撤去	H=1500　基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 撤去後場内集積	46.3	m	5,360	248,168	
敷鉄板養生撤去	鉄板厚25　巾1500 撤去後場内集積	84	m	1,390	116,760	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ面　厚さ30mm	10	m	1,090	10,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t=30 集積・積込共	1,160	m²	100	116,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

外構		外構				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
資材搬入車両用ｽﾛｰﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	t=150 集積・積込共	43.8	㎡	530	23,214	
舗装路盤撤去	集積・積込共	238	m3	2,060	490,280	
路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	集積・積込共	4.6	m3	3,530	16,238	
ｽﾛｰﾌﾟ盛土撤去	集積・積込共	4.2	m3	1,070	4,494	
砕石舗装撤去	t=250 集積・積込共	93.4	㎡	510	47,634	
U字側溝撤去	360A　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 集積・積込共	42	m	2,700	113,400	
集水桝撤去	600角　H400　蓋共 集積・積込共	1	か所	10,700	10,700	
<発生材処理>						
発生材運搬		1	式		95,486	
発生材処分		1	式		147,909	
計					11,437,268	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		東棟			電灯設備　電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		6,200	
ケーブル		1	式		38,320	
電線管		1	式		230,470	
ケーブルラック		1	式		160,740	
ボックス類		1	式		99,567	
計					535,297	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東棟				電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具	SP- 1	4	個	29,100	116,400	
LED照明器具	SP-F2-DL	6	個	50,400	302,400	
分電盤	L-E-2	1	面	502,000	502,000	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	SP-DS 1 -N 露出取付ｶﾊﾞｰ共	1	個	22,300	22,300	
照明制御器 (ｾﾝｻ)	SP-DS 1 -N2 露出取付ｶﾊﾞｰ共	1	個	32,100	32,100	
照明制御器 (ｾﾝｻｰ子器)	SP-DS 1 -N3 露出取付ｶﾊﾞｰ共	1	個	27,500	27,500	
照明制御器 (伝送ｱﾀﾞﾌﾟﾀ)	SP-TU　-1 露出取付ｶﾊﾞｰ共	1	個	84,100	84,100	
ケーブル		1	式		159,810	
電線管		1	式		199,800	
ボックス類		1	式		32,512	
施工費		1	式		71,900	
計					1,550,822	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東棟				電灯設備　コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		2,590	
ケーブル		1	式		12,480	
電線管		1	式		2,200	
ボックス類		1	式		1,800	
計					19,070	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東棟			雷保護設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
試験用接続端子箱	TB-AF 1	4	個	34,600	138,400	
受雷部(導線)		1	式		849,110	
引下げ導線		1	式		192,240	
接続金物		1	式		286,060	
保護管		1	式		36,960	
接地工事		1	式		549,120	
基礎		1	式		128,000	
計					2,179,890	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東棟			構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	T-E-2	1	面	3,520,000	3,520,000	
無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	屋内形	2	台	103,000	206,000	
ケーブル		1	式		127,920	
電線管		1	式		86,970	
ボックス類		1	式		16,182	
計					3,957,072	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事		東棟			構内交換設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PHSｱﾝﾃﾅ	LAN接続用 取付金具共	1	台	113,000	113,000	
ケーブル		1	式		16,970	
電線管		1	式		208,320	
ボックス類		1	式		1,960	
計					340,250	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事		東棟			拡声設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ｽﾋﾟｰｶ	壁付形 屋外用 10W	2	個	109,000	218,000	
ケーブル		1	式		15,450	
電線管		1	式		23,200	
ボックス類		1	式		4,340	
計					260,990	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東棟			監視カメラ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾒﾗ	固定ｽﾞｰﾑ　屋外用	6	台	266,000	1,596,000	
ｶﾒﾗ	360度　屋内用	6	台	845,000	5,070,000	
ケーブル		1	式		115,180	
電線管		1	式		180,240	
ボックス類		1	式		13,720	
計					6,975,140	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東棟			火災報知設備　自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
赤外線式 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	自動試験機能付　天井取付形 指定色塗装	12	個	146,000	1,752,000	
赤外線式 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	自動試験機能付　自在取付台付 指定色塗装	2	個	153,000	306,000	
光電ｱﾅﾛｸﾞ式 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	2種　自動試験機能付 自動感度補正機能付 指定色塗装	2	個	67,300	134,600	
光電ｱﾅﾛｸﾞ式 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	2種　自動試験機能付 自動感度補正機能付 小屋裏用	3	個	14,300	42,900	
光電ｱﾅﾛｸﾞ式 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	2種　自動試験機能付 自動感度補正機能付 点検BOX付	2	個	19,000	38,000	
機器収容箱	消火栓組込型 押釦/発信機/表示灯/ﾍﾞﾙ収容	1	個	23,400	23,400	
耐雷盤	壁掛形 低圧用SPD×1　通信用SPD×2	1	面	60,300	60,300	
端子盤	50P	1	面	53,400	53,400	
分布型感知器		1	式		1,111,520	
ケーブル		1	式		247,750	
電線管		1	式		364,980	
ボックス類		1	式		42,642	
立会検査		1	式		87,800	
計					4,265,292	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	院管理施設				電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光変換器送信器(長距離用)	SP-H1	1	台	262,000	262,000	
計					262,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	院管理施設				受変電設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設受変電設備改造		1	式		1,420,000	
変圧器(60Hz用) JEC2200[ｽｺｯﾄ]	乾式 210V- 210/105V×2　20kVA	1	台	586,000	586,000	
搬入費		1	式		17,200	
施工費		1	式		60,900	
計					2,084,100	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	院管理施設			構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支線用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ SFP(4ﾎﾟｰﾄ) 監視ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ中継機能付	1	台	282,000	282,000	
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	1	台	193,000	193,000	
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ(PoE) SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	1	台	350,000	350,000	
無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	屋内形	1	台	105,000	105,000	
計					930,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	院管理施設			監視カメラ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設定費	監視ｶﾒﾗ架	1	式		2,115,000	
試験調整費	監視ｶﾒﾗ架	1	式		819,000	
諸経費	監視ｶﾒﾗ架	1	式		436,000	
計					3,370,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	院管理施設				火災報知設備　自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設定費	自火報受信機	1	式		88,600	
計					88,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	院管理施設				中央監視制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
監視操作装置	中央監視端末	1	台	1,000,000	1,000,000	
信号処理装置	統合ｺﾝﾄﾛｰﾗ	1	台	9,860,000	9,860,000	
無停電電源装置	ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 1.0kVA	1	台	225,000	225,000	
記録装置	外部ｽﾄﾚｰｼﾞ	1	台	1,120,000	1,120,000	
ケーブル		1	式		429,420	
電線管		1	式		93,390	
据付費	中央監視制御設備	1	式		591,000	
試験調整費	中央監視制御設備	1	式		2,210,000	
諸経費	中央監視制御設備	1	式		1,480,000	
計					17,008,810	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		院管理施設			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		41,690	
搬出費		1	式		10,300	
計					51,990	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		東楼素屋根			電灯設備　電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		41,190	
ケーブル		1	式		726,660	
電線管		1	式		717,870	
ボックス類		1	式		391,991	
計					1,877,711	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根			電灯設備　電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		242,530	
電線管		1	式		573,520	
ボックス類		1	式		52,080	
取外し再取付		1	式		224,300	
計					1,092,430	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根			電灯設備　コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		49,500	
電線管		1	式		165,000	
ボックス類		1	式		21,700	
取外し再取付		1	式		11,450	
計					247,650	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根				動力設備　動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		48,160	
ケーブル		1	式		970,600	
電線管		1	式		701,690	
計					1,720,450	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根				構内情報通信網設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		76,560	
ボックス類		1	式		61,125	
取外し再取付		1	式		62,280	
計					199,965	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根			構内交換設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		1,740	
ボックス類		1	式		2,170	
取外し再取付		1	式		10,370	
計					14,280	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根			情報表示設備　マルチサイン		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻｲﾈｰｼﾞ収納盤	自立形	1	面	3,690,000	3,690,000	
ｻｲﾈｰｼﾞ収納盤	壁掛形	1	面	2,780,000	2,780,000	
電線管		1	式		27,840	
ボックス類		1	式		2,170	
取外し再取付		1	式		60,720	
計					6,560,730	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根			監視カメラ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		214,020	
ボックス類		1	式		36,890	
取外し再取付		1	式		401,080	
計					651,990	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	東楼素屋根			火災報知設備　自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分布型感知器		1	式		1,523,000	
端子接続		1	式		156,770	
電線		1	式		6,450	
ケーブル		1	式		610,190	
電線管		1	式		2,024,700	
ボックス類		1	式		293,399	
取外し再取付		1	式		282,720	
立会検査		1	式		87,800	
計					4,985,029	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		東楼素屋根			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		649,752	
土工事		1	式		772,200	
計					1,421,952	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		東楼素屋根			仮設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事		1	式		1,063,060	
計					1,063,060	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根				電灯設備　電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		3,420	
ケーブル		1	式		61,830	
電線管		1	式		26,820	
取外し再取付		1	式		144,000	
計					236,070	

直 接 工 事 費 細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根				電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		271,980	
電線管		1	式		643,920	
ボックス類		1	式		56,420	
取外し再取付		1	式		224,300	
計					1,196,620	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根			電灯設備　コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		49,500	
電線管		1	式		165,000	
ボックス類		1	式		21,700	
取外し再取付		1	式		11,450	
計					247,650	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根			動力設備　動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		4,050	
ケーブル		1	式		84,510	
電線管		1	式		26,820	
取外し再取付		1	式		166,440	
計					281,820	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根			雷保護設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
引下げ導線		1	式		1,272,600	
保護管		1	式		12,880	
取外し再取付		1	式		1,360,000	
土工事		1	式		772,200	
計					3,417,680	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根			構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		76,560	
ボックス類		1	式		61,125	
取外し再取付		1	式		62,280	
計					199,965	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根			構内交換設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		1,740	
ボックス類		1	式		2,170	
取外し再取付		1	式		10,370	
計					14,280	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根			情報表示設備　マルチサイン		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		27,840	
ボックス類		1	式		2,170	
取外し再取付		1	式		145,120	
計					175,130	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根				監視カメラ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式		214,020	
ボックス類		1	式		36,890	
取外し再取付		1	式		401,080	
計					651,990	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	西楼素屋根				火災報知設備　自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分布型感知器		1	式		83,430	
電線		1	式		450	
ケーブル		1	式		45,200	
電線管		1	式		160,760	
ボックス類		1	式		13,020	
取外し再取付		1	式		29,920	
立会検査		1	式		87,800	
計					420,580	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	いざない館				電灯設備　電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設定費	照明制御盤	1	式		996,000	
試験調整費	照明制御盤	1	式		1,000,000	
諸経費	照明制御盤	1	式		448,000	
計					2,444,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	いざない館				構内情報通信網設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾀ	WAN: 2ﾎﾟｰﾄ　2ﾎﾟｰﾄ(ﾊﾞｲﾊﾟｽ) LAN: 8ﾎﾟｰﾄ	2	台	179,000	358,000	
幹線用ｽｲｯﾁ (L3-SW)	48ﾎﾟｰﾄ　SFP(4ﾎﾟｰﾄ) SFPﾓｼﾞｭｰﾙ×2	2	台	2,390,000	4,780,000	
支線用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ　SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	11	台	193,000	2,123,000	
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ(PoE)　SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	8	台	241,000	1,928,000	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	1ﾎﾟｰﾄ　SFP(1ﾎﾟｰﾄ)	2	台	82,100	164,200	
ﾈｯﾄﾜｰｸ管理装置		2	台	7,150,000	14,300,000	
無停電電源装置	3.0kVA 環境機能付	1	台	1,420,000	1,420,000	
無停電電源装置	3.0kVA	2	台	965,000	1,930,000	
無停電電源装置	1.5kVA	2	台	769,000	1,538,000	
無停電電源装置	0.5kVA	3	台	265,000	795,000	
ﾈｯﾄﾜｰｸ監視PC	ﾈｯﾄﾜｰｸ監視ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ共	2	台	679,000	1,358,000	
無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	屋内形	28	台	105,000	2,940,000	
据付費	構内情報通信網設備	1	式		375,000	
試験調整費	構内情報通信網設備	1	式		113,000	
諸経費	構内情報通信網設備	1	式		150,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	いざない館			構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					34,272,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	いざない館			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設定費	放送ｱﾝﾌﾟ架	1	式		284,000	
試験調整費	放送ｱﾝﾌﾟ架	1	式		191,000	
諸経費	放送ｱﾝﾌﾟ架	1	式		69,800	
計					544,800	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	いざない館				監視カメラ設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
監視用LCD	50ｲﾝﾁ　天井吊下形	2	台	293,000	586,000	
設定費	ITV架	1	式		2,115,000	
試験調整費	ITV架	1	式		819,000	
諸経費	ITV架	1	式		436,000	
計					3,956,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	いざない館				防犯・入退出管理設備　入退室	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
入退出管理PC		1	台	188,000	188,000	
据付費		1	式		60,800	
試験調整費		1	式		188,000	
諸経費		1	式		44,300	
計					481,100	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		いざない館			中央監視制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
監視操作装置	中央監視端末	1	台	1,260,000	1,260,000	
無停電電源装置	ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 1.0kVA	1	台	225,000	225,000	
記録装置	ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ	1	台	324,000	324,000	
ケーブル		1	式		10,930	
電線管		1	式		6,240	
据付費	中央監視制御設備	1	式		477,000	
試験調整費	中央監視制御設備	1	式		301,000	
諸経費	中央監視制御設備	1	式		236,000	
計					2,840,170	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		いざない館			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		509,670	
計					509,670	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	復原事業情報館			電灯設備　電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光変換器受信器 (長距離用)	SP-H2	1	台	391,000	391,000	
ケーブル		1	式		44,870	
電線管		1	式		2,040	
計					437,910	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	復原事業情報館			構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ　SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	2	台	193,000	386,000	
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ(PoE)　SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	1	台	241,000	241,000	
無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	屋内形	1	台	105,000	105,000	
無線ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ	屋内屋外兼用形	1	台	182,000	182,000	
計					914,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		復原事業情報館			拡声設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝﾌﾟ架	ﾈｯﾄﾜｰｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ共	1	式		1,490,000	
据付費	ｱﾝﾌﾟ架	1	式		450,000	
試験調整費	ｱﾝﾌﾟ架	1	式		360,000	
諸経費	ｱﾝﾌﾟ架	1	式		120,000	
計					2,420,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		復原事業情報館			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		35,310	
計					35,310	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		南門広場トイレ			構内情報通信網設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ(PoE)　SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	1	台	193,000	193,000	
計					193,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		南門広場トイレ			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		9,770	
計					9,770	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				防犯・入退出管理設備　防犯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
赤外線ｾﾝｻ		2	組	116,000	232,000	
警報器		1	台	33,400	33,400	
回転灯		1	台	9,050	9,050	
ﾎﾟｰﾙ	H=2,000	2	本	524,000	1,048,000	
ケーブル		1	式		124,630	
電線管		1	式		499,320	
取外し再取付		1	式		970,820	
計					2,917,220	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内配電線路　東棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保護管		1	式		396,340	
地中線埋設標識		1	式		31,920	
土工事		1	式		475,218	
計					903,478	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内配電線路　東楼素屋根	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		107,100	
ケーブル		1	式		1,980,650	
金属ﾀﾞｸﾄ･ﾄﾗﾌ		1	式		1,722,800	
支持材		1	式		400,000	
計					4,210,550	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内配電線路　西楼素屋根	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		507,500	
計					507,500	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内通信線路　東棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		97,700	
計					97,700	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内通信線路　東棟素屋根	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保護管		1	式		113,050	
電線		1	式		7,670	
ケーブル		1	式		142,190	
計					262,910	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内通信線路　西楼素屋根	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		60,000	
計					60,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内通信線路　復原事業情報館	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保護管		1	式		293,880	
地中線埋設標識		1	式		44,640	
ケーブル		1	式		199,660	
土工事		1	式		389,032	
計					927,212	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				構内通信線路　二条大路	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾛｱ用ｽｲｯﾁ (L2-SW)	24ﾎﾟｰﾄ　SFP(4ﾎﾟｰﾄ)	1	台	187,000	187,000	
計					187,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事		1	式		9,770	
計					9,770	

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事	屋外			仮設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事		1	式		2,537,690	
計					2,537,690	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	東棟			消火設備　屋外消火栓設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外消火栓箱	HB-20　屋外消火栓箱(屋外露出壁埋込型)850×230×1,200H 減圧弁,破壊錠他	1	組	414,000	414,000	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般　80A	17	m	12,800	217,600	
据付		1	式		35,200	
配管分岐		1	式		25,300	
計					692,100	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	素屋根			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	3,730	3,730	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	11	m	4,710	51,810	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 32A	3	m	5,900	17,700	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個	4,650	4,650	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個	5,810	5,810	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	2	個	6,250	12,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	1	個	8,160	8,160	
保温		1	式		85,020	
配管架台		1	式		56,810	
搬入・据付費		1	式		222,400	
配管分岐		1	式		33,600	
(仮設工事)						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	1	m	3,730	3,730	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	23	m	4,710	108,330	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 32A	4	m	5,900	23,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	素屋根			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仕切弁(管端防食ｺｱ)	5K(ねじ・給水用) 20A	1	個	4,650	4,650	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個	5,810	5,810	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	2	個	6,250	12,500	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　32A	1	個	8,160	8,160	
保温		1	式		158,450	
配管架台		1	式		96,140	
計					923,560	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	素屋根				消火設備　屋内消火栓設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 50A	2	m	7,940	15,880	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 65A	34	m	10,500	357,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A	1	個	18,200	18,200	
保温		1	式		268,380	
配管架台		1	式		17,480	
据付		1	式		101,800	
配管分岐		1	式		97,800	
(仮設工事)						
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 65A	58	m	10,500	609,000	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A	1	個	18,200	18,200	
保温		1	式		434,420	
配管架台		1	式		83,030	
計					2,021,190	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	素屋根				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		57,900	
配管類撤去		1	式		364,990	
計					422,890	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	素屋根			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		4,136	
計					4,136	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
散水栓	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横自在水栓	1	個	3,990	3,990	
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	SUS製、露出型、鍵付き	1	個	33,500	33,500	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管改修	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	29	m	1,570	45,530	
地中埋設標	鉄 製	1	個	1,010	1,010	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	29	m	180	5,220	
土工事		1	式		58,584	
配管分岐		1	式		2,980	
（仮設工事）						
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 32A	31	m	5,300	164,300	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個	7,450	7,450	
保温		1	式		185,690	
配管架台		1	式		131,100	
配管分岐		1	式		11,700	
計					651,054	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外				消火設備　屋外消火栓設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設配管)						
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠　65A	35	m	9,460	331,100	
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁(MDS)	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A(外ねじ)	1	個	39,700	39,700	
保温		1	式		290,050	
配管架台		1	式		148,580	
配管分岐		1	式		22,400	
計					831,830	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		529,642	
計					529,642	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		12,885	
計					12,885	

直　接　工　事　費　細目別内訳

とりこわし	とりこわし			現場公開施設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		554,054	
現場公開施設 鉄骨取外し	火気使用不可	32.2	t	25,200	811,440	
現場公開施設 鉄骨階段手摺取外し	鋼製　H=1300 火気使用不可	204	m	3,500	714,000	
現場公開施設 腰壁ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ取外し	鋼製　t=2.3 火気使用不可	40	m²	2,800	112,000	
現場公開施設 腰壁巾木ｱﾝｸﾞﾙ取外し	鋼製　L-100×75 火気使用不可	74.4	m	1,400	104,160	
現場公開施設 管理ｹﾞｰﾄ取外し	鋼製 片引き戸　有効W3000×H1500 火気使用不可	1	か所	70,000	70,000	
現場公開施設 管理扉取外し	鋼製 片開き戸　W1200×H1800 火気使用不可	1	か所	70,000	70,000	
現場公開施設 ﾌｪﾝｽ取外し	鋼製　H=1800 火気使用不可	38.7	m	1,750	67,725	
現場公開施設 ﾌｪﾝｽ取外し	鋼製　H=1655 火気使用不可	12.9	m	1,750	22,575	
現場公開施設 排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋取外し	鋼製　W=200 火気使用不可	5.6	m	1,400	7,840	
現場公開施設 舗装見切り取外し	鋼製　t=2.3 火気使用不可	17.1	m	3,500	59,850	
現場公開施設 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎、嵩上ｺﾝ、工作物基礎 積込共	52.2	m3	18,100	944,820	
現場公開施設 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎、嵩上ｺﾝ、工作物基礎 積込共	13.9	m3	12,100	168,190	
現場公開施設 床下断熱材撤去	t=150	14.6	m²	290	4,234	
現場公開施設 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去		29.1	m²	1,030	29,973	

直　接　工　事　費　細目別内訳

とりこわし		とりこわし		現場公開施設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
現場公開施設 玉砂利撤去	積込共	1.1	m3	2,060	2,266	
現場公開施設 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	表層;t=50 砕石路盤 t=150 積込共	66.5	㎡	480	31,920	
現場公開施設 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	表層;t=50 砕石路盤 t=150/2 積込共	32.2	㎡	330	10,626	
とりこわし機械 運搬		1	式		97,200	
保管材運搬		1	式		248,640	
発生材運搬	積込含む	1	式		128,160	
発生材処分		1	式		172,336	
計					4,432,009	