令和3年5月24日（令和3年8月13日）

国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）
工事地名	(自)京都府舞鶴市真倉地先 (至)京都府綾部市東山町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和3年4月	12) 設計年月	令和3年3月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560030003	14) 単価適用年月	2021年4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	375日間 自 令和3年6月21日 (当初) 至 令和4年6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福知山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道27号	22) 処分費等	588,070
		23) 公告日	令和3年3月5日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事		式	1		81,330,742				
橋脚巻立て工 (道路橋)		式	1		29,944,160				
橋脚薄層巻立て工 P1橋脚(24時間施工)		式	1		28,793,360				
コンクリートはつり(フチンク部)	平均厚t=40mm	m2	2.5	7,437	18,592			単-1号	
コンクリート削孔(フチンク部)	アンカ-D32 削孔径φ42mm 削孔長1570mm	箇所	90	5,746	517,140			単-2号	
人力積込	コンクリート殻	m3	0.3	4,407	1,322			単-3号	
下地処理	ウォータージェット	m2	224	5,599	1,254,176			単-4号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	6.45	305,300	1,969,185			単-5号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	7.49	405,500	3,037,195			単-6号	
鉄筋	SD345 D38	t	0.36	339,500	122,220			単-7号	
乾式吹付	2層吹付 ポリマーセメントモルタル t=82(50+32)mm	m2	190	87,400	16,606,000			単-8号	
乾式吹付	2層吹付 ポリマーセメントモルタル t=88(50+38)mm	m2	36	92,130	3,316,680			単-9号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	550	3,547	1,950,850			単-10号	
表面被覆工 (24時間施工)		式	1		1,150,800				
プライマー塗布	エポキシ樹脂	橋	1	112,700	112,700			単-11号	
下塗り(ハテ塗布)	エポキシ樹脂	橋	1	271,100	271,100			単-12号	
中塗り材塗布	柔軟形エポキシ樹脂	橋	1	372,700	372,700			単-13号	
上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂	橋	1	394,300	394,300			単-14号	
構造物撤去工		式	1		3,358				
運搬処理工		式	1		3,358				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)人力 片道運搬距離8.0km以下	m3	0.3	5,321	1,596			単-15号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,875	1,762			単-16号	
仮設工		式	1		51,383,224				
仮橋・仮栈橋工 (右岸側撤去復旧)		式	1		888,652				

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	土砂	m3	20	1,034	20,680			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,262	13,048			単-18号	
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離6.0km以下	m3	10	1,732	17,320			単-19号	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離5.5km以下	m3	160	941.6	150,656			単-20号	
残土等処分	土砂	m3	170	2,400	408,000			単-21号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	14	1,070	14,980			単-22号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚10cm	m	16	535	8,560			単-23号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	7,206	122,502			単-24号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	27	160.9	4,344			単-25号	
アスファルト舗装版復旧	RC-30 t=200mm 再生粗粒度t=50mm+再生密粒度t=50mm	m2	21	6,122	128,562			単-26号	
仮橋・仮栈橋工 A1(右岸)残置部		式	1		6,987,714				
橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	t	23	242,000	5,566,000			単-27号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
揚重工	ラフテレンクレーン 排土	m3	20	375.6	7,512			単-28号	
仮橋上部	架設	t	8.5	99,040	841,840			単-29号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	63	8,063	507,969			単-30号	
仮設高欄	単管ハ゜イ゜型 設置	m	14	4,028	56,392			単-31号	
仮設高欄	単管ハ゜イ゜型 撤去	m	14	571.5	8,001			単-32号	
仮橋・仮栈橋工 A1(右岸)撤去部		式	1		28,055,779			単-33号	
橋脚	受桁594×302、支持杭H 350×350	t	149	155,800	23,214,200			単-34号	
揚重工	ラフテレンクレーン 排土	m3	50	375.6	18,780			単-34号	
仮橋上部	架設	t	34.2	53,420	1,826,964			単-35号	
仮橋上部	撤去	t	34.2	6,326	216,349			単-36号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2	345	6,896	2,379,120			単-37号	
仮設高欄	単管ハ゜イ゜型 設置	m	89	3,927	349,503			単-38号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設高欄	単管パイプ型撤去	m	89	571.5	50,863			単-39号	
仮橋・仮栈橋工 A1(右岸)		式	1		7,792,400				
システム足場		空m3	1,150	6,776	7,792,400			単-40号	
土留・仮締切工 P1橋脚		式	1		1,082,439				
土のう	大型土のう	袋	105	6,855	719,775			単-41号	
バックホ搬入搬出	山積0.45m3(平積0.35) 吊能力2.9t	回	1	31,410	31,410			単-42号	
揚重工	大型土のう	袋	210	670.9	140,889			単-43号	
土のう	大型土のう	袋	105	1,813	190,365			単-44号	
運搬処理工		式	1		537,440				
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取 壊し片道運搬距離8.0 km以下	m3	17	1,549	26,333			単-45号	
殻運搬	舗装版破砕片道運搬 距離10.5km以下	m3	3	3,196	9,588			単-46号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	5,875	99,875			単-47号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	5,170	15,510			単-48号	
現場発生品運搬	カートレベル Gr-B-4E	回	1	10,990	10,990			単-49号	
現場発生品運搬	各種鋼材	t	60.9	6,160	375,144			単-50号	
交通管理工		式	1		6,038,800				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	190	14,600	2,774,000			単-51号	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	280	11,660	3,264,800			単-52号	
橋梁下部		式	1		6,487,369				
道路土工		式	1		10,024				
残土処理工		式	1		10,024				
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離5.5km以下	m3	3	941.6	2,824			単-53号	
残土等処分	土砂	m3	3	2,400	7,200			単-54号	
橋脚梁拡幅工(道路橋)		式	1		1,632,519				

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋脚梁RC拡幅工 P1橋脚		式	1		1,632,519				
コンクリート削孔(梁部)	アンカーD51 削孔径φ61mm 削孔長775mm	箇所	5	9,864	49,320			単-55号	
コンクリート削孔	アンカーD32 削孔径φ42mm 削孔長490mm	箇所	5	2,572	12,860			単-56号	
コンクリート削孔	アンカーD25 削孔径φ35mm 削孔長385mm	箇所	92	2,170	199,640			単-57号	
人力積込	コンクリート殻	m3	0.05	4,074	203			単-58号	
下地処理	ウォータージェット	m2	22	5,398	118,756			単-59号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.47	132,200	194,334			単-60号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.11	125,500	13,805			単-61号	
鉄筋	SD345 D51	t	0.95	145,000	137,750			単-62号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	19,300	250,900			単-63号	
型枠	一般型枠	m2	40	8,387	335,480			単-64号	
円形空洞型枠	D150	m	5	846.3	4,231			単-65号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	40kN/m ² <f ≤ 80kN/m ² [120<t ≤ 250cm]	空m ³	60	5,254	315,240			単-66号	
橋台拡幅工(道路橋)		式	1		4,403,218				
作業土工 A1橋台		式	1		234,026				
床掘り	土砂	m ³	20	8,556	171,120			単-67号	
埋戻し	土砂	m ³	10	6,178	61,780			単-68号	
揚重工	ラフテレンクレーン 排土	m ³	3	375.6	1,126			単-69号	
橋台拡幅工 A1橋台		式	1		2,418,202				
コンクリート削孔	アンカーD16 削孔径φ26mm 削孔長250mm	箇所	107	1,238	132,466			単-70号	
コンクリート削孔	アンカーD22 削孔径φ32mm 削孔長340mm	箇所	8	2,072	16,576			単-71号	
コンクリート削孔	アンカーD35 削孔径φ45mm 削孔長535mm	箇所	8	2,681	21,448			単-72号	
人力積込	コンクリート殻	m ³	0.2	4,074	814			単-73号	
下地処理	ウォータージェット	m ²	26	5,398	140,348			単-74号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	0.2	147,800	29,560				単-75号
鉄筋	SD345 D16~25	t	1.07	143,300	153,331				単-76号
鉄筋	SD345 D35	t	0.39	138,000	53,820				単-77号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	34	19,300	656,200				単-78号
型枠	一般型枠	m2	62	8,387	519,994				単-79号
円形空洞型枠	D150	m	13	846.3	11,001				単-80号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	3	1,898	5,694				単-81号
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	空m3	50	3,139	156,950				単-82号
足場	安全ネット必要	掛m2	130	4,000	520,000				単-83号
アンカー工 A1橋台		式	1		1,750,990				
アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線φ12.7mm×3本 アンカー長L=10.5m	本	4	64,260	257,040				単-84号
削孔(アンカー)	削孔径90mm 二重管方式 軟岩	m	29	13,310	385,990				単-85号

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	削孔径90mm 二重管方式 硬岩(既設コンクリート部)	m	10	17,520	175,200			単-86号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	φ12.7mm×3本 設計アンカー力328.75kN/本 アンカー長L=10.5m	本	4	14,640	58,560			単-87号	
グラウト注入		m3	1	51,680	51,680			単-88号	
ボ-リングマシン移設		回	2	43,970	87,940			単-89号	
足場(アンカー)		空m3	210	3,498	734,580			単-90号	
側歩道橋拡幅工		式	1		396,308				
作業土工		式	1		41,424				
床掘り	土砂	m3	10	1,859	18,590			単-91号	
埋戻し	土砂	m3	7	3,262	22,834			単-92号	
橋台拡幅工		式	1		49,752				
コンクリート削孔	アンカーD16 削孔径φ26mm 削孔長250mm	箇所	16	1,238	19,808			単-93号	
人力積込	コンクリート殻	m3	0.002	4,074	8			単-94号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下地処理	ウォータージェット	m2	0.7	5,398	3,778			単-95号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.009	137,000	1,233			単-96号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.01	134,900	1,349			単-97号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.2	26,270	5,254			単-98号	
型枠	一般型枠	m2	2	8,387	16,774			単-99号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.5	3,097	1,548			単-100号	
表面被覆工		式	1		207,280				
下地処理		橋	1	39,140	39,140			単-101号	
プライマー塗布	ポキシ樹脂	橋	1	23,060	23,060			単-102号	
下塗り(パテ塗布)	ポキシ樹脂	橋	1	48,950	48,950			単-103号	
中塗り材塗布	柔軟形ポキシ樹脂	橋	1	48,040	48,040			単-104号	
上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂	橋	1	48,090	48,090			単-105号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分		橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工		式	1		86,160				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	2	43,080	86,160			単-106号	
既設部撤去復旧		式	1		11,692				
舗装版復旧	RC-30 t=100mm 再生細粒度As t=40mm	m2	2	3,104	6,208			単-107号	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m コンクリート建込(現場発生品使用)	m	3	1,283	3,849			単-108号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m コンクリート建込	m	3	545	1,635			単-109号	
構造物撤去工		式	1		45,300				
構造物取壊し工		式	1		33,742				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.6	48,230	28,938			単-110号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	2	2,402	4,804			単-111号	
運搬処理工		式	1		11,558				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)人力片道運搬距離8.0km以下	m3	0.1	5,321	532			単-112号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)人力 片道運搬距離27.5km以下	m3	0.6	10,650	6,390			単-113号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)人力 片道運搬距離8.0km以下	m3	0.1	5,321	532			単-114号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	5,875	587			単-115号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.6	5,000	3,000			単-116号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.1	5,170	517			単-117号	
直接工事費		式	1		87,818,111				
共通仮設費		式	1		17,778,698				
共通仮設費		式	1		4,325,698				
運搬費		式	1		2,983,168				
仮設材運搬費		t	433.6	6,880	2,983,168			単-118号	
技術管理費		式	1		461,530				
道路施設基本データ作成費		工事	1	53,290	53,290			単-119号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事 (橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査			m2	24	17,010	408,240			単-120号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		881,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		13,453,000			
純工事費			式	1		105,596,809			
現場管理費			式	1		50,147,000			
工事原価			式	1		164,586,199			
一般管理費等			式	1		23,393,801			
工事価格			式	1		187,980,000			
消費税相当額			式	1		18,798,000			
工事費計			式	1		206,778,000			

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					（当初）		事業区分	道路維持・修繕				
	工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事													
丁田橋上							式	1		2,864,752			
道路土工							式	1		157,314			
掘削工							式	1		10,594			
掘削						土砂 現場制約あり							単-1号
							m3	2	5,297	10,594			
残土処理工							式	1		146,720			
土砂等運搬						土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離11.0km以下	m3	20	4,936	98,720			単-2号
残土等処分						土砂	m3	20	2,400	48,000			単-3号
橋梁付属物工							式	1		423,100			
橋梁用防護柵工							式	1		423,100			
橋梁用防護柵						アルミニウム合金製 高さ1.10m	m	5	84,620	423,100			単-4号
橋梁補修工							式	1		975,829			
断面修復工							式	1		975,829			

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					（当初）		事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.4m3 ポリマーセメント モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1	974,200	974,200						単-5号
人力積込	コンクリート殻	m3	0.4	4,074	1,629						単-6号
洗掘防止工		式	1		312,851						
根固め工		式	1		312,851						
高流動コンクリート	27-45-20(高炉)	m3	1	29,910	29,910						単-7号
型枠	一般型枠	m2	3	8,387	25,161						単-8号
割栗石敷設	50-150mm	m3	2	14,890	29,780						単-9号
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割 栗石 径15~20cm	m2	20	11,400	228,000						単-10号
構造物撤去工		式	1		24,175						
橋梁用防護柵撤去工		式	1		16,105						
橋梁用防護柵撤去	橋梁用高欄 H=0.46m	m	5	1,422	7,110						単-11号

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁用防護柵撤去	仮設ガードレール	m	5	1,799	8,995				単-12号
運搬処理工		式	1		8,070				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)片道運搬距離8.5km以下	m3	0.4	5,321	2,128				単-13号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	5,875	2,350				単-14号
現場発生品運搬	橋梁用防護柵	回	1	3,592	3,592				単-15号
仮設工		式	1		971,483				
土留・仮締切工		式	1		749,943				
土のう		袋	809	927	749,943				単-16号
交通管理工		式	1		221,540				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	19	11,660	221,540				単-17号
直接工事費		式	1		2,864,752				
共通仮設費		式	1		869,000				

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		56,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		56,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		813,000				
純工事費		式	1		3,733,752				
現場管理費		式	1		2,571,000				
工事原価		式	1		6,304,752				

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事(橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 真倉9482跨道橋		式	1		977,638				
橋梁補修工		式	1		551,093				
ひび割れ補修工		式	1		298,800				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ 延長 42.1m エポキシ樹脂 系(Ⅲ種)	構造物	1	298,800	298,800			単-1号	
断面修復工		式	1		207,708				
左官工法	0.1m3未満(0.002m3)ホ リマセメントモルタル 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	207,700	207,700			単-2号	
人力積込	コンクリート殻							単-3号	
コンクリート打替え工		m3	0.002	4,074	8				
コンクリートはつり		式	1		44,585				
コンクリートはつり	t=90mm	m2	3.2	9,439	30,204			単-4号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.3	26,230	7,869			単-5号	
型枠	一般型枠	m2	0.7	7,558	5,290			単-6号	
人力積込	コンクリート殻	m3	0.3	4,074	1,222			単-7号	

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）					事業区分		道路維持・修繕	
	(当初)					工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		3,185				
運搬処理工		式	1		3,185				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	6,388	1,916				単-8号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	4,230	1,269				単-9号
仮設工		式	1		423,360				
足場工		式	1		120,000				
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	掛m2	30	4,000	120,000				単-10号
交通管理工		式	1		303,360				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	人日	8	14,600	116,800				単-11号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	人日	16	11,660	186,560				単-12号
直接工事費		式	1		977,638				
共通仮設費		式	1		412,000				

設計内訳書

工事名	国道27号肥後橋他耐震補強工事 (橋梁補修) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		24,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		24,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		388,000				
純工事費		式	1		1,389,638				
現場管理費		式	1		1,148,000				
工事原価		式	1		2,537,638				

1 次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-1号	コンクリートはつり (フチンク部)	平均厚 t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	7,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下 全ての費用	m2	1	7,437	7,437			
計						7,437			
単価						7,437	円/m2		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-2号	コンクリート削孔 (フチンク部)	アンカ-D32 削孔径φ42mm 削孔長1570mm	単位	箇所	数量		1	単価	5,746
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (フチンク部)		アンカ-D32 削孔径φ42 削孔長1570mm 下向き	箇所	1	5,746	5,746			
計						5,746			
単価						5,746	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-3号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		1	単価	4,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,407	4,407			
計						4,407			
単価						4,407	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-4号	下地処理	ウオーターシット	単位	m2	数量		1	単価	5,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート表面処理工(ウオーターシット工)(24時間施工)		300m2未満 無 無 無 有	m2	1	5,599	5,599			
計						5,599			
単価						5,599	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単-5号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	6.45	単価	305,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋加工・組立	SD345 D16~25	t	6.45	206,200	1,329,990		
	ﾌﾞﾗｰ-溶接	D25 L=250mm	箇所	286	2,233	638,638		
	計					1,968,628		
	単価					305,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

単一6号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	7.49	単価	405,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工・組立		SD345 D29~32	t	7.49	157,200	1,177,428		
ガス圧接工(手動・自動)(24時間施工)		D32+D32	箇所	90	1,158	104,220		
主筋取付金具取付		D32用	個	570	3,079	1,755,030		
計						3,036,678		
単価						405,500	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0
単一7号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量		単価	
						0.36		339,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工・組立		SD345 D38	t	0.36	134,200	48,312		
主筋取付金具取付		D38	個	24	3,079	73,896		
計						122,208		
単価						339,500	円/t	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0
単一8号	乾式吹付	2層吹付 ホ ^o リマーセメントモルタル t=82(50+32)mm	単位	m2	数量		単価	
						1		87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
乾式吹付(壁面横向き)		2層吹付 ホ ^o リマーセメントモルタル t=50+32mm	m2	1	87,400	87,400		
計						87,400		
単価						87,400	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-9号	乾式吹付	2層吹付 ホ ^o リマーセメントモルタル t=88(50+38)mm	単位	m2	数量		1	単価	92,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
乾式吹付(壁面横向き)		2層吹付 ホ ^o リマーセメントモルタル t=50+38mm	m2	1	92,130	92,130			
計						92,130			
単価						92,130	円/m2		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-10号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	3,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場(適用範囲外コンクリート巻立て工)		標準以外 1.08無	掛m2	1	3,547	3,547			
計						3,547			
単価						3,547	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-11号	プライマー塗布	エポキシ樹脂	単位	橋	数量		1	単価	112,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法)プライマー塗布		226m2 22.6kg		橋	1	112,700	112,700		
計							112,700		
単価							112,700	円/橋	

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-12号	下塗り(パテ塗布)	エポキシ樹脂	単位	橋	数量		1	単価	271,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法)下塗り(パテ塗布)		226m2 67.8kg		橋	1	271,100	271,100		
計							271,100		
単価							271,100	円/橋	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-13号	中塗り材塗布	柔軟形エポキシ樹脂	単位	橋	数量		1	単価	372,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面被覆工(塗装工法)中塗り材塗布		226m2 58.76kg	橋	1	372,700	372,700			
計						372,700			
単価						372,700	円/橋		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0	
単-14号	上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂	単位	橋	数量		1	単価	394,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布		226m2 27.12kg	橋	1	394,300	394,300			
計						394,300			
単価						394,300	円/橋		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)人力 片道運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力 有 8.0km以下	m3	1	5,321	5,321	
	計					5,321	
	単価					5,321	円/m3

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m3)		m3	1	5,875	5,875	
	計					5,875	
	単価					5,875	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,034	1,034			
計						1,034			
単価						1,034	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,262	3,262			
計						3,262			
単価						3,262	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離6.0km以下	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 6.0km以下	m3	1	1,732	1,732	
	計					1,732	
	単価					1,732	円/m3

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	1	941.6	941.6	
	計					941.6	
	単価					941.6	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量		単価	
					1			2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	
					1			1,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,070	1,070		
計						1,070		
単価						1,070	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 10cm	単位	m	数量		1	単価	535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	535	535			
計						535			
単価						535	円/m		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	7,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,206	7,206			
計						7,206			
単価						7,206	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	160.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	160.9	160.9		
	計					160.9		
	単価					160.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	アスファルト舗装版復旧	RC-30 t=200mm 再生粗粒度t=50mm+再生密粒度t=50mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラン							
		RC-30 全ての費用	m 2	1	1,034	1,034			
	基層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン (20)							
		プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,557	2,557			
	表層 (車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート							
		PK-4 全ての費用	m 2	1	2,531	2,531			
	計					6,122			
	単価					6,122		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	242,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 6.8m/本 0m/本 3.2m/本 0m/本	本	1	339,800	339,800			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.3m/本 0m/本 3.5m/本 0m/本	本	1	308,000	308,000			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.3m/本 0m/本 3.3m/本 0m/本	本	1	303,400	303,400			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 7.5m/本 0m/本 3.5m/本 0m/本	本	1	438,800	438,800			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.5m/本 0m/本 3.3m/本 0m/本	本	1	304,300	304,300			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) B工法(大口径ボ-リング)		仮設495mm 砂質3.7m、軟岩3.7m/本、杭長14.0m/本 無	本	1	302,500	302,500			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 7.8m/本 0m/本 3.7m/本 0m/本	本	1	448,400	448,400			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)		B工法(大口径ボ-リングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.4m/本 0m/本 3.6m/本 0m/本	本	1	312,500	312,500			
場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工) B工法(大口径ボ-リング)		仮設495mm 砂質2.1m、軟岩3.6m/本、杭長14.0m/本 無	本	1	276,600	276,600			
やぐら設置・撤去 [ダウンザホールハンマ工]		ラフテレンクレーン 10t吊	回	1	165,000	165,000			
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊	t	7.59	39,030	296,237.7			

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	242,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
継施工費		H350	箇所	5	43,100	215,500			
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼 中古品	t	15.19	77,400	1,175,706			
H形鋼(賃料)不足分弁償金		中古 H594×302	t	4.42	83,500	369,070			
水平継材(全損)		[-200×80×7.5×11	t	1.42	85,500	121,410			
斜継材(全損)		L-100×100×10	t	1.09	89,500	97,555			
受材スファ- (全損)		PL-144×16×546	t	0.3	149,000	44,700			
受桁添接板(全損)		PL-300×16×300	t	0.07	149,000	10,430			
トッププレート(全損)		PL-350×16×350	t	0.14	149,000	20,860			
支持杭継材取付材(全損)		L-100×100×10	t	0.17	89,500	15,215			
計						5,565,983.7			
単価						242,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	揚重工	ラフテレソクレーン 排土	単位	m3	数量	1	単価	375.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
揚重工		ラフテレソクレーン 排土	m3	1	375.6	375.6		
計						375.6		
単価						375.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	単価	金額	単価	99,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊		t	8.5	11,760	99,960		
H形鋼（賃料）不足分弁償金		中古 H594×302		t	6.8	83,500	567,800		
主桁継材（全損）		[-300×90×9×13		t	1.31	88,500	115,935		
主桁スプラー（全損）		PL-144×16×546		t	0.3	149,000	44,700		
主桁添接板（全損）		PL-300×16×300		t	0.09	149,000	13,410		
計							841,805		
単価							99,040	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	単価	金額	単価	8,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレックレン油圧伸縮ジブ型 10t吊	m2	1	698.4	698.4			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレックレン油圧伸縮ジブ型 10t吊	m2	1	361.2	361.2			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.6月 無 有 975円 1回	m 2	1	7,003	7,003			
計						8,062.6		
単価						8,063	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	10	単価	4,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置	m	10	1,014	10,140		
単管ハ°イ° (全損)		φ48.6 L=1.1m	本	5	434	2,170		
単管ハ°イ° (手摺り2段) (賃料)		φ48.6 L=5.0m 賃料期間226日間	本	4	372	1,488		
単管ハ°イ° (全損)		φ60.5 L=0.2m	本	5	567	2,835		
覆工板スレ止め (全損)		[-200×80×7.5×11	kg	246	85.5	21,033		
H形鋼クランプ (賃料)		賃料期間226日間	個	10	261	2,610		
計						40,276		
単価						4,028	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	仮設高欄	単管 ^h 47° 型 撤去	単位	m	数量	1	単価	571.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管 ^h 47° 型 撤去	m	1	571.5	571.5		
計						571.5		
単価						571.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)B工法(大口径ホーリンク)	仮設495mm 砂質2.3m、軟岩11.1m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	511,000	511,000			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)B工法(大口径ホーリンク)	仮設495mm 砂質1.7m、軟岩11.1m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	503,100	503,100			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)B工法(大口径ホーリンク)	仮設495mm 砂質0.6m、軟岩11.1m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	491,100	491,100			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.2m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	308,600	308,600			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.3m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	314,400	314,400			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.5m/本 無 購入土(砂) 無	本	2	320,200	640,400			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.7m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	326,000	326,000			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.1m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無	本	3	331,800	995,400			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.3m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	337,600	337,600			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.4m/本 無 購入土(砂) 無	本	2	349,200	698,400			
	場所打杭工(タウサホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.7m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	343,700	343,700			

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-33号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.5m/本 無 購入土(砂) 無	本	3	354,900	1,064,700			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.6m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	360,600	360,600			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.6m、軟岩6.2m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	355,200	355,200			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.3m、軟岩6.5m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	360,800	360,800			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.8m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	366,400	366,400			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.9m/本 無 購入土(砂) 無	本	3	366,500	1,099,500			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.6m、軟岩6.4m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	361,000	361,000			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.7m、軟岩6.4m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	361,100	361,100			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.4m、軟岩6.7m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	366,700	366,700			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.4m、軟岩6.8m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	372,500	372,500			
	場所打杭工(タ ^ク ウンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.8m、軟岩6.5m/本 無 購入土(砂) 無	本	1	366,900	366,900			

1 次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ハブローマ施工によるH形鋼打込み	電動式60KW 打込み長6.0m以下 H350 ラフレックレン75t吊	本	8	13,620	108,960			
	ハブローマ施工によるH形鋼打込み	電動式60KW 打込み長9.0m以下 H350 ラフレックレン75t吊	本	19	17,100	324,900			
	ハブローマ施工によるH形鋼打込み	電動式60KW 打込み長12.0m以下 H350 ラフレックレン75t	本	1	21,210	21,210			
	ハブローマ施工によるH形鋼打込み	電動式60KW 打込み長15.0m以下 H350 ラフレックレン75t	本	2	25,380	50,760			
	クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜き長6.0m以下 ラフレックレン油圧伸縮ジブ25t吊	本	8	7,565	60,520			
	クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜き長8.0m以下 ラフレックレン油圧伸縮ジブ25t吊	本	19	8,452	160,588			
	クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜き長13.0m以下 ラフレックレン油圧伸縮ジブ25t吊	本	2	11,090	22,180			
	クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜き長16.0m以下 ラフレックレン油圧伸縮ジブ25t吊	本	1	13,090	13,090			
	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフレックレン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	62.26	34,630	2,156,063.8			
	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフレックレン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	64.6	21,470	1,386,962			
	継施工費	H350	箇所	30	43,100	1,293,000			

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)	箇所	30	5,588	167,640			
H形鋼杭賃料		H350 23.5m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	2	67,950	135,900			
H形鋼杭賃料		H350 22.5m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	8	65,060	520,480			
H形鋼杭賃料		H350 22m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	4	63,610	254,440			
H形鋼杭賃料		H350 21.5m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	1	62,170	62,170			
H形鋼杭賃料		H350 20.5m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	5	59,280	296,400			
H形鋼杭賃料		H350 20m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	1	57,820	57,820			
H形鋼杭賃料		H350 19.5m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	2	56,390	112,780			
H形鋼杭賃料		H350 19m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	2	54,930	109,860			
H形鋼杭賃料		H350 18.5m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	4	53,500	214,000			
H形鋼杭賃料		H350 18m/本 164日 無 有 3500円 無 1回	本	1	52,040	52,040			

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	橋脚	受桁594×302、支持杭H350×350	単位	t	数量	単価	金額	単価	155,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
受桁(賃料)		H-594×302×14×23 賃料期間164日	t	12.24	22,460	274,910.4			
水平継材(全損)		[-200×80×7.5×11	t	26.46	85,500	2,262,330			
斜継材(全損)		L-100×100×10	t	20.55	89,500	1,839,225			
受材スチフナー(全損)		PL-144×16×546	t	0.63	149,000	93,870			
受桁添接板(全損)		PL-300×16×300	t	0.09	149,000	13,410			
トッププレート(全損)		PL-350×16×350	t	0.46	149,000	68,540			
支持杭継材取付材(全損)		L-100×100×10	t	1.84	89,500	164,680			
計						23,203,829.2			
単価						155,800	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	揚重工	ラフテレソクレーン 排土	単位	m3	数量	1	単価	375.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
揚重工		ラフテレソクレーン 排土	m3	1	375.6	375.6		
計						375.6		
単価						375.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	仮橋上部	架設	単位	t	数量	単価	金額	単価	53,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレ-ンクレン油圧伸縮ジグ型 25t吊 標準(1.0)		t	34.2	12,240	418,608		
主桁(賃料)		H-594×302×14×23 賃料期間164日		t	26.01	22,460	584,184.6		
主桁継材(全損)		[-300×90×9×13		t	6.55	88,500	579,675		
主桁スパー(全損)		PL-144×16×546		t	1.21	149,000	180,290		
主桁添接板(全損)		PL-300×16×300		t	0.43	149,000	64,070		
計							1,826,827.6		
単価							53,420	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレシクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	737.4	737.4			
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレシクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	m 2	1	378.7	378.7			
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.5月 無 有 975円 1回	m 2	1	5,779	5,779			
計						6,895.1		
単価						6,896	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	10	単価	3,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置	m	10	1,014	10,140		
単管ハ°イ° (全損)		φ48.6 L=1.1m	本	5	434	2,170		
単管ハ°イ° (手摺り2段) (賃料)		φ48.6 L=5.0m 賃料期間164日間	本	4	282	1,128		
単管ハ°イ° (全損)		φ60.5 L=0.2m	本	5	567	2,835		
覆工板スレ止め (全損)		[-200×80×7.5×11	kg	246	85.5	21,033		
H形鋼クランプ (賃料)		賃料期間164日間	個	10	196	1,960		
計						39,266		
単価						3,927	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	仮設高欄	単管ハ°イ7°型 撤去	単位	m	数量		1	単価	571.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ7°型 撤去	m	1	571.5	571.5			
計						571.5			
単価						571.5	円/m		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	システム足場		単位	空m3	数量		1	単価	6,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム足場		設置・撤去	空m3	1	2,664	2,664			
システム足場(賃料)		賃料期間1.1箇月	空m3	1	4,112	4,112			
計						6,776			
単価						6,776	円/空m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	土のう	大型土のう	単位	袋	数量		単価	6,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,028	3,028		
	大型土のう積込・運搬	L=21.2km DID有り	袋	1	3,827	3,827		
	計					6,855		
	単価					6,855	円/袋	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	バックホウ搬入搬出	山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t	単位	回	数量		単価	31,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ搬入搬出	BH0.35m3	回	1	31,410	31,410		
	計					31,410		
	単価					31,410	円/回	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	揚重工	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	揚重工	大型土のう	袋	1	670.9	670.9	
	計					670.9	
	単価					670.9	円/袋

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	土のう	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう	設置 BH0.45(0.35)m3	袋	1	1,238	1,238	
	大型土のう	撤去 BH0.45(0.35)m3	袋	1	574.2	574.2	
	計					1,812.2	
	単価					1,813	円/袋

1 次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し 片道運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	1,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,549	1,549		
	計					1,549		
	単価					1,549	円/m3	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一46号	殻運搬	舗装版破碎 片道運搬距離10.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	3,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,196	3,196		
	計					3,196		
	単価					3,196	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875			
計						5,875			
単価						5,875	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170			
計						5,170			
単価						5,170	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	現場発生産品運搬	カートレール Gr-B-4E	単位	回	数量		1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1	10,990	10,990			
計						10,990			
単価						10,990	円/回		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	現場発生産品運搬	各種鋼材	単位	t	数量		1	単価	6,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,660	4,660			
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500			
計						6,160			
単価						6,160	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
						1		11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	11,660	11,660		
計						11,660		
単価						11,660	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離5.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	941.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	941.6	941.6		
計						941.6		
単価						941.6	円/m3	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,400	2,400		
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	コンクリート削孔(梁部)	アソカ-D51 削孔径φ61mm 削孔長775mm	単位	箇所	数量		単価	9,864
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(梁部)	アソカ-D51 削孔径φ61mm 削孔長775mm 横向き	箇所	1	9,864	9,864		
	計					9,864		
	単価					9,864	円/箇所	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	コンクリート削孔	アソカ-D32 削孔径φ42mm 削孔長490mm	単位	箇所	数量		単価	2,572
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔	D32 460mm以上530mm未満	箇所	1	2,572	2,572		
	計					2,572		
	単価					2,572	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	コクリート削孔	アソカ-D25 削孔径φ35mm 削孔長385mm	単位	箇所	数量		単価	
						1		2,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コクリート削孔		D25 320mm以上390mm未満	箇所	1	2,170	2,170		
計						2,170		
単価						2,170	円/箇所	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	人力積込	コクリート殻	単位	m3	数量		単価	
						1		4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コクリート塊	m3	1	4,074	4,074		
計						4,074		
単価						4,074	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1.47	単価	132,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1.47	124,400	182,868		
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m~4m以下	箇所	11	425	4,675		
機械式鉄筋定着加工費		D22 2m~4m以下	箇所	11	615	6,765		
計						194,308		
単価						132,200	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一61号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	125,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	1	125,500	125,500			
計						125,500			
単価						125,500	円/t		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一62号	鉄筋	SD345 D51	単位	t	数量		1	単価	145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	t	1	145,000	145,000			
計						145,000			
単価						145,000	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	19,300	19,300	
計						19,300	
単価						19,300	円/m3

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,387	8,387	
計						8,387	
単価						8,387	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	円形空洞型枠	D150	単位	m	数量		1	単価	846.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠設置		D150	m	1	846.3	846.3			
計						846.3			
単価						846.3	円/m		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量		1	単価	5,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	1	5,254	5,254			
計						5,254			
単価						5,254	円/空m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	8,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 現場制約あり	m 3	1	8,556	8,556			
計						8,556			
単価						8,556	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	6,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		現場制約あり 土砂 有り	m 3	1	6,178	6,178			
計						6,178			
単価						6,178	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	揚重工	ラフテレックレーン 排土	単位	m3	数量	1	単価	375.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
揚重工		ラフテレックレーン 排土	m3	1	375.6	375.6		
計						375.6		
単価						375.6	円/m3	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	コンクリート削孔	アンカ-D16 削孔径φ26mm 削孔長250mm	単位	箇所	数量	1	単価	1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D16 250mm以上300mm未満	箇所	1	1,238	1,238		
計						1,238		
単価						1,238	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	コンクリート削孔	アンカ-D22 削孔径φ32mm 削孔長340mm	単位	箇所	数量		1	単価	2,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔		D22 300mm以上350mm未満	箇所	1	2,072	2,072			
計						2,072			
単価						2,072	円/箇所		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	コンクリート削孔	アンカ-D35 削孔径φ45mm 削孔長535mm	単位	箇所	数量		1	単価	2,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔		D35 480mm以上540mm未満	箇所	1	2,681	2,681			
計						2,681			
単価						2,681	円/箇所		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		1	単価	4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,074	4,074			
計						4,074			
単価						4,074	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	下地処理	ウォータージェット	単位	m2	数量		1	単価	5,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		300m2未満 無 無 無 有	m2	1	5,398	5,398			
計						5,398			
単価						5,398	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0.2	単価	147,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含寸) 補正無(一般構造物)	t	0.2	137,000	27,400		
機械式鉄筋定着加工費		D13 1m以下	箇所	8	270	2,160		
計						29,560		
単価						147,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1.07	単価	143,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.07	134,900	144,343		
機械式鉄筋定着加工費		D16 2m~3m以下	箇所	6	360	2,160		
機械式鉄筋定着加工費		D16 3m~4m以下	箇所	17	400	6,800		
計						153,303		
単価						143,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 04
						歩掛使用年月	2021. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一77号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価
							138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	138,000	138,000	
計						138,000	
単価						138,000	円/t

						単価使用年月	2021. 04
						歩掛使用年月	2021. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単一78号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価
							19,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	19,300	19,300	
計						19,300	
単価						19,300	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,387	8,387			
計						8,387			
単価						8,387	円/m2		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	円形空洞型枠	D150	単位	m	数量		1	単価	846.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形空洞型枠設置		D150	m	1	846.3	846.3			
計						846.3			
単価						846.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	1,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	1,898	1,898			
	計					1,898			
	単価					1,898	円/m2		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量		1	単価	3,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	空 m 3	1	3,139	3,139			
	計					3,139			
	単価					3,139	円/空m3		

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,000	4,000		
計						4,000		
単価						4,000	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線φ12.7mm×3本 アンカー長L=10.5m	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	SCアンボント°(SC-U2)	K5-U2、3-φ12,7mm	k g	112	550	61,600		
	ハ°イロットキャップ°	φ12.7mm用 PC鋼より線 L=150mm	個	4	800	3,200		
	スベ°ーサー	φ12.7mm用 PC鋼より線	個	12	400	4,800		
	結束バンド°		個	24	100	2,400		
	アンカーハット°・ナット	φ12.7mm用 PC鋼より線	個	4	6,100	24,400		
	クサビ°	φ12.7mm用	個	12	570	6,840		
	アンカープレート	KAP26-145-16M	個	4	5,700	22,800		
	押えプレート	PP20-50-25M	個	4	5,700	22,800		
	ハット°キャップ°	φ12.7mm用 PC鋼より線	個	4	1,600	6,400		
	アルミキャップ°	200×200×173	個	4	5,700	22,800		
	アンタ°ーキャップ°	φ12.7mm用 PC鋼より線	個	4	3,000	12,000		

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	アンカー工材料費(アンカー)	PC鋼より線φ12.7mm×3本 アンカー長L=10.5m	単位	本	数量	4	単価	64,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食油		キュータ [®] SHC	k g	1	1,000	1,000		
防食材		ノンコロジ [®] ョン	k g	2	1,300	2,600		
角度調整台座			組	4	8,500	34,000		
工場組立加工費		1~3本	m	42	700	29,400		
計						257,040		
単価						64,260	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	削孔(アンカー)	削孔径90mm 二重管方式 軟岩	単位	m	数量		単価	
						1		13,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm 軟岩	m	1	13,310	13,310		
計						13,310		
単価						13,310	円/m	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	削孔(アンカー)	削孔径90mm 二重管方式 硬岩(既設コンクリート部)	単位	m	数量		単価	
						1		17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 二重管方式 90mm 硬岩	m	1	17,520	17,520		
計						17,520		
単価						17,520	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	φ12.7mm×3本 設計アンカー力328.75kN/本 アンカー長L=10.5m	単位	本	数量	1	単価	14,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処		二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN 有り	本	1	14,640	14,640		
計						14,640		
単価						14,640	円/本	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	グラウト注入		単位	m3	数量	1	単価	51,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1	51,680	51,680		
計						51,680		
単価						51,680	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	43,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	43,970	43,970		
	計					43,970		
	単価					43,970	円/回	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	3,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	3,498	3,498		
	計					3,498		
	単価					3,498	円/空m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,859	1,859		
計						1,859		
単価						1,859	円/m3	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,262	3,262		
計						3,262		
単価						3,262	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	コンクリート削孔	アソカ-D16 削孔径φ26mm 削孔長250mm	単位	箇所	数量		単価	1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔		D16 250mm以上300mm未満	箇所	1	1,238	1,238		
計						1,238		
単価						1,238	円/箇所	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		単価	4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,074	4,074		
計						4,074		
単価						4,074	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	下地処理	ウォータージェット	単位	m2	数量		1	単価	5,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		300m2未満 無 無 無 有		m2	1	5,398	5,398		
計							5,398		
単価							5,398	円/m2	

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	137,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	1	137,000	137,000		
計							137,000		
単価							137,000	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	134,900	134,900	
	計					134,900	
	単価					134,900	円/t

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	26,270	26,270	
	計					26,270	
	単価					26,270	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,387	8,387			
	計					8,387			
	単価					8,387	円/m2		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,097	3,097			
	計					3,097			
	単価					3,097	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	下地処理		単位	橋	数量		1	単価	39,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面被覆工(塗装工法)下地処理		0.5m2	橋	1	39,140	39,140			
計						39,140			
単価						39,140	円/橋		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	プライマー塗布	エポキシ樹脂	単位	橋	数量		1	単価	23,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面被覆工(塗装工法)プライマー塗布		0.5m2 0.05kg	橋	1	23,060	23,060			
計						23,060			
単価						23,060	円/橋		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	下塗り(パテ塗布)	エポキシ樹脂	単位	橋	数量		1	単価	48,950
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法)下塗り(パテ塗布)		0.5m2 0.15kg		橋	1	48,950	48,950		
計							48,950		
単価							48,950	円/橋	

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	中塗り材塗布	柔軟形エポキシ樹脂	単位	橋	数量		1	単価	48,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法)中塗り材塗布		0.5m2 0.13kg		橋	1	48,040	48,040		
計							48,040		
単価							48,040	円/橋	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	上塗り材塗布	柔軟形ふっ素樹脂	単位	橋	数量		1	単価	48,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布		0.5m2 0.06kg	橋	1	48,090	48,090			
計						48,090			
単価						48,090	円/橋		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	43,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m3	1	43,080	43,080			
計						43,080			
単価						43,080	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	舗装版復旧	RC-30 t=100mm 再生細粒度As t=40mm	単位	m2	数量		1	単価	3,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クランチャレン RC-30 全ての費用	m 2	1	779.2	779.2			
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,324	2,324			
計						3,103.2			
単価						3,104	円/m2		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m コンクリート建込(現場発成品使用)	単位	m	数量		1	単価	1,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	1,283	1,283			
計						1,283			
単価						1,283	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	545	545		
	計					545		
	単価					545	円/m	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		単価	48,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	48,230	48,230		
	計					48,230		
	単価					48,230	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 04
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-111号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	2, 402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	2, 402	2, 402		
計						2, 402		
単価						2, 402	円/m2	

							単価使用年月	2021. 04
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-112号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)人力 片道運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5, 321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力 有 8.0km以下	m3	1	5, 321	5, 321		
計						5, 321		
単価						5, 321	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 04
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-113号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)人力 片道運搬距離27.5km以下	単位	m3	数量	1	単価	10,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 人力 無 27.5km以下	m3	1	10,650	10,650		
計						10,650		
単価						10,650	円/m3	

							単価使用年月	2021. 04
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-114号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)人力 片道運搬距離8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	5,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 人力 有 8.0km以下	m3	1	5,321	5,321		
計						5,321		
単価						5,321	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 04
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-115号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875		
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2021. 04
							歩掛使用年月	2021. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-116号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170		
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	6,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 32.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,380	5,380		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						6,880		
単価						6,880	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	53,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費		工事	1	53,290	53,290		
	計					53,290		
	単価					53,290	円/工事	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	鉄筋探査		単位	m2	数量		単価	17,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋探査費(横向き)	RCレター	m2	22	17,450	383,900		
	鉄筋探査費(下向き)	RCレター	m2	2	12,120	24,240		
	計					408,140		
	単価					17,010	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート削孔(フチング部)	アンカーD32 削孔径φ42 削孔長1570mm 下向き						10	5,746
土木一般世話役		人		0.11	25,101	2,761		
特殊作業員		人		0.49	22,430	10,990		
普通作業員		人		0.33	22,032	7,270		
注入材	エポキシ	kg		12.48	2,550	31,824		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		4,615		
計						57,460		
単価						5,746	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

鉄筋加工・組立	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	206,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	25,101	12,550		
鉄筋工		人	2.4	26,175	62,820		
普通作業員		人	1.9	22,032	41,860		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.08	44,900	3,592		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	80,000	82,400		
諸雑費 (率+まるめ) 2.6%		式	1		2,978		
計					206,200		
単価					206,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
フルア-溶接	D25 L=250mm					100		2,233
土木一般世話役		人	2	25,101		50,202		
溶接工		人	4	28,814		115,256		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1			57,842		
計						223,300		
単価						2,233	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

鉄筋加工・組立	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	157,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	25,101	7,530		
鉄筋工		人	1.4	26,175	36,645		
普通作業員		人	1.1	22,032	24,235		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.08	44,900	3,592		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	81,000	83,430		
諸雑費 (率+まるめ) 2.6%		式	1		1,768		
計					157,200		
単価					157,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
主筋取付金具取付	D32用	単位	個	数量	単価	金額	3,079
土木一般世話役		人	2	25,101		50,202	
鉄筋工		人	4	26,175		104,700	
普通作業員		人	2	22,032		44,064	
主筋取付金具(サトルハント)	D32用	個	100	500		50,000	
プレスアソカー	φ6×L45	本	200	56		11,200	
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1			47,734	
計						307,900	
単価						3,079	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

鉄筋加工・組立	SD345 D38	単位	t	数量	1	単価	134,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.19	25,101	4,769		
鉄筋工		人	0.88	26,175	23,034		
普通作業員		人	0.69	22,032	15,202		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.08	44,900	3,592		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	84,000	86,520		
諸雑費 (率+まるめ) 2.6%		式	1		1,083		
計					134,200		
単価					134,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
主筋取付金具取付	D38					100		3,079
土木一般世話役		人	2	25,101		50,202		
鉄筋工		人	4	26,175		104,700		
普通作業員		人	2	22,032		44,064		
主筋取付金具(サトルハント)	D38用	個	100	500		50,000		
プレスアソカー	φ6×L45	本	200	56		11,200		
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1			47,734		
計						307,900		
単価						3,079	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式吹付(壁面横向き)	2層吹付 ホリマーセメントモルタル t=50+32mm	単位	m2	数量	100	87,400
橋りょう世話役		人	9.54	37,052	353,476	
橋りょう特殊工		人	19.08	32,043	611,380	
普通作業員		人	19.08	22,032	420,370	
橋りょう塗装工		人	3.9	33,553	130,856	
乾式吹付け用ホリマーセメントモルタル	TS100	t	23.06	270,000	6,226,200	
乾式吹付機運転	400V 0.5~2.5m3級	時間	57.24	5,110	292,496	
乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級	時間	57.24	2,520	144,244	
空気圧縮機運転	7.0m3/min 除湿式	時間	57.24	2,688	153,861	
発動発電機運転	400V 45KVA	時間	57.24	1,700	97,308	
給水洗浄設備運転	230V 加圧ポンプ	時間	57.24	582	33,313	
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	時間	57.24	2,745	157,123	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式吹付(壁面横向き)	2層吹付 ホリマーセメントモルタル t=50+38mm	単位	m2	数量	100	92,130
橋りょう世話役		人	9.78	37,052	362,368	
橋りょう特殊工		人	19.56	32,043	626,761	
普通作業員		人	19.56	22,032	430,945	
橋りょう塗装工		人	3.9	33,553	130,856	
乾式吹付け用ホリマーセメントモルタル	TS100	t	24.59	270,000	6,639,300	
乾式吹付機運転	400V 0.5~2.5m3級	時間	58.68	5,110	299,854	
乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級	時間	58.68	2,520	147,873	
空気圧縮機運転	7.0m3/min 除湿式	時間	58.68	2,688	157,731	
発動発電機運転	400V 45KVA	時間	58.68	1,700	99,756	
給水洗浄設備運転	230V 加圧ポンプ	時間	58.68	582	34,151	
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	時間	58.68	2,745	161,076	

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	226m2 22.6kg					1	112,700
土木一般世話役		人		0.79	25,101	19,829	
特殊作業員		人		1.58	22,430	35,439	
普通作業員		人		0.79	22,032	17,405	
エポキシ樹脂プライマー	CC-A・CC-B 透明	kg		22.6	1,580	35,708	
諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		4,319	
計						112,700	
単価						112,700	円/橋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
表面被覆工(塗装工法)下塗り(パ テ塗布)	226m2 67.8kg						1	271,100
土木一般世話役		人		1.71	25,101	42,922		
特殊作業員		人		3.42	22,430	76,710		
普通作業員		人		1.71	22,032	37,674		
エポキシ樹脂パテ	CC-A・CC-B 淡彩	kg		67.8	1,540	104,412		
諸雑費(率+まるめ) 6%		式		1		9,382		
計						271,100		
単価						271,100	円/橋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法)中塗り材塗布	226m2 58.76kg					1	372,700
土木一般世話役		人		2.69	25,101	67,521	
特殊作業員		人		5.38	22,430	120,673	
普通作業員		人		2.69	22,032	59,266	
柔軟形球キ樹脂塗料 中塗	CC-B 淡彩	kg		58.76	1,880	110,468	
諸雑費(率+まるめ) 6%		式		1		14,772	
計						372,700	
単価						372,700	円/橋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工(塗装工法)上塗り材塗布	226m2 27.12kg					1	394,300
土木一般世話役		人		2.69	25,101	67,521	
特殊作業員		人		5.38	22,430	120,673	
普通作業員		人		2.69	22,032	59,266	
柔軟形ふっ素樹脂塗料 上塗	CC-B 淡彩	kg		27.12	4,870	132,074	
諸雑費(率+まるめ) 6%		式		1		14,766	
計						394,300	
単価						394,300	円/橋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力 有 8.0km以下	単位	m3	数量	1	単価 5,321
運転手 (一般)		人	0.195	19,215	3,746	
軽油	1. 2号	L	4.285	113	484	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.228	4,620	1,053	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.228	171	38	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,321	
単価					5,321	円/m3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	100						5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)人力 浅巻建設(株)合材工場	m ³	100	5,875	587,500		
計					587,500		
単価					5,875	円/m ³	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		単位	m	数量		単価	
	1						1,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,070	1,070		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,070		
単価					1,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価	7,206
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,206	7,206			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,206			
単価					7,206	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 6.8m/本 0m/本 3.2m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	339,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.81	23,940	19,391			
とび工		人	0.81	24,570	19,901			
特殊作業員		人	0.81	21,210	17,180			
普通作業員		人	1.62	20,370	32,999			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	2.613	17,500	45,727			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 6.8m/本 3.2m/本	日	0.81	46,210	37,430			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.81	36,310	29,411			
空気圧縮機運転		日	0.81	10,880	8,812			
空気圧縮機運転		日	2.43	26,620	64,686			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		64,263			
計						339,800		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.3m/本 0m/本 3.5m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	308,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.75	23,940	17,955			
とび工		人	0.75	24,570	18,427			
特殊作業員		人	0.75	21,210	15,907			
普通作業員		人	1.5	20,370	30,555			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	2.038	17,500	35,665			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.3m/本 3.5m/本	日	0.75	46,210	34,657			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.75	36,310	27,232			
空気圧縮機運転		日	0.75	10,880	8,160			
空気圧縮機運転		日	2.25	26,620	59,895			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		59,547			
計						308,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.3m/本 0m/本 3.3m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	303,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.74	23,940		17,715		
とび工		人	0.74	24,570		18,181		
特殊作業員		人	0.74	21,210		15,695		
普通作業員		人	1.48	20,370		30,147		
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	1.986	17,500		34,755		
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.3m/本 3.3m/本	日	0.74	46,210		34,195		
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.74	36,310		26,869		
空気圧縮機運転		日	0.74	10,880		8,051		
空気圧縮機運転		日	2.22	26,620		59,096		
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1			58,696		
計						303,400		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 7.5m/本 0m/本 3.5m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	438,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.07	23,940	25,615			
とび工		人	1.07	24,570	26,289			
特殊作業員		人	1.07	21,210	22,694			
普通作業員		人	2.14	20,370	43,591			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	2.875	17,500	50,312			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 7.5m/本 3.5m/本	日	1.07	46,210	49,444			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	1.07	36,310	38,851			
空気圧縮機運転		日	1.07	10,880	11,641			
空気圧縮機運転		日	3.21	26,620	85,450			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		84,913			
計					438,800			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.5m/本 0m/本 3.3m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	304,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.74	23,940	17,715			
とび工		人	0.74	24,570	18,181			
特殊作業員		人	0.74	21,210	15,695			
普通作業員		人	1.48	20,370	30,147			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	2.038	17,500	35,665			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.5m/本 3.3m/本	日	0.74	46,210	34,195			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.74	36,310	26,869			
空気圧縮機運転		日	0.74	10,880	8,051			
空気圧縮機運転		日	2.22	26,620	59,096			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		58,686			
計						304,300		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザールハンマ工)B工法(大口径ホーリング)	仮設495mm 砂質3.7m、軟岩3.7m/本、杭長14.0m/本 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	302,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.74	23,940	17,715			
とび工		人	0.74	24,570	18,181			
特殊作業員		人	0.74	21,210	15,695			
普通作業員		人	1.48	20,370	30,147			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	1.934	17,500	33,845			
大口径ホーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm	日	0.74	46,210	34,195			
タウザールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm	日	0.74	36,310	26,869			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.74	10,880	8,051			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	2.22	26,620	59,096			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		58,706			
計						302,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 7.8m/本 0m/本 3.7m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	448,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.09	23,940	26,094			
とび工		人	1.09	24,570	26,781			
特殊作業員		人	1.09	21,210	23,118			
普通作業員		人	2.18	20,370	44,406			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	3.005	17,500	52,587			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 7.8m/本 3.7m/本	日	1.09	46,210	50,368			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	1.09	36,310	39,577			
空気圧縮機運転		日	1.09	10,880	11,859			
空気圧縮機運転		日	3.27	26,620	87,047			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		86,563			
計					448,400			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	B工法(大口径ボーリングマシン工法) モルタル杭(H形鋼) 495mm 仮設物の場合 4.4m/本 0m/本 3.6m/本 0m/本	単位	本	数量	単価	金額	単価	312,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.76	23,940	18,194			
とび工		人	0.76	24,570	18,673			
特殊作業員		人	0.76	21,210	16,119			
普通作業員		人	1.52	20,370	30,962			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	2.091	17,500	36,592			
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.4m/本 3.6m/本	日	0.76	46,210	35,119			
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm	日	0.76	36,310	27,595			
空気圧縮機運転		日	0.76	10,880	8,268			
空気圧縮機運転		日	2.28	26,620	60,693			
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		60,285			
計						312,500		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工(タウザールハンマ工)B工法(大口径ホーリング)	仮設495mm 砂質2.1m、軟岩3.6m/本、杭長14.0m/本 無	単位	本	数量	1	276,600
土木一般世話役		人	0.69	23,940	16,518	
とび工		人	0.69	24,570	16,953	
特殊作業員		人	0.69	21,210	14,634	
普通作業員		人	1.38	20,370	28,110	
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	1.49	17,500	26,075	
大口径ホーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm	日	0.69	46,210	31,884	
タウザールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm	日	0.69	36,310	25,053	
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.69	10,880	7,507	
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	2.07	26,620	55,103	
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		54,763	
計					276,600	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
やぐら設置・撤去[ダウンザホールハンマ工]	ラフテレンクレーン 10t吊					1	165,000	
土木一般世話役		人	1	23,940		23,940		
とび工		人	1	24,570		24,570		
特殊作業員		人	2	21,210		42,420		
普通作業員		人	2	20,370		40,740		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1	33,300		33,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1			30		
計						165,000		
単価						165,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊	単位	t	数量	10	単価 39,030
橋りょう世話役		人	2.1	35,490	74,529	
橋りょう特殊工		人	4.9	29,715	145,603	
溶接工		人	1.8	27,090	48,762	
普通作業員		人	1.3	20,370	26,481	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.7	33,300	56,610	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		38,315	
計					390,300	
単価					39,030	円/t

参考資料 (1)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	単位	t	数量	単価	金額	単価	77,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 市中価格	H350×350	t	1	77,400	77,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					77,400			
単価					77,400	円/t		

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
水平継材 (全損)	[-200×80×7.5×11	単位	t	数量	単価	金額	単価	85,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	t	1	85,500	85,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					85,500			
単価					85,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜継材(全損)	L-100×100×10	単位	t		1	89,500
等辺山形鋼	中形 SS400 10×100×100	t	1	89,500	89,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					89,500	
単価					89,500	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受材スカー(全損)	PL-144×16×546	単位	t		1	149,000
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エキストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	受桁添接板(全損)	PL-300×16×300	単位	t	数量	1	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000			
単質別・形状別エクストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					149,000			
単価					149,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トッププレート(全損)	PL-350×16×350	t	1			149,000
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エクストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

揚重工	ラフテレンクレーン 排土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	375.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.07	20,370	1,425			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.07	33,300	2,331			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,756			
単価					375.6	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊	単位	t	数量	10	単価 11,760
橋りょう世話役		人	0.62	35,490	22,003	
橋りょう特殊工		人	2.1	29,715	62,401	
普通作業員		人	0.41	20,370	8,351	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.58	33,300	19,314	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,531	
計					117,600	
単価					11,760	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主桁スパー(全損)	PL-144×16×546	単位	t	数量	1	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000		
単質別・形状別エクストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					149,000		
単価					149,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁添接板(全損)	PL-300×16×300	t	1		149,000	
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エキストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊	単位	m2	数量	100	単価 698.4
土木一般世話役		人	0.45	23,940	10,773	
とび工		人	1.5	24,570	36,855	
普通作業員		人	0.27	20,370	5,499	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.47	33,300	15,651	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,062	
計					69,840	
単価					698.4	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 10t吊	単位	m2	数量	100	単価 361.2
土木一般世話役		人	0.27	23,940	6,463	
とび工		人	0.8	24,570	19,656	
普通作業員		人	0.12	20,370	2,444	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.21	33,300	6,993	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		564	
計					36,120	
単価					361.2	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 7.6月 無 有 975円 1回	単位	m ²	数量	1	単価 7,003
覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	5,814	5,814	
覆工板 修理費及び損耗費		m ²	1	1,189.5	1,189	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,003	
単価					7,003	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管ハ° 17° 型 設置	単位	m	数量	100	単価 1,014
土木一般世話役		人	1	23,940	23,940	
普通作業員		人	3.8	20,370	77,406	
諸雑費 (まるめ)		式	1		54	
計					101,400	
単価					1,014	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
単管パイプ (全損)	φ 48.6 L=1.1m					1		434
単管パイプ (全損)	φ 48.6×2.4×1,100	本	1	434		434		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						434		
単価						434	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
単管パイプ (手摺り2段) (賃料)	φ 48.6 L=5.0m 賃料期間226日間						1	372
単管パイプ (賃料)	φ 48.6×t2.4×5,000	本・日	226		1.45	327		
単管パイプ (基本料)	φ 48.6×2.4×5,000	本	1		45	45		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						372		
単価						372	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
単管パイプ (全損)	φ 60.5 L=0.2m					1	567
単管パイプ (全損)	φ 60.5 L=0.2m	本	1	567		567	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						567	
単価						567	円/本

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
覆工板 ^s 止め (全損)	[-200×80×7.5×11					1,000	85.5
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	t	1	85,500		85,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						85,500	
単価						85.5	円/kg

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

H形鋼クランプ (賃料)		賃料期間226日間	単位	個	数量	1	単価	261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼クランプ (賃料)		個・日	226	1. 05	237			
H形鋼クランプ (基本料)		個	1	24	24			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					261			
単価					261	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工	単管 ^ハ 17°型 撤去	単位	m	数量	100	単価 571.5
土木一般世話役		人	0.6	23,940	14,364	
普通作業員		人	2.1	20,370	42,777	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					57,150	
単価					571.5	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	511,000
土木一般世話役		人	1.37	23,940		32,797		
とび工		人	1.37	24,570		33,660		
特殊作業員		人	1.37	21,210		29,057		
普通作業員		人	2.74	20,370		55,813		
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	3.184	4,250		13,532		
大口径ホーリングマシン運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	1.37	46,210		63,307		
タウナザールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	1.37	36,310		49,744		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	1.37	10,880		14,905		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	4.11	26,620		109,408		
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1			108,777		
計						511,000		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)B工法(大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞ)	仮設495mm 砂質1.7m、軟岩11.1m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	503,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.35	23,940	32,319			
とび工		人	1.35	24,570	33,169			
特殊作業員		人	1.35	21,210	28,633			
普通作業員		人	2.7	20,370	54,999			
購入土(砂)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	3.041	4,250	12,924			
大口径ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	1.35	46,210	62,383			
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	1.35	36,310	49,018			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5～7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	1.35	10,880	14,688			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0～19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	4.05	26,620	107,811			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		107,156			
計						503,100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザホールハンマ工)B工法(大口径ホーリング)	仮設495mm 砂質0.6m、軟岩11.1m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	491,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.32	23,940	31,600			
とび工		人	1.32	24,570	32,432			
特殊作業員		人	1.32	21,210	27,997			
普通作業員		人	2.64	20,370	53,776			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	2.78	4,250	11,815			
大口径ホーリングマシン運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	1.32	46,210	60,997			
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	1.32	36,310	47,929			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	1.32	10,880	14,361			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	3.96	26,620	105,415			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		104,778			
計						491,100		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(クワンザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.2m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	308,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.54	23,940	12,927			
とび工		人	0.54	24,570	13,267			
特殊作業員		人	0.54	21,210	11,453			
普通作業員		人	0.54	20,370	10,999			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.235	4,250	5,248			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.54	157,800	85,212			
クワンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.54	36,310	19,607			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.54	10,880	5,875			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.62	26,620	43,124			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.54	64,060	34,592			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		66,296			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ラ ウナ ^サ ホ ^ル ハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.2m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	308,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					308,600		
単価					308,600	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	314,400
土木一般世話役		人	0.55	23,940		13,167		
とび工		人	0.55	24,570		13,513		
特殊作業員		人	0.55	21,210		11,665		
普通作業員		人	0.55	20,370		11,203		
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.259	4,250		5,350		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.55	157,800		86,790		
クワンザールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.55	36,310		19,970		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.55	10,880		5,984		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.65	26,620		43,923		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.55	64,060		35,233		
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1			67,602		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ラ ウンサ ^ラ ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.3m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	314,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					314,400		
単価					314,400	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021.04 2021.04 1.000-00-00-2-0	
場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.5m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量		1	単価	320,200	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.56	23,940	13,406				
とび工		人	0.56	24,570	13,759				
特殊作業員		人	0.56	21,210	11,877				
普通作業員		人	0.56	20,370	11,407				
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.307	4,250	5,554				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.56	157,800	88,368				
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.56	36,310	20,333				
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.56	10,880	6,092				
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.68	26,620	44,721				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.56	64,060	35,873				
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		68,810				

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ラ ウナ ^サ ホ ^ル ハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.5m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	320,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					320,200		
単価					320,200	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.7m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	326,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.57	23,940	13,645				
とび工		人	0.57	24,570	14,004				
特殊作業員		人	0.57	21,210	12,089				
普通作業員		人	0.57	20,370	11,610				
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.354	4,250	5,754				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.57	157,800	89,946				
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.57	36,310	20,696				
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.57	10,880	6,201				
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.71	26,620	45,520				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.57	64,060	36,514				
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		70,021				

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ラ ウンサ ^ラ ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩5.7m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	326,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					326,000		
単価					326,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.1m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	331,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.58	23,940	13,885			
とび工		人	0.58	24,570	14,250			
特殊作業員		人	0.58	21,210	12,301			
普通作業員		人	0.58	20,370	11,814			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い、荒目	m ³	1.402	4,250	5,958			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.58	157,800	91,524			
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.58	36,310	21,059			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.58	10,880	6,310			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.74	26,620	46,318			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.58	64,060	37,154			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		71,227			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
場所打杭工(タ ^ク ンサ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.1m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無					1		331,800
計						331,800		
単価						331,800	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.3m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	337,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.59	23,940	14,124			
とび工		人	0.59	24,570	14,496			
特殊作業員		人	0.59	21,210	12,513			
普通作業員		人	0.59	20,370	12,018			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い、荒目	m ³	1.449	4,250	6,158			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.59	157,800	93,102			
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.59	36,310	21,422			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.59	10,880	6,419			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.77	26,620	47,117			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.59	64,060	37,795			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		72,436			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	349,200
土木一般世話役		人	0.61	23,940		14,603		
とび工		人	0.61	24,570		14,987		
特殊作業員		人	0.61	21,210		12,938		
普通作業員		人	0.61	20,370		12,425		
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.521	4,250		6,464		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.61	157,800		96,258		
クワンザールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.61	36,310		22,149		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.61	10,880		6,636		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.83	26,620		48,714		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.61	64,060		39,076		
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1			74,950		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ラ ウナ ^サ ホ ^ル ハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6. 4m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	349, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					349, 200		
単価					349, 200	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ク ウンザ ^ク ホルハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.7m、軟岩5.8m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	343,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	23,940	14,364			
とび工		人	0.6	24,570	14,742			
特殊作業員		人	0.6	21,210	12,726			
普通作業員		人	0.6	20,370	12,222			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い、荒目	m ³	1.544	4,250	6,562			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.6	157,800	94,680			
タ ^ク ウンザ ^ク ホルハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.6	36,310	21,786			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.6	10,880	6,528			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.8	26,620	47,916			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.6	64,060	38,436			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		73,738			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.5m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	354,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.62	23,940	14,842			
とび工		人	0.62	24,570	15,233			
特殊作業員		人	0.62	21,210	13,150			
普通作業員		人	0.62	20,370	12,629			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.544	4,250	6,562			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.62	157,800	97,836			
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.62	36,310	22,512			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.62	10,880	6,745			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.86	26,620	49,513			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.62	64,060	39,717			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		76,161			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工 (タ ^ラ ウ ^サ ホ ^ル ハンマ工) A工法 (クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.5m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	354,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					354,900		
単価					354,900	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	360,600
土木一般世話役		人	0.63	23,940		15,082		
とび工		人	0.63	24,570		15,479		
特殊作業員		人	0.63	21,210		13,362		
普通作業員		人	0.63	20,370		12,833		
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.568	4,250		6,664		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.63	157,800		99,414		
クワンザールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.63	36,310		22,875		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.63	10,880		6,854		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.89	26,620		50,311		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.63	64,060		40,357		
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1			77,369		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工 (タ ^ラ ウ ^サ ホ ^ル ハンマ工) A工法 (クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6. 6m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	360, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					360, 600		
単価					360, 600	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.6m、軟岩6.2m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	355,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.62	23,940	14,842			
とび工		人	0.62	24,570	15,233			
特殊作業員		人	0.62	21,210	13,150			
普通作業員		人	0.62	20,370	12,629			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い、荒目	m ³	1.616	4,250	6,868			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.62	157,800	97,836			
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.62	36,310	22,512			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.62	10,880	6,745			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.86	26,620	49,513			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.62	64,060	39,717			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		76,155			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(クワンザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.3m、軟岩6.5m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	360,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.63	23,940	15,082			
とび工		人	0.63	24,570	15,479			
特殊作業員		人	0.63	21,210	13,362			
普通作業員		人	0.63	20,370	12,833			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.616	4,250	6,868			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.63	157,800	99,414			
クワンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.63	36,310	22,875			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.63	10,880	6,854			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.89	26,620	50,311			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.63	64,060	40,357			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		77,365			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	366,400
土木一般世話役		人	0.64	23,940		15,321		
とび工		人	0.64	24,570		15,724		
特殊作業員		人	0.64	21,210		13,574		
普通作業員		人	0.64	20,370		13,036		
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.616	4,250		6,868		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.64	157,800		100,992		
クワンザールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.64	36,310		23,238		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.64	10,880		6,963		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.92	26,620		51,110		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.64	64,060		40,998		
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1			78,576		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工 (タ ^ラ ウナ ^サ ホ ^ル ハンマ工) A工法 (クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6. 8m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	366, 400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					366, 400		
単価					366, 400	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	366,500
土木一般世話役		人	0.64	23,940		15,321		
とび工		人	0.64	24,570		15,724		
特殊作業員		人	0.64	21,210		13,574		
普通作業員		人	0.64	20,370		13,036		
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.639	4,250		6,965		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.64	157,800		100,992		
クワンザールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.64	36,310		23,238		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.64	10,880		6,963		
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.92	26,620		51,110		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.64	64,060		40,998		
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1			78,579		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
場所打杭工(タ ^ラ ウ ^サ ホ ^ル ハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 軟岩6.9m/本 無 購入土(砂) 無					1		366,500
計						366,500		
単価						366,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(ﾀﾞﾝﾌﾞﾙﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	仮設495mm 砂質0.6m、軟岩6.4m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	361,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.63	23,940	15,082			
とび工		人	0.63	24,570	15,479			
特殊作業員		人	0.63	21,210	13,362			
普通作業員		人	0.63	20,370	12,833			
購入土(砂)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.663	4,250	7,067			
ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転(掘削用)	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.63	157,800	99,414			
ﾀﾞﾝﾌﾞﾙﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.63	36,310	22,875			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.63	10,880	6,854			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.89	26,620	50,311			
ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ｶﾞｽ対策型(第2次)25t吊	日	0.63	64,060	40,357			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		77,366			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タ ^ク ウンザ ^ク ホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.7m、軟岩6.4m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	361,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.63	23,940	15,082			
とび工		人	0.63	24,570	15,479			
特殊作業員		人	0.63	21,210	13,362			
普通作業員		人	0.63	20,370	12,833			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い、荒目	m ³	1.687	4,250	7,169			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.63	157,800	99,414			
タ ^ク ウンザ ^ク ホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.63	36,310	22,875			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.63	10,880	6,854			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.89	26,620	50,311			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.63	64,060	40,357			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		77,364			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工 (タ ^ラ ウ ^サ ホ ^ル ハンマ工) A工法 (クレーン工法)	仮設495mm 砂質0. 7m、軟岩6. 4m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	361, 100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					361, 100		
単価					361, 100	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(タウザホールハンマ工)A工法(クレーン工法)	仮設495mm 砂質0.4m、軟岩6.7m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	366,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.64	23,940	15,321			
とび工		人	0.64	24,570	15,724			
特殊作業員		人	0.64	21,210	13,574			
普通作業員		人	0.64	20,370	13,036			
購入土(砂)	コンクリート用骨材 砂 洗い、荒目	m ³	1.687	4,250	7,169			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.64	157,800	100,992			
タウザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.64	36,310	23,238			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.64	10,880	6,963			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.92	26,620	51,110			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	日	0.64	64,060	40,998			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		78,575			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

場所打杭工 (タ ^ラ ウ ^サ ホ ^ル ハンマ工) A工法 (クレーン工法)	仮設495mm 砂質0. 4m、軟岩6. 7m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	1	単価	366, 700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					366, 700		
単価					366, 700	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

場所打杭工(ﾀﾞﾝｼﾞｻﾞｰ ｰｰｰ 工)A工法(ｸﾚｰﾝ工法)	仮設495mm 砂質0.4m、軟岩6.8m/本 無 購入土(砂) 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	372,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.65	23,940	15,561			
とび工		人	0.65	24,570	15,970			
特殊作業員		人	0.65	21,210	13,786			
普通作業員		人	0.65	20,370	13,240			
購入土(砂)	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	m ³	1.711	4,250	7,271			
ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]運転(掘削用)	排出ｶﾞｽ対策型(2011年規制) 75t吊	日	0.65	157,800	102,570			
ﾀﾞﾝｼﾞｻﾞｰ ｰｰｰ 運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm	日	0.65	36,310	23,601			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5～7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	日	0.65	10,880	7,072			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0～19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	日	1.95	26,620	51,909			
ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ｶﾞｽ対策型(第2次)25t吊	日	0.65	64,060	41,639			
諸雑費(率+まるめ) 28%		式	1		79,881			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	13,620
土木一般世話役		人	0.36	23,940		8,618		
とび工		人	0.71	24,570		17,444		
普通作業員		人	0.36	20,370		7,333		
ハブローマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t	日	0.36	161,300		58,068		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾブ型] 運転(建込・組立・解体)	排出カブ対策型(第2次)25t吊	日	0.36	64,060		23,061		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1			21,676		
計						136,200		
単価						13,620	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	17,100
土木一般世話役		人	0.45	23,940		10,773		
とび工		人	0.91	24,570		22,358		
普通作業員		人	0.45	20,370		9,166		
ハブローマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t	日	0.45	161,300		72,585		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾブ型] 運転(建込・組立・解体)	排出カブ対策型(第2次)25t吊	日	0.45	64,060		28,827		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1			27,291		
計						171,000		
単価						17,100	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	21,210
土木一般世話役		人	0.56	23,940		13,406		
とび工		人	1.11	24,570		27,272		
普通作業員		人	0.56	20,370		11,407		
ハブローマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t	日	0.56	161,300		90,328		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾフ型] 運転(建込・組立・解体)	排出カブス対策型(第2次)25t吊	日	0.56	64,060		35,873		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1			33,814		
計						212,100		
単価						21,210	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハブイブローマ施工によるH形鋼打込み	電動式60KW 打込み長15.0m以下 H350 ラフレンクレーン75t	単位	本	数量	10	25,380
土木一般世話役		人	0.67	23,940	16,039	
とび工		人	1.33	24,570	32,678	
普通作業員		人	0.67	20,370	13,647	
ハブイブローマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフレンクレーン75t	日	0.67	161,300	108,071	
ラフレンクレーン [油圧伸縮ゾブ型] 運転(建込・組立・解体)	排出カブ対策型(第2次)25t吊	日	0.67	64,060	42,920	
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		40,445	
計					253,800	
単価					25,380	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜長6.0m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t吊					10		7,565
土木一般世話役		人	0.34	23,940		8,139		
とび工		人	0.69	24,570		16,953		
普通作業員		人	0.34	20,370		6,925		
杭引抜き機 [ワイ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)	日	0.34	86,720		29,484		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.34	41,600		14,144		
諸雑費 (まるめ)		式	1				5	
計						75,650		
単価						7,565	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜長8.0m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t吊						10	8,452
土木一般世話役		人	0.38	23,940		9,097		
とび工		人	0.77	24,570		18,918		
普通作業員		人	0.38	20,370		7,740		
杭引抜き機 [ワイ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)	日	0.38	86,720		32,953		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.38	41,600		15,808		
諸雑費 (まるめ)		式	1				4	
計						84,520		
単価						8,452	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	11,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜長13.0m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t吊	人	0.5	23,940	11,970			
土木一般世話役		人	1	24,570	24,570			
とび工		人	0.5	20,370	10,185			
普通作業員		日	0.5	86,720	43,360			
杭引抜き機 [ワイ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)	日	0.5	41,600	20,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	式	1		15			
諸雑費 (まるめ)								
計					110,900			
単価					11,090	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	13,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーンによるH形鋼の引抜き工	引抜長16.0m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t吊	人	0.59	23,940	14,124			
土木一般世話役		人	1.18	24,570	28,992			
とび工		人	0.59	20,370	12,018			
普通作業員		日	0.59	86,720	51,164			
杭引抜き機 [ワイ式] 運転	最大引抜力2940KN(300t)	日	0.59	41,600	24,544			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	式	1		58			
諸雑費 (まるめ)								
計						130,900		
単価						13,090	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	34,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.7	35,490	60,333			
橋りょう特殊工		人	4.2	29,715	124,803			
溶接工		人	1.1	27,090	29,799			
普通作業員		人	2.6	20,370	52,962			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	41,600	62,400			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		16,003			
計					346,300			
単価					34,630	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	21,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.1	35,490	39,039			
橋りょう特殊工		人	3	29,715	89,145			
溶接工		人	1	27,090	27,090			
普通作業員		人	1.4	20,370	28,518			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.7	41,600	29,120			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,788			
計					214,700			
単価					21,470	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ガス切断	H鋼杭(H300~H400)					1		5,588
溶接工		人		0.13	27,090	3,521		
普通作業員		人		0.07	20,370	1,425		
酸素	ボンベ	m ³		0.76	267	202		
アセチレン	ボンベ	k g		0.34	1,270	431		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式		1		9		
計						5,588		
単価						5,588	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
H形鋼杭賃料	H350 23.5m/本 164日 無有 3500円 無 1回						1	67,950
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	3.173	13,120		41,629		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	3.173	8,295		26,320		
諸雑費 (まるめ)		式	1				1	
計						67,950		
単価						67,950	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 22.5m/本 164日 無有 3500円 無 1回					1		65,060
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	3.038	13,120		39,858		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	3.038	8,295		25,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						65,060		
単価						65,060	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

H形鋼杭賃料		H350 22m/本 164日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.97	13,120	38,966	1		63,610
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.97	8,295	24,636			
諸雑費 (まるめ)		式	1				8	
計							63,610	
単価							63,610	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 21.5m/本 164日 無有 3500円 無 1回						1	62,170
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.903	13,120		38,087		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.903	8,295		24,080		
諸雑費 (まるめ)		式	1				3	
計							62,170	
単価							62,170	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 20.5m/本 164日 無有 3500円 無 1回						1	59,280
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.768	13,120		36,316		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.768	8,295		22,960		
諸雑費 (まるめ)		式	1				4	
計						59,280		
単価						59,280	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 20m/本 164日 無有 3500円 無 1回						1	57,820
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.7	13,120		35,424		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.7	8,295		22,396		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						57,820		
単価						57,820	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 19.5m/本 164日 無有 3500円 無 1回						1	56,390
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.633	13,120		34,544		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.633	8,295		21,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1				6	
計						56,390		
単価						56,390	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 19m/本 164日 無有 3500円 無 1回					1		54,930
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.565	13,120		33,652		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.565	8,295		21,276		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2		
計						54,930		
単価						54,930	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
H形鋼杭賃料	H350 18.5m/本 164日 無有 3500円 無 1回						1	53,500
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.498	13,120		32,773		
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.498	8,295		20,720		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						53,500		
単価						53,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H350 18m/本 164日 無有 3500円 無 1回	単位	本	数量	1	単価	52,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用)	350型 (135kg/m)	t	2.43	13,120	31,881			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	2.43	8,295	20,156			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					52,040			
単価					52,040	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

受桁(賃料)	H-594×302×14×23 賃料期間164日	単位	t	数量	単価	金額	単価	22,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用) 594型 (170kg/m)	180日以内	t	164	100	16,400			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.73	3,500	6,055			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					22,460			
単価					22,460	円/t		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
水平継材(全損)	[-200×80×7.5×11	t	1			85,500	
溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	t	1	85,500	85,500		
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計					85,500		
単価					85,500	円/t	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
斜継材(全損)	L-100×100×10	t	1			89,500	
等辺山形鋼	中形 SS400 100×100×100	t	1	89,500	89,500		
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計					89,500		
単価					89,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受材スカー(全損)	PL-144×16×546	t	1			149,000
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エキストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受桁添接板(全損)	PL-300×16×300	t	1			149,000
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エキストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トッププレート(全損)	PL-350×16×350	t	1	127,000	127,000	149,000
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エクストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 12,240
橋りょう世話役		人	0.62	35,490	22,003	
橋りょう特殊工		人	2.1	29,715	62,401	
普通作業員		人	0.41	20,370	8,351	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.58	41,600	24,128	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,517	
計					122,400	
単価					12,240	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主桁(賃料)	H-594×302×14×23 賃料期間164日	単位	t	数量	単価	金額	単価	22,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (杭用) 594型 (170kg/m)	180日以内	t	164	100	16,400			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	1.73	3,500	6,055			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					22,460			
単価					22,460	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁継材(全損)	[-300×90×9×13	単位	t		1	88,500
溝形鋼	大形 SS400 9×300×90	t	1	88,500	88,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					88,500	
単価					88,500	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

主桁スパー(全損)	PL-144×16×546	単位	t	数量	1	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000		
単質別・形状別エクストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					149,000		
単価					149,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁添接板(全損)	PL-300×16×300	t	1	127,000	127,000	149,000
切板(ひも付き)	SS400 12≦t≦25mm 50kg超	t	1	127,000	127,000	
単質別・形状別エキストラ	2kg超え50kg以下 寸法切り	t	1	22,000	22,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					149,000	
単価					149,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	6,326
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.34	35,490	12,066			
橋りょう特殊工		人	1	29,715	29,715			
溶接工		人	0.13	27,090	3,521			
普通作業員		人	0.17	20,370	3,462			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	41,600	12,064			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,432			
計					63,260			
単価					6,326	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価 737.4
土木一般世話役		人	0.45	23,940	10,773	
とび工		人	1.5	24,570	36,855	
普通作業員		人	0.27	20,370	5,499	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.47	41,600	19,552	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,061	
計					73,740	
単価					737.4	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価 378.7
土木一般世話役		人	0.27	23,940	6,463	
とび工		人	0.8	24,570	19,656	
普通作業員		人	0.12	20,370	2,444	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	41,600	8,736	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		571	
計					37,870	
単価					378.7	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.5月 無 有 975円 1回	単位	m ²	数量	1	単価 5,779
覆工板	鋼製 補強型	m ²	1	4,590	4,590	
覆工板 修理費及び損耗費		m ²	1	1,189.5	1,189	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,779	
単価					5,779	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
単管パイプ(手摺り2段)(賃料)	φ48.6 L=5.0m 賃料期間164日間	単位	本			1	282
単管パイプ(賃料)	φ48.6×t2.4×5,000	本・日	164	1.45	237		
単管パイプ(基本料)	φ48.6×2.4×5,000	本	1	45	45		
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						282	
単価						282	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

H形鋼クランプ (賃料)		賃料期間164日間	単位	個	数量	1	単価	196
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼クランプ (賃料)		個・日	164	1.05	172			
H形鋼クランプ (基本料)		個	1	24	24			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					196			
単価					196		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム足場	設置・撤去	単位	空m3	数量	100	単価	2,664
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.76	23,940	42,134		
とび工		人	7.8	24,570	191,646		
普通作業員		人	1.6	20,370	32,592		
諸雑費(まるめ)		式	1		28		
計					266,400		
単価					2,664	円/空m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム足場(賃料)	賃料期間1.1箇月	単位	空m3	数量	1	単価 4,112
システム足場(賃料)		空m3・月	1.1	1,620	1,782	
システム足場(整備費)		空m3	1	2,330	2,330	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					4,112	
単価					4,112	円/空m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 3,028
土木一般世話役		人	0.161	23,940	3,854	
特殊作業員		人	0.161	21,210	3,414	
普通作業員		人	0.161	20,370	3,279	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.161	49,670	7,996	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		737	
計					30,280	
単価					3,028	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう積込・運搬	L=21.2km DID有り					100		3,827
バックホウ[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	1.16	46,090		53,464		
ダンプトラック[オンロード・ティール]運転	10t級	日	6.25	52,680		329,250		
計						382,714		
単価						3,827	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホ搬入搬出	BH0. 35m3					1		31, 410
特殊作業員		人	0. 5	21, 210		10, 605		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 5	41, 600		20, 800		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						31, 410		
単価						31, 410	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

揚重工	大型土のう	単位	袋	数量	単価	金額	単価	670.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.25	20,370	25,462			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	1.25	33,300	41,625			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					67,090			
単価					670.9	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	設置 BH0.45(0.35)m3	袋	10			1,238
土木一般世話役		人	0.12	23,940	2,872	
特殊作業員		人	0.12	21,210	2,545	
普通作業員		人	0.12	20,370	2,444	
バックホ[標準・クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	0.12	37,620	4,514	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	
計					12,380	
単価					1,238	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	撤去 BH0.45(0.35)m3	袋			10	574.2
土木一般世話役		人	0.07	23,940	1,675	
特殊作業員		人	0.07	21,210	1,484	
バックホ[標準・クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	0.07	36,910	2,583	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,742	
単価					574.2	円/袋

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	100						5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋) 浅巻建設(㈱合材工場)	m ³	100	5,875	587,500		
計					587,500		
単価					5,875	円/m ³	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	100						5,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(掘削) 浅巻建設(㈱合材工場)	m ³	100	5,170	517,000		
計					517,000		
単価					5,170	円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 15.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,660		
単価						4,660	円/t	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,595	14,595		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,600		
単価					14,600	円/人日	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート削孔(梁部)	アンカーD51 削孔径φ61mm 削孔長775mm 横向き						10	9,864
土木一般世話役		人		1.34	23,940	32,079		
特殊作業員		人		1.58	21,210	33,511		
普通作業員		人		0.23	20,370	4,685		
注入材	エポキシ	kg		8.92	2,550	22,746		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式		1		5,619		
計						98,640		
単価						9,864	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	300m2未満 無 無 無 有	m ²	1	5,398.65	5,398	5,398
ウォータージェット工 (コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m ²	1	5,398.65	5,398	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,398	
単価					5,398	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t			
					1	124,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,000	42,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					124,400	
単価					124,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t	数量	単価	金額	単価	125,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	81,000	83,430			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,000	42,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					125,500			
単価					125,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	145,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 5 1	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	42,000	42,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					145,000			
単価					145,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠設置	D150	m			100	846. 3
普通作業員		人	2	20, 370	40, 740	
円形空洞型枠	D 1 5 0	m	105	418	43, 890	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					84, 630	
単価					846. 3	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.1	23,940	50,274	
型わく工		人	2.7	25,725	69,457	
とび工		人	4.2	24,570	103,194	
普通作業員		人	6	20,370	122,220	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.2	41,600	49,920	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		130,335	
計					525,400	
単価					5,254	円/空m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	137,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	82,000	84,460			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					137,000			
単価					137,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	134,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	80,000	82,400		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					134,900		
単価					134,900	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	138,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	83,000	85,490			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					138,000			
単価					138,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	23,940	33,516	
型わく工		人	1.3	25,725	33,442	
とび工		人	3.3	24,570	81,081	
普通作業員		人	3.3	20,370	67,221	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	41,600	20,800	
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		77,840	
計					313,900	
単価					3,139	円/空m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	23,940	33,516		
とび工		人	7.7	24,570	189,189		
普通作業員		人	1.2	20,370	24,444		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		94,611		
計					400,000		
単価					4,000	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工 (塗装工法) 下地処理	0.5m2					1	39,140
土木一般世話役		人		0.37	23,940	8,857	
特殊作業員		人		0.74	21,210	15,695	
普通作業員		人		0.37	20,370	7,536	
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		7,052	
計						39,140	
単価						39,140	円/橋

参考資料（１）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	0.5m ² 0.05kg					1	23,060
土木一般世話役		人		0.25	23,940	5,985	
特殊作業員		人		0.5	21,210	10,605	
普通作業員		人		0.25	20,370	5,092	
エポキシ樹脂プライマー	CC-A・CC-B 透明	kg		0.05	1,580	79	
諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		1,299	
計						23,060	
単価						23,060	円/橋

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（塗装工法）下塗り（パ テ塗布）	0.5m2 0.15kg					1	48,950
土木一般世話役		人		0.53	23,940	12,688	
特殊作業員		人		1.06	21,210	22,482	
普通作業員		人		0.53	20,370	10,796	
エポキシ樹脂パテ	CC-A・CC-B 淡彩	kg		0.15	1,540	231	
諸雑費（率+まるめ） 6%		式		1		2,753	
計						48,950	
単価						48,950	円/橋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工 (塗装工法) 中塗り材塗布	0. 5m2 0. 13kg					1	48, 040
土木一般世話役		人		0. 52	23, 940	12, 448	
特殊作業員		人		1. 04	21, 210	22, 058	
普通作業員		人		0. 52	20, 370	10, 592	
柔軟形球キ樹脂塗料 中塗	CC-B 淡彩	kg		0. 13	1, 880	244	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		2, 698	
計						48, 040	
単価						48, 040	円/橋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工 (塗装工法) 上塗り材塗布	0.5m2 0.06kg					1	48,090
土木一般世話役		人		0.52	23,940	12,448	
特殊作業員		人		1.04	21,210	22,058	
普通作業員		人		0.52	20,370	10,592	
柔軟形ふっ素樹脂塗料 上塗	CC-B 淡彩	kg		0.06	4,870	292	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		2,700	
計						48,090	
単価						48,090	円/橋

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,282.5	128,250	1,283
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,282.5	128,250	
防護柵 (P種)	現場発生産品使用	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					128,300	
単価					1,283	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	545	54,500	単価	545
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込用	m	100	545	54,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					54,500		
単価					545	円/m	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1	48,230	48,230	単価	48,230
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	48,230	48,230		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					48,230		
単価					48,230	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 人力 無 27.5km以下	単位	m3	数量	1	10,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.39	19,215	7,493	
軽油	1. 2号	L	8.571	113	968	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.456	4,620	2,106	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.456	171	77	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
計					10,650	
単価					10,650	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 人力 有 8.0km以下	m3			1	5,321
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.195	19,215	3,746	
軽油	1. 2号	L	4.285	113	484	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.228	4,620	1,053	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.228	171	38	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,321	
単価					5,321	円/m3

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)人力 共栄建設(株)京丹波リサイクルセンター	m ³	100	5,000	500,000	
計						500,000	
単価						5,000	円/m ³

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)人力 浅巻建設(株)合材工場	m ³	100	5,170	517,000	
計						517,000	
単価						5,170	円/m ³

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 32.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					5,380		
単価					5,380	円/t	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	53,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	30,450	53,287		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					53,290		
単価					53,290	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査費(横向き)	RCレター	単位	m2		12. 5	単価 17, 450
技師 (A)		人	1	53, 760	53, 760	
技師 (B)		人	2	42, 630	85, 260	
技師 (C)		人	2	34, 440	68, 880	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10, 300	
計					218, 200	
単価					17, 450	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査費(下向き)	RCレター	単位	m2	数量	18	単価 12,120
技師 (A)		人	1	53,760	53,760	
技師 (B)		人	2	42,630	85,260	
技師 (C)		人	2	34,440	68,880	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,300	
計					218,200	
単価					12,120	円/m2

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
乾式吹付機運転	400V 0.5~2.5m3級					1	5,110
乾式吹付機損料	400V 0.5~2.5m3級	時間	1	5,110		5,110	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						5,110	
単価						5,110	円/時間

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.136-30-00-1-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級					1	2,520
乾式モルタルサイロ損料	400V 3t級	時間	1	2,520		2,520	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						2,520	
単価						2,520	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
空気圧縮機運転	7.0m3/min 除湿式					1		2,688
軽油	1. 2号	L	11	113		1,243		
空気圧縮機損料	7.0m3/min 除湿式	時間	1	1,445		1,445		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,688		
単価						2,688	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

発動発電機運転	400V 45KVA	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	7.1	113	802		
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 400V 45KVA	時間	1	898	898		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,700		
単価					1,700	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

	クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	2,745
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	6.6	113	745			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	時間	1	2,000	2,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,745			
単価					2,745	円/時間		

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
乾式吹付機運転	400V 0.5~2.5m3級						1	5,110
乾式吹付機損料	400V 0.5~2.5m3級	時間	1	5,110		5,110		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						5,110		
単価						5,110	円/時間	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.136-30-00-1-0
名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
乾式モルタルサイロ運転	400V 3t級						1	2,520
乾式モルタルサイロ損料	400V 3t級	時間	1	2,520		2,520		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,520		
単価						2,520	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
空気圧縮機運転	7.0m3/min 除湿式					1		2,688
軽油	1. 2号	L	11	113		1,243		
空気圧縮機損料	7.0m3/min 除湿式	時間	1	1,445		1,445		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,688		
単価						2,688	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

発動発電機運転	400V 45KVA	単位	時間	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	7.1	113	802		
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動 400V 45KVA	時間	1	898	898		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					1,700		
単価					1,700	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
給水洗浄設備運転	230V 加圧ポンプ	単位	時間			1	582
給水洗浄設備損料	230V 加圧ポンプ	時間	1	582		582	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						582	
単価						582	円/時間

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.136-30-00-1-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊					1	2,745	
軽油	1. 2号	L	6.6	113		745		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	時間	1	2,000		2,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						2,745		
単価						2,745	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 6.8m/本 3.2m/本						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費(まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm						1	36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm							
		供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1				5	
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	66	113	7,458		10,880
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	1.33	2,570	3,418		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					10,880		
単価					10,880	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	26,620	
軽油	1. 2号	L	156	113	17,628		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	6,760	8,990		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					26,620		
単価					26,620	円/日	

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.3m/本 3.5m/本					1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級						
		供用日	1.28	36,100		46,208	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						46,210	
単価						46,210	円/日

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.3m/本 3.3m/本					1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級						
		供用日	1.28	36,100		46,208	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						46,210	
単価						46,210	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	大口徑ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 7.5m/本 3.5m/本	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリングマシン [大口徑]	30.0kW級	供用日	1.28	36,100	46,208	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					46,210	
	単価					46,210	円/日

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	大口徑ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.5m/本 3.3m/本	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボーリングマシン [大口徑]	30.0kW級	供用日	1.28	36,100	46,208	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					46,210	
	単価					46,210	円/日

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費(まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm						1	36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm							
		供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1				5	
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 7.5~7.8m ³ /min 1.33日 66L・kwh/日	単位	日	数量	1	単価 10,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m ³ /min	日	1.33	2,570	3,418	
軽油	1.2号	L	66	113	7,458	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					10,880	
単価					10,880	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 18.0~19m ³ /min 1.33日 156L・kwh/日	単位	日	数量	1	単価 26,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m ³ /min	日	1.33	6,760	8,990	
軽油	1.2号	L	156	113	17,628	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					26,620	
単価					26,620	円/日

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 7.8m/本 3.7m/本						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) 495mm 4.4m/本 3.6m/本						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費(まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) φ495mm						1	36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm							
		供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1				5	
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費(まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm						1	36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm							
		供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1				5	
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費(まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm						1	36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm							
		供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1				5	
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
大口径ボーリングマシン運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm						1	46,210
ボーリングマシン [大口径]	30.0kW級							
		供用日	1.28	36,100		46,208		
諸雑費(まるめ)		式	1				2	
計						46,210		
単価						46,210	円/日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm						1	36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm							
		供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1				5	
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1		157,800
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
諸雑費(まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	1	21,315	21,315	64,060	
軽油	1.2号	L	102	113	11,526	11,526		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1.02	30,600	31,212	31,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1	157,800	
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
諸雑費(まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	157,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	144	113	16,272			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700	120,131			
諸雑費 (まるめ)		式	1		82			
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量	1	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					64,060			
単価					64,060	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1	157,800	
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
諸雑費(まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量		1		64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1		157,800
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
諸雑費 (まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日			1		157,800
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
諸雑費(まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1	36,310	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転 (埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型 (第2次) 25t吊	人	1	1	21,315	21,315	64,060	
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526	11,526		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212	31,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1		157,800
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
諸雑費(まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日				1	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1	157,800	
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700		120,131		
諸雑費(まるめ)		式	1			82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1	36,310	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1		157,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	144	113	16,272			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700	120,131			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量		1		64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	157,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制)75t吊	人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	144	113	16,272			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制)75t吊	供用日	1.63	73,700	120,131			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量	1	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					64,060			
単価					64,060	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量		1		157,800
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日		1.63	73,700	120,131		
軽油	1. 2号	L		144	113	16,272		
諸雑費(まるめ)		式		1		82		
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1	36,310	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	157,800
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型]運転(掘削用)	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	単位	日	数量			1	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	144	113	16,272			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.63	73,700	120,131			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計						157,800		
単価						157,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダウンザホールハンマ	H形鋼杭(土砂埋戻し) φ495mm					1		36,310
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508~762mm	供用日	1.37	26,500		36,305		
諸雑費(まるめ)		式	1			5		
計						36,310		
単価						36,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	64,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]運転(埋戻し・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	21,315	21,315			
軽油	1.2号	L	102	113	11,526			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	供用日	1.02	30,600	31,212			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t	単位	日	数量		1	単価 161,300
運転手 (特殊)		人	1	21,315		21,315	
軽油	1. 2号	L	144	113		16,272	
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.3	21,400		27,820	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.3	73,700		95,810	
諸雑費 (まるめ)		式	1			83	
計						161,300	
単価						161,300	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転 (建込・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	1	21,315	21,315	64,060	
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526	11,526		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	供用日	1.02	30,600	31,212	31,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	161,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t							
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	144	113	16,272			
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾフ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.3	73,700	95,810			
諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
計						161,300		
単価						161,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転 (建込・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	単位	日	数量		1		64,060
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1. 2号	L	102	113		11,526		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	供用日	1.02	30,600		31,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	161,300
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	144	113	16,272			
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.3	73,700	95,810			
諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
計						161,300		
単価						161,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	概要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転 (建込・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	1	21,315	21,315	64,060	
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526	11,526		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	供用日	1.02	30,600	31,212	31,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	161,300
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60KW H350 ラフテレンクレーン75t							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	144	113	16,272			
パイプロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW	供用日	1.3	21,400	27,820			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ゾフ型]	排出ガス対策型(2011年規制) 75t吊	供用日	1.3	73,700	95,810			
諸雑費 (まるめ)		式	1		83			
計						161,300		
単価						161,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 運転 (建込・組立・解体)	排出ガス対策型(第2次)25t吊	人	1	1	21,315	21,315	64,060	
軽油	1. 2号	L	102	113	11,526	11,526		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1.02	30,600	31,212	31,212		
諸雑費 (まるめ)		式	1			7		
計						64,060		
単価						64,060	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
杭引抜き機 [ワイヤ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)					1	86,720	
運転手 (特殊)		人		1	21,315	21,315		
軽油	1. 2号	L		53	113	5,989		
杭抜き機 [ワイヤ式]	最大引抜き力2940kN(300t)	供用日		1.58	7,000	11,060		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日		1.58	30,600	48,348		
諸雑費 (まるめ)		式		1		8		
計						86,720		
単価						86,720	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
杭引抜き機 [ワイヤ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)					1	86,720	
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	53	113	5,989			
杭抜き機 [ワイヤ式]	最大引抜き力2940kN(300t)	供用日	1.58	7,000	11,060			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.58	30,600	48,348			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計						86,720		
単価						86,720	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
杭引抜き機 [ワイヤ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)					1	86,720	
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	53	113	5,989			
杭抜き機 [ワイヤ式]	最大引抜き力2940kN(300t)	供用日	1.58	7,000	11,060			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.58	30,600	48,348			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計						86,720		
単価						86,720	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
杭引抜き機 [ワイヤ式] 運転	最大引抜き力2940KN(300t)					1	86,720	
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315			
軽油	1. 2号	L	53	113	5,989			
杭抜き機 [ワイヤ式]	最大引抜き力2940kN(300t)	供用日	1.58	7,000	11,060			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.58	30,600	48,348			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計						86,720		
単価						86,720	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	単位	日	数量	1	単価 49,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	21,315	21,315	
軽油	1. 2号	L	112	113	12,656	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.44	10,900	15,696	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					49,670	
単価					49,670	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[標準・クレーン機能付]運転	山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	単位	日	数量		1	単価 46,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315		
軽油	1.2号	L	88	113	9,944		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.36	10,900	14,824		
諸雑費(まるめ)		式	1		7		
計					46,090		
単価					46,090	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	10t級	人	1	19,215	19,215	19,215	52,680
軽油	1.2号	L	65	113	7,345	7,345	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.28	19,700	25,216	25,216	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	700	896	896	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	8	
計						52,680	
単価						52,680	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[標準・クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	単位	日	数量		1	単価 37,620
運転手(特殊)		人	1	21,315	21,315		
軽油	1.2号	L	58	113	6,554		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.36	7,170	9,751		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計						37,620	
単価						37,620	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[標準・クレーン機能付]運転	山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t					1	36,910	
運転手(特殊)		人	1	21,315		21,315		
軽油	1.2号	L	58	113		6,554		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.26	7,170		9,034		
諸雑費(まるめ)		式	1			7		
計						36,910		
単価						36,910	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量		1	単価	5,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 現場制約あり	m 3	1	5,297	5,297			
	計					5,297			
	単価					5,297	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離11.0km以下	単位	m3	数量		1	単価	4,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.0km以下	m 3	1	4,936	4,936			
	計					4,936			
	単価					4,936	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	2,400	2,400		
	計					2,400		
	単価					2,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	橋梁用防護柵	アルミニウム合金製 高さ1.10m	単位	m	数量	5	単価	84,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用高欄設置工	アルミニウム合金製 高さ1.10m	m	5	5,315	26,575			
橋梁用高欄	アルミニウム合金製 高さ1.10m レベル用 アンカーボルト含む	m	5	78,000	390,000			
樹脂カフセル	AP-20相当品	本	12	542	6,504			
計					423,079			
単価					84,620	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.4m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	974,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.4m3	構造物	1	974,200	974,200		
計						974,200		
単価						974,200	円/構造物	

						単価使用年月	2021.04	
						歩掛使用年月	2021.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,074	4,074		
計						4,074		
単価						4,074	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	高流動コンクリート	27-45-20(高炉)	単位	m3	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	29,910	29,910		
	計					29,910		
	単価					29,910	円/m3	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,387	8,387		
	計					8,387		
	単価					8,387	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	割栗石敷設	50-150mm	単位	m3	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石敷設		50-150mm	m 3	1	14,890	14,890		
計						14,890		
単価						14,890	円/m3	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm	単位	m2	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 各種 全ての費用	m 2	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	橋梁用防護柵撤去	橋梁用高欄 H=0.46m	単位	m	数量	1	単価	1,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄撤去工		高さ0.46m	m	1	1,422	1,422		
計						1,422		
単価						1,422	円/m	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	橋梁用防護柵撤去	仮設ガードレール	単位	m	数量	1	単価	1,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		時間的制約無 独立基礎ブロック 50m未満	m	1	1,799	1,799		
計						1,799		
単価						1,799	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離8.5km以下	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力 無 8.5km以下	m 3	1	5,321	5,321	
	計					5,321	
	単価					5,321	円/m3

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)		m 3	1	5,875	5,875	
	計					5,875	
	単価					5,875	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	現場発生産品運搬	橋梁用防護柵	単位	回	数量		単価	3,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1	3,592	3,592		
計						3,592		
単価						3,592	円/回	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土のう		単位	袋	数量		単価	927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立・撤去	袋	809	872.6	705,933.4		
土材料			m ³	20	2,200	44,000		
計						749,933.4		
単価						927	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	11,660	11,660		
	計					11,660		
	単価					11,660	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄設置工	アルミニウム合金製 高さ1.10m	m			100	5,315
土木一般世話役		人	5	23,940	119,700	
普通作業員		人	15	20,370	305,550	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		106,250	
計					531,500	
単価					5,315	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 0.4m3	単位	構造物	数量	1	単価 974,200
土木一般世話役		人	9.2	23,940	220,248	
特殊作業員		人	15.2	21,210	322,392	
普通作業員		人	10	20,370	203,700	
断面修復材	ポ ^レ リマーセメントモルタル	m ³	0.472	309,000	145,848	
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		82,012	
計					974,200	
単価					974,200	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	割栗石敷設	50-150mm	単位	m ³	数量	10	単価	14,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.6	23,940	62,244			
普通作業員		人	2.6	20,370	52,962			
割栗石	50-150mm	m ³	10.2	3,300	33,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		34			
計					148,900			
単価					14,890	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄撤去工	高さ0.46m	単位	m	数量	100	単価 1,422
土木一般世話役		人	2	23,940	47,880	
普通作業員		人	4	20,370	81,480	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,840	
計					142,200	
単価					1,422	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力 無 8.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価 5,321
運転手 (一般)		人	0.195	19,215	3,746	
軽油	1. 2号	L	4.285	113	484	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.228	4,620	1,053	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.228	171	38	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,321	
単価					5,321	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	872.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土	別途計上	m ³	2	0	0		
普通作業員		人	4.2	20,370	85,554		
土のう	62×48cm	枚	100	17	1,700		
諸雑費(まるめ)		式	1		6		
計					87,260		
単価					872.6	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		11,660
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 42.1m エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	単位	構造物	数量		298,800
					1		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上 42.1m 2kg 2.86kg 180個	構造物	1	298,800	298,800	
	計					298,800	
	単価					298,800	円/構造物

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	左官工法	0.1m3未満(0.002m3) ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		207,700
					1		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3未満 0.002m3	構造物	1	207,700	207,700	
	計					207,700	
	単価					207,700	円/構造物

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量	1	単価	4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,074	4,074		
計						4,074		
単価						4,074	円/m3	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	コンクリートはつり	t=90mm	単位	m2	数量	1	単価	9,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		厚90mm	m2	1	9,439	9,439		
計						9,439		
単価						9,439	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	26,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	26,230	26,230			
計						26,230			
単価						26,230	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	7,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,558	7,558			
計						7,558			
単価						7,558	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	人力積込	コンクリート殻	単位	m3	数量		1	単価	4,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,074	4,074			
計						4,074			
単価						4,074	円/m3		

							単価使用年月	2021.04	
							歩掛使用年月	2021.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力有 10.5km以下	m3	1	6,388	6,388			
計						6,388			
単価						6,388	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 04	
							歩掛使用年月	2021. 04	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-9号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 230	4, 230			
計						4, 230			
単価						4, 230	円/m3		

							単価使用年月	2021. 04	
							歩掛使用年月	2021. 04	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-10号	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 000	4, 000			
計						4, 000			
単価						4, 000	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
						1		14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

							単価使用年月	2021.04
							歩掛使用年月	2021.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
						1		11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	11,660	11,660		
計						11,660		
単価						11,660	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m以上 42. 1m 2kg 2. 86kg 180個	単位	構造物	数量	1	単価 298, 800
土木一般世話役		人	2. 442	23, 940	58, 461	
特殊作業員		人	4. 042	21, 210	85, 730	
普通作業員		人	2. 989	20, 370	60, 885	
注入材	エポキシ樹脂 (Ⅲ種)	k g	2	2, 550	5, 100	
シーリング材		k g	3. 918	2, 040	7, 992	
低圧注入器		個	180	380	68, 400	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		12, 232	
計					298, 800	
単価					298, 800	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3未満 0.002m3	単位	構造物	数量	1	単価 207,700
土木一般世話役		人	2.3	23,940	55,062	
特殊作業員		人	3.8	21,210	80,598	
普通作業員		人	2.5	20,370	50,925	
断面修復材	ポ ^レ リマーセメントモルタル	m ³	0.002	309,000	618	
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		20,497	
計					207,700	
単価					207,700	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	厚90mm	m ²			10	9,439
土木一般世話役		人	0.4	23,940	9,576	
特殊作業員		人	2.3	21,210	48,783	
普通作業員		人	1.5	20,370	30,555	
軽油	1.2号	L	23.1	113	2,610	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min	日	1.1	1,760	1,936	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		930	
計					94,390	
単価					9,439	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力 有 10.5km以下	単位	m ³	数量	1	単価 6,388
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.234	19,215	4,496	
軽油	1. 2号	L	5.142	113	581	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.274	4,620	1,265	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.274	171	46	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,388	
単価					6,388	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 04
歩掛使用年月	2021. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)【環境テクニカル再生ﾌﾟﾗﾝﾄ】	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2021.04
歩掛使用年月	2021.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	4,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	23,940	33,516			
とび工		人	7.7	24,570	189,189			
普通作業員		人	1.2	20,370	24,444			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		94,611			
計					400,000			
単価					4,000		円/掛m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		14,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,595	14,595		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					14,600		
単価					14,600	円/人日	

						単価使用年月	2021.04
						歩掛使用年月	2021.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	11,655	11,655		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					11,660		
単価					11,660	円/人日	