

令和4年6月7日

九頭竜川上流部堤防設計業務

【業務設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務
履行場所	(自) 福井県坂井市三国町池見地先 (至) 福井県坂井市坂井町折戸地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 4年 5月	7) 施工県	福井県
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第一課	8) 地区	福井市・坂井郡・吉田郡他
3) 業務番号	22867021040010	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度(繰越しを含む)の分任官	10) 設計年月	令和 4年 4月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	202 日間 自 令和 4年 6月 8日 (当初) 至 令和 4年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 4年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 4年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、高屋地区及び松岡末政地区の堤防拡築設計を行うものである。	業務内容	設計計画1式、現地踏査1.4km、基本事項の決定1式、構造設計1.4km、施工計画1.4km、図面作成1.4km、数量計算1.4km、概算工事費の算定1式、関係機関協議資料の作成1式、照査1式、報告書の作成1式、公開用成果品の作成1式

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務				業種 項目	設計業務 築堤・護岸詳細設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸詳細設計		式	1		9,249,845			
築堤・護岸詳細設計		式	1		9,249,845			
築堤・護岸詳細設計（高屋地区）		式	1		4,318,963			
設計計画		式	1		251,674			内 1号
現地踏査		km	0.8	392,928.75	314,343			単 1号
基本事項の決定		式	1		735,216			内 2号
構造設計		km	0.8	850,908.75	680,727			単 2号
施工計画		km	0.8	889,643.75	711,715			単 3号

設計内訳書

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務				業種 項目	設計業務 築堤・護岸詳細設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面作成		km	0.8	1,244,400	995,520			単 4号
数量計算		km	0.8	460,810	368,648			単 5号
概算工事費の算定		式	1		261,120			内 3号
築堤・護岸詳細設計（松岡末政地区）		式	1		3,425,445			
設計計画		式	1		196,860			内 4号
現地踏査		km	0.6	415,140	249,084			単 6号
基本事項の決定		式	1		682,992			内 5号
構造設計		km	0.6	842,655	505,593			単 7号

設計内訳書

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務				業種 項目	設計業務 築堤・護岸詳細設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工計画		km	0.6	939,760	563,856			単 8号
図面作成		km	0.6	1,230,460	738,276			単 9号
数量計算		km	0.6	484,500	290,700			単 10号
概算工事費の算定		式	1		198,084			内 6号
関係機関協議資料の作成		式	1		346,800			
関係機関協議資料の作成		式	1		346,800			内 7号
照査		式	1		636,561			
照査		式	1		636,561			内 8号

設計内訳書

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務				業種 項目	設計業務 築堤・護岸詳細設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
報告書の作成		式	1		522,076			
報告書の作成		式	1		522,076			内 9号
共通		式	1		517,140			
共通（設計業務）		式	1		517,140			
打合せ等		式	1		378,500			
打合せ		式	1		378,500			内 10号
その他		式	1		29,300			
照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300			単 11号

設計内訳書

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 11号
直接経費		式	1		487,389			
直接経費		式	1		487,389			
旅費交通費		式	1		60,389			
旅費（率計上・宿泊無・設計）		式	1		60,389			内 12号
電子成果品作成費		式	1		427,000			
電子成果品作成費		式	1		427,000			内 13号

設計内訳書

業務名	九頭竜川上流部堤防設計業務				業種 項目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		10,254,374			
その他原価		式	1		5,161,854			
一般管理費等		式	1		8,293,772			
業務価格		式	1		23,710,000			
消費税相当額		式	1		2,371,000			
業務委託料		式	1		26,081,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		251,674	内 14 号
計						251,674	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項の決定		式	1		735,216	内 16 号
計						735,216	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	概算工事費の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概算工事費の算定		式	1		261,120	内 21 号
計						261,120	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		196,860	内 22 号
計						196,860	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項の決定		式	1		682,992	内 24号
計						682,992	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	概算工事費の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	概算工事費の算定		式	1		198,084	内 29号
計						198,084	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	関係機関協議資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料の作成		式	1		346,800	内 30 号
計						346,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		636,561	内 31 号
計						636,561	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	報告書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書の作成		式	1		522,076	内 32 号
計						522,076	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		378,500	内 33 号
計						378,500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 34 号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	旅費（率計上・宿泊無・設計）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		60,389	内 35 号
計						60,389	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		9,585,617	
	電子成果品作成費		式	1		427,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						427,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		246,740	
	主任技師		人	1.3	58,600	76,180	
	技師 (A)		人	1.3	51,200	66,560	
	技師 (B)		人	2.5	41,600	104,000	
直接経費			式	1		4,934	
	電子計算機使用料		式	1		4,934	直接人件費の 2 %
計						251,674	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		308,180	
	主任技師		人	1.3	58,600	76,180	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	2.5	41,600	104,000	
直接経費			式	1		6,163	
	電子計算機使用料		式	1		6,163	直接人件費の 2 %
計						314,343	

基本事項の決定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		720,800	
	技師 (A)		人	6	51,200	307,200	
	技師 (B)		人	6	41,600	249,600	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
直接経費			式	1		14,416	
	電子計算機使用料		式	1		14,416	直接人件費の 2 %
計						735,216	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		667,380	
	技師 (A)		人	2.4	51,200	122,880	
	技師 (B)		人	4.3	41,600	178,880	
	技師 (C)		人	5.4	32,800	177,120	
	技術員		人	6.5	29,000	188,500	
直接経費			式	1		13,347	
	電子計算機使用料		式	1		13,347	直接人件費の 2 %
計						680,727	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		697,760	
	技師 (A)		人	5.1	51,200	261,120	
	技師 (B)		人	7.5	41,600	312,000	
	技師 (C)		人	3.8	32,800	124,640	
直接経費			式	1		13,955	
	電子計算機使用料		式	1		13,955	直接人件費の 2 %
計						711,715	

図面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		976,000	
	技師 (B)		人	4	41,600	166,400	
	技師 (C)		人	7	32,800	229,600	
	技術員		人	20	29,000	580,000	
直接経費			式	1		19,520	
	電子計算機使用料		式	1		19,520	直接人件費の 2 %
計						995,520	

数量計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		361,420	
	技師 (B)		人	1.3	41,600	54,080	
	技師 (C)		人	3.8	32,800	124,640	
	技術員		人	6.3	29,000	182,700	
直接経費			式	1		7,228	
	電子計算機使用料		式	1		7,228	直接人件費の 2 %
計						368,648	

概算工事費の算定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	概算工事費の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		256,000	
	技師 (B)		人	1	41,600	41,600	
	技師 (C)		人	3	32,800	98,400	
	技術員		人	4	29,000	116,000	
直接経費			式	1		5,120	
	電子計算機使用料		式	1		5,120	直接人件費の 2 %
計						261,120	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		193,000	
	主任技師		人	1	58,600	58,600	
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200	
	技師 (B)		人	2	41,600	83,200	
直接経費			式	1		3,860	
	電子計算機使用料		式	1		3,860	直接人件費の 2 %
計						196,860	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		244,200	
	主任技師		人	1	58,600	58,600	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	2	41,600	83,200	
直接経費			式	1		4,884	
	電子計算機使用料		式	1		4,884	直接人件費の 2 %
計						249,084	

基本事項の決定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		669,600	
	技師 (A)		人	5	51,200	256,000	
	技師 (B)		人	6	41,600	249,600	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
直接経費			式	1		13,392	
	電子計算機使用料		式	1		13,392	直接人件費の 2 %
計						682,992	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		495,680	
	技師 (A)		人	1.8	51,200	92,160	
	技師 (B)		人	3.2	41,600	133,120	
	技師 (C)		人	4	32,800	131,200	
	技術員		人	4.8	29,000	139,200	
直接経費			式	1		9,913	
	電子計算機使用料		式	1		9,913	直接人件費の 2 %
計						505,593	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		552,800	
	技師 (A)		人	4	51,200	204,800	
	技師 (B)		人	6	41,600	249,600	
	技師 (C)		人	3	32,800	98,400	
直接経費			式	1		11,056	
	電子計算機使用料		式	1		11,056	直接人件費の 2 %
計						563,856	

図面作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		723,800	
	技師 (B)		人	3	41,600	124,800	
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000	
	技術員		人	15	29,000	435,000	
直接経費			式	1		14,476	
	電子計算機使用料		式	1		14,476	直接人件費の 2 %
計						738,276	

数量計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		285,000	
	技師 (B)		人	1	41,600	41,600	
	技師 (C)		人	3	32,800	98,400	
	技術員		人	5	29,000	145,000	
直接経費			式	1		5,700	
	電子計算機使用料		式	1		5,700	直接人件費の 2 %
計						290,700	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	概算工事費の算定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		194,200	
	技師 (B)		人	1	41,600	41,600	
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600	
	技術員		人	3	29,000	87,000	
直接経費			式	1		3,884	
	電子計算機使用料		式	1		3,884	直接人件費の 2 %
計						198,084	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	関係機関協議資料の作成						金額	摘要
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		340,000		
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200		
	技師 (B)		人	3	41,600	124,800		
	技師 (C)		人	5	32,800	164,000		
直接経費			式	1		6,800		
	電子計算機使用料		式	1		6,800	直接人件費の 2 %	
計						346,800		

照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		624,080	
	主任技師		人	2	58,600	117,200	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	7.2	41,600	299,520	
	技師 (C)		人	3.2	32,800	104,960	
直接経費			式	1		12,481	
	電子計算機使用料		式	1		12,481	直接人件費の 2 %
計						636,561	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	報告書の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		511,840	
	主任技師		人	2.4	58,600	140,640	
	技師 (A)		人	4	51,200	204,800	
	技師 (B)		人	4	41,600	166,400	
直接経費			式	1		10,236	
	電子計算機使用料		式	1		10,236	直接人件費の 2 %
計						522,076	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		378,500	
	主任技師		人	2.5	58,600	146,500	
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000	
	技師 (B)		人	2.5	41,600	104,000	
計						378,500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,340	
	技師 (C)		人	1.3	32,800	42,640	
	技術員		人	2.3	29,000	66,700	
計						109,340	

旅費 (率計上・宿泊無・設計)

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	旅費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費		式	1		60,389	
計						60,389	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	現地踏査		単位	km	数量	0.8	単価	392,928.75
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		式	1		314,343	内 15 号	
計						314,343		
単価						392,928.75	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	構造設計		単位	km	数量	0.8	単価	850,908.75
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造設計		式	1		680,727	内 17 号	
計						680,727		
単価						850,908.75	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	施工計画		単位	km	数量		単価	889,643.75
					0.8			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工計画						内 18 号	
			式	1		711,715		
計						711,715		
単価						889,643.75	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	図面作成		単位	km	数量		単価	1,244,400
					0.8			
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	図面作成						内 19 号	
			式	1		995,520		
計						995,520		
単価						1,244,400	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	数量計算		単位	km	数量		単価	
						0.8		460,810
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	数量計算							内 20 号
			式	1		368,648		
計						368,648		
単価						460,810		円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	現地踏査		単位	km	数量		単価	
						0.6		415,140
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査							内 23 号
			式	1		249,084		
計						249,084		
単価						415,140		円/km

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	構造設計		単位	km	数量		単価	842,655
						0.6		
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造設計						内 25 号	
			式	1		505,593		
計						505,593		
単価						842,655	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	施工計画		単位	km	数量		単価	939,760
						0.6		
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	施工計画						内 26 号	
			式	1		563,856		
計						563,856		
単価						939,760	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	図面作成		単位	km	数量	0.6	単価	1,230,460
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	図面作成		式	1		738,276	内 27 号	
計						738,276		
単価						1,230,460	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	数量計算		単位	km	数量	0.6	単価	484,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	数量計算		式	1		290,700	内 28 号	
計						290,700		
単価						484,500	円/km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 11 号	照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300	単 12 号
計						29,300	
単価						29,300	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2022.05
歩掛適用年月	2022.05
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			29,300	
	主任技師		人	0.5	58,600		29,300	
計							29,300	
単価							29,300	円/回