

令和5年1月27日(令和5年2月7日)

新宮紀宝道路鶉殿南地区改良他工事 【工事設計書(公表資料)】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事
工事地名	三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年11月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6622010005	1 4) 単価適用年月	2022年12月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 5年 1月28日 (当初) 至 令和 5年 9月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	紀宝町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 2号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 4年11月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		131,278,231				
道路土工		式	1		40,023,136				
路体盛土工		式	1		4,589,480				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	370	5,564	2,058,680			単-1号	
土材料	クラッシャーラン C-40	m3	370	6,840	2,530,800			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		34,247,770				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	21,300	236.5	5,037,450			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離5.5km以下 DID無	m3	23,580	1,032	24,334,560			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	23,600	206.6	4,875,760			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,185,886				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,210	536.6	1,185,886			単-6号	
地盤改良工		式	1		19,253,868				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
固結工		式	1							
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.2m 杭長 7.7m	本	2	133,700						単-7号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.3m 杭長 7.8m	本	4	134,100						単-8号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.4m 杭長 7.9m	本	8	134,400						単-9号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.5m 杭長 8.0m	本	10	134,800						単-10号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.6m 杭長 8.1m	本	2	135,200						単-11号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.8m 杭長 8.1m	本	6	135,200						単-12号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.9m 杭長 8.2m	本	10	135,500						単-13号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.0m 杭長 8.3m	本	12	135,900						単-14号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.1m 杭長 8.4m	本	20	136,300						単-15号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.2m 杭長 8.5m	本	2	136,600						単-16号
スラー攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.7m 杭長 8.3m	本	9	135,900						単-17号

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浅層混合処理	改良深度1m<L≤2m 改良材添加量80kg/m3	m2	66	4,523	298,518			単-18号	
中層混合処理	改良深度2m<L≤5m 改良材添加量100kg/m3	m3	249	4,250	1,058,250			単-19号	
中層混合処理	改良深度2m<L≤5m 改良材添加量90kg/m3	m3	1,560	4,090	6,380,400			単-20号	
変状防止工		式	1		19,609,180				
変状防止工		式	1		19,609,180				
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ2.5m 鋼矢板打込長さ1.5m (支給品)	枚	40	105,000	4,200,000			単-21号	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ3.0m 鋼矢板打込長さ2.0m (支給品)	枚	23	105,200	2,419,600			単-22号	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ6.5m 鋼矢板打込長さ5.5m (支給品)	枚	11	95,480	1,050,280			単-23号	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ8.0m 鋼矢板打込長さ7.0m (支給品)	枚	33	142,700	4,709,100			単-24号	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ8.5m 鋼矢板打込長さ7.5m (支給品)	枚	40	143,000	5,720,000			単-25号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	3	503,400	1,510,200			単-26号	
法面工		式	1		1,851,980				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		1,851,980				
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	2,210	838	1,851,980			単-27号	
擁壁工		式	1		32,410,123				
作業土工		式	1		369,918				
床掘り		m3	210	235.8	49,518			単-28号	
埋戻し		m3	180	1,780	320,400			単-29号	
プレキャスト擁壁工		式	1		6,023,160				
プレキャスト擁壁	R1号	m	18	107,500	1,935,000			単-30号	
プレキャスト擁壁	L1号	m	30.6	133,600	4,088,160			単-31号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		14,212,807				
補強土壁基礎	18-8-40(高炉) B600-H200	m	20	8,252	165,040			単-32号	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	130	26,520	3,447,600			単-33号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,474	1,722	2,538,228			単-34号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁 土砂	m3	1,100	1,031	1,134,100			単-35号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁 クラッシュラン C-40	m3	430	7,871	3,384,530			単-36号	
壁背面砕石	クラッシュラン C-40	m3	120	7,871	944,520			単-37号	
排水ブランケット	クラッシュラン C-40	m3	70	7,871	550,970			単-38号	
吸出し防止材	長繊維系不織布 t=1.5mm	m2	130	560.3	72,839			単-39号	
壁面上端処理	幅 0.3m 30-12-25(20)(高炉)	m	20	20,820	416,400			単-40号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離5.5km以下 DID無	m3	1,250	1,032	1,290,000			単-41号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,300	206.6	268,580			単-42号	
坑口壁工		式	1		11,804,238				
基礎材	敷砂	m	6	248.5	1,491			単-43号	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) B700-H200	m	6	8,252	49,512			単-44号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	30-12-25(20)(高炉)	m3	43	37,440	1,609,920			単-45号	
鉄筋	SD345 D13	t	2.2	175,300	385,660			単-46号	
型枠	一般型枠	m2	120	8,843	1,061,160			単-47号	
足場	安全ネット必要	掛m2	200	4,538	907,600			単-48号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	18	3,269	58,842			単-49号	
補強土壁壁面材組立・設置	メッシュパネル	m2	106	43,590	4,620,540			単-50号	
補強材取付		m	1,694	1,722	2,917,068			単-51号	
排水管	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200 シングル構造	m	55	3,499	192,445			単-52号	
石・ブロック積(張)工		式	1		9,417,611				
作業土工		式	1		211,847				
床掘り		m3	100	235.8	23,580			単-53号	
埋戻し		m3	60	2,699	161,940			単-54号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	63	417.9	26,327			単-55号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		9,205,764				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	m	19	9,587	182,153			単-56号	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	66	13,600	897,600			単-57号	
コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=10cm	m2	33	27,910	921,030			単-58号	
コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=15cm	m2	204	29,470	6,011,880			単-59号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	84	8,620	724,080			単-60号	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.5	2,003	1,001			単-61号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	7	66,860	468,020			単-62号	
排水構造物工		式	1		197,980				
作業土工		式	1		15,980				
床掘り		m3	7	235.8	1,650			単-63号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	5	2,699	13,495			単-64号	
基面整正		m2	2	417.9	835			単-65号	
集水柵・マンホール工		式	1		182,000				
現場打ち集水柵	G1-B600-L600-H700 18-8-25(高炉)	箇所	2	62,270	124,540			単-66号	
蓋	グレーチング 蓋 600×600 用 T-6 落込式(鎖付) 普通目	枚	2	28,730	57,460			単-67号	
舗装工		式	1		758,553				
アスファルト舗装工 (側道舗装)		式	1		758,553				
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	m2	227	1,036	235,172			単-68号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	223	2,347	523,381			単-69号	
仮設工		式	1		7,755,800				
防塵対策工		式	1		6,439,100				
夕作洗浄		日	95	35,540	3,376,300			単-70号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鶴殿南地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防塵対策		日	95	32,240	3,062,800			単-71号	
交通管理工		式	1		1,316,700				
交通誘導警備員		人日	95	13,860	1,316,700			単-72号	
直接工事費		式	1		131,278,231				
共通仮設費		式	1		51,873,972				
共通仮設費		式	1		37,589,972				
運搬費		式	1		7,027,800				
建設機械運搬費		台	2	253,900	507,800			単-73号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	3,260,000	6,520,000			単-74号	
事業損失防止施設費		式	1		27,850,000				
家屋調査費		式	1		27,850,000			内-1号	
技術管理費		式	1		1,385,172				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路鵜殿南地区改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-75号	
六価カド溶出試験費		検体	4	7,300	29,200			単-76号	
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		試料	1	90,500	90,500			単-77号	
保守管理(ICT)		式	1		68,722			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,327,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		14,284,000				
純工事費		式	1		183,152,203				
現場管理費		式	1		50,044,000				
工事原価		式	1		233,196,203				
一般管理費等		式	1		31,973,797				
工事価格		式	1		265,170,000				

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
							5,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,564	5,564	
計						5,564	
単価						5,564	円/m3

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土材料	クラッシャーラン C-40	単位	m3	数量	1	単価
							6,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン		C-40	m3	1.2	5,700	6,840	
計						6,840	
単価						6,840	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
							236.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し	m3	1	236.5	236.5	
計						236.5	
単価						236.5	円/m3

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離5.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価
							1,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,032	1,032	
計						1,032	
単価						1,032	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	206.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	206.6	206.6			
計						206.6			
単価						206.6	円/m3		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	536.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	536.6	536.6			
計						536.6			
単価						536.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.2m 杭長 7.7m	単位	本	数量	1	単価	133,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.2m 7.7m 0.221t/m 無	本	1	133,700	133,700		
計						133,700		
単価						133,700	円/本	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.3m 杭長 7.8m	単位	本	数量	1	単価	134,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.3m 7.8m 0.221t/m 無	本	1	134,100	134,100		
計						134,100		
単価						134,100	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.4m 杭長 7.9m	単位	本	数量	1	単価	134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 8.4m 7.9m 0.221t/m 無	本	1	134,400	134,400		
計						134,400		
単価						134,400	円/本	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.5m 杭長 8.0m	単位	本	数量	1	単価	134,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 8.5m 8.0m 0.221t/m 無	本	1	134,800	134,800		
計						134,800		
単価						134,800	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.6m 杭長 8.1m	単位	本	数量	1	単価	135,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 8.6m 8.1m 0.221t/m 無	本	1	135,200	135,200		
計						135,200		
単価						135,200	円/本	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.8m 杭長 8.1m	単位	本	数量	1	単価	135,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 8.8m 8.1m 0.221t/m 無	本	1	135,200	135,200		
計						135,200		
単価						135,200	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 8.9m 杭長 8.2m	単位	本	数量	1	単価	135,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.9m 8.2m 0.221t/m 無	本	1	135,500	135,500		
計						135,500		
単価						135,500	円/本	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.0m 杭長 8.3m	単位	本	数量	1	単価	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≤10m 9.0m 8.3m 0.221t/m 無	本	1	135,900	135,900		
計						135,900		
単価						135,900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.1m 杭長 8.4m	単位	本	数量	1	単価	136,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 9.1m 8.4m 0.221t/m 無	本	1	136,300	136,300		
計						136,300		
単価						136,300	円/本	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.2m 杭長 8.5m	単位	本	数量	1	単価	136,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 9.2m 8.5m 0.221t/m 無	本	1	136,600	136,600		
計						136,600		
単価						136,600	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	スリ-攪拌	セメント系固化材 杭径 1600mm 打設長 9.7m 杭長 8.3m	単位	本	数量	1	単価 135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≦10m 9.7m 8.3m 0.221t/m 無	本	1	135,900	135,900	
計						135,900	
単価						135,900	円/本

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	浅層混合処理	改良深度1m<L≦2m 改良材添加量80kg/m3	単位	m2	数量	1	単価 4,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 17t/100m2	m 2	1	4,523	4,523	
計						4,523	
単価						4,523	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	中層混合処理	改良深度2m<L≤5m 改良材添加量100kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 100kg/m3 無	m 3	1	4,250	4,250		
	計					4,250		
	単価					4,250	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	中層混合処理	改良深度2m<L≤5m 改良材添加量90kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	4,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3以上 90kg/m3 無	m 3	1	4,090	4,090		
	計					4,090		
	単価					4,090	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 2.5m 鋼矢板打込長 1.5m (支給品)	単位	枚	数量	1	単価	105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)		50 < Nmax ≤ 100 10H型 3m以下	枚	1	103,600	103,600		
鋼矢板材料		SYW295 10H型 2.5m/枚	枚	1	0	0		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.216	4,660	1,006.56		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0.216	1,500	324		
計						104,930.56		
単価						105,000	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 3.0m 鋼矢板打込長 2.0m (支給品)	単位	枚	数量	1	単価	105,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	50<Nmax≤100 10H型 3m以下	枚	1	103,600	103,600		
	鋼矢板材料	SYW295 10H型 3m/枚	枚	1	0	0		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.259	4,660	1,206.94		
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	t	0.259	1,500	388.5		
	計					105,195.44		
	単価					105,200	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 5.5m (支給品)	単位	枚	数量	1	単価	95,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	50<Nmax≤100 10H型 6m以下	枚	1	92,010	92,010			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 10H型 6.5m/枚	枚	1	0	0			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.562	4,660	2,618.92			
仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	t	0.562	1,500	843			
計					95,471.92			
単価					95,480		円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 8.0m 鋼矢板打込長 7.0m (支給品)	単位	枚	数量	1	単価	142,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		50<Nmax≤100 10H型 9m以下	枚	1	138,400	138,400		
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 10H型 8m/枚	枚	1	0	0		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.691	4,660	3,220.06		
仮設材等の積込み, 取卸し費		積込み, 取卸し(片道分)	t	0.691	1,500	1,036.5		
計						142,656.56		
単価						142,700	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.5m (支給品)	単位	枚	数量	1	単価	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		50<Nmax≤100 10H型 9m以下	枚	1	138,400	138,400		
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295 10H型 8.5m/枚	枚	1	0	0		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	0.734	4,660	3,420.44		
仮設材等の積み込み, 取卸し費		積み込み, 取卸し(片道分)	t	0.734	1,500	1,101		
計						142,921.44		
単価						143,000	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		単位	回	数量	1	単価
							503,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤600) 10H型 陸上	回	1	503,400	503,400	
計						503,400	
単価						503,400	円/回

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価
							838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	838	838	
計						838	
単価						838	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,780	1,780		
計						1,780		
単価						1,780	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト擁壁	R1号	単位	m	数量	単価	金額	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 無し 有り	m	1	7,027	7,027			
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	15.1	9,465	142,921.5			
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	1.9	11,610	22,059			
	透水材設置	帯状	m	18	2,256	40,608			
	プレキャストL型擁壁	H=2438/1988 L=1900/1360 天端斜切 平面斜切	個	1	311,000	311,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1988/1955 L=1304/810 天端斜切 平面斜切	個	1	257,000	257,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1955/1905 L=2000 天端斜切	個	1	185,000	185,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1905/1856 L=2000 天端斜切	個	1	153,000	153,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1856/1806 L=2000 天端斜切 側壁開口	個	1	167,000	167,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1806/1786 L=800 天端斜切 短切	個	1	177,000	177,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1613/1423 L=2000 天端斜切	個	1	126,000	126,000			

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト擁壁	R1号	単位	m	数量	単価	金額	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャストL型擁壁	H=1423/1233 L=2000 天端斜切	個	1	99,800	99,800			
	プレキャストL型擁壁	H=1233/1043 L=2000 天端斜切	個	1	86,260	86,260			
	プレキャストL型擁壁	H=1043/948 L=1000 天端斜切 短切	個	1	85,810	85,810			
	プレキャストL型擁壁	H=948/850 L=1033 天端斜切 短切	個	1	73,690	73,690			
	計					1,934,175.5			
	単価					107,500		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレキャスト擁壁	L1号	単位	m	数量	単価	金額	単価	133,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	19.5	9,465	184,567.5			
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	11.1	11,610	128,871			
	透水材設置	帯状	m	30.6	2,256	69,033.6			
	プレキャストL型擁壁	H=1426/1434 L=952 天端斜切 短切 差し筋付	個	1	143,000	143,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1434/1450 L=2000 天端斜切	個	1	99,800	99,800			
	プレキャストL型擁壁	H=1450/1539 L=1779/1629 天端斜切 平面斜切	個	1	164,000	164,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1539/1627 L=1779/1623 天端斜切 平面斜切	個	1	175,000	175,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1627/1716 L=1779/1623 天端斜切 平面斜切	個	1	190,000	190,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1716/1804 L=1779/1611 天端斜切 平面斜切	個	1	199,000	199,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1804/1892 L=1779/1605 天端斜切 平面斜切	個	1	212,000	212,000			
	プレキャストL型擁壁	H=1892/1981 L=1779/1587 天端斜切 平面斜切	個	1	257,000	257,000			

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレキャスト擁壁	L1号	単位	m	数量	30.6	単価	133,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストL型擁壁	H=2196/2284 L=1779/1569 天端斜切 平面斜切	個	1	292,000	292,000		
	プレキャストL型擁壁	H=2284/2373 L=1779/1569 天端斜切 平面斜切	個	1	311,000	311,000		
	プレキャストL型擁壁	H=2373/2461 L=1779/1551 天端斜切 平面斜切	個	1	369,000	369,000		
	プレキャストL型擁壁	H=2461/2550 L=1779/1551 天端斜切 平面斜切	個	1	369,000	369,000		
	プレキャストL型擁壁	H=2550/2273 L=2000 天端斜切	個	1	267,000	267,000		
	プレキャストL型擁壁	H=2273/1997 L=2000 天端斜切	個	1	211,000	211,000		
	プレキャストL型擁壁	H=1997/1720 L=2000 天端斜切	個	1	185,000	185,000		
	プレキャストL型擁壁	H=1720/1444 L=2000 天端斜切	個	1	137,000	137,000		
	プレキャストL型擁壁	H=1444/1187 L=1862 天端斜切 短切	個	1	122,000	122,000		
	計					4,085,272.1		
	単価					133,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉) B600-H200	単位	m	数量	10	単価	8,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.2	42,220	50,664		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,963	31,852		
計						82,516		
単価						8,252	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	26,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	130	2,815	365,950			
	補強土壁壁面材 (材料費) 左側		m 2	65	23,700	1,540,500			
	補強土壁壁面材 (材料費) 右側		m 2	65	23,700	1,540,500			
	計					3,446,950			
	単価					26,520		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1,474	単価	1,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		帯鋼補強土壁	m	1,474	101.6	149,758.4		
補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) 左側			m	737	1,620	1,193,940		
補強材 (材料費) (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) 右側			m	737	1,620	1,193,940		
計						2,537,638.4		
単価						1,722	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁 土砂	単位	m3	数量	1	単価 1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,031	1,031	
計						1,031	
単価						1,031	円/m3

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁 クラッシャーラン C-40	単位	m3	数量	1	単価 7,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,031	1,031	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,700	6,840	
計						7,871	
単価						7,871	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	壁背面砕石	クラッシャーラン C-40	単位	m3	数量	1	単価	7,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,031	1,031		
クラッシャーラン		C-40	m3	1.2	5,700	6,840		
計						7,871		
単価						7,871	円/m3	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	排水プランケット	クラッシャーラン C-40	単位	m3	数量	1	単価	7,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,031	1,031		
クラッシャーラン		C-40	m3	1.2	5,700	6,840		
計						7,871		
単価						7,871	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	吸出し防止材	長繊維系不織布 t=1.5mm	単位	m2	数量	1	単価	560.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	560.3	560.3		
計						560.3		
単価						560.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	壁面上端処理	幅 0.3m 30-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	20	単価	20,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3	39,690	119,070		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	175,300	36,813		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	23	8,843	203,389		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.6	3,269	1,961.4		
足場設置・撤去 [砂防]			m	20	2,751	55,020		
計						416,253.4		
単価						20,820	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離5.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,032	1,032		
計						1,032		
単価						1,032	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	206.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	206.6	206.6		
計						206.6		
単価						206.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	基礎材	敷砂	単位	m	数量		単価	
					10			248.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎敷砂工			m 3	0.2	4,745	949		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3	0.24	6,400	1,536		
計						2,485		
単価						248.5	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) B700-H200	単位	m	数量		単価	
					10			8,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.2	42,220	50,664		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,963	31,852		
計						82,516		
単価						8,252	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	コンクリート	30-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	37,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	37,440	37,440		
計						37,440		
単価						37,440	円/m3	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	175,300	175,300		
計						175,300		
単価						175,300	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,843
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,843	8,843			
計						8,843			
単価						8,843	円/m2		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4,538	4,538			
計						4,538			
単価						4,538	円/掛m2		

1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	3,269	3,269		
	計					3,269		
	単価					3,269	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	補強土壁壁面材組立・設置	メッシュパネル	単位	m2	数量	単価	金額	単価	43,590
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材組立・設置		テラトレール	m 2	106	1,733	183,698		
	補強土壁壁面材（材料費） 左側			m 2	53	41,900	2,220,700		
	補強土壁壁面材（材料費） 右側			m 2	53	41,800	2,215,400		
	計						4,619,798		
	単価						43,590	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	補強材取付		単位	m	数量		単価	
						1,694		1,722
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1,694	101.6	172,110.4			
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 左側		m	847	1,620	1,372,140			
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 右側		m	847	1,620	1,372,140			
計					2,916,390.4			
単価					1,722	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	排水管	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200 シングル構造	単位	m	数量	55	単価	3,499
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	55	2,678	147,290		
	キャップ	高密度ポリエチレン管 φ200用	個	2	7,240	14,480		
	吸出し防止材設置		m ²	44	696.9	30,663.6		
	計					192,433.6		
	単価					3,499	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	235.8	235.8			
計						235.8			
単価						235.8	円/m3		

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,699	2,699			
計						2,699			
単価						2,699	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	基面整正		単位	m ²	数量	1	単価	417.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m ²	1	417.9	417.9		
	計					417.9		
	単価					417.9	円/m ²	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	9,587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.14	84,090	95,862.6		
	計					95,862.6		
	単価					9,587	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	13,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.75	37,220	27,915			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,518	9,036			
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	72,640	99,008.32			
計					135,959.32			
単価					13,600	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=10cm	単位	m2	数量	1	単価 27,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	27,910	27,910	
計						27,910	
単価						27,910	円/m2

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	コンクリートブロック積	控え35cm 裏込コンクリート t=15cm	単位	m2	数量	1	単価 29,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	29,470	29,470	
計						29,470	
単価						29,470	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込材(碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m 3	1	8,620	8,620	
	計					8,620	
	単価					8,620	円/m3

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	2,003	2,003	
	計					2,003	
	単価					2,003	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	66,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	66,860	66,860		
計						66,860		
単価						66,860	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	235.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	235.8	235.8		
計						235.8		
単価						235.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,699	2,699			
計						2,699			
単価						2,699	円/m3		

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	417.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	417.9	417.9			
計						417.9			
単価						417.9	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H700 18-8-25(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	62,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.1	37,220	3,722		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.4	4,518	1,807.2		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,740	56,740		
計						62,269.2		
単価						62,270	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-6 落込式(鎖付) 普通目	単位	枚	数量	1	単価	28,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	28,730	28,730		
	計					28,730		
	単価					28,730	円/枚	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,036
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,036	1,036		
	計					1,036		
	単価					1,036	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,347	2,347		
計						2,347		
単価						2,347	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	夕付洗浄		単位	日	数量	1	単価	35,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
夕付洗浄		高压洗浄機	日	1	35,540	35,540		
計						35,540		
単価						35,540	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	防塵対策		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	防塵処理(散水作業)	散水車[トラック架装車] 3800L	日	1	32,240	32,240		
	計					32,240		
	単価					32,240	円/日	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	13,860	13,860		
	計					13,860		
	単価					13,860	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価
						1	253,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧式杭圧入引抜機	台	1	253,900	253,900	
計						253,900	
単価						253,900	円/台

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価
						2	3,260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	回	1	4,738,000	4,738,000	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,781,000	1,781,000	
計						6,519,000	
単価						3,260,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		1	単価	50,750
	名称		単位		数量	単価	金額	摘要	
	道路施設基本データ作成費			工事	1	50,750	50,750		
	計						50,750		
	単価						50,750	円/工事	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	六価カドミ溶出試験費		単位	検体	数量		1	単価	7,300
	名称		単位		数量	単価	金額	摘要	
	六価カドミ溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験		検体	1	7,300	7,300		
	計						7,300		
	単価						7,300	円/検体	

1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		単位	試料	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費	JIS A 1129	試料	1	90,500	90,500			90,500
計					90,500			
単価					90,500	円/試料		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
スリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.2m 7.7m 0.221t/m 無						1	133,700
土木一般世話役		人	0.17	26,250		4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255		8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895		3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.872	15,100		28,267		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000		58,650		
スリプラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910		13,244		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			17,521		
計						133,700		
単価						133,700	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	134,100
スリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.3m 7.8m 0.221t/m 無							
土木一般世話役		人	0.17	26,250		4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255		8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895		3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.896	15,100		28,629		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000		58,650		
スリプラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910		13,244		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			17,559		
計						134,100		
単価						134,100	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.4m 7.9m 0.221t/m 無	単位	本	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17	26,250	4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255	8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895	3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.92	15,100	28,992		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000	58,650		
スクリプラント運転	20m ³ /h	日	0.17	77,910	13,244		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,496		
計					134,400		
単価					134,400	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.5m 8.0m 0.221t/m 無	単位	本	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17	26,250	4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255	8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895	3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.945	15,100	29,369		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000	58,650		
スクリ-ラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910	13,244		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,519		
計					134,800		
単価					134,800	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.6m 8.1m 0.221t/m 無	単位	本	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17	26,250	4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255	8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895	3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.969	15,100	29,731		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000	58,650		
スクリ-ラント運転	20m ³ /h	日	0.17	77,910	13,244		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,557		
計					135,200		
単価					135,200	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ 1600mm L ≤ 10m 8.8m 8.1m 0.221t/m 無	単位	本	数量	1	単価	135,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	26,250	4,462			
特殊作業員		人	0.33	24,255	8,004			
普通作業員		人	0.17	20,895	3,552			
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.969	15,100	29,731			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ 1600mm L ≤ 10	日	0.17	345,000	58,650			
スクリ-ラント運転	20m ³ /h	日	0.17	77,910	13,244			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,557			
計					135,200			
単価					135,200	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
スリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 8.9m 8.2m 0.221t/m 無						1	135,500
土木一般世話役		人	0.17	26,250		4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255		8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895		3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	1.993	15,100		30,094		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000		58,650		
スリプラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910		13,244		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			17,494		
計						135,500		
単価						135,500	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
スリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 9.0m 8.3m 0.221t/m 無						1	135,900
土木一般世話役		人	0.17	26,250		4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255		8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895		3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	2.018	15,100		30,471		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000		58,650		
スリプラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910		13,244		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			17,517		
計						135,900		
単価						135,900	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 9.1m 8.4m 0.221t/m 無	単位	本	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17	26,250	4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255	8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895	3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	2.042	15,100	30,834		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000	58,650		
スクリ-ラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910	13,244		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,554		
計					136,300		
単価					136,300	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 9.2m 8.5m 0.221t/m 無	単位	本	数量	1	単価	136,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.17	26,250	4,462			
特殊作業員		人	0.33	24,255	8,004			
普通作業員		人	0.17	20,895	3,552			
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	2.066	15,100	31,196			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000	58,650			
スクリプラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910	13,244			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,492			
計					136,600			
単価					136,600	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	135,900
スリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≤10m 9.7m 8.3m 0.221t/m 無							
土木一般世話役		人	0.17	26,250		4,462		
特殊作業員		人	0.33	24,255		8,004		
普通作業員		人	0.17	20,895		3,552		
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	2.018	15,100		30,471		
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	日	0.17	345,000		58,650		
スリプラント運転	20m3/h	日	0.17	77,910		13,244		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			17,517		
計						135,900		
単価						135,900	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 4,250
土木一般世話役		人	0.444	26,250	11,655	
特殊作業員		人	0.444	24,255	10,769	
普通作業員		人	0.889	20,895	18,575	
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	10.6	15,100	160,060	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	278,500	123,654	
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	
諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		64,173	
計					425,000	
単価					4,250	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 90kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 4,090
土木一般世話役		人	0.444	26,250	11,655	
特殊作業員		人	0.444	24,255	10,769	
普通作業員		人	0.889	20,895	18,575	
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	9.54	15,100	144,054	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	278,500	123,654	
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		64,179	
計					409,000	
単価					4,090	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	10	103,600
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	50<Nmax≤100 10H型 3m以下								
土木一般世話役		人	1.25	26,250		32,812			
特殊作業員		人	1.25	24,255		30,318			
とび工		人	2.5	29,400		73,500			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) 10H型	日	1.25	451,400		564,250			
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.25	130,100		162,625			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			172,495			
計						1,036,000			
単価						103,600	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板材料	SYW295 10H型 2.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.216	200,000	0		
	鋼矢板	長さエキストラ 2m以上6m未満	t	0.216	3,000	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,500	
	単価					1,500	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板材料	SYW295 10H型 3m/枚	単位	枚	数量	1	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.259	200,000	0		
	鋼矢板	長さエキスラ 2m以上6m未満	t	0.259	3,000	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					0		
	単価					0	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	50<Nmax≤100 10H型 6m以下					10	92,010	
土木一般世話役		人	1.11	26,250		29,137		
特殊作業員		人	1.11	24,255		26,923		
とび工		人	2.22	29,400		65,268		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) 10H型	日	1.11	451,400		501,054		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.11	130,100		144,411		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			153,307		
計						920,100		
単価						92,010	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295 10H型 6.5m/枚	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板	SYW295 ハット型 (10H, 25H, 45H)	t	0.562	200,000	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					0		
単価					0	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	50<Nmax≤100 10H型 9m以下						10	138,400
土木一般世話役		人	1.67	26,250		43,837		
特殊作業員		人	1.67	24,255		40,505		
とび工		人	3.33	29,400		97,902		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) 10H型	日	1.67	451,400		753,838		
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.67	130,100		217,267		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			230,651		
計						1,384,000		
単価						138,400	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 10H型 8m/枚	単位	枚	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板	SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	0.691	200,000	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					0		
単価					0	円/枚	

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 10H型 8.5m/枚	単位	枚	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板	SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	0.734	200,000	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					0		
単価					0	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) 10H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	503,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.1	26,250	28,875		
特殊作業員			人	1.1	24,255	26,680		
とび工			人	2.19	29,400	64,386		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) 10H型	日	0.59	451,400	266,326		
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.9	130,100	117,090		
諸雑費(まるめ)			式	1		43		
計						503,400		
単価						503,400	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m ²	1	838.44	838	838
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m ²	1	838.44	838	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					838	
単価					838	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

透水性材設置	带状	単位	m	数量	100	単価	2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,250	13,125		
普通作業員		人	0.5	20,895	10,447		
透水性材	30×400mm	m	100	2,020	202,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
計					225,600		
単価					2,256	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

透水性材設置	帯状	単位	m	数量	100	単価	2,256
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,250	13,125		
普通作業員		人	0.5	20,895	10,447		
透水性材	30×400mm	m	100	2,020	202,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
計					225,600		
単価					2,256	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,997.5	63,997		
諸雑費(まるめ)		式	1		63		
計					175,300		
単価					175,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,751
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	26,250	2,625		
とび工		人	0.4	29,400	11,760		
普通作業員		人	0.4	20,895	8,358		
諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		4,767		
計					27,510		
単価					2,751	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	基礎敷砂工		単位	m ³	数量		10	単価	4,745
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.19	26,250	4,987				
特殊作業員		人	0.35	24,255	8,489				
普通作業員		人	0.94	20,895	19,641				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	日	0.32	43,760	14,003				
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		330				
計					47,450				
単価					4,745	円/m ³			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,538
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	26,250	36,750		
とび工		人	7.7	29,400	226,380		
普通作業員		人	1.2	20,895	25,074		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		107,356		
計					453,800		
単価					4,538	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

壁面材組立・設置	テラトレール	単位	m ²	数量	100	単価	1,733
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	26,250	36,750		
特殊作業員		人	1.4	24,255	33,957		
普通作業員		人	4.3	20,895	89,848		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		12,745		
計					173,300		
単価					1,733	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
吸出し防止材設置						100		696.9
土木一般世話役		人	0.6	26,250		15,750		
普通作業員		人	0.6	20,895		12,537		
吸出し防止材	長繊維系不織布 t=1.5mm	m ²	120	345		41,400		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						69,690		
単価						696.9	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100	13,005	1,300,500	27,910
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,005	1,300,500	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	4,900	490,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	35.84	27,900	999,936	
諸雑費 (まるめ)		式	1		564	
計					2,791,000	
単価					27,910	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100			29,470
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,005	1,300,500	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	4,900	490,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	27,900	1,156,176	
諸雑費 (まるめ)		式	1		324	
計					2,947,000	
単価					29,470	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	823	82,300			
グレーチング蓋	600×600用 T-6 落込式(鎖付) 普通目	枚	100	27,900	2,790,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		700			
計					2,873,000			
単価					28,730	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
高压洗浄機						1		35,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,895	20,895			
高压洗浄機運転	[工事用・エンジン駆動]35~70L/min 14.7MPa	日	1	7,380	7,380			
水タンク	500L	供用日	1	1,000	1,000			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		6,265			
計						35,540		
単価						35,540	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
防塵処理(散水作業)	散水車[トラック架装車] 3800L					1		32,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	22,365	22,365			
軽油	1. 2号	L	20	135	2,700			
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1	7,170	7,170			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						32,240		
単価						32,240	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,860	13,860		13,860
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,860		
単価					13,860	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧式杭圧入引抜機	単位	台	数量	1	単価	253,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		油圧式杭圧入引抜機 ハット形鋼矢板用 20kmまで	台	1	250,000	250,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の損料 油圧式杭圧入引抜機 ハット形鋼矢板用	台	1	3,900	3,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						253,900		
単価						253,900	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	4,738,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	24,255	999,306		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊		日	6.3	83,200	524,160		
運搬費等率 211%			式	1		3,214,513		
諸雑費 (まるめ)			式	1		21		
計						4,738,000		
単価						4,738,000	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,781,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	16	24,255	388,080			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.4	41,600	99,840			
運搬費等率 265%		式	1		1,292,988			
諸雑費 (まるめ)		式	1		92			
計					1,781,000			
単価					1,781,000	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費（一式）	27850千円					1	27,850,000
物件補償費		式	1			27,850,000	
計						27,850,000	
単価						27,850,000	円／式

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	工事	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本設計作成費						1	50,750
技術員		人	1.75		29,000	50,750	
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						50,750	
単価						50,750	円／工事

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 21300m3	単位	式	数量	1	単価 56,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.161	26,250	56,726	
計						56,726	
単価						56,726	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2210m2	単位	式	数量	1	単価 11,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.457	26,250	11,996	
計						11,996	
単価						11,996	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≤10	単位	日	数量	1	単価	345,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油	1. 2号	L	62	135	8,370			
深層混合処理機 [単軸式]	90～110kW×1 深度20m	供用日	1.59	196,000	311,640			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					345,000			
単価					345,000	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	278,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油	1. 2号	L	118	135	15,930			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20 t (0.8 m 3) 級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン20 t 級	供用日	1.66	87,700	145,582			
施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638			
諸雑費（まるめ）		式	1		34			
計					278,500			
単価					278,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) 10H型	単位	日	数量	1	単価	451,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	239	135	32,265			
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤用)	排ガス型(2014年規制) ハット形鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	289,000	419,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		85			
計					451,400			
単価					451,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油	1. 2号	L	139	135	18,765			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					130,100			
単価					130,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) 10H型	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	1. 2号	L	239	135	32,265		
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤用)	排ガス型(2014年規制) ハット形鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	289,000	419,050		
諸雑費(まるめ)		式	1		85		
計					451,400		
単価					451,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油	1. 2号	L	139	135	18,765			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					130,100			
単価					130,100	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) 10H型	単位	日	数量	1	単価	451,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	239	135	32,265			
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤用)	排ガス型(2014年規制) ハット形鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	289,000	419,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		85			
計					451,400			
単価					451,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油	1. 2号	L	139	135	18,765			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					130,100			
単価					130,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) 10H型	単位	日	数量	1	単価	451,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	239	135	32,265			
油圧式杭圧入引抜機(硬質地盤用)	排ガス型(2014年規制) ハット形鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.45	289,000	419,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		85			
計					451,400			
単価					451,400	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	日	数量	1	単価	130,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,990	24,990			
軽油	1. 2号	L	139	135	18,765			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.45	59,500	86,275			
諸雑費（まるめ）		式	1		70			
計					130,100			
単価					130,100	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊					1		43,760
運転手(特殊)		人		1	24,990	24,990		
軽油	1.2号	L		52	135	7,020		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊							
		日		1.56	7,530	11,746		
諸雑費(まるめ)		式		1		4		
計						43,760		
単価						43,760	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧洗浄機運転	[工事用・エンジン駆動]35～70L/min 14.7MPa	単位	日	数量	1	単価	7,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	10	144	1,440			
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	供用日	1	5,940	5,940			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,380			
単価					7,380	円／日		