

令和5年5月31日

淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務 【業務設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務
履行場所	自) 大阪府大阪市鶴見区緑地公園地先 至) 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	浪速国道事務所 計画課	8) 地 区	大阪市
3) 業務番号	23864329040007	9) 河川・路線	一般国道1号
4) 契約区分	単年度(繰越しを含む)の分任官	10) 設計年月	令和 5年 3月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	211 日間 自 令和 5年 6月 1日 (当初) 至 令和 5年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		10,286,240			
道路設計		式	1		1,834,760			
道路詳細設計		式	1		1,834,760			
道路詳細設計（花博通）		式	1		1,834,760			内 1 号
平面交差点設計		式	1		730,600			
平面交差点詳細設計		式	1		730,600			
平面交差点詳細設計（緑地橋交差点）		式	1		730,600			内 2 号
道路設計関係その他設計		式	1		7,720,880			

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支障物移設設計		式	1		6,006,210			
支障物移設設計		式	1		5,789,210			内 3 号
排水検討		式	1		217,000			内 4 号
交通安全施設設計		式	1		1,714,670			
交通安全施設設計		式	1		1,714,670			内 5 号
トンネル設計		式	1		1,978,610			
開削トンネル詳細修正設計		式	1		1,978,610			
開削トンネル詳細修正設計		式	1		1,978,610			

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 トンネル設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本体工修正設計		式	1		1,821,660			内 6 号
防水工修正設計		式	1		156,950			内 7 号
一般構造物設計		式	1		1,892,750			
一般構造物設計		式	1		1,892,750			
一般構造物設計		式	1		1,892,750			
緑地橋（南側）撤去修正設計		式	1		1,552,700			内 8 号
既設鋼矢板撤去設計		式	1		340,050			内 9 号
関係機関協議資料作成		式	1		2,610,900			

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 関係機関協議資料作成		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関協議資料作成		式	1		2,610,900			
関係機関協議資料作成		式	1		2,610,900			
関係機関協議資料作成		式	1		2,610,900			内 10 号
共通		式	1		2,568,660			
共通（設計業務）		式	1		2,568,660			
設計計画		式	1		263,200			
設計計画		式	1		263,200			内 11 号
照査		式	1		428,800			

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査		式	1		428,800			内 12 号
報告書作成		式	1		644,500			
報告書作成		式	1		644,500			内 13 号
打合せ等		式	1		935,050			
打合せ		式	1		406,750			内 14 号
関係機関打合せ協議		機関	9	58,700	528,300			単 1 号
その他		式	1		297,110			
合同現地踏査		回	1	53,750	53,750			単 2 号

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照査技術者による報告		回	4	31,100	124,400			単 3 号
公開用成果品の作成		式	1		118,960			内 15 号
直接経費		式	1		706,824			
直接経費		式	1		706,824			
旅費交通費		式	1		121,824			
旅費（率計上）		式	1		121,824			内 16 号
電子成果品作成費		式	1		585,000			
電子成果品作成費		式	1		585,000			内 17 号

設計内訳書

業務名	淀川左岸線延伸部鶴見地区開削部詳細修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		20,043,984			
その他原価		式	1		10,413,060			
一般管理費等		式	1		16,392,956			
業務価格		式	1		46,850,000			
消費税相当額		式	1		4,685,000			
業務委託料		式	1		51,535,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	道路詳細設計（花博通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細設計（花博通）		式	1		1,834,760	内 18 号
計						1,834,760	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	平面交差点詳細設計（緑地橋交差点）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平面交差点詳細設計（緑地橋交差点）		式	1		730,600	内 19 号
計						730,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	支障物移設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	支障物件移設設計		式	1		5,789,210	内 20 号
計						5,789,210	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	排水検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	排水検討		式	1		217,000	内 21 号
計						217,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	交通安全施設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通安全施設設計		式	1		1, 714, 670	内 22 号
計						1, 714, 670	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	本体工修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	本体工修正設計		式	1		1, 821, 660	内 23 号 2箇所
計						1, 821, 660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	防水工修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	防水工修正設計		式	1		156, 950	内 24 号
計						156, 950	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	緑地橋（南側）撤去修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	緑地橋（南側）撤去修正設計		式	1		1, 552, 700	内 25 号
計						1, 552, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	既設鋼矢板撤去設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既設鋼矢板撤去設計		式	1		340, 050	内 26 号
計						340, 050	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		回	18	145, 050	2, 610, 900	単 4 号
計						2, 610, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		263, 200	内 27 号
計						263, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		428, 800	内 28 号
計						428, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		644, 500	内 29 号
計						644, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		406, 750	内 30 号
計						406, 750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開用成果品の作成		式	1		118,960	内 31 号
計						118,960	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	旅費（率計上）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		19,337,160	
	旅費（率計上）		式	1		121,824	直人費×0.0063
計						121,824	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		19,337,160	
	電子成果品作成費		式	1		585,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						585,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	道路詳細設計（花博通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 834, 760	
	主任技師		人	1. 4	62, 200	87, 080	
	技師（A）		人	4. 5	55, 200	248, 400	
	技師（B）		人	10. 4	45, 300	471, 120	
	技師（C）		人	15. 3	35, 600	544, 680	
	技術員		人	15. 3	31, 600	483, 480	
計						1, 834, 760	

平面交差点詳細設計（緑地橋交差点）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	平面交差点詳細設計（緑地橋交差点）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		730, 600	
	主任技師		人	1. 5	62, 200	93, 300	
	技師（A）		人	2	55, 200	110, 400	
	技師（B）		人	5	45, 300	226, 500	
	技師（C）		人	4	35, 600	142, 400	
	技術員		人	5	31, 600	158, 000	
計						730, 600	

支障物移設設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	支障物件移設設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		5, 789, 210		
	主任技師		人	5	62, 200	311, 000		
	技師（A）		人	28. 8	55, 200	1, 589, 760		
	技師（B）		人	40. 5	45, 300	1, 834, 650		
	技師（C）		人	51. 3	35, 600	1, 826, 280		
	技術員		人	7. 2	31, 600	227, 520		
計						5, 789, 210		

排水検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	排水検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		217, 000	
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200	
	技師（B）		人	2	45, 300	90, 600	
	技師（C）		人	2	35, 600	71, 200	
計						217, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	交通安全施設設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 714, 670		
	技師（A）		人	0. 6	55, 200	33, 120		
	技師（B）		人	7. 5	45, 300	339, 750		
	技師（C）		人	15. 5	35, 600	551, 800		
	技術員		人	25	31, 600	790, 000		
計						1, 714, 670		

本体工修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	本体工修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 821, 660	
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100	
	技師（A）		人	7	55, 200	386, 400	
	技師（B）		人	9. 2	45, 300	416, 760	
	技師（C）		人	13. 8	35, 600	491, 280	
	技術員		人	15. 7	31, 600	496, 120	
計						1, 821, 660	

防水工修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	防水工修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		156, 950	
	技師（B）		人	1. 5	45, 300	67, 950	
	技師（C）		人	2. 5	35, 600	89, 000	
計						156, 950	

緑地橋（南側）撤去修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	緑地橋（南側）撤去修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 552, 700	
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100	
	技師（A）		人	5	55, 200	276, 000	
	技師（B）		人	10	45, 300	453, 000	
	技師（C）		人	12. 5	35, 600	445, 000	
	技術員		人	11	31, 600	347, 600	
計						1, 552, 700	

既設鋼矢板撤去設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	既設鋼矢板撤去設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		340, 050	
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100	
	技師（A）		人	0. 5	55, 200	27, 600	
	技師（B）		人	1. 5	45, 300	67, 950	
	技師（C）		人	2	35, 600	71, 200	
	技術員		人	4. 5	31, 600	142, 200	
計						340, 050	

設計計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		263, 200		
	主任技師		人	1	62, 200	62, 200		
	技師（A）		人	2	55, 200	110, 400		
	技師（B）		人	2	45, 300	90, 600		
計						263, 200		

照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		428, 800	
	主任技師		人	1	62, 200	62, 200	
	技師（A）		人	5	55, 200	276, 000	
	技師（B）		人	2	45, 300	90, 600	
計						428, 800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		644, 500		
	主任技師		人	1	62, 200	62, 200		
	技師（A）		人	2	55, 200	110, 400		
	技師（B）		人	3	45, 300	135, 900		
	技師（C）		人	5	35, 600	178, 000		
	技術員		人	5	31, 600	158, 000		
計						644, 500		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		406, 750	
	主任技師		人	2. 5	62, 200	155, 500	
	技師（A）		人	2. 5	55, 200	138, 000	
	技師（B）		人	2. 5	45, 300	113, 250	
計						406, 750	

公開用成果品の作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	公開用成果品の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118, 960	
	技師（C）		人	1. 3	35, 600	46, 280	
	技術員		人	2. 3	31, 600	72, 680	
計						118, 960	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	58,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関・回	1	58,700	58,700	単 5 号	
計						58,700		
単価						58,700	円／機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	53,750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	53,750	53,750	単 6 号	
計						53,750		
単価						53,750	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	31, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	31, 100	31, 100	単 7 号	
計						31, 100		
単価						31, 100	円／回	

関係機関協議資料作成

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	関係機関協議資料作成		単位	回	数量	1	単価	145, 050
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		145, 050		
	技師（A）		人	1	55, 200	55, 200		
	技師（B）		人	0. 5	45, 300	22, 650		
	技師（C）		人	1	35, 600	35, 600		
	技術員		人	1	31, 600	31, 600		
計						145, 050		
単価						145, 050	円／回	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	58, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		58, 700		
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100		
	技師（A）		人	0. 5	55, 200	27, 600		
計						58, 700		
単価	関係機関打合せ協議					58, 700	円／機関・回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	53, 750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		53, 750		
	主任技師		人	0. 5	62, 200	31, 100		
	技師（B）		人	0. 5	45, 300	22, 650		
計						53, 750		
単価						53, 750	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2023.05 2023.05 1.000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 31,100
	金額	摘要
	31,100	
200	31,100	
	31,100	
	31,100	
	31,100	円／回