
令和５年 ８月 ４日 （令和５年 ８月１０日） 

 
 

国道２４号他交通安全対策工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

和歌山河川国道事務所 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国道２４号他交通安全対策工事

鏡

(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　　　　　 　

　(至)和歌山県日高郡由良町里地先

　１）　発注年月　　　　　令和 5年 7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　和歌山河川国道事務所　道路管理第二課    　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6562010005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  209日間 　　　　自　　　令和 5年 8月 5日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 6年 2月29日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　和歌山県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　橋本市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 5年 5月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2023年 7月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2023年 7月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 5年 5月26日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【B地区】

式         1         10,265,081

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          1,386,100

　　薄層ｶﾗｰ舗装工

　　【夜間】

式         1          1,386,100

　　　薄層ｶﾗｰ舗装

　　　

黄色 RPN-302

m2       166            8,350         1,386,100

単-1号

　区画線工

　

式         1          7,325,221

　　区画線工

　　【夜間】

式         1          7,325,221

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     9,140              455         4,158,700

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m        58              490.7          28,460

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 20cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       120              567.8          68,136

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m        82              846.9          69,445

単-5号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 m     2,660            1,128         3,000,480

単-6号

　仮設工

　

式         1          1,553,760

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　交通管理工

　　【夜間】

式         1          1,553,760

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        72           21,580         1,553,760

単-7号

直接工事費

式         1         10,265,081

共通仮設費

式         1          2,057,300

　共通仮設費

　

式         1             55,300

　　技術管理費

　　

式         1             55,300

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           55,300            55,300

単-8号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,002,000

純工事費

式         1         12,322,381

　現場管理費

　

式         1          7,001,000

工事原価

式         1         44,021,392

　一般管理費等

　

式         1          7,258,608

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事価格

式         1         51,280,000

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

消費税相当額

式         1          5,128,000

工事費計

式         1         56,408,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【A地区】

式         1          6,373,600

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1          5,510,400

　　区画線工

　　【夜間】

式         1          5,510,400

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線

 20cm

m     6,000              918.4       5,510,400

単-1号

　仮設工

　

式         1            863,200

　　交通管理工

　　【夜間】

式         1            863,200

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        40           21,580           863,200

単-2号

直接工事費

式         1          6,373,600

共通仮設費

式         1          1,472,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,472,000

純工事費

式         1          7,845,600

　現場管理費

　

式         1          4,796,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1         12,641,600

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【C地区】

式         1          1,740,295

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1          1,452,495

　　区画線工

　　

式         1          1,452,495

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     2,160              355           766,800

単-1号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       660              379.7         250,602

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m        68              664.9          45,213

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m        60              835.9          50,154

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 m       410              828.6         339,726

単-5号

　仮設工

　

式         1            287,800

　　交通管理工

　　

式         1            287,800

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        20           14,390           287,800

単-6号

直接工事費

式         1          1,740,295
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

共通仮設費

式         1            606,000

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            606,000

純工事費

式         1          2,346,295

　現場管理費

　

式         1          1,744,000

工事原価

式         1          4,090,295

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【Ｄ地区】

式         1            953,680

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1            781,000

　　区画線工

　　

式         1            781,000

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     2,200              355           781,000

単-1号

　仮設工

　

式         1            172,680

　　交通管理工

　　

式         1            172,680

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        12           14,390           172,680

単-2号

直接工事費

式         1            953,680

共通仮設費

式         1            332,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            332,000

純工事費

式         1          1,285,680

　現場管理費

　

式         1            981,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1          2,266,680

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【E地区】

式         1          1,825,756

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1          1,537,956

　　区画線工

　　

式         1          1,537,956

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     1,600              355           568,000

単-1号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m        12              379.7           4,556

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 60c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       130            1,371           178,230

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 m       950              828.6         787,170

単-4号

　仮設工

　

式         1            287,800

　　交通管理工

　　

式         1            287,800

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        20           14,390           287,800

単-5号

直接工事費

式         1          1,825,756

共通仮設費

式         1            636,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            636,000

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

純工事費

式         1          2,461,756

　現場管理費

　

式         1          1,816,000

工事原価

式         1          4,277,756

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【F地区】

式         1            452,370

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1            337,250

　　区画線工

　　

式         1            337,250

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       950              355           337,250

単-1号

　仮設工

　

式         1            115,120

　　交通管理工

　　

式         1            115,120

　　　交通誘導警備員

　　　

人日         8           14,390           115,120

単-2号

直接工事費

式         1            452,370

共通仮設費

式         1            157,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            157,000

純工事費

式         1            609,370

　現場管理費

　

式         1            465,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1          1,074,370

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

【G地区】

式         1            146,310

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1             88,750

　　区画線工

　　

式         1             88,750

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       250              355            88,750

単-1号

　仮設工

　

式         1             57,560

　　交通管理工

　　

式         1             57,560

　　　交通誘導警備員

　　　

人日         4           14,390            57,560

単-2号

直接工事費

式         1            146,310

共通仮設費

式         1             51,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1             51,000

純工事費

式         1            197,310

　現場管理費

　

式         1            150,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1            347,310

[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)和歌山県橋本市隅田町中島地先　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -


