

令和7年3月31日

令和7年度木津川上流修正設計等業務

【業務設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務
履行場所	三重県名張市木屋町地先（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	7) 施工県	三重県
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課	8) 地 区	名張市
3) 業務番号	24867320040004	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 1月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	270 日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 3月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 3月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		16,776,042			
設計計画		式	1		401,931			
設計計画		式	1		401,931			
設計計画		式	1		401,931			内 1 号
高水敷及び低水路の修正設計		式	1		2,004,810			
高水敷及び低水路の修正設計		式	1		2,004,810			
高水敷及び低水路の修正設計		式	1		2,004,810			内 2 号
段階ごとの仮設計画の検討		式	1		2,212,788			

設計内訳書

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
段階ごとの仮設計画の検討		式	1		2,212,788			
段階ごとの仮設計画の検討		式	1		2,212,788			内 3 号
柘植川左岸の築堤・樋門修正設計		式	1		6,847,515			
柘植川左岸の築堤・樋門修正設計		式	1		6,847,515			
柘植川左岸の築堤・樋門修正設計		式	1		6,847,515			内 4 号
朝日町・南町地区引堤事業の工事用 道路及び坂路の修正設計		式	1		2,149,191			
朝日町・南町地区引堤事業の工事用 道路及び坂路の修正設計		式	1		2,149,191			
朝日町・南町地区引堤事業の工事用 道路及び坂路の修正設計		式	1		2,149,191			内 5 号

設計内訳書

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大谷川合流部予備設計		式	1		2,603,346			
大谷川合流部予備設計		式	1		2,603,346			
大谷川合流部予備設計		式	1		2,603,346			内 6 号
報告書作成		式	1		556,461			
報告書作成		式	1		556,461			
報告書作成		式	1		556,461			内 7 号
共通		式	1		639,820			
共通（設計業務）		式	1		639,820			

設計内訳書

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		437,500			
打合せ		式	1		437,500			内 8 号
その他		式	1		66,900			
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単 1 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 9 号
直接経費		式	1		661,647			
直接経費		式	1		661,647			

設計内訳書

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		107,647			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		107,647			内 10 号
電子成果品作成費		式	1		554,000			
電子成果品作成費		式	1		554,000			内 11 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		18,077,509			
その他原価		式	1		9,201,306			
一般管理費等		式	1		14,681,185			
業務価格		式	1		41,960,000			

設計内訳書

業務名	令和7年度木津川上流修正設計等業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		4,196,000			
業務委託料		式	1		46,156,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		401, 931	内 12 号
計						401, 931	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 2 号	高水敷及び低水路の修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		193, 851	内 13 号
	基本事項の決定		式	1		352, 206	内 14 号
	本体設計		式	1		237, 762	内 15 号
	施工計画		式	1		352, 206	内 16 号
	図面作成		式	1		422, 739	内 17 号
	数量計算		式	1		301, 665	内 18 号
	照査		式	1		144, 381	内 19 号
計						2, 004, 810	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	段階ごとの仮設計画の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		233,631	内 20 号
	施工計画		式	1		1,346,196	内 21 号
	図面作成		式	1		488,580	内 22 号
	照査		式	1		144,381	内 23 号
計						2,212,788	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 4 号	柘植川左岸の築堤・樋門修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		240, 618	内 24 号
	基本事項の決定		式	1		718, 488	内 25 号
	本体設計		式	1		3, 080, 043	内 26 号
	施工計画		式	1		703, 494	内 27 号
	図面作成		式	1		1, 210, 740	内 28 号
	数量計算		式	1		605, 370	内 29 号
	照査		式	1		288, 762	内 30 号
計						6, 847, 515	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	朝日町・南町地区引堤事業の工事用 道路及び坂路の修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		145, 707	内 31 号
	基本事項の決定		式	1		398, 973	内 32 号
	本体設計		式	1		254, 847	内 33 号
	施工計画		式	1		462, 468	内 34 号
	図面作成		式	1		488, 580	内 35 号
	数量計算		式	1		254, 235	内 36 号
	照査		式	1		144, 381	内 37 号
計						2, 149, 191	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 6 号	大谷川合流部予備設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		144,381	内 38 号
	基本事項の検討		式	1		497,964	内 39 号
	景観検討		式	1		110,262	内 40 号
	図面作成		式	1		661,164	内 41 号
	施工計画案の検討		式	1		387,702	内 42 号
	概算工事費		式	1		217,209	内 43 号
	考察		式	1		144,381	内 44 号
	照査		式	1		168,555	内 45 号
	パース作成		式	1		271,728	内 46 号
計						2,603,346	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		556, 461	内 47 号
計						556, 461	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		437, 500	内 48 号
計						437, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 49 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17,086,920	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		107,647	直人費×0.0063
計						107,647	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 086, 920	
	電子成果品作成費		式	1		554, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						554, 000	

設計計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		394, 050	
	理事・技師長		人	1	77, 500	77, 500	
	主任技師		人	1. 5	66, 900	100, 350	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		7, 881	
	電子計算機使用料		式	1		7, 881	直接人件費の 2 %
計						401, 931	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190, 050	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		3, 801	
	電子計算機使用料		式	1		3, 801	直接人件費の 2 %
計						193, 851	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		345, 300	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
直接経費			式	1		6, 906	
	電子計算機使用料		式	1		6, 906	直接人件費の 2 %
計						352, 206	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	本体設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		233, 100	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
直接経費			式	1		4, 662	
	電子計算機使用料		式	1		4, 662	直接人件費の 2 %
計						237, 762	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		345, 300	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
直接経費			式	1		6, 906	
	電子計算機使用料		式	1		6, 906	直接人件費の 2 %
計						352, 206	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		414, 450	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	4	40, 300	161, 200	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
直接経費			式	1		8, 289	
	電子計算機使用料		式	1		8, 289	直接人件費の 2 %
計						422, 739	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		295, 750	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	3. 5	36, 100	126, 350	
直接経費			式	1		5, 915	
	電子計算機使用料		式	1		5, 915	直接人件費の 2 %
計						301, 665	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

段階ごとの仮設計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229, 050	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
直接経費			式	1		4, 581	
	電子計算機使用料		式	1		4, 581	直接人件費の 2 %
計						233, 631	

段階ごとの仮設計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 319, 800	
	主任技師		人	2	66, 900	133, 800	
	技師（A）		人	5	59, 600	298, 000	
	技師（B）		人	10	48, 500	485, 000	
	技師（C）		人	10	40, 300	403, 000	
直接経費			式	1		26, 396	
	電子計算機使用料		式	1		26, 396	直接人件費の 2 %
計						1, 346, 196	

段階ごとの仮設計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		479, 000	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
直接経費			式	1		9, 580	
	電子計算機使用料		式	1		9, 580	直接人件費の 2 %
計						488, 580	

段階ごとの仮設計画の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		235, 900	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		4, 718	
	電子計算機使用料		式	1		4, 718	直接人件費の 2 %
計						240, 618	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		704, 400	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	5	59, 600	298, 000	
	技師（B）		人	7	48, 500	339, 500	
直接経費			式	1		14, 088	
	電子計算機使用料		式	1		14, 088	直接人件費の 2 %
計						718, 488	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	本体設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		3, 019, 650		
	主任技師		人	1. 5	66, 900	100, 350		
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800		
	技師（B）		人	25	48, 500	1, 212, 500		
	技師（C）		人	20	40, 300	806, 000		
	技術員		人	20	36, 100	722, 000		
直接経費			式	1		60, 393		
	電子計算機使用料		式	1		60, 393	直接人件費の 2 %	
計						3, 080, 043		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費							
			式	1		689, 700	
	主任技師						
			人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）						
			人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）						
			人	5	48, 500	242, 500	
	技師（C）						
			人	5	40, 300	201, 500	
直接経費							
			式	1		13, 794	
	電子計算機使用料						
			式	1		13, 794	直接人件費の 2 %
計							
						703, 494	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 187, 000	
	技師（B）		人	5	48, 500	242, 500	
	技師（C）		人	10	40, 300	403, 000	
	技術員		人	15	36, 100	541, 500	
直接経費			式	1		23, 740	
	電子計算機使用料		式	1		23, 740	直接人件費の 2 %
計						1, 210, 740	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		593, 500	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
	技術員		人	7. 5	36, 100	270, 750	
直接経費			式	1		11, 870	
	電子計算機使用料		式	1		11, 870	直接人件費の 2 %
計						605, 370	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		283, 100	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		5, 662	
	電子計算機使用料		式	1		5, 662	直接人件費の 2 %
計						288, 762	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		142, 850	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		2, 857	
	電子計算機使用料		式	1		2, 857	直接人件費の 2 %
計						145, 707	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		391, 150	
	技師（A）		人	2. 5	59, 600	149, 000	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
直接経費			式	1		7, 823	
	電子計算機使用料		式	1		7, 823	直接人件費の 2 %
計						398, 973	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	本体設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		249, 850	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
直接経費			式	1		4, 997	
	電子計算機使用料		式	1		4, 997	直接人件費の 2 %
計						254, 847	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		453, 400	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	4	48, 500	194, 000	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
直接経費			式	1		9, 068	
	電子計算機使用料		式	1		9, 068	直接人件費の 2 %
計						462, 468	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		479, 000	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
直接経費			式	1		9, 580	
	電子計算機使用料		式	1		9, 580	直接人件費の 2 %
計						488, 580	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		249, 250	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	4	36, 100	144, 400	
直接経費			式	1		4, 985	
	電子計算機使用料		式	1		4, 985	直接人件費の 2 %
計						254, 235	

朝日町・南町地区引堤事業の工事用
道路及び坂路の修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		488, 200	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	5	48, 500	242, 500	
直接経費			式	1		9, 764	
	電子計算機使用料		式	1		9, 764	直接人件費の 2 %
計						497, 964	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	景観検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108, 100	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 162	
	電子計算機使用料		式	1		2, 162	直接人件費の 2 %
計						110, 262	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	図面作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		648, 200	
	技師（B）		人	4	48, 500	194, 000	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
	技術員		人	7	36, 100	252, 700	
直接経費			式	1		12, 964	
	電子計算機使用料		式	1		12, 964	直接人件費の 2 %
計						661, 164	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	施工計画案の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		380, 100	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	4	48, 500	194, 000	
直接経費			式	1		7, 602	
	電子計算機使用料		式	1		7, 602	直接人件費の 2 %
計						387, 702	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	概算工事費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		212, 950	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
直接経費			式	1		4, 259	
	電子計算機使用料		式	1		4, 259	直接人件費の 2 %
計						217, 209	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	考察						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		165,250	
	理事・技師長		人	0.5	77,500	38,750	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
直接経費			式	1		3,305	
	電子計算機使用料		式	1		3,305	直接人件費の 2 %
計						168,555	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	パース作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		266, 400	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
直接経費			式	1		5, 328	
	電子計算機使用料		式	1		5, 328	直接人件費の 2 %
計						271, 728	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		545, 550	
	主任技師		人	1. 5	66, 900	100, 350	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
直接経費			式	1		10, 911	
	電子計算機使用料		式	1		10, 911	直接人件費の 2 %
計						556, 461	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		437, 500	
	主任技師		人	2. 5	66, 900	167, 250	
	技師（A）		人	2. 5	59, 600	149, 000	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
計						437, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 2 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0		
	1	単価	33, 450
	金額	摘要	
	33, 450		
900	33, 450		
	33, 450		
	33, 450	円／回	