令和7年2月26日（令和7年3月7日）

大和北道路美濃庄地区（P42R他）下部工事 【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和北道路美濃庄地区（P 4 2 R他）下部工事
工事地名	奈良県大和郡山市美濃庄町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 9月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120030014	1 4) 単価適用年月	2025年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	577日間 自 令和 7年 3月18日 (当初) 至 令和 8年10月15日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	606,915
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月24日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P42R他）下部工事 （当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		70,397,670				
工場製作工		式	1		70,397,670				
アンカーフレーム製作工		式	1		69,321,870				
製作加工	鋼材各種	t	20.9	621,900	12,997,710			単-1号	
ボルト・ナット	H.T.B(S10T) M22×60	組	240	209	50,160			単-2号	
アンカーボルト (P42)	φ180×5100 S35CN	組	24	805,500	19,332,000			単-3号	
アンカーボルト (P43)	φ180×5150 S35CN	組	24	818,600	19,646,400			単-4号	
アンカーボルト (P44)	φ160×5000 S45CN	組	28	617,700	17,295,600			単-5号	
工場塗装工		式	1		1,075,800				
前処理	ジソクリッチプライマー 製品ブ ラスト	m2	300	2,530	759,000			単-6号	
下塗	無機ジソクリッチペイント 塗 装回数 1回	m2	300	1,056	316,800			単-7号	
間接労務費		式	1		3,334,135				

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P42R他）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工場純工事費		式	1		73,731,805				
工場管理費		式	1		4,180,954				
（工場製作原価）		式	1		77,912,759				
橋梁下部		式	1		296,987,801				
工場製品輸送工		式	1		257,070				
輸送工		式	1		257,070				
輸送	アンカーフレーム	t	20.9	12,300	257,070			単-8号	
鋼製橋脚工		式	1		216,982,666				
作業土工		式	1		15,664,888				
床掘り	土砂	m3	1,300	305.5	397,150			単-9号	
床掘り	土砂	m3	2,000	494.8	989,600			単-10号	
床掘り	土砂	m3	850	1,238	1,052,300			単-11号	

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P4 2 R他）下部工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2,500	1,044	2,610,000			単-12号	
基面整正		m2	630	455.6	287,028			単-13号	
掘削補助機械搬入搬出		回	3	43,850	131,550			単-14号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,800	231.9	649,320			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,120	1,226	7,503,120			単-16号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	850	1,809	1,537,650			単-17号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,100	123.7	507,170			単-18号	
場所打杭工		式	1		124,323,079				
場所打杭(P42)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 21.0m	本	14	2,830,000	39,620,000			単-19号	
場所打杭(P43)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.0m	本	12	2,950,000	35,400,000			単-20号	
場所打杭(P44)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 31.0m	本	12	3,884,000	46,608,000			単-21号	
積込(ルース)	土砂	m3	1,500	231.9	347,850			単-22号	

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P4 2 R他）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300	123.7	160,810			単-23号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,460	1,226	1,789,960			単-24号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	87	1,737	151,119			単-25号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	87	2,820	245,340			単-26号	
橋脚フチング工		式	1		76,994,699				
基礎材	再生クワッシュラン40～0 t=2 00mm	m2	630	1,437	905,310			単-27号	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 3 0cm	m2	320	10,250	3,280,000			単-28号	
アンカーフレーム架設 (P42)		基	1	1,624,000	1,624,000			単-29号	
アンカーフレーム架設 (P43)		基	1	1,625,000	1,625,000			単-30号	
アンカーフレーム架設 (P44)		基	1	1,625,000	1,625,000			単-31号	
型枠	一般型枠	m2	490	9,845	4,824,050			単-32号	
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	56	8,754	490,224			単-33号	

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P4 2 R他）下部工事					(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	33.53	162,400	5,445,272					単-34号
鉄筋	SD345 D35	t	7.46	201,900	1,506,174					単-35号
鉄筋	SD345 D38	t	32.17	193,700	6,231,329					単-36号
足場	安全ネット必要	掛m2	570	4,926	2,807,820					単-37号
コンクリート	30-12-40(高炉)	m3	1,402	33,260	46,630,520					単-38号
仮設工		式	1		79,748,065					
土留・仮締切工		式	1		70,832,865					
鋼矢板 (P42)	IV型 平均鋼矢板長さ 20.5m 鋼矢板打込長 2 0m	枚	158	108,400	17,127,200					単-39号
鋼矢板 (P43)	IV型 平均鋼矢板長さ 18.0m 鋼矢板打込長 1 7.5m	枚	154	82,040	12,634,160					単-40号
鋼矢板 (P44)	III型 平均鋼矢板長さ 23.0m 鋼矢板打込長 22.5m	枚	150	139,900	20,985,000					単-41号
切梁・腹起し (P42)		t	62.2	63,830	3,970,226					単-42号
切梁・腹起し (P43)		t	65.2	142,700	9,304,040					単-43号

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P42R他）下部工事					(当初)	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
切梁・腹起し (P44)		t	38.1	97,190	3,702,939					単-44号
捨梁コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	m2	310	10,030	3,109,300					単-45号
交通管理工		式	1		8,915,200					
交通誘導警備員		人日	560	15,920	8,915,200					単-46号
道路改良		式	1		1,700,894					
構造物撤去工		式	1		1,700,894					
防護柵撤去工		式	1		14,144					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 支柱間隔3m	m	20	707.2	14,144					単-47号
構造物取壊し工		式	1		929,603					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9	18,760	168,840					単-48号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	10,510	189,180					単-49号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	31	681	21,111					単-50号

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P42R他）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	50	1,466	73,300			単-51号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 4cm	m2	110	578.3	63,613			単-52号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 25cm	m2	510	810.9	413,559			単-53号	
排水構造物撤去工		式	1		694				
蓋版撤去	グレーチング 蓋 400×700	枚	3	231.5	694			単-54号	
運搬処理工		式	1		756,453				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	2,158	19,422			単-55号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,737	31,266			単-56号	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	131	2,078	272,218			単-57号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	3,750	33,750			単-58号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,820	50,760			単-59号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	131	2,115	277,065			単-60号	

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P42R他）下部工事（当初）					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	土留部材、転落防止柵、グレーチング蓋	t	11.91	6,043	71,972				単-61号
直接工事費		式	1		298,688,695				
共通仮設費		式	1		43,648,275				
共通仮設費		式	1		16,020,275				
運搬費		式	1		10,223,475				
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,278,000	5,112,000				単-62号
仮設材運搬費		t	823.9	6,204	5,111,475				単-63号
技術管理費		式	1		133,800				
道路施設基本データ作成費		工事	1	58,800	58,800				単-64号
モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		試料	1	75,000	75,000				単-65号
現場環境改善費（率計上）		式	1		5,663,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		27,628,000				

設計内訳書

工事名	大和北道路美濃庄地区（P 4 2 R他）下部工事					(当 初)	事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		342,336,970				
現場管理費		式	1		98,194,000				
(現場原価)		式	1		440,530,970				
工事原価		式	1		518,443,729				
一般管理費等		式	1		70,396,271				
工事価格		式	1		588,840,000				
消費税相当額		式	1		58,884,000				
工事費計		式	1		647,724,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量	20.9	単価	621,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼材費 (鋼板 1 各種)	SM570-H 50<t≤75	t	2.16	286,400	618,624		
	鋼材費 (鋼板 1 各種)	SM570-H 38<t≤50	t	2.71	274,700	744,437		
	鋼材費 (鋼板 1 各種)	SM520C-H 38<t≤50	t	3.45	243,100	838,695		
	鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	SM490YB 25<t≤38 30<t≤35	t	1.54	229,000	352,660		
	鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	SM490YB 25<t≤38 25<t≤30	t	1.4	227,900	319,060		
	鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	SM490YB 6<t≤25	t	1.23	223,200	274,536		
	鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式)	SM400A 6<t≤38 無し	t	2.31	208,600	481,866		
	鋼材費 (形鋼 1 各種)	SS400 100×12	t	0.2	143,100	28,620		
	鋼材費 (形鋼 2 規格品)	溝形鋼(SS400) 9×250×90	t	1.61	129,300	208,173		
	鋼材費 (形鋼 2 規格品)	溝形鋼(SS400) 7.5×200×80	t	2.35	128,200	301,270		
	鋼材費 (形鋼 2 規格品)	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	t	1.94	142,800	277,032		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	製作加工	鋼材各種	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	製作直接労務費 (橋桁)	標準 73.5無 0無 11.9無 0無 1.1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	式	1		2,737,000		
	製作直接労務費 (橋桁)	標準 67.55無 0無 11.35無 0無 1.09無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無	式	1		2,507,000		
	製作直接労務費 (橋桁)	標準 85.9無 0無 13.29無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	式	1		2,927,000		
	副資材費 (t)		t	20.9	18,200	380,380		
	計					12,996,353		
	単価					621,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	ボルト・ナット	H. T. B (S10T) M22×60	単位	組	数量	1	単価	209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費 (規格品)		トルブ S10T M22×60	組	1	209	209		
計						209		
単価						209	円/組	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	アンカーボルト (P42)	φ180×5100 S35CN	単位	組	数量	1	単価	805,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場製作材料費 (組)			組	1	805,500	805,500		
計						805,500		
単価						805,500	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	アンカーボルト (P43)	φ180×5150 S35CN	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	818,600
工場製作材料費（組）								
			組	1	818,600	818,600		
	計					818,600		
	単価					818,600	円/組	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	アンカーボルト (P44)	φ160×5000 S45CN	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	617,700
工場製作材料費（組）								
			組	1	617,700	617,700		
	計					617,700		
	単価					617,700	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	前処理	ジソククリッチプライマー 製品フラスト	単位	m2	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装前処理 (二次素地調整)		原板フラスト・ジソククリッチプライマー 製品フラスト	m 2	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	下塗	無機ジソククリッチペイント 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	m 2	1	1,056	1,056		
計						1,056		
単価						1,056	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	輸送	アンカーフレーム	単位	t	数量		単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		アンカーフレーム 40km	t	1	12,300	12,300		
計						12,300		
単価						12,300	円/t	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	305.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 無し	m 3	1	305.5	305.5		
計						305.5		
単価						305.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	494.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	494.8	494.8		
	計					494.8		
	単価					494.8	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m 3	1	1,238	1,238		
	計					1,238		
	単価					1,238	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,044	1,044		
計						1,044		
単価						1,044	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	455.6	455.6		
計						455.6		
単価						455.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1	43,850	43,850		
	計					43,850		
	単価					43,850	円/回	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231.9	231.9		
	計					231.9		
	単価					231.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,226	1,226		
	計					1,226		
	単価					1,226	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,809
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 クランシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,809	1,809		
	計					1,809		
	単価					1,809	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	123.7	123.7			
計					123.7			
単価					123.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	場所打杭 (P42)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 21.0m	単位	本	数量	1	単価	2,830,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 26.8m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	本	1	2,068,000	2,068,000			
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.72	167,300	287,756			
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.677	166,300	112,585.1			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.008	148,800	149,990.4			
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,350	25,350			
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	2.261	1,184	2,677.02			
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t	0.107	116,000	12,412			
補強リグ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満リグ溶接含む	本	9	7,200	64,800			
補強リグ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	312	100	31,200			
固定金具(補強リグ用)	ボルト D32 ナット2個含む	個	96	270	25,920			
固定金具(補強リグ用)	ボルト D25 ナット2個含む	個	60	260	15,600			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	場所打杭 (P42)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 21.0m	単位	本	数量	1	単価	2,830,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定金具(スベ-サ-用)	Uボルト D32 ナット2個、裏当て材含む	個	32	470	15,040		
	固定金具(スベ-サ-用)	Uボルト D25 ナット2個、裏当て材含む	個	40	460	18,400		
	計					2,829,730.52		
	単価					2,830,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	場所打杭 (P43)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.0m	単位	本	数量	1	単価	2,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 27.7m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種	本	1	2,128,000	2,128,000			
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.644	167,300	275,041.2			
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.749	166,300	124,558.7			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.412	148,800	210,105.6			
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,350	25,350			
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	2.261	1,184	2,677.02			
等辺山形鋼	中形 SS400 6×50×50	t	0.107	116,000	12,412			
補強リグ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満リグ溶接含む	本	9	7,200	64,800			
補強リグ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	312	100	31,200			
固定金具(補強リグ用)	ボルト D32 ナット2個含む	個	96	270	25,920			
固定金具(補強リグ用)	ボルト D25 ナット2個含む	個	60	260	15,600			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	場所打杭 (P43)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.0m	単位	本	数量	1	単価	2,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
固定金具(スベ-サ-用)	Uボルト D32 ナット2個、裏当て材含む	個	32	470	15,040			
固定金具(スベ-サ-用)	Uボルト D25 ナット2個、裏当て材含む	個	40	460	18,400			
計					2,949,104.52			
単価					2,950,000	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	場所打杭 (P44)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 31.0m	単位	本	数量	1	単価	3,884,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 36.8m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種	本	1	2,859,000	2,859,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.162	169,400	366,242.8			
鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.139	166,300	189,415.7			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.363	148,800	202,814.4			
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,350	25,350			
積込 (コンクリート殻)	全ての費用	m ³	2.374	1,184	2,810.81			
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0.142	116,000	16,472			
補強リグ加工費	曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満リグ溶接含む	本	12	7,200	86,400			
補強リグ加工費	穴あけ加工 等辺山形鋼	箇所	384	100	38,400			
固定金具(補強リグ用)	ボルト D35 ナット2個含む	個	96	280	26,880			
固定金具(補強リグ用)	ボルト D25 ナット2個含む	個	96	260	24,960			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	場所打杭 (P44)	杭径 1200mm 杭長(設計長) 31.0m	単位	本	数量	1	単価	3,884,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	固定金具(スベ-サ-用)	Uボルト D35 ナット2個、裏当て材含む	個	32	480	15,360		
	固定金具(スベ-サ-用)	Uボルト D25 ナット2個、裏当て材含む	個	64	460	29,440		
	計					3,883,545.71		
	単価					3,884,000	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	231.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	231.9	231.9		
計						231.9		
単価						231.9	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.7	123.7		
計						123.7		
単価						123.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下	m3	1	1,226	1,226		
計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1	1,737	1,737		
計						1,737		
単価						1,737	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,437	1,437		
計						1,437		
単価						1,437	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	単位	m2	数量	320	単価	10,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	97	33,790	3,277,630		
計						3,277,630		
単価						10,250	円/m2	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	アンカーフレーム架設 (P42)		単位	基	数量	1	単価	1,624,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーフレーム架設工		0.69m3/基	基	1	1,468,000	1,468,000		
アンカーフレーム架設クレーン運転費(賃料)		ラフテッククレーン 油圧伸縮ジブ型 45t吊 1基 標準(1.0) 標準(1.0)	式	1		155,800		
計						1,623,800		
単価						1,624,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	アンカーフレーム架設 (P43)		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーフレーム架設工	0.708m3/基	基	1	1,469,000	1,469,000		1,625,000
	アンカーフレーム架設クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45t吊 1基 標準(1.0) 標準(1.0)	式	1		155,800		
	計					1,624,800		
	単価					1,625,000	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	アンカーフレーム架設 (P44)		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーフレーム架設工	0.717m3/基	基	1	1,469,000	1,469,000		1,625,000
	アンカーフレーム架設クレーン運転費(賃料)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45t吊 1基 標準(1.0) 標準(1.0)	式	1		155,800		
	計					1,624,800		
	単価					1,625,000	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,845	9,845		
計						9,845		
単価						9,845	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	型枠	撤去しない埋設型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (撤去しない埋設型枠)			m 2	1	8,754	8,754		
計						8,754		
単価						8,754	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	33.53	単価	162,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	21.99	145,900	3,208,341		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	t	11.54	151,900	1,752,926		
機械式鉄筋定着加工費		D19 3m<L≦4m	箇所	1,134	425	481,950		
計						5,443,217		
単価						162,400	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	7.46	単価	201,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	7.46	149,000	1,111,540			
機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	箇所	68	5,798	394,264			
計					1,505,804			
単価					201,900	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鉄筋	SD345 D38	単位	t	数量	32.17	単価	193,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	t	24.7	150,100	3,707,470		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	t	7.47	156,000	1,165,320		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	箇所	196	6,919	1,356,124		
計						6,228,914		
単価						193,700	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
						1		4,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,926	4,926		
計						4,926		
単価						4,926	円/掛m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート	30-12-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		33,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,260	33,260		
計						33,260		
単価						33,260	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鋼矢板 (P42)	IV型 平均鋼矢板長さ 20.5m 鋼矢板打込長 20m	単位	枚	数量	1	単価	108,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 23m以下	枚	1	64,490	64,490		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		鋼矢板の種類=IV型; 鋼矢板1枚当たりの長さ=	枚	1	43,880	43,880		
20.5m/枚; 供用日数=375日; 継続工事の有無=有;								
総供用日数=1267日; 修理費及び損耗費の有無=無;								
計						108,370		
単価						108,400	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鋼矢板 (P43)	IV型 平均鋼矢板長さ 18.0m 鋼矢板打込長 17.5m	単位	枚	数量	1	単価	82,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 19m以下	枚	1	64,490	64,490		
	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	IV型 18m/枚 183日 有 982日 無	枚	1	17,550	17,550		
	計					82,040		
	単価					82,040	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	鋼矢板 (P44)	III型 平均鋼矢板長さ 23.0m 鋼矢板打込長 22.5m	単位	枚	数量	150	単価	139,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工による鋼矢板打込み		陸上 油圧式242kW 継施工1箇所 III型 打込長23m以下	枚	150	64,150	9,622,500		
鋼矢板・H形鋼 (埋設)		鋼矢板 中古品	t	45.4	182,700	8,294,580		
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)		撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	4.3	162,400	698,320		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 23m/枚 214日 有 924日 無	枚	114	20,680	2,357,520		
計						20,972,920		
単価						139,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	切梁・腹起し (P42)	単位	t	数量	62.2	単価	63,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	78.4	50,640	3,970,176		
計					3,970,176		
単価					63,830	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	切梁・腹起し (P43)	単位	t	数量	単価	金額	単価	142,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)		t	82.1	50,640	4,157,544	
山留材質料(H-500)		火打ちブロックの有無=無; 供用日数=74日; 継続工事		t	10.5	76,430	802,515	
の有無=無; 主部材修理費及び損耗費の計上=有;								
副部材(A)の修理費及び損耗費の計上=有;								
副部材(B)の修理費及び損耗費の計上=有;								
山留材の一現場での使用回数=2回/現場;								
山留材質料(H-500)		火打ちブロックの有無=無; 供用日数=34日; 継続工事		t	4.5	41,550	186,975	
の有無=無; 主部材修理費及び損耗費の計上=有;								
副部材(A)の修理費及び損耗費の計上=有;								
副部材(B)の修理費及び損耗費の計上=有;								
山留材の一現場での使用回数=1回/現場;								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	切梁・腹起し (P43)	単位	t	数量	65.2	単価	142,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
山留材賃料	無 306日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	16.4	89,580	1,469,112		
山留材賃料	無 285日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	10	85,870	858,700		
山留材賃料	無 285日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 3回/現場	t	2.6	101,800	264,680		
山留材賃料	無 285日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	0.6	85,870	51,522		
山留材賃料	無 245日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	7	78,790	551,530		
山留材賃料	無 224日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	6.4	75,070	480,448		
山留材賃料	無 224日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 3回/現場	t	4.4	90,920	400,048		
山留材賃料	無 34日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	2.9	26,320	76,328		
計					9,299,402		
単価					142,700	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	切梁・腹起し (P44)	単位	t	数量	38.1	単価	97,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	48	50,640	2,430,720		
山留材賃料	無 248日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	7.8	79,320	618,696		
山留材賃料	無 91日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	2.8	37,610	105,308		
山留材賃料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	t	7.1	67,250	477,475		
山留材賃料	無 28日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	2.8	25,130	70,364		
計					3,702,563		
単価					97,190	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	捨梁コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 30cm	単位	m2	数量	310	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	92	33,790	3,108,680		
計						3,108,680		
単価						10,030	円/m2	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	560	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	280	17,370	4,863,600		
交通誘導警備員B			人日	280	14,460	4,048,800		
計						8,912,400		
単価						15,920	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 支柱間隔3m	単位	m	数量	1	単価	707.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	707.2	707.2		
計						707.2		
単価						707.2	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,760	18,760		
計						18,760		
単価						18,760	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,510	10,510		
計						10,510		
単価						10,510	円/m3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	681	681		
計						681		
単価						681	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,466	1,466		
計						1,466		
単価						1,466	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	単位	m2	数量	1	単価	578.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	578.3	578.3		
計						578.3		
単価						578.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	単位	m2	数量	1	単価	810.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	810.9	810.9		
計						810.9		
単価						810.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 400×700	単位	枚	数量	1	単価	231.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	231.5	231.5		
計						231.5		
単価						231.5	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,158	2,158		
	計					2,158		
	単価					2,158	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,737	1,737		
	計					1,737		
	単価					1,737	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 7.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,078	2,078		
	計					2,078		
	単価					2,078	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,750	3,750		
	計					3,750		
	単価					3,750	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	処処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,115	2,115		
計						2,115		
単価						2,115	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	現場発生産品運搬	土留部材、転落防止柵、グレーチング 蓋	単位	t	数量	11.91	単価	6,043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	11.57	4,350	50,329.5			
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	11.57	1,500	17,355			
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	0.34	3,658	1,243.72			
現場発生産品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0.34	8,948	3,042.32			
計					71,970.54			
単価					6,043	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,278,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラン・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	464,300	464,300			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキット式(クローラークレーン排ガス3次70t)	回	1	2,376,000	2,376,000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラン平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,134,000	2,268,000			
計						5,108,300		
単価						1,278,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	仮設材運搬費	単位	t	数量	823.9	単価	6,204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	540.9	4,350	2,352,915		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 37.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	283	5,380	1,522,540		
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	823.9	1,500	1,235,850		
計					5,111,305		
単価					6,204	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	道路施設基本データ作成費			工事	1	58,800	58,800	
	計						58,800	
	単価						58,800	円/工事

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	モルタル及びコンクリート長さ変化試験費		単位	試料	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル及びコンクリート長さ変化試験費			試料	1	75,000	75,000	
	計						75,000	
	単価						75,000	円/試料

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費 (鋼板 1 各種)		単位	t	数量		単価	
SM570-H 50<t≤75					1		286,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格12≤t≤25	t	1.17	177,000	207,090		
規格エキストラ	SM570-H 50<t≤60	t	1.17	64,000	74,880		
寸法エキストラ	ガーダー形式	t	1.17	1,200	1,404		
厚みエキストラ	50<t≤60	t	1.17	6,000	7,020		
スクラップ	スビ [°] -H1	t	-0.136	30,000	-4,080		
諸雑費 (まるめ)		式	1		86		
計					286,400		
単価					286,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費 (鋼板 1 各種)		単位	t	数量		単価	
SM570-H 38<t≤50					1		274,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格12≤t≤25	t	1.17	177,000	207,090		
規格エクストラ	SM570-H 38<t≤50	t	1.17	55,000	64,350		
寸法エクストラ	ガーダー形式	t	1.17	1,200	1,404		
厚みエクストラ	45<t≤50	t	1.17	5,000	5,850		
スクラップ	へビ ^o -H1	t	-0.136	30,000	-4,080		
諸雑費 (まるめ)		式	1		86		
計					274,700		
単価					274,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 1 各種）		単位	t	数量	単価	金額	単価	243,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SM520C-H 38<t≤50								
鋼板(販売)	厚板 無規格12≤t≤25	t	1.17	177,000	207,090			
規格エクストラ	SM520C-H 38<t≤50	t	1.17	28,000	32,760			
寸法エクストラ	ガーダー形式	t	1.17	1,200	1,404			
厚みエクストラ	45<t≤50	t	1.17	5,000	5,850			
スクラップ	へビ [°] -H1	t	-0.136	30,000	-4,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		76			
計						243,100		
単価						243,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２ ガーダー形式）	SM490YB 25<t≤38 30<t≤35	単位	t	数量	単価	金額	単価	229,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17	177,000	207,090			
中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25 < t ≤ 38	t	1.17	19,000	22,230			
厚みエキストラ	30 < t ≤ 35	t	1.17	2,000	2,340			
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404			
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	30,000	-4,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					229,000			
単価					229,000	円／t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)	SM490YB 25<t≤38 25<t≤30	単位	t	数量	1	227,900
鋼板 (販売)	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM490YB 25 < t ≤ 38	t	1.17	19,000	22,230	
厚みエキストラ	25 < t ≤ 30	t	1.17	1,000	1,170	
寸法エキストラ (鋼橋製作用)	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	30,000	-4,080	
諸雑費 (まるめ)		式	1		86	
計					227,900	
単価					227,900	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)	SM490YB 6<t≤25	t				223,200
鋼板 (販売)	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM490YB t ≤ 25	t	1.17	16,000	18,720	
寸法エキストラ (鋼橋製作用)	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	30,000	-4,080	
諸雑費 (まるめ)		式	1		66	
計					223,200	
単価					223,200	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板２ ガーダー形式）	SM400A 6<t≤38 無し	t				208,600
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17	177,000	207,090	
中厚板 規格エキストラ	SM400A t ≤ 38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	30,000	-4,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		91	
計					208,600	
単価					208,600	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼 1 各種）		単位	t	数量	単価	金額	単価	143,100
SS400 100×12								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
平鋼	SS400 100×12	t	1.12	129,000	144,480			
規格エキストラ	SS400	t	1.12	1,300	1,456			
スクラップ	△ピ-H1	t	-0.096	30,000	-2,880			
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計						143,100		
単価						143,100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 9×250×90	単位	t	数量	1	単価	129,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	大形 SS400 9×250×90	t	1.12	118,000	132,160		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	30,000	-2,880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					129,300		
	単価					129,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼 2 規格品）	溝形鋼(SS400) 7.5×200×80	単位	t	数量	1	単価	128,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	溝形鋼	大形 SS400 7.5×200×80	t	1.12	117,000	131,040		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	30,000	-2,880		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					128,200		
	単価					128,200	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費 (形鋼2 規格品)	等辺山形鋼(SS400) 10×90×90	単位	t	数量	1	単価	142,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 SS400 10×90×90	t	1.12	130,000	145,600		
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.096	30,000	-2,880		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					142,800		
	単価					142,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	標準 73.5無 0無 11.9無 0無 1.1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	単位	式	数量	1	単価	2,737,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	0	29,500	0		
製作工（橋梁）			人工	92.75	29,500	2,736,125		
諸雑費（まるめ）			式	1		875		
計						2,737,000		
単価						2,737,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	標準 67.55無 0無 11.35無 0無 1.09無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無	単位	式	数量	1	単価	2,507,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	0	29,500	0		
製作工（橋梁）			人工	84.98	29,500	2,506,910		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						2,507,000		
単価						2,507,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	標準 85.9無 0無 13.29無 0無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t 0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無 0無	単位	式	数量	1	単価	2,927,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
製作工（橋梁）			人工	0	29,500	0		
製作工（橋梁）			人工	99.19	29,500	2,926,105		
諸雑費（まるめ）			式	1		895		
計						2,927,000		
単価						2,927,000	円/式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	副資材費（t）		単位	t	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
副資材費		鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	18,200	18,200			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						18,200			
単価						18,200	円／t		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト材料費（規格品）		単位	組	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト材料費（規格品）		トルシア S10T M22×60	組	100	209	20,900			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						20,900			
単価						209	円／組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	805,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト	S35CN φ180×5100(ナット・座金含む)	組	1	805,500	805,500		
計					805,500		
単価					805,500	円/組	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	818,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト	S35CN φ180×5150(ナット・座金含む)	組	1	818,650	818,650		
計					818,650		
単価					818,600	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（組）		単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アソカボルト	S45CN φ160×5000(ナット・座金含む)	組	1	617,700	617,700		
計					617,700		
単価					617,700	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板プラスト・ジンクリッチプライマー 製品プラスト	単位	m ²	数量	100	単価	2,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジンクリッチプライマー	原板プラスト	m ²	100	340	34,000			
橋りょう塗装工		人	6.3	31,900	200,970			
諸雑費（率+まるめ） 9%		式	1		18,030			
計					253,000			
単価					2,530		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	1,056
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジンクリッチペイント	無機厚膜	kg	30	1,770	53,100			
塗料用シナー	ジンクリッチプライマー用シナー 無機	L	3.529	670	2,364			
橋りょう塗装工		人	1.4	31,900	44,660			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		5,476			
計					105,600			
単価					1,056	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	アンカーフレーム 40km	t	1	12,300	12,300	12,300
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	12,300	12,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					12,300	
単価					12,300	円 / t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,068,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 26.8m 0m 0m 0m 21m 生コンクリート各種	人	1.77	28,808	50,990			
土木一般世話役		人	1.77	28,288	50,069			
とび工		人	1.77	26,936	47,676			
特殊作業員		人	1.77	22,776	40,313			
普通作業員		日	1.77	266,000	470,820			
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 26.8m	日	1.77	141,300	250,101			
クローラクレーン運転	1,200mm 26.8m	日	1.77	34,490	61,047			
バックホウ運転		m ³	25.888	31,500	815,472			
生コンクリート	40-18-25(20) (高炉)C=350kg/m ³ 以上	式	1		281,512			
諸雑費 (率+まるめ) 29%					2,068,000			
計								
単価						2,068,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	167,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.03	119,000	122,570		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720		
諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
計					167,300		
単価					167,300	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	166,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D25	t	1.03	118,000	121,540		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720		
諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
計					166,300		
単価					166,300	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	148,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720		
諸雑費(まるめ)		式	1		50		
計					148,800		
単価					148,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	単価	金額	単価	25,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	28,808	3,168			
特殊作業員		人	0.37	26,936	9,966			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.11	74,300	8,173			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,043			
計					25,350			
単価					25,350	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,128,000
全回転式オールケーシング工	1,200mm 27.7m 0m 0m 0m 22m 生コンクリート各種						1	
土木一般世話役		人	1.8	28,808		51,854		
とび工		人	1.8	28,288		50,918		
特殊作業員		人	1.8	26,936		48,484		
普通作業員		人	1.8	22,776		40,996		
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 27.7m	日	1.8	266,000		478,800		
クローラクレーン運転	1,200mm 27.7m	日	1.8	141,300		254,340		
バックホウ運転		日	1.8	34,490		62,082		
生コンクリート	40-18-25(20) (高炉)C=350kg/m3以上	m ³	27.121	31,500		854,311		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			286,215		
計						2,128,000		
単価						2,128,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
全回転式オールケーシング工	1,200mm 36.8m 0m 0m 0m 31m 生コンクリート各種					1		2,859,000
土木一般世話役		人	2.34	28,808		67,410		
とび工		人	2.34	28,288		66,193		
特殊作業員		人	2.34	26,936		63,030		
普通作業員		人	2.34	22,776		53,295		
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,200mm 36.8m	日	2.34	266,000		622,440		
クローラクレーン運転	1,200mm 36.8m	日	2.34	141,300		330,642		
バックホウ運転		日	2.34	34,490		80,706		
生コンクリート	40-18-25(20) (高炉)C=350kg/m3以上	m ³	38.216	31,500		1,203,804		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1			371,480		
計						2,859,000		
単価						2,859,000	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD490 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t			169,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	44,720	44,720	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	
計					169,400	
単価					169,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカーフレーム架設工	0.69m3/基					1		1,468,000
橋りょう世話役		人		7	40,976	286,832		
橋りょう特殊工		人		28	33,696	943,488		
膨張モルタル		m ³		0.69	24,604	16,976		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式		1		220,704		
計						1,468,000		
単価						1,468,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーフレーム架設クレーン運転費 (賃料)	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 45t吊 1基 標準(1.0) 標準(1.0)	日	1	70,200	70,200	155,800
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊	日	1	70,200	70,200	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2	42,800	85,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					155,800	
単価					155,800	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーフレーム架設工	0.708m3/基	基			1	1,469,000
橋りょう世話役		人	7	40,976	286,832	
橋りょう特殊工		人	28	33,696	943,488	
膨張モルタル		m ³	0.708	24,604	17,419	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		221,261	
計					1,469,000	
単価					1,469,000	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーフレーム架設工	0.717m3/基	基			1	1,469,000
橋りょう世話役		人	7	40,976	286,832	
橋りょう特殊工		人	28	33,696	943,488	
膨張モルタル		m ³	0.717	24,604	17,641	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		221,039	
計					1,469,000	
単価					1,469,000	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,754
土木一般世話役		人	2.4	28,808		69,139		
型わく工		人	15.4	30,784		474,073		
普通作業員		人	6.9	22,776		157,154		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1			175,034		
計						875,400		
単価						8,754	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t		1	145,900
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,860	41,860	
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	
計					145,900	
単価					145,900	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満	単位	t		1	151,900
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,840	47,840	
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	
計					151,900	
単価					151,900	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	149,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	104,000	107,120			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,860	41,860			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					149,000			
単価					149,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	5,798
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D35×D35	箇所	1	718.64	718			
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 3 5 継手一般用	組	1	5,080	5,080			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,798			
単価					5,798	円／箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物	単位	t	数量	1	単価	150,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	105,000	108,150		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	41,860	41,860		
諸雑費 (まるめ)		式	1		90		
計					150,100		
単価					150,100	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	156,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	1.03	105,000	108,150			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	47,840	47,840			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					156,000			
単価					156,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D38×D38	単位	箇所	数量	1	単価	6,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D38×D38	箇所	1	799.76	799			
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 3 8 継手一般用	組	1	6,120	6,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,919			
単価					6,919	円／箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,926
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	28,808	46,092		
とび工		人	8.5	28,288	240,448		
普通作業員		人	1.3	22,776	29,608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	42,800	59,920		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		116,532		
計					492,600		
単価					4,926	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 23m以下						10	64,490
土木一般世話役		人	1.111	28,808		32,005		
とび工		人	2.222	28,288		62,855		
普通作業員		人	1.111	22,776		25,304		
溶接工		人	2.222	31,928		70,944		
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IV型	日	1.111	318,800		354,186		
継施工費	IV型	箇所	10	8,880		88,800		
諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1			10,806		
計						644,900		
単価						64,490	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=IV型；鋼矢板1枚当たりの長さ=	単位	枚	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板)	4型 76.1(kg/m)	t	1.56	28,125	43,875		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					43,880		
単価					43,880	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 19m以下						10	64,490
土木一般世話役		人	1.111	28,808		32,005		
とび工		人	2.222	28,288		62,855		
普通作業員		人	1.111	22,776		25,304		
溶接工		人	2.222	31,928		70,944		
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IV型	日	1.111	318,800		354,186		
継施工費	IV型	箇所	10	8,880		88,800		
諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1			10,806		
計						644,900		
単価						64,490	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 18m/枚 183日 有 982日 無	単位	枚	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1.37	12,810	17,549		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					17,550		
単価					17,550		円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
土木一般世話役		人	1.11	28,808		31,976		
とび工		人	2.22	28,288		62,799		
普通作業員		人	1.11	22,776		25,281		
溶接工		人	2.22	31,928		70,880		
ハブローマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW III型	日	1.11	318,800		353,868		
継施工費	III型	箇所	10	8,580		85,800		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1			10,896		
計						641,500		
単価						64,150	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (埋設)	鋼矢板 中古品	t	1	182,700	182,700	182,700
鋼矢板	SY295	t	1	182,700	182,700	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					182,700	
単価					182,700	円/t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板・H形鋼 (一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満 鋼矢板III型 中古品	t	1	162,400	162,400	162,400
鋼矢板	SY295	t	1	162,400	162,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					162,400	
単価					162,400	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 23m/枚 214日 有 924日 無	単位	枚	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	1.38	14,980	20,672		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					20,680		
単価					20,680	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	10	31,680	316,800	50,640
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	31,680	316,800	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,960	189,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					506,400	
単価					50,640	円 / t

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料(H-500)	火打ちブロックの有無=無； 供用日数=74日； 継続工事	単位	t	数量	単価	金額	単価	76,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材賃料(1～3箇月)	H500×500×25×25(300kg/m)	t・日	74	227	16,798			
H形鋼(山留主部材)	修理費及び損耗費	t	1.5	7,433	11,149			
副部材(A)賃料(90日以内)	H-500 賃料日数74日【P43】	t	0.33	49,802	16,434			
副部材(A)	修理費及び損耗費	t	0.33	15,370	5,072			
副部材(B)	修理費及び損耗費	t	0.06	449,500	26,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		7			
計					76,430			
単価					76,430	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料(H-500)	火打ちブロックの有無=無； 供用日数=34日； 継続工事	単位	t	数量	単価	金額	単価	41,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材賃料(1～3箇月)	H500×500×25×25(300kg/m)	t・日	34	227	7,718			
H形鋼(山留主部材)	修理費及び損耗費	t	1	7,433	7,433			
副部材(A)賃料(90日以内)	H-500 賃料日数34日【P43】	t	0.22	22,882	5,034			
副部材(A)	修理費及び損耗費	t	0.22	15,370	3,381			
副部材(B)	修理費及び損耗費	t	0.04	449,500	17,980			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					41,550			
単価					41,550	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 306日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	89,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	32,742	32,742			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数306日【P43】	t	0.22	97,308	21,407			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					89,580			
単価					89,580	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 285日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	85,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	30,495	30,495				
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684				
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数285日【P43】	t	0.22	90,630	19,938				
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505				
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240				
諸雑費（まるめ）		式	1		8				
計							85,870		
単価							85,870	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 285日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 3回/現場	単位	t	数量	1	単価	101,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	30,495	30,495			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	10,246	10,246			
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数285日【P43】	t	0.22	90,630	19,938			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	21,244	4,673			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	909,000	36,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		88			
計					101,800			
単価					101,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 245日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	78,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	26,215	26,215			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数245日【P43】	t	0.22	77,910	17,140			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					78,790			
単価					78,790	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 224日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	75,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	23,968	23,968			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数224日【P43】	t	0.22	71,232	15,671			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					75,070			
単価					75,070	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 224日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 3回/現場	単位	t	数量	1	単価	90,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	23,968	23,968			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	10,246	10,246			
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数224日【P43】	t	0.22	71,232	15,671			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	21,244	4,673			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	909,000	36,360			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					90,920			
単価					90,920	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料	無 34日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	4,080	4,080			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材(A)賃料(90日以内)	賃料日数34日【P43】	t	0.22	12,070	2,655			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					26,320			
単価					26,320	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 248日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	79,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	26,536	26,536			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材(A)賃料(360日以内)	賃料日数248日【P44】	t	0.22	78,864	17,350			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					79,320			
単価					79,320	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料	無 91日 無有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	37,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	10,920	10,920			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材(A)賃料(180日以内)	賃料日数91日【P44】	t	0.22	32,305	7,107			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					37,610			
単価					37,610	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	67,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	19,367	19,367			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材(A)賃料(180日以内)	賃料日数178日【P44】	t	0.22	56,604	12,452			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	606,000	24,240			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					67,250			
単価					67,250	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料	無 28日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	3,360	3,360		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123		
副部材(A)賃料(90日以内)	賃料日数28日【P44】	t	0.22	9,940	2,186		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					25,130		
単価					25,130	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17,368	17,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,370		
単価						17,370	円／人日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		14,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,456	14,456		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,460		
単価						14,460	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		単価	
					100			707.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式						
			m	100	707.2	70,720		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						70,720		
単価						707.2		円/m

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
					1			18,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	18,757.84	18,757		
諸雑費（まるめ）							3	
			式	1				
計						18,760		
単価						18,760		円/m ³

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10, 510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 503. 11	10, 503			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					10, 510			
単価					10, 510		円/m 3	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	231. 5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	231. 48	23, 148			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					23, 150			
単価					231. 5		円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	3,750		375,000	
計							375,000	
単価							3,750	円/m ³

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	2,115		211,500	
計							211,500	
単価							2,115	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 5.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					4,350	
単価					4,350	円/t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	464,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.7	26,936	72,727		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	42,800	59,920		
	運搬費等率 250%		式	1		331,617		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		36		
	計					464,300		
	単価					464,300	円/回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング [®] 掘削機 スキッド [®] 式(クローラクレール排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,376,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	4.9	26,936	131,986		
	クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,740	270,606		
	運搬費等率 490%		式	1		1,972,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		708		
	計					2,376,000		
	単価					2,376,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,134,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	5.5	26,936	148,148		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	42,800	64,200		
	運搬費等率 434%		式	1		921,590		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		62		
	計					1,134,000		
	単価					1,134,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,350			
単価					4,350	円/t		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 37.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					5,380			
単価					5,380	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本標準作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					58,800		
単価					58,800	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 26.8m	単位	日	数量	1	単価	266,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	88	141	12,408			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					266,000			
単価					266,000	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 26.8m	単位	日	数量	1	単価	141,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	106	141	14,946			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					141,300			
単価					141,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	25,792	20,633			
軽油		L	28	141	3,948			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.6	6,190	9,904			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					34,490			
単価					34,490	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 27.7m	単位	日	数量	1	単価	266,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792		
	軽油		L	88	141	12,408		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					266,000		
	単価					266,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 27.7m	単位	日	数量	1	単価	141,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	106	141	14,946			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					141,300			
単価					141,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 36.8m	単位	日	数量	1	単価	266,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	88	141	12,408			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					266,000			
単価					266,000	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,200mm 36.8m	単位	日	数量	1	単価	141,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	106	141	14,946			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	供用日	1.39	72,300	100,497			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					141,300			
単価					141,300	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW IV型	単位	日	数量	1	単価	318,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	473	141	66,693			
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.31	109,000	142,790			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制） 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費（まるめ）		式	1		78			
計					318,800			
単価					318,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW III型	単位	日	数量	1	単価	318,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	25,792	25,792			
軽油		L	473	141	66,693			
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第3次) 振り子式 473kN	供用日	1.31	109,000	142,790			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (2014年規制) 50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447			
諸雑費 (まるめ)		式	1		78			
計					318,800			
単価					318,800	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	31,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	28,808	48,973			
とび工		人	3.2	28,288	90,521			
溶接工		人	1.7	31,928	54,277			
普通作業員		人	1.7	22,776	38,719			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	42,800	72,760			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,550			
計					316,800			
単価					31,680	円 / t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	18,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,808	28,808			
とび工		人	1.9	28,288	53,747			
溶接工		人	1	31,928	31,928			
普通作業員		人	1	22,776	22,776			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	42,800	42,800			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,541			
計					189,600			
単価					18,960	円 / t		

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	H形鋼(山留主部材)	修理費及び損耗費	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製山留材 H-500	整備費	t	1.09	6,820	7,433		7,433
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,433		
	単価					7,433	円/t	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	副部材(A)	修理費及び損耗費	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製山留材 部品(H-500)	整備費	t	1.13	13,600	15,368		15,370
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15,370		
	単価					15,370	円/t	

参考資料 (2)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
副部材(B)	修理費及び損耗費	単位	t	数量	単価	金額	単価	449,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材 部品(H-500)	不足分弁償金(新品)	t	1.01	445,000	449,450			
諸雑費 (まるめ)		式	1		50			
計					449,500			
単価					449,500		円/t	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
H形鋼(山留主部材)	修理費及び損耗費	単位	t	数量	単価	金額	単価	7,433
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材 H-500	整備費	t	1.09	6,820	7,433			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,433			
単価					7,433		円/t	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
副部材(A)	修理費及び損耗費	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
鋼製山留材 部品(H-500)	整備費	t	1.13	13,600	15,368			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計						15,370		
単価						15,370	円/t	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
副部材(B)	修理費及び損耗費	単位	t	数量	単価	金額	単価	449,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
鋼製山留材 部品(H-500)	不足分弁償金(新品)	t	1.01	445,000	449,450			
諸雑費（まるめ）		式	1		50			
計						449,500		
単価						449,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	25,792	4,384			
軽油		L	16	141	2,256			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					22,740			
単価					22,740	円/時間		