

契約年月日 令和 7 年 1 0 月 1 4 日

大戸川ダム管理施設全体計画検討業務

【業務設計書（公表資料）】

大戸川ダム工事事務所 調査設計課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	大戸川ダム管理施設全体計画検討業務
履行場所	滋賀県大津市大萱地先他（大戸川ダム工事事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	7) 施工県	滋賀県
2) 事務所名	大戸川ダム工事事務所 調査設計課	8) 地 区	大津市・草津市・守山市他
3) 業務番号	25863137040010	9) 河川・路線	大戸川ダム
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 8月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	164 日間 自 令和 7年10月15日 (当初) 至 令和 8年 3月27日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年10月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年10月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	本業務は、大戸川ダムにおけるダム管理施設の基本事項整理および管理施設の概略検討を行うものである。	業務内容	
		1) 計画準備	1 式
		2) 管理施設検討のための基本事項整理	1 式
		3) ダム管理施設の概略検討	1 式
		4) 報告書作成	1 式

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
河川総合開発事業費			

設計内訳書

業務名	大戸川ダム管理施設全体計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 管理施設全体計画検討		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理施設全体計画検討		式	1		6,574,150			
管理施設全体計画検討		式	1		6,574,150			
管理施設全体計画検討		式	1		6,574,150			
計画準備		式	1		254,050			内 1 号
ダム管理施設検討のための基本事項 整理		式	1		1,793,800			内 2 号
ダム管理施設の概略検討		式	1		4,050,100			内 3 号
報告書作成		式	1		476,200			内 4 号
共通		式	1		572,920			

設計内訳書

業務名	大戸川ダム管理施設全体計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（調査・計画業務）		式	1		572,920			
打合せ等		式	1		437,500			
打合せ		式	1		437,500			内 5 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 6 号
直接経費		式	1		254,491			
直接経費		式	1		254,491			
旅費交通費		式	1		106,491			

設計内訳書

業務名	大戸川ダム管理施設全体計画検討業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		106,491			内 7 号
電子成果品作成費		式	1		148,000			
電子成果品作成費		式	1		148,000			内 8 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,401,561			
その他原価		式	1		3,848,697			
一般管理費等		式	1		6,049,742			
業務価格		式	1		17,300,000			
消費税相当額		式	1		1,730,000			

設計内訳書

[illegible]

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		254, 050	内 9 号
計						254, 050	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	ダム管理施設検討のための基本事項整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダム管理施設検討のための基本事項整理		式	1		1, 793, 800	内 10 号
計						1, 793, 800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	ダム管理施設の概略検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダム管理に必要な各種施設の設置及び配置		式	1		2, 171, 000	内 11 号
	ダム建設中・完成後のロードマップ		式	1		1, 028, 400	内 12 号
	電気通信設備設計に向けた基礎資料の作成		式	1		850, 700	内 13 号
計						4, 050, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		476, 200	内 14 号
計						476, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		437, 500	内 15 号
計						437, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 16 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 147, 070	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		106, 491	直人費×0. 0149
計						106, 491	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 147, 070	
	電子成果品作成費		式	1		148, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						148, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254, 050	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
計						254, 050	

ダム管理施設検討のための基本事項
整理

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	ダム管理施設検討のための基本事項整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 793, 800	
	主任技師		人	3	66, 900	200, 700	
	技師（A）		人	6	59, 600	357, 600	
	技師（B）		人	6	48, 500	291, 000	
	技師（C）		人	10	40, 300	403, 000	
	技術員		人	15	36, 100	541, 500	
計						1, 793, 800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	ダム管理に必要な各種施設の設置及び配置						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 171, 000	
	主任技師		人	4	66, 900	267, 600	
	技師（A）		人	8	59, 600	476, 800	
	技師（B）		人	12	48, 500	582, 000	
	技師（C）		人	12	40, 300	483, 600	
	技術員		人	10	36, 100	361, 000	
計						2, 171, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	ダム建設中・完成後のロードマップ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 028, 400	
	主任技師		人	2	66, 900	133, 800	
	技師（A）		人	5	59, 600	298, 000	
	技師（B）		人	6	48, 500	291, 000	
	技師（C）		人	4	40, 300	161, 200	
	技術員		人	4	36, 100	144, 400	
計						1, 028, 400	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	電気通信設備設計に向けた基礎資料の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		850, 700	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	6	48, 500	291, 000	
	技師（C）		人	6	40, 300	241, 800	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
計						850, 700	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		476, 200	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
計						476, 200	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		437, 500	
	主任技師		人	2. 5	66, 900	167, 250	
	技師（A）		人	2. 5	59, 600	149, 000	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
計						437, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	