

令和 7 年 8 月 26 日

五條新宮道路道路詳細設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務
履行場所	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	7) 施工県	奈良県
2) 事務所名	奈良国道事務所 計画課	8) 地 区	吉野郡（十津川村）
3) 業務番号	25866129040014	9) 河川・路線	一般国道168号
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 6月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	122 日間 自 令和 7年 8月27日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		
本業務は、国道168号五條新宮道路（風屋川津工区、十津川道路2期）の道路詳細設計他を実施することを目的とする業務である。	・道路設計：1式 ・一般構造物設計：1式 ・発注用図面数量とりまとめ：1式 ・施工計画照査：1式 ・仮設構造物設計：1式 ・不等流計算：1式 ・関係機関協議資料作成：1式		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		10,496,007			
道路設計		式	1		3,794,374			
道路予備設計（B）		式	1		111,231			
道路予備設計（B） 平谷地区	縮尺1/1,000	(km)式	(0.24)1		111,231			内 1 号
道路詳細設計		式	1		3,683,143			
道路詳細設計（A） 平谷地区	縮尺1/1,000	(km)式	(0.05)1		1,818,222			内 2 号
道路詳細修正設計 平谷地区		(km)式	(0.24)1		1,864,921			内 3 号
一般構造物設計		式	1		5,039,573			

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造物予備設計		式	1		814,980			
擁壁・補強土 現道交差点部（平谷）		(箇所)式	(1)1		814,980			内 4 号
一般構造物詳細設計		式	1		3,435,108			
逆 T 式擁壁 1・2 号トンネル機械室（桑畑）		(箇所)式	(1)1		806,962			内 5 号
重力式擁壁 現道交差点部（平谷）		(箇所)式	(1)1		515,858			内 6 号
重力式擁壁 4 号橋起点側（猿飼）		(箇所)式	(1)1		573,178			内 7 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 新宮側（平谷）		(箇所)式	(1)1		769,555			内 8 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 五條側（平谷）		(箇所)式	(1)1		769,555			内 9 号

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造物基礎工詳細設計		式	1		789,485			
既製杭 4号橋起点側（猿飼）	鋼管杭	(箇所)式	(1)1		789,485			内 10号
発注用図面数量とりまとめ		式	1		726,490			
発注用図面数量とりまとめ		式	1		726,490			
発注用図面数量とりまとめ 風屋川津工区2号橋、アクセス橋		式	1		726,490			内 11号
施工計画照査		式	1		935,570			
施工計画照査		式	1		935,570			
施工計画照査 風屋川津工区2号橋、アクセス橋		式	1		935,570			内 12号

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		2,983,277			
仮設構造物設計		式	1		2,983,277			
仮設構造物詳細設計		式	1		641,226			
土留工詳細設計 1・2号トンネル機械室（桑畑）	種別：アンカー式	基	1	641,226	641,226			単 1 号
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		2,342,051			
仮橋・仮栈橋詳細設計 右岸部作業構台（4号橋）	種別：工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	588,397	588,397			単 2 号
仮橋・仮栈橋詳細設計 通路部仮栈橋、P1作業構台（4号橋）	種別：工事用仮橋、仮栈橋	橋	2	876,827	1,753,654			単 3 号
不等流計算		式	1		1,186,700			

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 不等流計算		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不等流計算		式	1		1,186,700			
不等流計算		式	1		1,186,700			
不等流計算 十津川道路2期4号橋		式	1		1,186,700			内 13号
関係機関協議資料作成		式	1		1,650,980			
関係機関協議資料作成		式	1		1,650,980			
関係機関協議資料作成		式	1		1,650,980			
河川協議資料作成 風屋川津工区2号橋		式	1		409,350			内 14号
河川協議資料作成 風屋川津工区アクセス橋		式	1		378,570			内 15号

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 関係機関協議資料作成		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川協議資料作成 十津川道路 2 期 3 号橋		式	1		424,190			内 16 号
河川協議資料作成 十津川道路 2 期 4 号橋		式	1		438,870			内 17 号
共通		式	1		1,028,820			
共通（設計業務）		式	1		1,028,820			
打合せ等		式	1		802,250			
打合せ		式	1		612,500			内 18 号
関係機関打合せ協議		式	1		189,750			内 19 号
その他		式	1		91,150			

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 4 号
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 5 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 20 号
直接経費		式	1		661,962			
直接経費		式	1		661,962			
旅費交通費		式	1		107,962			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		107,962			内 21 号

設計内訳書

業務名	五條新宮道路道路詳細設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		554,000			
電子成果品作成費		式	1		554,000			内 22 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		18,007,746			
その他原価		式	1		9,228,234			
一般管理費等		式	1		14,664,020			
業務価格		式	1		41,900,000			
消費税相当額		式	1		4,190,000			
業務委託料		式	1		46,090,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	道路予備設計（B）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	用地幅抗計画		(km)式	(0.24)1		15,011	内 23 号
	照査		(km)式	(0.24)1		33,581	内 24 号
	報告書作成		(km)式	(0.24)1		62,639	内 25 号
計						111,231	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.05)1		77,156	内 26 号
	施工計画		(km)式	(0.05)1		98,440	内 27 号
	現地踏査		(km)式	(0.05)1		78,644	内 28 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.05)1		222,513	内 29 号
	横断設計		(km)式	(0.05)1		223,355	内 30 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.05)1		87,121	内 31 号
	小構造物設計		(km)式	(0.05)1		103,604	内 32 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.05)1		37,067	内 33 号
	用排水設計		(km)式	(0.05)1		57,496	内 34 号
	設計図		(km)式	(0.05)1		219,727	内 35 号
	数量計算		(km)式	(0.05)1		242,363	内 36 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	道路詳細設計 (A)		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		(km)式	(0.05)1		196,448	内 37 号
	報告書作成		(km)式	(0.05)1		174,288	内 38 号
計						1,818,222	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	道路詳細修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		94,533	内 39 号
	施工計画		式	1		110,496	内 40 号
	平面・縦断設計		式	1		230,785	内 41 号
	横断設計		式	1		230,907	内 42 号
	道路付帯構造物設計		式	1		107,752	内 43 号
	小構造物設計		式	1		105,355	内 44 号
	仮設構造物設計		式	1		43,615	内 45 号
	用排水設計		式	1		61,730	内 46 号
	設計図		式	1		218,881	内 47 号
	数量計算		式	1		248,931	内 48 号
	照査		式	1		225,552	内 49 号

單價適用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 5 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	擁壁・補強土						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		64,515	内 51 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 52 号
	比較形式選定		(箇所)式	(1)1		30,396	内 53 号
	概略設計計算		(箇所)式	(1)1		86,394	内 54 号
	基礎工検討		(箇所)式	(1)1		86,394	内 55 号
	概略設計図		(箇所)式	(1)1		102,663	内 56 号
	関係機関との協議資料作成		(箇所)式	(1)1		82,110	内 57 号
	概算工事費		(箇所)式	(1)1		45,288	内 58 号
	比較一覧表の作成		(箇所)式	(1)1		45,288	内 59 号
	照査		(箇所)式	(1)1		129,030	内 60 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		112,506	内 61 号

1 次 内 訳 書

單價適用年月	2025.07
步掛適用年月	2025.07
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

[illegible]

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	逆T式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		68,238	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		152,235	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		281,112	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		114,750	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1)1		57,568	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		102,663	内 68 号
計						806,962	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		61,414	内 69 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		27,356	内 70 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		77,754	内 71 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		155,417	内 72 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,207	内 73 号
	照査		(箇所)式	(1)1		51,811	内 74 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		73,899	内 75 号
計						515,858	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	重力式擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		68,238	内 76 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		30,396	内 77 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		86,394	内 78 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		172,686	内 79 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		75,786	内 80 号
	照査		(箇所)式	(1)1		57,568	内 81 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		82,110	内 82 号
計						573,178	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		87,430	内 83 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		40,713	内 84 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		185,986	内 85 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		210,267	内 86 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		87,090	内 87 号
	照査		(箇所)式	(1)1		58,944	内 88 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		99,125	内 89 号
計						769,555	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		87,430	内 83 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		40,713	内 84 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		185,986	内 85 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		210,267	内 86 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		87,090	内 87 号
	照査		(箇所)式	(1)1		58,944	内 88 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		99,125	内 89 号
計						769,555	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 10 号	既製杭		鋼管杭				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		206,040	内 90 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		134,532	内 91 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		152,207	内 92 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		56,812	内 93 号
	照査		(箇所)式	(1)1		174,699	内 94 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		65,195	内 95 号
計						789,485	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	発注用図面数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	発注用図面数量とりまとめ		式	1		726, 490	内 96 号
計						726, 490	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	施工計画照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画照査		式	1		935, 570	内 97 号
計						935, 570	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	不等流計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	不等流計算		式	1		397, 130	内 98 号
	計算結果とりまとめ		式	1		270, 240	内 99 号
	河川計画資料の収集・整理		式	1		280, 680	内 100 号
	設計条件の整理		式	1		238, 650	内 101 号
計						1, 186, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川協議資料作成		式	1		409,350	内 102 号
計						409,350	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川協議資料作成		式	1		378,570	内 103 号
計						378,570	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川協議資料作成		式	1		424, 190	内 104 号
計						424, 190	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川協議資料作成		式	1		438, 870	内 105 号
計						438, 870	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612, 500	内 106 号
計						612, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	63, 250	189, 750	単 24 号
計						189, 750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 107 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 136, 925	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		107, 962	直人費×0. 0063
計						107, 962	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		17, 136, 925	
	電子成果品作成費		式	1		554, 000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						554, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	用地幅抗計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		14, 717	
	技師（B）		人	0. 114	48, 500	5, 529	
	技師（C）		人	0. 228	40, 300	9, 188	
直接経費			式	1		294	
	電子計算機使用料		式	1		294	直接人件費の 2 %
計						15, 011	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		32, 923	
	理事・技師長		人	0. 228	77, 500	17, 670	
	主任技師		人	0. 228	66, 900	15, 253	
直接経費			式	1		658	
	電子計算機使用料		式	1		658	直接人件費の 2 %
計						33, 581	

道路予備設計（B）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		61, 411		
	主任技師		人	0. 228	66, 900	15, 253		
	技師（A）		人	0. 342	59, 600	20, 383		
	技師（B）		人	0. 342	48, 500	16, 587		
	技師（C）		人	0. 228	40, 300	9, 188		
直接経費			式	1		1, 228		
	電子計算機使用料		式	1		1, 228	直接人件費の 2 %	
計						62, 639		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		75, 644	
	理事・技師長		人	0. 09	77, 500	6, 975	
	主任技師		人	0. 225	66, 900	15, 052	
	技師（A）		人	0. 496	59, 600	29, 561	
	技師（B）		人	0. 496	48, 500	24, 056	
直接経費			式	1		1, 512	
	電子計算機使用料		式	1		1, 512	直接人件費の 2 %
計						77, 156	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		96, 510	
	主任技師		人	0. 135	66, 900	9, 031	
	技師（A）		人	0. 405	59, 600	24, 138	
	技師（B）		人	1. 306	48, 500	63, 341	
直接経費			式	1		1, 930	
	電子計算機使用料		式	1		1, 930	直接人件費の 2 %
計						98, 440	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		77, 102	
	技師（A）		人	0. 451	59, 600	26, 879	
	技師（B）		人	0. 586	48, 500	28, 421	
	技師（C）		人	0. 541	40, 300	21, 802	
直接経費			式	1		1, 542	
	電子計算機使用料		式	1		1, 542	直接人件費の 2 %
計						78, 644	

道路詳細設計（A）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		218, 150	
	主任技師		人	0. 27	66, 900	18, 063	
	技師（A）		人	0. 586	59, 600	34, 925	
	技師（B）		人	1. 306	48, 500	63, 341	
	技師（C）		人	1. 397	40, 300	56, 299	
	技術員		人	1. 261	36, 100	45, 522	
直接経費			式	1		4, 363	
	電子計算機使用料		式	1		4, 363	直接人件費の 2 %
計						222, 513	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	横断設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		218, 976		
	技師（A）		人	0. 27	59, 600	16, 092		
	技師（B）		人	0. 991	48, 500	48, 063		
	技師（C）		人	1. 622	40, 300	65, 366		
	技術員		人	2. 478	36, 100	89, 455		
直接経費			式	1		4, 379		
	電子計算機使用料		式	1		4, 379	直接人件費の 2 %	
計						223, 355		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		85, 413	
	技師（A）		人	0. 135	59, 600	8, 046	
	技師（B）		人	0. 225	48, 500	10, 912	
	技師（C）		人	0. 721	40, 300	29, 056	
	技術員		人	1. 036	36, 100	37, 399	
直接経費			式	1		1, 708	
	電子計算機使用料		式	1		1, 708	直接人件費の 2 %
計						87, 121	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		101, 573	
	技師（A）		人	0. 09	59, 600	5, 364	
	技師（B）		人	0. 27	48, 500	13, 095	
	技師（C）		人	0. 811	40, 300	32, 683	
	技術員		人	1. 397	36, 100	50, 431	
直接経費			式	1		2, 031	
	電子計算機使用料		式	1		2, 031	直接人件費の 2 %
計						103, 604	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		36, 341	
	技師（B）		人	0. 225	48, 500	10, 912	
	技師（C）		人	0. 631	40, 300	25, 429	
直接経費			式	1		726	
	電子計算機使用料		式	1		726	直接人件費の 2 %
計						37, 067	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56, 369	
	技師（B）		人	0. 451	48, 500	21, 873	
	技師（C）		人	0. 856	40, 300	34, 496	
直接経費			式	1		1, 127	
	電子計算機使用料		式	1		1, 127	直接人件費の 2 %
計						57, 496	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		215, 419	
	技師（C）		人	2. 117	40, 300	85, 315	
	技術員		人	3. 604	36, 100	130, 104	
直接経費			式	1		4, 308	
	電子計算機使用料		式	1		4, 308	直接人件費の 2 %
計						219, 727	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		237, 611	
	技師（A）		人	0. 225	59, 600	13, 410	
	技師（B）		人	0. 946	48, 500	45, 881	
	技師（C）		人	1. 802	40, 300	72, 620	
	技術員		人	2. 928	36, 100	105, 700	
直接経費			式	1		4, 752	
	電子計算機使用料		式	1		4, 752	直接人件費の 2 %
計						242, 363	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		192, 597	
	主任技師		人	0. 451	66, 900	30, 171	
	技師（A）		人	0. 901	59, 600	53, 699	
	技師（B）		人	1. 081	48, 500	52, 428	
	技師（C）		人	1. 397	40, 300	56, 299	
直接経費			式	1		3, 851	
	電子計算機使用料		式	1		3, 851	直接人件費の 2 %
計						196, 448	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		170, 871	
	主任技師		人	0. 225	66, 900	15, 052	
	技師（A）		人	0. 856	59, 600	51, 017	
	技師（B）		人	1. 487	48, 500	72, 119	
	技師（C）		人	0. 811	40, 300	32, 683	
直接経費			式	1		3, 417	
	電子計算機使用料		式	1		3, 417	直接人件費の 2 %
計						174, 288	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92,680	
	理事・技師長		人	0. 1	77,500	7,750	
	主任技師		人	0. 3	66,900	20,070	
	技師（A）		人	0. 6	59,600	35,760	
	技師（B）		人	0. 6	48,500	29,100	
直接経費			式	1		1,853	
	電子計算機使用料		式	1		1,853	直接人件費の 2 %
計						94,533	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		108, 330	
	主任技師		人	0. 2	66, 900	13, 380	
	技師（A）		人	0. 4	59, 600	23, 840	
	技師（B）		人	1. 3	48, 500	63, 050	
	技師（C）		人	0. 2	40, 300	8, 060	
直接経費			式	1		2, 166	
	電子計算機使用料		式	1		2, 166	直接人件費の 2 %
計						110, 496	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		226, 260	
	主任技師		人	0. 3	66, 900	20, 070	
	技師（A）		人	0. 6	59, 600	35, 760	
	技師（B）		人	1. 3	48, 500	63, 050	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	1. 3	36, 100	46, 930	
直接経費			式	1		4, 525	
	電子計算機使用料		式	1		4, 525	直接人件費の 2 %
計						230, 785	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	横断設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		226, 380		
	技師（A）		人	0. 3	59, 600	17, 880		
	技師（B）		人	1. 1	48, 500	53, 350		
	技師（C）		人	1. 7	40, 300	68, 510		
	技術員		人	2. 4	36, 100	86, 640		
直接経費			式	1		4, 527		
	電子計算機使用料		式	1		4, 527	直接人件費の 2 %	
計						230, 907		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		105, 640	
	技師（A）		人	0. 2	59, 600	11, 920	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
	技術員		人	1. 3	36, 100	46, 930	
直接経費			式	1		2, 112	
	電子計算機使用料		式	1		2, 112	直接人件費の 2 %
計						107, 752	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		103, 290	
	技師（A）		人	0. 1	59, 600	5, 960	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
	技術員		人	1. 4	36, 100	50, 540	
直接経費			式	1		2, 065	
	電子計算機使用料		式	1		2, 065	直接人件費の 2 %
計						105, 355	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		42, 760	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210	
直接経費			式	1		855	
	電子計算機使用料		式	1		855	直接人件費の 2 %
計						43, 615	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60, 520	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	0. 9	40, 300	36, 270	
直接経費			式	1		1, 210	
	電子計算機使用料		式	1		1, 210	直接人件費の 2 %
計						61, 730	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	設計図							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		214, 590		
	技師（C）		人	2. 1	40, 300	84, 630		
	技術員		人	3. 6	36, 100	129, 960		
直接経費			式	1		4, 291		
	電子計算機使用料		式	1		4, 291	直接人件費の 2 %	
計						218, 881		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	数量計算							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		244, 050		
	技師（A）		人	0. 2	59, 600	11, 920		
	技師（B）		人	0. 9	48, 500	43, 650		
	技師（C）		人	1. 9	40, 300	76, 570		
	技術員		人	3. 1	36, 100	111, 910		
直接経費			式	1		4, 881		
	電子計算機使用料		式	1		4, 881	直接人件費の 2 %	
計						248, 931		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		221, 130	
	主任技師		人	0. 4	66, 900	26, 760	
	技師（A）		人	0. 9	59, 600	53, 640	
	技師（B）		人	1. 2	48, 500	58, 200	
	技師（C）		人	1. 6	40, 300	64, 480	
	技術員		人	0. 5	36, 100	18, 050	
直接経費			式	1		4, 422	
	電子計算機使用料		式	1		4, 422	直接人件費の 2 %
計						225, 552	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		182, 730		
	主任技師		人	0. 3	66, 900	20, 070		
	技師（A）		人	0. 9	59, 600	53, 640		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	0. 9	40, 300	36, 270		
直接経費			式	1		3, 654		
	電子計算機使用料		式	1		3, 654	直接人件費の 2 %	
計						186, 384		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63, 250		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800		
直接経費			式	1		1, 265		
	電子計算機使用料		式	1		1, 265	直接人件費の 2 %	
計						64, 515		

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	比較形式選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	概略設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		84, 700	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
直接経費			式	1		1, 694	
	電子計算機使用料		式	1		1, 694	直接人件費の 2 %
計						86, 394	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	基礎工検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		84, 700	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
直接経費			式	1		1, 694	
	電子計算機使用料		式	1		1, 694	直接人件費の 2 %
計						86, 394	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	概略設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,650	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,013	
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,500	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		1,610	
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %
計						82,110	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	概算工事費							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		44, 400		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150		
直接経費			式	1		888		
	電子計算機使用料		式	1		888	直接人件費の 2 %	
計						45, 288		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	比較一覧表の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		44, 400	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
直接経費			式	1		888	
	電子計算機使用料		式	1		888	直接人件費の 2 %
計						45, 288	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		126, 500	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
直接経費			式	1		2, 530	
	電子計算機使用料		式	1		2, 530	直接人件費の 2 %
計						129, 030	

擁壁・補強土

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		110, 300	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		2, 206	
	電子計算機使用料		式	1		2, 206	直接人件費の 2 %
計						112, 506	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,900	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
直接経費			式	1		1,338	
	電子計算機使用料		式	1		1,338	直接人件費の 2 %
計						68,238	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		149, 250	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
直接経費			式	1		2, 985	
	電子計算機使用料		式	1		2, 985	直接人件費の 2 %
計						152, 235	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		275, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
	技術員		人	3. 5	36, 100	126, 350	
直接経費			式	1		5, 512	
	電子計算機使用料		式	1		5, 512	直接人件費の 2 %
計						281, 112	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		112, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
直接経費			式	1		2, 250	
	電子計算機使用料		式	1		2, 250	直接人件費の 2 %
計						114, 750	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56, 440	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
	技師（C）		人	0. 3	40, 300	12, 090	
直接経費			式	1		1, 128	
	電子計算機使用料		式	1		1, 128	直接人件費の 2 %
計						57, 568	

逆T式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		100,650	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		2,013	
	電子計算機使用料		式	1		2,013	直接人件費の 2 %
計						102,663	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 69 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60, 210	
	主任技師		人	0. 9	66, 900	60, 210	
直接経費			式	1		1, 204	
	電子計算機使用料		式	1		1, 204	直接人件費の 2 %
計						61, 414	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 70 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		26, 820	
	技師（A）		人	0. 45	59, 600	26, 820	
直接経費			式	1		536	
	電子計算機使用料		式	1		536	直接人件費の 2 %
計						27, 356	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 71 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76, 230	
	技師（B）		人	0. 45	48, 500	21, 825	
	技師（C）		人	1. 35	40, 300	54, 405	
直接経費			式	1		1, 524	
	電子計算機使用料		式	1		1, 524	直接人件費の 2 %
計						77, 754	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 72 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		152, 370	
	技師（B）		人	1. 35	48, 500	65, 475	
	技師（C）		人	1. 35	40, 300	54, 405	
	技術員		人	0. 9	36, 100	32, 490	
直接経費			式	1		3, 047	
	電子計算機使用料		式	1		3, 047	直接人件費の 2 %
計						155, 417	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 73 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66, 870	
	技師（C）		人	0. 45	40, 300	18, 135	
	技術員		人	1. 35	36, 100	48, 735	
直接経費			式	1		1, 337	
	電子計算機使用料		式	1		1, 337	直接人件費の 2 %
計						68, 207	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 74 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		50,796	
	技師（A）		人	0.45	59,600	26,820	
	技師（B）		人	0.27	48,500	13,095	
	技師（C）		人	0.27	40,300	10,881	
直接経費			式	1		1,015	
	電子計算機使用料		式	1		1,015	直接人件費の 2 %
計						51,811	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 75 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		72, 450	
	技師（B）		人	0. 45	48, 500	21, 825	
	技師（C）		人	0. 45	40, 300	18, 135	
	技術員		人	0. 9	36, 100	32, 490	
直接経費			式	1		1, 449	
	電子計算機使用料		式	1		1, 449	直接人件費の 2 %
計						73, 899	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 76 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,900	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
直接経費			式	1		1,338	
	電子計算機使用料		式	1		1,338	直接人件費の 2 %
計						68,238	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 77 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		29, 800	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
直接経費			式	1		596	
	電子計算機使用料		式	1		596	直接人件費の 2 %
計						30, 396	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 78 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		84, 700	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
直接経費			式	1		1, 694	
	電子計算機使用料		式	1		1, 694	直接人件費の 2 %
計						86, 394	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 79 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		169, 300	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		3, 386	
	電子計算機使用料		式	1		3, 386	直接人件費の 2 %
計						172, 686	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 80 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		74, 300	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	1. 5	36, 100	54, 150	
直接経費			式	1		1, 486	
	電子計算機使用料		式	1		1, 486	直接人件費の 2 %
計						75, 786	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 81 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56, 440	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	0. 3	48, 500	14, 550	
	技師（C）		人	0. 3	40, 300	12, 090	
直接経費			式	1		1, 128	
	電子計算機使用料		式	1		1, 128	直接人件費の 2 %
計						57, 568	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 82 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		80,500	
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250	
	技師（C）		人	0.5	40,300	20,150	
	技術員		人	1	36,100	36,100	
直接経費			式	1		1,610	
	電子計算機使用料		式	1		1,610	直接人件費の 2 %
計						82,110	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 83 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		85, 716	
	主任技師		人	0. 72	66, 900	48, 168	
	技師（A）		人	0. 63	59, 600	37, 548	
直接経費			式	1		1, 714	
	電子計算機使用料		式	1		1, 714	直接人件費の 2 %
計						87, 430	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 84 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		39, 915	
	技師（A）		人	0. 45	59, 600	26, 820	
	技師（B）		人	0. 27	48, 500	13, 095	
直接経費			式	1		798	
	電子計算機使用料		式	1		798	直接人件費の 2 %
計						40, 713	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 85 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		182, 340	
	技師（B）		人	1. 89	48, 500	91, 665	
	技師（C）		人	2. 25	40, 300	90, 675	
直接経費			式	1		3, 646	
	電子計算機使用料		式	1		3, 646	直接人件費の 2 %
計						185, 986	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 86 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206, 145	
	技師（B）		人	1. 08	48, 500	52, 380	
	技師（C）		人	1. 8	40, 300	72, 540	
	技術員		人	2. 25	36, 100	81, 225	
直接経費			式	1		4, 122	
	電子計算機使用料		式	1		4, 122	直接人件費の 2 %
計						210, 267	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 87 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		85,383	
	技師（C）		人	0.99	40,300	39,897	
	技術員		人	1.26	36,100	45,486	
直接経費			式	1		1,707	
	電子計算機使用料		式	1		1,707	直接人件費の 2 %
計						87,090	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 88 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57,789	
	技師（A）		人	0.36	59,600	21,456	
	技師（B）		人	0.45	48,500	21,825	
	技師（C）		人	0.36	40,300	14,508	
直接経費			式	1		1,155	
	電子計算機使用料		式	1		1,155	直接人件費の 2 %
計						58,944	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 89 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		97, 182	
	技師（B）		人	0. 72	48, 500	34, 920	
	技師（C）		人	0. 9	40, 300	36, 270	
	技術員		人	0. 72	36, 100	25, 992	
直接経費			式	1		1, 943	
	電子計算機使用料		式	1		1, 943	直接人件費の 2 %
計						99, 125	

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 90 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		204, 000	
	理事・技師長		人	1	77, 500	77, 500	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
直接経費			式	1		2, 040	
	電子計算機使用料		式	1		2, 040	直接人件費の 1 %
計						206, 040	

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 91 号	設計計算							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		133, 200		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450		
直接経費			式	1		1, 332		
	電子計算機使用料		式	1		1, 332	直接人件費の 1 %	
計						134, 532		

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 92 号	設計図							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		150, 700		
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450		
	技術員		人	2. 5	36, 100	90, 250		
直接経費			式	1		1, 507		
	電子計算機使用料		式	1		1, 507	直接人件費の 1 %	
計						152, 207		

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 93 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56, 250	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		562	
	電子計算機使用料		式	1		562	直接人件費の 1 %
計						56, 812	

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 94 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		172, 970	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	0. 9	48, 500	43, 650	
	技師（C）		人	0. 9	40, 300	36, 270	
直接経費			式	1		1, 729	
	電子計算機使用料		式	1		1, 729	直接人件費の 1 %
計						174, 699	

既製杭

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 95 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		64, 550	
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		645	
	電子計算機使用料		式	1		645	直接人件費の 1 %
計						65, 195	

発注用図面数量とりまとめ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 96 号	発注用図面数量とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		726, 490	
	主任技師		人	0. 3	66, 900	20, 070	
	技師（A）		人	1. 7	59, 600	101, 320	
	技師（B）		人	3. 3	48, 500	160, 050	
	技師（C）		人	5. 4	40, 300	217, 620	
	技術員		人	6. 3	36, 100	227, 430	
計						726, 490	

施工計画照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 97 号	施工計画照査							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		935, 570		
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520		
	技師（A）		人	3. 6	59, 600	214, 560		
	技師（B）		人	6. 3	48, 500	305, 550		
	技師（C）		人	7. 1	40, 300	286, 130		
	技術員		人	2. 1	36, 100	75, 810		
計						935, 570		

不等流計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 98 号	不等流計算							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		397, 130		
	主任技師		人	0. 4	66, 900	26, 760		
	技師（A）		人	1. 1	59, 600	65, 560		
	技師（B）		人	1. 9	48, 500	92, 150		
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750		
	技術員		人	3. 1	36, 100	111, 910		
計						397, 130		

不等流計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 99 号	計算結果とりまとめ							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		270, 240		
	主任技師		人	0. 2	66, 900	13, 380		
	技師（A）		人	0. 7	59, 600	41, 720		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	2. 1	40, 300	84, 630		
	技術員		人	1. 6	36, 100	57, 760		
計						270, 240		

不等流計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 100 号	河川計画資料の収集・整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		280, 680	
	主任技師		人	0. 4	66, 900	26, 760	
	技師（A）		人	0. 9	59, 600	53, 640	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	1. 3	36, 100	46, 930	
計						280, 680	

不等流計算

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 101 号	設計条件の整理							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		238, 650		
	主任技師		人	0. 3	66, 900	20, 070		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	1. 9	48, 500	92, 150		
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390		
	技術員		人	0. 4	36, 100	14, 440		
計						238, 650		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 102 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		409,350	
	主任技師		人	0.4	66,900	26,760	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
	技師（B）		人	2.1	48,500	101,850	
	技師（C）		人	2.8	40,300	112,840	
	技術員		人	3	36,100	108,300	
計						409,350	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 103 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		378, 570	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
	技術員		人	2. 7	36, 100	97, 470	
計						378, 570	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 104 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		424, 190	
	主任技師		人	0. 4	66, 900	26, 760	
	技師（A）		人	1. 1	59, 600	65, 560	
	技師（B）		人	2. 2	48, 500	106, 700	
	技師（C）		人	2. 9	40, 300	116, 870	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
計						424, 190	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 105 号	河川協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		438, 870	
	主任技師		人	0. 3	66, 900	20, 070	
	技師（A）		人	1. 1	59, 600	65, 560	
	技師（B）		人	2. 4	48, 500	116, 400	
	技師（C）		人	3. 1	40, 300	124, 930	
	技術員		人	3. 1	36, 100	111, 910	
計						438, 870	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 106 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612, 500	
	主任技師		人	3. 5	66, 900	234, 150	
	技師（A）		人	3. 5	59, 600	208, 600	
	技師（B）		人	3. 5	48, 500	169, 750	
計						612, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 107 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		135, 420		
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390		
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030		
計						135, 420		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	数量	1	単価	641, 226
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1	115, 101	115, 101	単 6 号	
	設計計算 アンカー式		基	1	124, 508	124, 508	単 7 号	
	設計図 アンカー式		基	1	109, 220	109, 220	単 8 号	
	数量計算 アンカー式		基	1	135, 754	135, 754	単 9 号	
	照査 アンカー式		基	1	97, 402	97, 402	単 10 号	
	報告書作成 アンカー式		基	1	59, 241	59, 241	単 11 号	
計						641, 226		
単価						641, 226	円／基	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	588,397
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	79,866	79,866	単 12 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	135,864	135,864	単 13 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	82,110	82,110	単 14 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	75,786	75,786	単 15 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	173,665	173,665	単 16 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	41,106	41,106	単 17 号	
計						588,397		
単価						588,397	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	876,827
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	119,016	119,016	単 18 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	202,464	202,464	単 19 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	122,360	122,360	単 20 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	112,936	112,936	単 21 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	258,795	258,795	単 22 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	61,256	61,256	単 23 号	
計						876,827		
単価						876,827	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 25 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 26 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	設計計画 アンカー式		単位	基	数量	1	単価	115, 101
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		113, 535		
	技師（A）		人	0. 725	59, 600	43, 210		
	技師（B）		人	1. 45	48, 500	70, 325		
直接経費			式	1		1, 566		
	電子計算機使用料		式	1		1, 566	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						115, 101		
単価						115, 101	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	設計計算 アンカー式		単位	基	数量	1	単価	124, 508
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		122, 814		
	技師（B）		人	0. 725	48, 500	35, 162		
	技師（C）		人	2. 175	40, 300	87, 652		
直接経費			式	1		1, 694		
	電子計算機使用料		式	1		1, 694	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						124, 508		
単価						124, 508	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	設計図 アンカー式		単位	基	数量	1	単価	109, 220
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		107, 734		
	技師（C）		人	0. 725	40, 300	29, 217		
	技術員		人	2. 175	36, 100	78, 517		
直接経費			式	1		1, 486		
	電子計算機使用料		式	1		1, 486	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						109, 220		
単価						109, 220	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	数量計算 アンカー式		単位	基	数量	1	単価	135, 754
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		133, 907		
	技師（C）		人	0. 725	40, 300	29, 217		
	技術員		人	2. 9	36, 100	104, 690		
直接経費			式	1		1, 847		
	電子計算機使用料		式	1		1, 847	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						135, 754		
単価						135, 754	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	照査 アンカー式		単位	基	数量	1	単価	97, 402
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		96, 077		
	技師（B）		人	1. 74	48, 500	84, 390		
	技師（C）		人	0. 29	40, 300	11, 687		
直接経費			式	1		1, 325		
	電子計算機使用料		式	1		1, 325	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						97, 402		
単価						97, 402	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	報告書作成 アンカー式		単位	基	数量	1	単価	59, 241
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		58, 435		
	技師（C）		人	1. 45	40, 300	58, 435		
直接経費			式	1		806		
	電子計算機使用料		式	1		806	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						59, 241		
単価						59, 241	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	79, 866
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		78, 300		
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800		
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500		
直接経費			式	1		1, 566		
	電子計算機使用料		式	1		1, 566	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						79, 866		
単価						79, 866	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	135, 864
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		133, 200		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450		
直接経費			式	1		2, 664		
	電子計算機使用料		式	1		2, 664	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						135, 864		
単価						135, 864	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	82, 110
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		80, 500		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150		
	技術員		人	1	36, 100	36, 100		
直接経費			式	1		1, 610		
	電子計算機使用料		式	1		1, 610	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						82, 110		
単価						82, 110	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	75, 786
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		74, 300		
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150		
	技術員		人	1. 5	36, 100	54, 150		
直接経費			式	1		1, 486		
	電子計算機使用料		式	1		1, 486	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						75, 786		
単価						75, 786	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	照査 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	173, 665
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		170, 260		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	1. 7	48, 500	82, 450		
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210		
直接経費			式	1		3, 405		
	電子計算機使用料		式	1		3, 405	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						173, 665		
単価						173, 665	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	41, 106
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40, 300		
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300		
直接経費			式	1		806		
	電子計算機使用料		式	1		806	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						41, 106		
単価						41, 106	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	119, 016
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		117, 450		
	技師（A）		人	0. 75	59, 600	44, 700		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
直接経費			式	1		1, 566		
	電子計算機使用料		式	1		1, 566	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						119, 016		
単価						119, 016	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 19 号	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	202, 464
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		199, 800		
	技師（B）		人	2. 25	48, 500	109, 125		
	技師（C）		人	2. 25	40, 300	90, 675		
直接経費			式	1		2, 664		
	電子計算機使用料		式	1		2, 664	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						202, 464		
単価						202, 464	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	122, 360
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		120, 750		
	技師（B）		人	0. 75	48, 500	36, 375		
	技師（C）		人	0. 75	40, 300	30, 225		
	技術員		人	1. 5	36, 100	54, 150		
直接経費			式	1		1, 610		
	電子計算機使用料		式	1		1, 610	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						122, 360		
単価						122, 360	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	112, 936
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		111, 450		
	技師（C）		人	0. 75	40, 300	30, 225		
	技術員		人	2. 25	36, 100	81, 225		
直接経費			式	1		1, 486		
	電子計算機使用料		式	1		1, 486	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						112, 936		
単価						112, 936	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	照査 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	258, 795
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		255, 390		
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400		
	技師（B）		人	2. 55	48, 500	123, 675		
	技師（C）		人	1. 05	40, 300	42, 315		
直接経費			式	1		3, 405		
	電子計算機使用料		式	1		3, 405	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						258, 795		
単価						258, 795	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量	1	単価	61, 256
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		60, 450		
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450		
直接経費			式	1		806		
	電子計算機使用料		式	1		806	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						61, 256		
単価						61, 256	円／橋	

関係機関打合せ協議

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 24 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	63, 250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63, 250		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800		
計						63, 250		
単価						63, 250	円／機関・回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 25 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57, 700		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
計						57, 700		
単価						57, 700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 26 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33,450		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
計						33,450		
単価						33,450	円／回	