

令和 7 年 5 月 1 日

木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務

【業務設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務
履行場所	三重県名張市木屋町812-1（木津川上流河川事務所管内）

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	7) 施工県	三重県
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 管理課	8) 地 区	名張市
3) 業務番号	20241223170106	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 4月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	239 日間 自 令和 7年 5月 2日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 4月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 4月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務				業 種 項 目	設計業務 河川維持管理効率化手法とりまとめ		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持管理効率化手法とりまとめ		式	1		6,550,150			
河川維持管理効率化手法とりまとめ		式	1		6,550,150			
計画準備		式	1		249,650			
計画準備		式	1		249,650			内 1 号
諸課題解決に関するとりまとめ		式	1		5,868,150			
維持管理フォローアップとりまとめ		式	1		267,200			内 2 号
河道流下能力確保の維持管理の検討		式	1		3,036,200			内 3 号
再繁茂抑制対策モニタリング計画の検討		式	1		860,650			内 4 号

設計内訳書

業務名	木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務				業 種 項 目	設計業務 河川維持管理効率化手法とりまとめ		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
出水時の効率的な対応検討		式	1		1,704,100			内 5 号
報告書作成		式	1		432,350			
報告書作成		式	1		432,350			内 6 号
共通		式	1		893,120			
共通（設計業務）		式	1		893,120			
打合せ等		式	1		700,000			
打合せ		式	1		700,000			内 7 号
その他		式	1		57,700			

設計内訳書

業務名	木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 1 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 8 号
直接経費		式	1		196,892			
直接経費		式	1		196,892			
旅費交通費		式	1		46,892			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		46,892			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		150,000			

設計内訳書

業務名	木津川上流維持管理効率化手法とりまとめ業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		150,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		7,640,162			
その他原価		式	1		4,008,200			
一般管理費等		式	1		6,271,638			
業務価格		式	1		17,920,000			
消費税相当額		式	1		1,792,000			
業務委託料		式	1		19,712,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		249,650	内 11 号
計						249,650	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	維持管理フォローアップとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	維持管理フォローアップとりまとめ		式	1		267,200	内 12 号
計						267,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	河道流下能力確保の維持管理の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本データの収集		式	1		231, 100	内 13 号
	河道流下能力の分析・評価		式	1		2, 805, 100	内 14 号
計						3, 036, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	再繁茂抑制対策モニタリング計画の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	再繁茂抑制対策モニタリング計画の検討		式	1		860, 650	内 15 号
計						860, 650	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	出水時の効率的な対応検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	上野遊水地運用マニュアルの更新		式	1		231, 100	内 16 号
	水位予測モデルの精度検証		式	1		900, 950	内 17 号
	管理班の体制支援の検討		式	1		572, 050	内 18 号
計						1, 704, 100	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		432, 350	内 19 号
計						432, 350	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		700, 000	内 20 号
計						700, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 21 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 443, 270	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		46, 892	直人費×0. 0063
計						46, 892	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		7, 443, 270	
	電子成果品作成費		式	1		150, 000	その他の設計業務 5. 1×直人費(千円)×0. 38 (千円未満切り捨て)
計						150, 000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	計画準備							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		249, 650		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200		
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000		
計						249, 650		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	維持管理フォローアップとりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		267, 200	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
計						267, 200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	基本データの収集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		231, 100	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
計						231, 100	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	河道流下能力の分析・評価						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 805, 100	
	主任技師		人	2	66, 900	133, 800	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	5	48, 500	242, 500	
	技師（C）		人	20	40, 300	806, 000	
	技術員		人	40	36, 100	1, 444, 000	
計						2, 805, 100	

再繁茂抑制対策モニタリング計画の
検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	再繁茂抑制対策モニタリング計画の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		860, 650	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
	技術員		人	10	36, 100	361, 000	
計						860, 650	

出水時の効率的な対応検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	上野遊水地運用マニュアルの更新						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		231, 100	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
計						231, 100	

出水時の効率的な対応検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	水位予測モデルの精度検証						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		900, 950	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	6	40, 300	241, 800	
	技術員		人	10	36, 100	361, 000	
計						900, 950	

出水時の効率的な対応検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	管理班の体制支援の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		572, 050	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
計						572, 050	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		432, 350		
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900		
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200		
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500		
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750		
計						432, 350		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		700, 000	
	主任技師		人	4	66, 900	267, 600	
	技師（A）		人	4	59, 600	238, 400	
	技師（B）		人	4	48, 500	194, 000	
計						700, 000	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	公開成果品作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		135, 420		
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390		
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030		
計						135, 420		

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 2 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57,700		
	主任技師		人	0.5	66,900	33,450		
	技師（B）		人	0.5	48,500	24,250		
計						57,700		
単価						57,700	円／回	