

契約年月日令和 7 年 5 月 27 日

清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務

【業務設計書（公表資料）】

浪速国道事務所（課・事務所・センター）

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務
履行場所	大阪府大阪市西区九条南 1-4-18

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	7) 施工県	奈良県
2) 事務所名	浪速国道事務所 工務課	8) 地 区	生駒市・奈良市・大和郡山市他
3) 業務番号	4320040002	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	213 日間 自 令和 7年 5月28日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 5月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 5月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		8,204,767			
道路設計		式	1		1,979,279			
道路詳細設計		式	1		1,979,279			
道路詳細設計		(km)式	(0.05)1		1,979,279			内 1 号
一般構造物設計		式	1		720,580			
一般構造物詳細設計		式	1		720,580			
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]		(箇所)式	(1)1		720,580			内 2 号
その他設計		式	1		5,504,908			

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他設計		式	1		5,504,908			
道路詳細修正設計（市道）		(km)式	(0.44)1		2,189,623			内 3 号
用排水修正設計		(km)式	(0.6)1		1,453,041			内 4 号
市道付替え施工検討		(km)式	(0.05)1		782,707			内 5 号
橋台施工検討		式	1		1,079,537			内 6 号
共通		式	1		872,520			
共通（設計業務）		式	1		872,520			
打合せ等		式	1		612,500			

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		612,500			内 7 号
その他		式	1		124,600			
合同現地踏査		回	1	57,700	57,700			単 1 号
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単 2 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 8 号
直接経費		式	1		469,173			
直接経費		式	1		469,173			

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		56,173			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		56,173			内 9 号
電子成果品作成費		式	1		413,000			
電子成果品作成費		式	1		413,000			内 10 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		9,546,460			
その他原価		式	1		4,801,489			
一般管理費等		式	1		7,722,051			
業務価格		式	1		22,070,000			

設計内訳書

業務名	清滝生駒道路南大角地区他道路詳細修正設計業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		2,207,000			
業務委託料		式	1		24,277,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	道路詳細設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路詳細設計		式	1		1, 979, 279	内 11 号	
計						1, 979, 279		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		87,430	内 12 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		40,713	内 13 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		137,011	内 14 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		210,267	内 15 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		87,090	内 16 号
	照査		(箇所)式	(1)1		58,944	内 17 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		99,125	内 18 号
計						720,580	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 3 号	道路詳細修正設計（市道）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路詳細修正設計（市道）		式	1		2, 189, 623	内 19 号
計						2, 189, 623	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 4 号	用排水修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	用排水修正設計		式	1		1, 453, 041	内 20 号
計						1, 453, 041	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	市道付替え施工検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	市道付替え施工検討		式	1		782, 707	内 21 号
計						782, 707	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	橋台施工検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋台施工検討		式	1		1, 079, 537	内 22 号
計						1, 079, 537	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612, 500	内 23 号
計						612, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 24 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 916, 415	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		56, 173	直人費×0. 0063
計						56, 173	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		8, 916, 415	
	電子成果品作成費		式	1		413, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						413, 000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	道路詳細設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 940, 470	
	理事・技師長		人	0. 1	77, 500	7, 750	
	主任技師		人	1. 9	66, 900	127, 110	
	技師（A）		人	5. 1	59, 600	303, 960	
	技師（B）		人	10. 3	48, 500	499, 550	
	技師（C）		人	13. 4	40, 300	540, 020	
	技術員		人	12. 8	36, 100	462, 080	
直接経費			式	1		38, 809	
	電子計算機使用料		式	1		38, 809	直接人件費の 2 %
計						1, 979, 279	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		85, 716	
	主任技師		人	0. 72	66, 900	48, 168	
	技師（A）		人	0. 63	59, 600	37, 548	
直接経費			式	1		1, 714	
	電子計算機使用料		式	1		1, 714	直接人件費の 2 %
計						87, 430	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		39, 915	
	技師（A）		人	0. 45	59, 600	26, 820	
	技師（B）		人	0. 27	48, 500	13, 095	
直接経費			式	1		798	
	電子計算機使用料		式	1		798	直接人件費の 2 %
計						40, 713	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		134, 325	
	技師 (B)		人	0. 9	48, 500	43, 650	
	技師 (C)		人	2. 25	40, 300	90, 675	
直接経費			式	1		2, 686	
	電子計算機使用料		式	1		2, 686	直接人件費の 2 %
計						137, 011	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206, 145	
	技師（B）		人	1. 08	48, 500	52, 380	
	技師（C）		人	1. 8	40, 300	72, 540	
	技術員		人	2. 25	36, 100	81, 225	
直接経費			式	1		4, 122	
	電子計算機使用料		式	1		4, 122	直接人件費の 2 %
計						210, 267	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		85, 383	
	技師 (C)		人	0. 99	40, 300	39, 897	
	技術員		人	1. 26	36, 100	45, 486	
直接経費			式	1		1, 707	
	電子計算機使用料		式	1		1, 707	直接人件費の 2 %
計						87, 090	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		57,789	
	技師（A）		人	0.36	59,600	21,456	
	技師（B）		人	0.45	48,500	21,825	
	技師（C）		人	0.36	40,300	14,508	
直接経費			式	1		1,155	
	電子計算機使用料		式	1		1,155	直接人件費の 2 %
計						58,944	

補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		97, 182	
	技師（B）		人	0. 72	48, 500	34, 920	
	技師（C）		人	0. 9	40, 300	36, 270	
	技術員		人	0. 72	36, 100	25, 992	
直接経費			式	1		1, 943	
	電子計算機使用料		式	1		1, 943	直接人件費の 2 %
計						99, 125	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	道路詳細修正設計（市道）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 146, 690	
	理事・技師長		人	0. 1	77, 500	7, 750	
	主任技師		人	1. 7	66, 900	113, 730	
	技師（A）		人	5. 3	59, 600	315, 880	
	技師（B）		人	11. 3	48, 500	548, 050	
	技師（C）		人	15. 2	40, 300	612, 560	
	技術員		人	15. 2	36, 100	548, 720	
直接経費			式	1		42, 933	
	電子計算機使用料		式	1		42, 933	直接人件費の 2 %
計						2, 189, 623	

用排水修正設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	用排水修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 424, 550	
	理事・技師長		人	0. 1	77, 500	7, 750	
	主任技師		人	1. 2	66, 900	80, 280	
	技師（A）		人	3. 3	59, 600	196, 680	
	技師（B）		人	6. 2	48, 500	300, 700	
	技師（C）		人	10. 7	40, 300	431, 210	
	技術員		人	11. 3	36, 100	407, 930	
直接経費			式	1		28, 491	
	電子計算機使用料		式	1		28, 491	直接人件費の 2 %
計						1, 453, 041	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	市道付替え施工検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		767, 360	
	理事・技師長		人	0. 5	77, 500	38, 750	
	主任技師		人	1. 2	66, 900	80, 280	
	技師（A）		人	2. 6	59, 600	154, 960	
	技師（B）		人	4. 1	48, 500	198, 850	
	技師（C）		人	4. 8	40, 300	193, 440	
	技術員		人	2. 8	36, 100	101, 080	
直接経費			式	1		15, 347	
	電子計算機使用料		式	1		15, 347	直接人件費の 2 %
計						782, 707	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	橋台施工検討							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 058, 370		
	技師（A）		人	4. 3	59, 600	256, 280		
	技師（B）		人	7. 5	48, 500	363, 750		
	技師（C）		人	8. 1	40, 300	326, 430		
	技術員		人	3. 1	36, 100	111, 910		
直接経費			式	1		21, 167		
	電子計算機使用料		式	1		21, 167	直接人件費の 2 %	
計						1, 079, 537		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612, 500	
	主任技師		人	3. 5	66, 900	234, 150	
	技師（A）		人	3. 5	59, 600	208, 600	
	技師（B）		人	3. 5	48, 500	169, 750	
計						612, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	57,700	57,700	単 3 号	
計						57,700		
単価						57,700	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 4 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

合同現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	57, 700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		57, 700		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
計						57, 700		
単価						57, 700	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33, 450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		33, 450		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
計						33, 450		
単価						33, 450	円／回	