

令和7年9月4日

円山川管内河川改修関係詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務
履行場所	自) 兵庫県豊岡市津居山地先 至) 兵庫県豊岡市日高町赤崎地先

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	7) 施工県	兵庫県
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課	8) 地 区	
3) 業務番号	25865021060005	9) 河川・路線	円山川本川
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 6月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	361 日間 自 令和 7年 9月 5日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 8月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 8月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容 本業務は、円山川管内河川改修事業に関わる詳細設計の実施を目的とする業務である。		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地形測量		式	1		1,241,445			
現地測量		式	1		1,241,445			
現地測量		式	1		1,241,445			
現地測量（作業計画）		業務	1		40,140			内 1 号
現地測量		(km2) 式	(0.06) 1		1,201,305			内 2 号
応用測量		式	1		1,739,370			
路線測量		式	1		1,739,370			
路線測量		式	1		1,739,370			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業計画		業務	1		108,090			内 3 号
現地踏査		km	0.8	152,500	122,000			単 1 号
仮BM設置測量		km	0.8	240,400	192,320			単 2 号
縦断測量		km	0.8	390,200	312,160			単 3 号
横断測量		km	0.8	1,256,000	1,004,800			単 4 号
直接経費		式	1		87,761			
直接経費		式	1		87,761			
旅費交通費		式	1		14,761			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	測量業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		14,761			内 4 号
電子成果品作成費		式	1		73,000			
電子成果品作成費		式	1		73,000			内 5 号
直接測量費		式	1		3,068,576			
間接測量費		式	1		2,521,424			
諸経費		式	1		2,521,424			内 6 号
測量業務価格		式	1		5,590,000			
河川構造物設計		式	1		10,705,918			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門設計		式	1		4,462,775			
樋門詳細設計		式	1		4,462,775			
中郷遊水地上池 排水樋門耐震性能 照査		式	1		2,629,988			内 7 号
中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正 設計		式	1		1,832,787			内 8 号
仮設ポンプ設計		式	1		6,243,143			
仮設ポンプ設計		式	1		6,243,143			
仮設ポンプ設計（鶴岡地区）		式	1		2,999,503			内 9 号
仮設ポンプ設計（中郷地区）		式	1		3,243,640			内 10 号

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		10,881,971			
橋梁設計		式	1		10,881,971			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		2,292,550			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1)1		2,292,550			内 11 号
橋梁詳細設計（コンクリート上部工）		式	1		3,269,331			
PC2径間連結プレテンションT桁橋		式	1		3,269,331			内 12 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		855,981			
逆T式橋台修正		式	1		855,981			内 13 号

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁詳細設計（橋脚工）		式	1		2,324,716			
張出式橋脚修正（基本構造物）		式	1		1,378,610			内 14 号
張出式橋脚修正（類似構造物）		式	1		946,106			内 15 号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		597,259			
既製杭修正		式	1		597,259			内 16 号
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）		式	1		1,542,134			
既製杭修正（基本構造物）		式	1		914,521			内 17 号
既製杭修正（類似構造物）		式	1		627,613			内 18 号

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		1,004,570			
共通（設計業務）		式	1		1,004,570			
打合せ等		式	1		802,250			
打合せ		式	1		612,500			内 19 号
関係機関打合せ協議		式	1		189,750			内 20 号
その他		式	1		66,900			
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単 5 号
公開成果品作成		式	1		135,420			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 21 号
直接経費		式	1		763,143			
直接経費		式	1		763,143			
旅費交通費		式	1		140,143			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		140,143			内 22 号
電子成果品作成費		式	1		623,000			
電子成果品作成費		式	1		623,000			内 23 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		23,355,602			

設計内訳書

業務名	円山川管内河川改修関係詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		11,978,926			
一般管理費等		式	1		19,025,472			
業務価格		式	1		54,360,000			
業務価格		式	1		59,950,000			
消費税相当額		式	1		5,995,000			
業務委託料		式	1		65,945,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地測量（作業計画）		業務	1		40, 140	内 24 号
計						40, 140	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		(km2) 式	(0. 06) 1		29, 503	内 25 号
	細部測量		(km2) 式	(0. 06) 1		895, 753	内 26 号
	数値編集		(km2) 式	(0. 06) 1		177, 954	内 27 号
	数値地形図データファイルの作成		(km2) 式	(0. 06) 1		98, 095	内 28 号
計						1, 201, 305	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108,090	内 29 号
計						108,090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,636,014	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		14,761	直人費×0.0056
計						14,761	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2,636,014	
	電子成果品作成費		式	1		73,000	2.3×直人費(千円)÷0.44 (千円未満切り捨て)
計						73,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		3, 068, 576	成果検定費を除く
	諸経费率		%	82. 3			
諸経費			式	1		2, 525, 438	直接測量費×諸経费率
調整額						-4, 014	
計						2, 521, 424	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	中郷遊水地上池 排水樋門耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項の整理		式	1		530, 777	内 30 号
	函体の耐震性能照査		式	1		964, 767	内 31 号
	門柱の耐震性能照査		式	1		772, 854	内 32 号
	報告書作成		式	1		361, 590	内 33 号
計						2, 629, 988	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		119,646	内 34 号
	現地踏査		式	1		73,542	内 35 号
	既往資料整理及び設計条件の確認		式	1		174,063	内 36 号
	上屋設計		式	1		360,876	内 37 号
	施工計画		式	1		266,679	内 38 号
	数量計算		式	1		230,061	内 39 号
	積算資料作成		式	1		230,061	内 40 号
	照査		式	1		144,381	内 41 号
	報告書作成		式	1		233,478	内 42 号
計						1,832,787	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.08 2025.08 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 9 号	仮設ポンプ設計（鶴岡地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		144,381	内 43 号
	現地踏査		式	1		113,985	内 44 号
	基本事項の決定		式	1		337,416	内 45 号
	構造設計		式	1		259,131	内 46 号
	外構設計		式	1		224,247	内 47 号
	ポンプ機電設備計画		式	1		414,732	内 48 号
	ゲート設備計画		式	1		314,659	内 49 号
	仮設構造物設計		式	1		254,643	内 50 号
	数量計算		式	1		259,080	内 51 号
	照査		式	1		338,997	内 52 号
	報告書作成		式	1		338,232	内 53 号

1 次 内 訳 書

單價適用年月	2025.08
步掛適用年月	2025.08
勞務調整係數	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

[illegible]

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	仮設ポンプ設計（中郷地区）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		144,381	内 54 号
	現地踏査		式	1		113,985	内 55 号
	基本事項の決定		式	1		535,194	内 56 号
	構造設計		式	1		430,338	内 57 号
	外構設計		式	1		224,247	内 58 号
	ポンプ機電設備計画		式	1		414,732	内 59 号
	ゲート設備計画		式	1		314,659	内 60 号
	仮設構造物設計		式	1		343,893	内 61 号
	数量計算		式	1		356,898	内 62 号
	照査		式	1		178,500	内 63 号
	報告書作成		式	1		186,813	内 64 号

单価適用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 11 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	動的照査		橋	1	1, 793, 180	1, 793, 180	単 16 号
	関係機関との協議資料作成		業務	1		499, 370	内 65 号
計						2, 292, 550	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	PC2径間連結プレテンションT桁橋						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		356, 163	内 66 号
	設計計算		式	1		858, 411	内 67 号
	設計図		式	1		1, 070, 214	内 68 号
	数量計算		式	1		419, 240	内 69 号
	照査		式	1		474, 483	内 70 号
	報告書作成		式	1		90, 820	内 71 号
計						3, 269, 331	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	逆T式橋台修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計算		式	1		131,386	内 72 号
	設計計画		式	1		139,974	内 73 号
	設計図		式	1		200,470	内 74 号
	数量計算		式	1		120,574	内 75 号
	照査		式	1		170,564	内 76 号
	報告書作成		式	1		93,013	内 77 号
計						855,981	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	張出式橋脚修正（基本構造物）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		125, 307	内 78 号
	設計計算		式	1		204, 142	内 79 号
	設計図		式	1		357, 459	内 80 号
	数量計算		式	1		300, 736	内 81 号
	照査		式	1		255, 969	内 82 号
	報告書作成		式	1		134, 997	内 83 号
計						1, 378, 610	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 15 号	張出式橋脚修正（類似構造物）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		85,995	内 84 号
	設計計算		式	1		140,098	内 85 号
	設計図		式	1		245,315	内 86 号
	数量計算		式	1		206,388	内 87 号
	照査		式	1		175,665	内 88 号
	報告書作成		式	1		92,645	内 89 号
計						946,106	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 16 号	既製杭修正						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		121, 941	内 90 号
	設計計算		式	1		99, 633	内 91 号
	設計図		式	1		123, 828	内 92 号
	数量計算		式	1		54, 549	内 93 号
	照査		式	1		134, 966	内 94 号
	報告書作成		式	1		62, 342	内 95 号
計						597, 259	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	既製杭修正（基本構造物）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		168,555	内 96 号
	設計計算		式	1		201,705	内 97 号
	設計図		式	1		174,267	内 98 号
	数量計算		式	1		77,928	内 99 号
	照査		式	1		201,490	内 100 号
	報告書作成		式	1		90,576	内 101 号
計						914,521	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 18 号	既製杭修正（類似構造物）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		115,675	内 102 号
	設計計算		式	1		138,425	内 103 号
	設計図		式	1		119,595	内 104 号
	数量計算		式	1		53,480	内 105 号
	照査		式	1		138,278	内 106 号
	報告書作成		式	1		62,160	内 107 号
計						627,613	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612, 500	内 108 号
計						612, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	関係機関打合せ協議						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関打合せ協議		機関・回	3	63, 250	189, 750	単 17 号
計						189, 750	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135,420	内 109 号
計						135,420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		22,244,989	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		140,143	直人費×0.0063
計						140,143	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		22, 244, 989	
	電子成果品作成費		式	1		623, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						623, 000	

現地測量（作業計画）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	現地測量（作業計画）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		40, 140	
	測量主任技師 内業		人	0. 2	60, 600	12, 120	
	測量技師 内業		人	0. 3	52, 300	15, 690	
	測量技師補 内業		人	0. 3	41, 100	12, 330	
変化率				1		40, 140	対象額：40, 140
計						40, 140	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		26, 169	
	測量主任技師 内業		人	0. 213	60, 600	12, 907	
	測量技師 内業		人	0. 142	52, 300	7, 426	
	測量技師補 内業		人	0. 142	41, 100	5, 836	
機械経費			式	1		1, 308	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		130	直接人件費の 0. 5 %
材料費			式	1		523	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		1, 373	精度管理費係数 0. 050
変化率				1		29, 503	対象額：29, 503
計						29, 503	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	細部測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		794, 460	
	測量技師 外業		人	4. 331	52, 300	226, 511	
	測量技師補 外業		人	6. 674	41, 100	274, 301	
	測量技師補 内業		人	2. 201	41, 100	90, 461	
	測量助手 外業		人	5. 822	34, 900	203, 187	
機械経費			式	1		39, 723	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		3, 972	直接人件費の 0. 5 %
材料費			式	1		15, 889	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		41, 709	精度管理費係数 0. 050
変化率				1		895, 753	対象額：895, 753
計						895, 753	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	数値編集						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		157, 832	
	測量技師 内業		人	1. 065	52, 300	55, 699	
	測量技師補 内業		人	2. 485	41, 100	102, 133	
機械経費			式	1		7, 891	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		789	直接人件費の 0. 5 %
材料費			式	1		3, 156	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		8, 286	精度管理費係数 0. 050
変化率				1		177, 954	対象額：177, 954
計						177, 954	

現地測量

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	数値地形図データファイルの作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87, 003	
	測量技師 内業		人	0. 994	52, 300	51, 986	
	測量技師補 内業		人	0. 852	41, 100	35, 017	
機械経費			式	1		4, 350	直接人件費の 5 %
通信運搬費等			式	1		435	直接人件費の 0. 5 %
材料費			式	1		1, 740	直接人件費の 2 %
精度管理費			式	1		4, 567	精度管理費係数 0. 050
変化率				1		98, 095	対象額：98, 095
計						98, 095	

作業計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	作業計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		108, 090		
	測量主任技師 内業		人	0. 6	60, 600	36, 360		
	測量技師 内業		人	0. 9	52, 300	47, 070		
	測量技師補 内業		人	0. 6	41, 100	24, 660		
計						108, 090		

中郷遊水地上池 排水樋門耐震性能
照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	基本事項の整理							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		520, 370		
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900		
	技師（A）		人	2. 9	59, 600	172, 840		
	技師（B）		人	4. 5	48, 500	218, 250		
	技師（C）		人	1. 1	40, 300	44, 330		
	技術員		人	0. 5	36, 100	18, 050		
直接経費			式	1		10, 407		
	電子計算機使用料		式	1		10, 407	直接人件費の 2 %	
計						530, 777		

中郷遊水地上池 排水樋門耐震性能
照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	函体の耐震性能照査							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		945, 850		
	主任技師		人	1. 5	66, 900	100, 350		
	技師（A）		人	3. 5	59, 600	208, 600		
	技師（B）		人	6	48, 500	291, 000		
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500		
	技術員		人	4	36, 100	144, 400		
直接経費			式	1		18, 917		
	電子計算機使用料		式	1		18, 917	直接人件費の 2 %	
計						964, 767		

中郷遊水地上池 排水樋門耐震性能
照査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	門柱の耐震性能照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		757, 700	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	3	59, 600	178, 800	
	技師（B）		人	5	48, 500	242, 500	
	技師（C）		人	4	40, 300	161, 200	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
直接経費			式	1		15, 154	
	電子計算機使用料		式	1		15, 154	直接人件費の 2 %
計						772, 854	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		354, 500		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200		
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250		
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600		
直接経費			式	1		7, 090		
	電子計算機使用料		式	1		7, 090	直接人件費の 2 %	
計						361, 590		

中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正
設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		117, 300		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
直接経費			式	1		2, 346		
	電子計算機使用料		式	1		2, 346	直接人件費の 2 %	
計						119, 646		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	現地踏査							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		72, 100		
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800		
	技師（B）		人	0. 5	48, 500	24, 250		
	技術員		人	0. 5	36, 100	18, 050		
直接経費			式	1		1, 442		
	電子計算機使用料		式	1		1, 442	直接人件費の 2 %	
計						73, 542		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	既往資料整理及び設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		170, 650	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	0. 5	40, 300	20, 150	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
直接経費			式	1		3, 413	
	電子計算機使用料		式	1		3, 413	直接人件費の 2 %
計						174, 063	

中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正
設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	上屋設計							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		353, 800		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250		
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750		
	技術員		人	2	36, 100	72, 200		
直接経費			式	1		7, 076		
	電子計算機使用料		式	1		7, 076	直接人件費の 2 %	
計						360, 876		

中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正
設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	施工計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		261, 450		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250		
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600		
直接経費			式	1		5, 229		
	電子計算機使用料		式	1		5, 229	直接人件費の 2 %	
計						266, 679		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		225, 550	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
直接経費			式	1		4, 511	
	電子計算機使用料		式	1		4, 511	直接人件費の 2 %
計						230, 061	

中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正
設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	積算資料作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		225, 550		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600		
	技術員		人	2	36, 100	72, 200		
直接経費			式	1		4, 511		
	電子計算機使用料		式	1		4, 511	直接人件費の 2 %	
計						230, 061		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

中郷遊水地上池 排水樋門上屋修正
設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		228, 900		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450		
	技術員		人	1	36, 100	36, 100		
直接経費			式	1		4, 578		
	電子計算機使用料		式	1		4, 578	直接人件費の 2 %	
計						233, 478		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141, 550		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600		
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500		
直接経費			式	1		2, 831		
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %	
計						144, 381		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 750	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 235	
	電子計算機使用料		式	1		2, 235	直接人件費の 2 %
計						113, 985	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		330, 800	
	理事・技師長		人	1	77, 500	77, 500	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		6, 616	
	電子計算機使用料		式	1		6, 616	直接人件費の 2 %
計						337, 416	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254, 050	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	2	36, 100	72, 200	
直接経費			式	1		5, 081	
	電子計算機使用料		式	1		5, 081	直接人件費の 2 %
計						259, 131	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	外構設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		219, 850	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		4, 397	
	電子計算機使用料		式	1		4, 397	直接人件費の 2 %
計						224, 247	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	ポンプ機電設備計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		406, 600	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
直接経費			式	1		8, 132	
	電子計算機使用料		式	1		8, 132	直接人件費の 2 %
計						414, 732	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	ゲート設備計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		308, 490	
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520	
	技師（A）		人	1. 1	59, 600	65, 560	
	技師（B）		人	1. 7	48, 500	82, 450	
	技師（C）		人	1. 4	40, 300	56, 420	
	技術員		人	1. 4	36, 100	50, 540	
直接経費			式	1		6, 169	
	電子計算機使用料		式	1		6, 169	直接人件費の 2 %
計						314, 659	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		249, 650	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		4, 993	
	電子計算機使用料		式	1		4, 993	直接人件費の 2 %
計						254, 643	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 51 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		254, 000	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		5, 080	
	電子計算機使用料		式	1		5, 080	直接人件費の 2 %
計						259, 080	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 52 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		332, 350	
	理事・技師長		人	0. 5	77, 500	38, 750	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		6, 647	
	電子計算機使用料		式	1		6, 647	直接人件費の 2 %
計						338, 997	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 53 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		331, 600	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
直接経費			式	1		6, 632	
	電子計算機使用料		式	1		6, 632	直接人件費の 2 %
計						338, 232	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 54 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		141, 550	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 831	
	電子計算機使用料		式	1		2, 831	直接人件費の 2 %
計						144, 381	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 55 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		111, 750	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		2, 235	
	電子計算機使用料		式	1		2, 235	直接人件費の 2 %
計						113, 985	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 56 号	基本事項の決定							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		524, 700		
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900		
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200		
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500		
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900		
	技術員		人	2	36, 100	72, 200		
直接経費			式	1		10, 494		
	電子計算機使用料		式	1		10, 494	直接人件費の 2 %	
計						535, 194		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 57 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		421, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	4	36, 100	144, 400	
直接経費			式	1		8, 438	
	電子計算機使用料		式	1		8, 438	直接人件費の 2 %
計						430, 338	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 58 号	外構設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		219, 850	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
直接経費			式	1		4, 397	
	電子計算機使用料		式	1		4, 397	直接人件費の 2 %
計						224, 247	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 59 号	ポンプ機電設備計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		406, 600	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	3	48, 500	145, 500	
	技師（C）		人	5	40, 300	201, 500	
直接経費			式	1		8, 132	
	電子計算機使用料		式	1		8, 132	直接人件費の 2 %
計						414, 732	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 60 号	ゲート設備計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		308, 490	
	主任技師		人	0. 8	66, 900	53, 520	
	技師（A）		人	1. 1	59, 600	65, 560	
	技師（B）		人	1. 7	48, 500	82, 450	
	技師（C）		人	1. 4	40, 300	56, 420	
	技術員		人	1. 4	36, 100	50, 540	
直接経費			式	1		6, 169	
	電子計算機使用料		式	1		6, 169	直接人件費の 2 %
計						314, 659	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 61 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		337, 150	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	2. 5	59, 600	149, 000	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
直接経費			式	1		6, 743	
	電子計算機使用料		式	1		6, 743	直接人件費の 2 %
計						343, 893	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 62 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		349, 900	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	5	36, 100	180, 500	
直接経費			式	1		6, 998	
	電子計算機使用料		式	1		6, 998	直接人件費の 2 %
計						356, 898	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 63 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		175, 000	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1	48, 500	48, 500	
直接経費			式	1		3, 500	
	電子計算機使用料		式	1		3, 500	直接人件費の 2 %
計						178, 500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 64 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		183, 150	
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600	
直接経費			式	1		3, 663	
	電子計算機使用料		式	1		3, 663	直接人件費の 2 %
計						186, 813	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 65 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		499, 370	
	技師（A）		人	1. 3	59, 600	77, 480	
	技師（B）		人	3. 4	48, 500	164, 900	
	技師（C）		人	3. 6	40, 300	145, 080	
	技術員		人	3. 1	36, 100	111, 910	
計						499, 370	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 66 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		349, 180		
	理事・技師長		人	1. 5	77, 500	116, 250		
	主任技師		人	1. 7	66, 900	113, 730		
	技師（A）		人	2	59, 600	119, 200		
直接経費			式	1		6, 983		
	電子計算機使用料		式	1		6, 983	直接人件費の 2 %	
計						356, 163		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 67 号	設計計算							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		841, 580		
	主任技師		人	1. 5	66, 900	100, 350		
	技師（A）		人	3. 7	59, 600	220, 520		
	技師（B）		人	6	48, 500	291, 000		
	技師（C）		人	5. 7	40, 300	229, 710		
直接経費			式	1		16, 831		
	電子計算機使用料		式	1		16, 831	直接人件費の 2 %	
計						858, 411		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 68 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 049, 230	
	技師（B）		人	3. 7	48, 500	179, 450	
	技師（C）		人	9. 4	40, 300	378, 820	
	技術員		人	13. 6	36, 100	490, 960	
直接経費			式	1		20, 984	
	電子計算機使用料		式	1		20, 984	直接人件費の 2 %
計						1, 070, 214	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 69 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		411, 020	
	技師（B）		人	2. 3	48, 500	111, 550	
	技師（C）		人	3. 4	40, 300	137, 020	
	技術員		人	4. 5	36, 100	162, 450	
直接経費			式	1		8, 220	
	電子計算機使用料		式	1		8, 220	直接人件費の 2 %
計						419, 240	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 70 号	照 査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		465, 180	
	主任技師		人	1. 1	66, 900	73, 590	
	技師（A）		人	1. 1	59, 600	65, 560	
	技師（B）		人	2. 9	48, 500	140, 650	
	技師（C）		人	4. 6	40, 300	185, 380	
直接経費			式	1		9, 303	
	電子計算機使用料		式	1		9, 303	直接人件費の 2 %
計						474, 483	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 71 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		89, 040	
	技師（A）		人	0. 6	59, 600	35, 760	
	技師（B）		人	0. 6	48, 500	29, 100	
	技師（C）		人	0. 6	40, 300	24, 180	
直接経費			式	1		1, 780	
	電子計算機使用料		式	1		1, 780	直接人件費の 2 %
計						90, 820	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 72 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		128, 810	
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450	
	技師（A）		人	1. 6	59, 600	95, 360	
直接経費			式	1		2, 576	
	電子計算機使用料		式	1		2, 576	直接人件費の 2 %
計						131, 386	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 73 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		137, 230		
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750		
	技師（C）		人	1. 6	40, 300	64, 480		
直接経費			式	1		2, 744		
	電子計算機使用料		式	1		2, 744	直接人件費の 2 %	
計						139, 974		

逆T式橋台修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 74 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		196, 540	
	技師（B）		人	1. 3	48, 500	63, 050	
	技師（C）		人	1. 7	40, 300	68, 510	
	技術員		人	1. 8	36, 100	64, 980	
直接経費			式	1		3, 930	
	電子計算機使用料		式	1		3, 930	直接人件費の 2 %
計						200, 470	

逆T式橋台修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 75 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118, 210	
	技師（C）		人	1. 5	40, 300	60, 450	
	技術員		人	1. 6	36, 100	57, 760	
直接経費			式	1		2, 364	
	電子計算機使用料		式	1		2, 364	直接人件費の 2 %
計						120, 574	

逆T式橋台修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 76 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		167, 220	
	技師（A）		人	0. 8	59, 600	47, 680	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
直接経費			式	1		3, 344	
	電子計算機使用料		式	1		3, 344	直接人件費の 2 %
計						170, 564	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 77 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		91, 190	
	技師（B）		人	0. 8	48, 500	38, 800	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
直接経費			式	1		1, 823	
	電子計算機使用料		式	1		1, 823	直接人件費の 2 %
計						93, 013	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 78 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		122, 850		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400		
直接経費			式	1		2, 457		
	電子計算機使用料		式	1		2, 457	直接人件費の 2 %	
計						125, 307		

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 79 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		200, 140	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	2. 8	40, 300	112, 840	
直接経費			式	1		4, 002	
	電子計算機使用料		式	1		4, 002	直接人件費の 2 %
計						204, 142	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 80 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		350, 450	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	3	36, 100	108, 300	
直接経費			式	1		7, 009	
	電子計算機使用料		式	1		7, 009	直接人件費の 2 %
計						357, 459	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 81 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		294, 840	
	技師（B）		人	1. 8	48, 500	87, 300	
	技師（C）		人	3	40, 300	120, 900	
	技術員		人	2. 4	36, 100	86, 640	
直接経費			式	1		5, 896	
	電子計算機使用料		式	1		5, 896	直接人件費の 2 %
計						300, 736	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 82 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		250, 950	
	技師（A）		人	1. 5	59, 600	89, 400	
	技師（B）		人	2. 5	48, 500	121, 250	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
直接経費			式	1		5, 019	
	電子計算機使用料		式	1		5, 019	直接人件費の 2 %
計						255, 969	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 83 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		132, 350	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	1. 5	48, 500	72, 750	
直接経費			式	1		2, 647	
	電子計算機使用料		式	1		2, 647	直接人件費の 2 %
計						134, 997	

張出式橋脚修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 84 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		85, 995	
	主任技師		人	0. 35	66, 900	23, 415	
	技師（A）		人	1. 05	59, 600	62, 580	
計						85, 995	

張出式橋脚修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 85 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		140, 098	
	技師（B）		人	1. 26	48, 500	61, 110	
	技師（C）		人	1. 96	40, 300	78, 988	
計						140, 098	

張出式橋脚修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 86 号	設計図							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		245, 315		
	技師（B）		人	1. 75	48, 500	84, 875		
	技師（C）		人	2. 1	40, 300	84, 630		
	技術員		人	2. 1	36, 100	75, 810		
計						245, 315		

張出式橋脚修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 87 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		206, 388	
	技師（B）		人	1. 26	48, 500	61, 110	
	技師（C）		人	2. 1	40, 300	84, 630	
	技術員		人	1. 68	36, 100	60, 648	
計						206, 388	

張出式橋脚修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 88 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		175, 665	
	技師（A）		人	1. 05	59, 600	62, 580	
	技師（B）		人	1. 75	48, 500	84, 875	
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210	
計						175, 665	

張出式橋脚修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 89 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		92, 645	
	技師（A）		人	0. 7	59, 600	41, 720	
	技師（B）		人	1. 05	48, 500	50, 925	
計						92, 645	

既製杭修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 90 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		119, 550	
	理事・技師長		人	0. 4	77, 500	31, 000	
	主任技師		人	0. 7	66, 900	46, 830	
	技師（A）		人	0. 7	59, 600	41, 720	
直接経費			式	1		2, 391	
	電子計算機使用料		式	1		2, 391	直接人件費の 2 %
計						121, 941	

既製杭修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 91 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		97,680	
	技師（B）		人	1. 1	48,500	53,350	
	技師（C）		人	1. 1	40,300	44,330	
直接経費			式	1		1,953	
	電子計算機使用料		式	1		1,953	直接人件費の 2 %
計						99,633	

既製杭修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 92 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		121, 400	
	技師（C）		人	1. 4	40, 300	56, 420	
	技術員		人	1. 8	36, 100	64, 980	
直接経費			式	1		2, 428	
	電子計算機使用料		式	1		2, 428	直接人件費の 2 %
計						123, 828	

既製杭修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 93 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		53, 480	
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210	
	技術員		人	0. 7	36, 100	25, 270	
直接経費			式	1		1, 069	
	電子計算機使用料		式	1		1, 069	直接人件費の 2 %
計						54, 549	

既製杭修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 94 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		132, 320	
	技師（A）		人	0. 8	59, 600	47, 680	
	技師（B）		人	0. 8	48, 500	38, 800	
	技師（C）		人	0. 6	40, 300	24, 180	
	技術員		人	0. 6	36, 100	21, 660	
直接経費			式	1		2, 646	
	電子計算機使用料		式	1		2, 646	直接人件費の 2 %
計						134, 966	

既製杭修正

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 95 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		61, 120		
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240		
	技術員		人	0. 8	36, 100	28, 880		
直接経費			式	1		1, 222		
	電子計算機使用料		式	1		1, 222	直接人件費の 2 %	
計						62, 342		

既製杭修正（基本構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 96 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		165,250	
	理事・技師長		人	0.5	77,500	38,750	
	主任技師		人	1	66,900	66,900	
	技師（A）		人	1	59,600	59,600	
直接経費			式	1		3,305	
	電子計算機使用料		式	1		3,305	直接人件費の 2 %
計						168,555	

既製杭修正（基本構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 97 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		197, 750	
	技師（B）		人	2	48, 500	97, 000	
	技師（C）		人	2. 5	40, 300	100, 750	
直接経費			式	1		3, 955	
	電子計算機使用料		式	1		3, 955	直接人件費の 2 %
計						201, 705	

既製杭修正（基本構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 98 号	設計図							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		170, 850		
	技師（C）		人	2	40, 300	80, 600		
	技術員		人	2. 5	36, 100	90, 250		
直接経費			式	1		3, 417		
	電子計算機使用料		式	1		3, 417	直接人件費の 2 %	
計						174, 267		

既製杭修正（基本構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 99 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76, 400	
	技師（C）		人	1	40, 300	40, 300	
	技術員		人	1	36, 100	36, 100	
直接経費			式	1		1, 528	
	電子計算機使用料		式	1		1, 528	直接人件費の 2 %
計						77, 928	

既製杭修正（基本構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 100 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		197, 540	
	主任技師		人	1	66, 900	66, 900	
	技師（A）		人	1	59, 600	59, 600	
	技師（B）		人	0. 8	48, 500	38, 800	
	技師（C）		人	0. 8	40, 300	32, 240	
直接経費			式	1		3, 950	
	電子計算機使用料		式	1		3, 950	直接人件費の 2 %
計						201, 490	

既製杭修正（基本構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 101 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		88,800	
	技師（B）		人	1	48,500	48,500	
	技師（C）		人	1	40,300	40,300	
直接経費			式	1		1,776	
	電子計算機使用料		式	1		1,776	直接人件費の 2 %
計						90,576	

既製杭修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 102 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		115, 675	
	理事・技師長		人	0. 35	77, 500	27, 125	
	主任技師		人	0. 7	66, 900	46, 830	
	技師（A）		人	0. 7	59, 600	41, 720	
計						115, 675	

既製杭修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 103 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		138, 425	
	技師（B）		人	1. 4	48, 500	67, 900	
	技師（C）		人	1. 75	40, 300	70, 525	
計						138, 425	

既製杭修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 104 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		119, 595	
	技師（C）		人	1. 4	40, 300	56, 420	
	技術員		人	1. 75	36, 100	63, 175	
計						119, 595	

既製杭修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 105 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		53, 480	
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210	
	技術員		人	0. 7	36, 100	25, 270	
計						53, 480	

既製杭修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 106 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		138, 278	
	主任技師		人	0. 7	66, 900	46, 830	
	技師（A）		人	0. 7	59, 600	41, 720	
	技師（B）		人	0. 56	48, 500	27, 160	
	技師（C）		人	0. 56	40, 300	22, 568	
計						138, 278	

既製杭修正（類似構造物）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 107 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		62, 160	
	技師（B）		人	0. 7	48, 500	33, 950	
	技師（C）		人	0. 7	40, 300	28, 210	
計						62, 160	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 108 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		612, 500	
	主任技師		人	3. 5	66, 900	234, 150	
	技師（A）		人	3. 5	59, 600	208, 600	
	技師（B）		人	3. 5	48, 500	169, 750	
計						612, 500	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 109 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		135, 420	
	技師（C）		人	1. 3	40, 300	52, 390	
	技術員		人	2. 3	36, 100	83, 030	
計						135, 420	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	152, 500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	152, 500	152, 500	単 6 号	
計						152, 500		
単価						152, 500	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	仮BM設置測量		単位	km	数量	1	単価	240, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測定設置		km	1	152, 600	152, 600	単 7 号	
	計算		km	1	40, 310	40, 310	単 8 号	
	点検整理		km	1	47, 580	47, 580	単 9 号	
計						240, 490		
単価						240, 400	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	縦断測量		単位	km	数量	1	単価	390, 200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	239, 000	239, 000	単 10 号	
	縦断面図作成		km	1	91, 110	91, 110	単 11 号	
	点検整理		km	1	60, 100	60, 100	単 12 号	
計						390, 210		
単価						390, 200	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	横断測量		単位	km	数量	1	単価	1, 256, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測		km	1	845, 900	845, 900	単 13 号	
	横断面図作成		km	1	271, 600	271, 600	単 14 号	
	点検整理		km	1	139, 100	139, 100	単 15 号	
計						1, 256, 600		
単価						1, 256, 000	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 18 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	

現地踏査

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	152, 500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		141, 220		
	測量技師 外業		人	1. 6	52, 300	83, 680		
	測量技師補 外業		人	1. 4	41, 100	57, 540		
機械経費			式	1		2, 118	直接人件費の 1. 5 %	
材料費			式	1		9, 179	直接人件費の 6. 5 %	
変化率				1		152, 517	対象額：152, 517	
計						152, 517		
単価						152, 500	円／km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	測定設置		単位	km	数量	1	単価	152, 600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		133, 030		
	測量技師 外業		人	1	52, 300	52, 300		
	測量技師補 外業		人	1. 2	41, 100	49, 320		
	測量助手 外業		人	0. 9	34, 900	31, 410		
機械経費			式	1		3, 325	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		2, 660	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		13, 635	精度管理費係数 0. 100	
変化率				1		152, 650	対象額：152, 650	
計						152, 650		
単価						152, 600	円／km	

仮BM設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	計算		単位	km	数量	1	単価	40, 310
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		35, 130		
	測量技師補 内業		人	0. 6	41, 100	24, 660		
	測量助手 内業		人	0. 3	34, 900	10, 470		
機械経費			式	1		878	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		702	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		3, 600	精度管理費係数 0. 100	
変化率				1		40, 310	対象額：40, 310	
計						40, 310		
単価						40, 310	円／km	

仮BM設置測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	47, 580
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		41, 470		
	測量技師 内業		人	0. 4	52, 300	20, 920		
	測量技師補 内業		人	0. 5	41, 100	20, 550		
機械経費			式	1		1, 036	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		829	直接人件費の 2 %	
精度管理費			式	1		4, 250	精度管理費係数 0. 100	
変化率				1		47, 585	対象額：47, 585	
計						47, 585		
単価						47, 580	円／km	

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	観測		単位	km	数量	1	単価	239, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206, 520		
	測量技師 外業		人	1. 6	52, 300	83, 680		
	測量技師補 外業		人	1. 8	41, 100	73, 980		
	測量助手 外業		人	1. 4	34, 900	48, 860		
機械経費			式	1		5, 163	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		6, 195	直接人件費の 3 %	
精度管理費			式	1		21, 168	精度管理費係数 0. 100	
変化率				1		239, 046	対象額：239, 046	
計						239, 046		
単価						239, 000	円／km	

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	縦断面図作成		単位	km	数量	1	単価	91, 110
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		78, 720		
	測量技師 内業		人	0. 7	52, 300	36, 610		
	測量技師補 内業		人	0. 6	41, 100	24, 660		
	測量助手 内業		人	0. 5	34, 900	17, 450		
機械経費			式	1		1, 968	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		2, 361	直接人件費の 3 %	
精度管理費			式	1		8, 068	精度管理費係数 0. 100	
変化率				1		91, 117	対象額：91, 117	
計						91, 117		
単価						91, 110	円／km	

縦断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	60, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		51, 930		
	測量技師 内業		人	0. 6	52, 300	31, 380		
	測量技師補 内業		人	0. 5	41, 100	20, 550		
機械経費			式	1		1, 298	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		1, 557	直接人件費の 3 %	
精度管理費			式	1		5, 322	精度管理費係数 0. 100	
変化率				1		60, 107	対象額：60, 107	
計						60, 107		
単価						60, 100	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 13 号	観測		単位	km	数量	1	単価	845, 900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		815, 610		
	測量技師 外業		人	6. 4	52, 300	334, 720		
	測量技師補 外業		人	7. 2	41, 100	295, 920		
	測量助手 外業		人	5. 3	34, 900	184, 970		
機械経費			式	1		20, 390	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		20, 390	直接人件費の 2. 5 %	
精度管理費			式	1		83, 600	精度管理費係数 0. 100	
変化率				0. 9		845, 991	対象額：939, 990	
計						845, 991		
単価						845, 900	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 14 号	横断面図作成		単位	km	数量	1	単価	271, 600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		261, 940		
	測量技師 内業		人	2. 2	52, 300	115, 060		
	測量技師補 内業		人	2. 3	41, 100	94, 530		
	測量助手 内業		人	1. 5	34, 900	52, 350		
機械経費			式	1		6, 548	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		6, 548	直接人件費の 2. 5 %	
精度管理費			式	1		26, 848	精度管理費係数 0. 100	
変化率				0. 9		271, 695	対象額：301, 884	
計						271, 695		
単価						271, 600	円／km	

横断測量

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 15 号	点検整理		単位	km	数量	1	単価	139, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		134, 120		
	測量技師 内業		人	1. 7	52, 300	88, 910		
	測量技師補 内業		人	1. 1	41, 100	45, 210		
機械経費			式	1		3, 353	直接人件費の 2. 5 %	
材料費			式	1		3, 353	直接人件費の 2. 5 %	
精度管理費			式	1		13, 747	精度管理費係数 0. 100	
変化率				0. 9		139, 115	対象額：154, 573	
計						139, 115		
単価						139, 100	円／km	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	動の照査		単位	橋	数量	1	単価	1, 793, 180
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1, 793, 180		
	主任技師		人	4	66, 900	267, 600		
	技師（A）		人	8. 3	59, 600	494, 680		
	技師（B）		人	11. 7	48, 500	567, 450		
	技師（C）		人	11. 5	40, 300	463, 450		
計						1, 793, 180		
単価						1, 793, 180	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	数量	1	単価	63, 250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		63, 250		
	主任技師		人	0. 5	66, 900	33, 450		
	技師（A）		人	0. 5	59, 600	29, 800		
計						63, 250		
単価	関係機関打合せ協議					63, 250	円／機関・回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-0000-0000-0000-1-0 0
	1	単価 33,450
	金額	摘要
	33,450	
000	33,450	
	33,450	
	33,450	円／回