

令和 8 年 3 月 23 日（令和 8 年 5 月 21 日）

R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事
工事地名	(自) 京都府木津川市山城町上狛西ノ口地先 (至) 京都府木津川市加茂町北船屋地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4567890123	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	339日間 自 令和 8年 3月25日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	34 木津川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	木津川下流	2 2) 処 分 費 等	1, 020, 600
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 (上狛地区)			式	1		65,691,855			
河川土工			式	1		5,337,679			
盛土工			式	1		5,337,679			
路体(築堤)盛土		2.5m未満							単-1号
			m3	460	6,415	2,950,900			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-2号
			m3	230	801.3	184,299			
土材料		購入土							単-3号
			m3	690	3,192	2,202,480			
法覆護岸工			式	1		20,822,212			
作業土工			式	1		1,688,612			
床掘り		土砂							単-4号
			m3	20	234.6	4,692			
埋戻し		土砂							単-5号
			m3	280	3,164	885,920			
土材料		購入土							単-6号
			m3	250	3,192	798,000			
多自然護岸工			式	1		19,133,600			

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm	m2	160	16,270	2,603,200				単-7号
かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	m2	400	33,570	13,428,000				単-8号
巻止コンクリート	18-8-40(高炉) 300×600	m	160	19,390	3,102,400				単-9号
根固め工		式	1		32,490,093				
根固めブロック工		式	1		20,581,503				
消波根固めブロック製作	2t型	個	394	43,210	17,024,740				単-10号
根固めブロック据付	2t型	個	394	3,277	1,291,138				単-11号
根固めブロック据付	2t型 支給品	個	100	3,277	327,700				単-12号
消波根固めブロック運搬	2t型	個	394	3,652	1,438,888				単-13号
消波根固めブロック運搬	2t型 支給品	個	100	3,906	390,600				単-14号
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用品	袋	49	2,213	108,437				単-15号
捨石工		式	1		11,908,590				

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
捨石		φ 400内外	m3	486	15, 880	7, 717, 680			単-16号
表面均し			m2	240	1, 624	389, 760			単-17号
碎石		C-40	m3	450	8, 447	3, 801, 150			単-18号
構造物撤去工			式	1		246, 372			
護岸付属物撤去工			式	1		246, 372			
袋詰玉石		2t用(長期性能型) 再利用撤去	袋	49	5, 028	246, 372			単-19号
仮設工			式	1		6, 795, 499			
工事用道路工			式	1		4, 588, 219			
工事用道路盛土		4. 0m以上	m3	600	3, 421	2, 052, 600			単-20号
敷砂利		再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	m2	344	508. 2	174, 820			単-21号
工事用道路撤去			m3	630	316. 3	199, 269			単-22号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630	1, 811	1, 140, 930			単-23号

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土等処分		m3	630	1,620	1,020,600			単-24号	
		式	1		2,207,280				
交通誘導警備員		人日	136	16,230	2,207,280			単-25号	
		式	1		65,691,855				
共通仮設費		式	1		6,070,136				
		式	1		730,136				
準備費		式	1		39,136				
		m3	320	122.3	39,136			単-26号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		691,000				
		式	1		5,340,000				
純工事費		式	1		71,761,991				
		式	1		20,193,000				

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		93,173,393			
一般管理費等			式	1		16,066,607			
工事価格			式	1		109,240,000			
消費税相当額			式	1		10,924,000			
工事費計			式	1		120,164,000			

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
築堤・護岸 (船屋地区)		式	1		727,402				
付帯施設工		式	1		611,482				
作業土工		式	1		4,196				
床掘り	土砂	m3	2	273.5	547				単-1号
埋戻し	土砂	m3	1	3,164	3,164				単-2号
基面整正		m2	1	485.6	485				単-3号
橋台工		式	1		40,588				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	1	6,223	6,223				単-4号
コンクリート	18-8-40	m3	0.3	36,770	11,031				単-5号
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	167,400	3,348				単-6号
型枠	一般型枠	m2	2	9,993	19,986				単-7号
管理橋工		式	1		566,698				

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
管理橋製作	既設橋加工	橋	1	161,500	161,500				単-8号
添接板A	SS400 12×440×250 亜鉛メッキ	枚	8	18,390	147,120				単-9号
添接板B	SS400 9×320×180 亜鉛メッキ	枚	4	11,560	46,240				単-10号
添接板C	SS400 12×440×100 亜鉛メッキ	枚	8	8,969	71,752				単-11号
ボルト・ナット	H.T.B(F10T) M22×70	組	16	258	4,128				単-12号
ボルト・ナット	H.T.B(F10T) M22×80	組	48	271	13,008				単-13号
管理橋設置		橋	1	91,200	91,200				単-14号
管理橋運搬		橋	1	31,750	31,750				単-15号
仮設工		式	1		115,920				
交通管理工		式	1		115,920				
交通誘導警備員		人日	8	14,490	115,920				単-16号
直接工事費		式	1		727,402				

設計内訳書

工事名	R 7 木津川上狛地区護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		111,000				
共通仮設費		式	1		19,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		19,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		92,000				
純工事費		式	1		838,402				
現場管理費		式	1		380,000				
工事原価		式	1		1,218,402				

内訳書<データ無し>

[(自) 京都府木津川市山城町上狛西ノ口地先]

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m 3	1	6,415	6,415		
計						6,415		
単価						6,415	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	801.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	801.3	801.3		
計						801.3		
単価						801.3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	土材料	購入土	単位	m3	数量	1	単価	3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	3,192	3,192		
計						3,192		
単価						3,192	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	234.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	234.6	234.6		
計						234.6		
単価						234.6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,164	3,164		
計						3,164		
単価						3,164	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	土材料	購入土	単位	m3	数量	1	単価	3,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	3,192	3,192		
計						3,192		
単価						3,192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	かごマット(スロープ型)	t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm	単位	m2	数量	160	単価	16,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置 (スロープ型)		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm 全ての費用	m 2	160	14,470	2,315,200		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	78	3,680	287,040		
計						2,602,240		
単価						16,270	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	かごマット(多段積型)	亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm	単位	m2	数量	400	単価	33,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット工 (多段積型)		B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 5段 0段 割栗石 15～20cm 標準 (90m3)	m 2	400	29,920	11,968,000		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m 3	396	3,680	1,457,280		
計						13,425,280		
単価						33,570	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一9号	巻止コンクリート	18-8-40(高炉) 300×600	単位	m	数量	10	単価	19,390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	5	1,342	6,710			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.8	42,540	76,572			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12.18	9,012	109,766.16			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.18	4,210	757.8			
計						193,805.96			
単価						19,390	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一10号	消波根固めブロック製作	2t型	単位	個	数量	1	単価	43,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下	個	1	43,210	43,210		
計						43,210		
単価						43,210	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	根固めブロック据付	2t型	単位	個	数量	1	単価	3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 0個 乱積 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)50t吊 標準	個	1	3,277	3,277		
計						3,277		
単価						3,277	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-12号	根固めブロック据付	2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	3,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 12m超 0個 乱積 ラフレン・クレン(油圧伸縮シブ型)50t吊 標準	個	1	3,277	3,277		
根固めブロック		2t型(支給品)	個	1	43,210	0		
計						3,277		
単価						3,277	円/個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単-13号	消波根固めブロック運搬	2t型	単位	個	数量	1	単価	3,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1	1,936	1,936		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 0.5km以下	個	1	1,716	1,716		
計						3,652		
単価						3,652	円/個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	消波根固めブロック運搬	2t型 支給品	単位	個	数量	1	単価	3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1	1,936	1,936		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 3.5km以下	個	1	1,970	1,970		
計						3,906		
単価						3,906	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 流用品	単位	袋	数量	1	単価	2,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石設置		2t用 流用袋 作業半径18m以内	袋	1	2,213	2,213		
計						2,213		
単価						2,213	円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一16号	捨石	φ 400内外	単位	m3	数量	1	単価	15, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m 3	1	1, 140	1, 140		
捨石		φ 400内外 (φ 300mm～ φ 500mm)	m 3	1. 21	8, 500	10, 285		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下	m 3	1. 21	3, 680	4, 452. 8		
計						15, 877. 8		
単価						15, 880	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一17号	表面均し		単位	m2	数量	1	単価	1,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			m 2	1	1,624	1,624		
計						1,624		
単価						1,624	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一18号	砕石	C-40	単位	m3	数量	1	単価	8,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 3	1	8,447	8,447		
計						8,447		
単価						8,447	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 再利用撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石撤去		2t用 作業半径18m以内	袋	1	2,070	2,070		
袋詰玉石運搬		10tダンプトラック DID無し 0.5km以下	袋	1	1,113	1,113		
袋詰玉石荷卸し		2t用 流用袋 作業半径18m以内	袋	1	1,845	1,845		
計						5,028		
単価						5,028	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一20号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	3,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	3,192	3,192		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	228.5	228.5		
計						3,420.5		
単価						3,421	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一21号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	508.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	508.2	508.2		
計						508.2		
単価						508.2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一22号	工事用道路撤去		単位	m3	数量	1	単価	316.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	316.3	316.3		
計						316.3		
単価						316.3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一23号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,811
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,811	1,811		
計						1,811		
単価						1,811	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一24号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	1,620	1,620		
計						1,620		
単価						1,620	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一25号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	136	単価	16,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	68	17,960	1,221,280		
交通誘導警備員B			人日	68	14,490	985,320		
計						2,206,600		
単価						16,230	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	表面はぎ土処分		単位	m3	数量	1	単価	122.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	122.3	122.3		
計						122.3		
単価						122.3	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	かごマット工（多段積型）	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0以下 5段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3）	単位	m ²	数量	100	単価 29,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.2	29,274	64,402	
	特殊作業員		人	3.2	26,214	83,884	
	普通作業員		人	6.6	24,276	160,221	
	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	40	9,150	366,000	
	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	160	7,900	1,264,000	
	割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	m ³	99	5,000	495,000	
	吸出し防止材		m ²	255.2	765	195,228	
	バックホウ（クローラ型）運転		日	7.7	46,420	357,434	
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		5,831	
	計					2,992,000	
	単価					29,920	円／m ²

参考資料（１）

袋詰玉石設置		2t用 流用袋 作業半径18m以内	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,213
普通作業員		人	0.28	24,276	6,797		
土木一般世話役		人	0.14	29,274	4,098		
特殊作業員		人	0.14	26,214	3,669		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.14	52,000	7,280		
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		286		
計					22,130		
単価					2,213	円／袋	

参考資料（１）

袋詰玉石撤去		2t用 作業半径18m以内	単位	袋	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,070
普通作業員		人	0.25	24,276	6,069		
土木一般世話役		人	0.13	29,274	3,805		
特殊作業員		人	0.13	26,214	3,407		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.13	52,000	6,760		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		659		
計					20,700		
単価					2,070	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	袋詰玉石運搬	10tダンプトラック DID無し 0.5km以下	単位	袋	数量	10	単価 1,113
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	0.17	23,970	4,074	
軽油			L	13	133	1,729	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	0.25	20,100	5,025	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.25	1,190	297	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						11,130	
単価						1,113	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	袋詰玉石荷卸し	2t用 流用袋 作業半径18m以内	単位	袋	数量	10	単価	1,845	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.14	24,276	3,398			
土木一般世話役			人	0.14	29,274	4,098			
特殊作業員			人	0.14	26,214	3,669			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.14	52,000	7,280			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						18,450			
単価						1,845	円／袋		

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17,952	17,952		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						17,960		
単価						17,960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14,484	14,484		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

参考資料（２）

		バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
							1	単価 46,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	25,908	25,908	
軽油				L	63	133	8,379	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）		日	1.24	9,780	12,127	
諸雑費（まるめ）				式	1		6	
計							46,420	
単価							46,420	円／日

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	273. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	273. 5	273. 5			
計						273. 5			
単価						273. 5	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 164	3, 164		
計						3, 164		
単価						3, 164	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一3号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	485. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	485. 6	485. 6			
計						485. 6			
単価						485. 6	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一4号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	6,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	36,770	3,677		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.5	5,091	2,545.5		
計						6,222.5		
単価						6,223	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	36,770	36,770		
	計					36,770		
	単価					36,770	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一6号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	167,400	167,400		
	計					167,400		
	単価					167,400	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,993	9,993		
計						9,993		
単価						9,993	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一8号	管理橋製作	既設橋加工	単位	橋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋製作加工			橋	1	161,500	161,500		
計						161,500		
単価						161,500	円／橋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
単一9号	添接板A	SS400 12×440×250 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	100	単価 18,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1.04	129,000	134,160	
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1.04	1,300	1,352	
溶融亜鉛メッキ		無加工品 HDZT77	t	1.04	81,000	84,240	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	1,200	1,349	1,618,800	
計						1,838,552	
単価						18,390	円／枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0		
単一10号	添接板B	SS400 9×320×180 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	100	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		厚板 無規格 t = 9	t	0.407	106,000	43,142		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	0.407	1,300	529.1		
溶融亜鉛メッキ		無加工品 HDZT77	t	0.407	81,000	32,967		
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	800	1,349	1,079,200		
計						1,155,838.1		
単価						11,560	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一11号	添接板C	SS400 12×440×100 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	100	単価
							8,969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板		厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	0.414	129,000	53,406	
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	0.414	1,300	538.2	
溶融亜鉛メッキ		無加工品 HDZT77	t	0.414	81,000	33,534	
現場孔明（鋼構造物）		10本以上/箇所 全ての費用	本	600	1,349	809,400	
計						896,878.2	
単価						8,969	円/枚

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一12号	ボルト・ナット	H. T. B (F10T) M22×70	単位	組	数量	1	単価	258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト(材料費)		F10T M22×70 2-PW	組	1	258	258		
計						258		
単価						258	円／組	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一13号	ボルト・ナット	H. T. B (F10T) M22×80	単位	組	数量	1	単価	271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト(材料費)		F10T M22×80 2-PW	組	1	271	271		
計						271		
単価						271	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一14号	管理橋設置		単位	橋	数量	1	単価	91,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架設工（側道橋）		無 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	2.5	36,480	91,200		
計						91,200		
単価						91,200	円／橋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
単一15号	管理橋運搬		単位	橋	数量	1	単価	31,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工		横断歩道橋 9km	t	2.5	12,700	31,750		
計						31,750		
単価						31,750	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,490	14,490		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	

参考資料 (1)

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	167,400	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	97,000	99,910			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447			
諸雑費（まるめ）			式	1		43			
計						167,400			
単価						167,400	円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	鋼橋製作加工		単位	橋	数量	1	単価 161,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	1	33,354	33,354	
塗装工			人	1	30,192	30,192	
橋りょう特殊工			人	1	34,782	34,782	
普通作業員			人	2	24,276	48,552	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		14,620	
計						161,500	
単価						161,500	円／橋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	高力ボルト(材料費)	F10T M22×70 2-PW	単位	組	数量	1	単価	258	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	1	241.2	241			
丸座金（ワッシャー）		M 2 2 × 3 . 2	枚	2	8.8	17			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						258			
単価						258	円／組		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0
	高力ボルト(材料費)	F10T M22×80 2-PW	単位	組	数量	1	単価	271
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	1	254. 5	254		
	丸座金（ワッシャー）	M 2 2 × 3 . 2	枚	2	8. 8	17		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					271		
	単価					271	円／組	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0			
	架設工（側道橋）	無 ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 36,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1.163	42,432	49,348		
橋りょう特殊工		人	5.814	34,782	202,222		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	1.163	52,000	60,476		
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		52,754		
計					364,800		
単価					36,480	円／t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 9km	単位	t	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	12,700	12,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						12,700		
単価						12,700	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	14,484	14,484		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						14,490		
単価						14,490	円／人日	