令和7年5月13日（令和7年5月27日）

国道9号菟原大橋他橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事
工事地名	(自) 京都府福知山市三和町菟原中地先 (至) 京都府福知山市夜久野町井田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560010004	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	306日間 自 令和7年5月14日 (当初) 至 令和8年3月15日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	28 福知山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	19,810
		23) 公告日	令和7年2月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 菟原大橋		式	1		25,754,186				
橋梁付属物工		式	1		17,802,880				
伸縮装置止水工		式	1		7,226,090				
導水材設置		m	16.7	432,700	7,226,090			単-1号	
縦目地止水工		式	1		8,665,460				
導水材設置		m	28.3	306,200	8,665,460			単-2号	
目地補修工		式	1		857,160				
高機能目地止水		m	18	47,620	857,160			単-3号	
排水施設補修工		式	1		1,054,170				
排水柵蓋取替	300×250×40 溶融亜鉛メッキ	箇所	12	40,160	481,920			単-4号	
排水管補修 (TYPE-A)		箇所	2	251,400	502,800			単-5号	
排水管補修 (TYPE-B)		箇所	1	69,450	69,450			単-6号	

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁補修工		式	1		7,118,674				
あて板補修工		式	1		6,172,480				
製作加工	各種	t	0.67	1,744,000	1,168,480			単-7号	
リベット撤去	φ22 拡孔	本	213	3,963	844,119			単-8号	
芯出し素地調整		m2	6	24,320	145,920			単-9号	
現場孔明	φ24.5	孔	82	1,377	112,914			単-10号	
現場孔明	φ15.5	孔	216	1,377	297,432			単-11号	
ストップホール	φ20	箇所	5	21,800	109,000			単-12号	
あて板取付(き裂部)		箇所	107	20,200	2,161,400			単-13号	
ボルト締	S10T M22	本	293	2,085	610,905			単-14号	
ボルト締	F10T M22	本	2	1,839	3,678			単-15号	
ボルト締	タビソクボルト φ16×33	本	216	3,327	718,632			単-16号	

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工			式	1		618,500			
充てん工法 (遊離石灰部)	20m未満(5.9m) エポキシ樹脂系(I種)+無収縮モルタル	構造物		1	268,100	268,100			単-17号
低圧注入工法	25m未満(10.1m) エポキシ樹脂系(I種)	構造物		1	186,800	186,800			単-18号
低圧注入工法	25m未満(0.4m) エポキシ樹脂系(III種)	構造物		1	163,600	163,600			単-19号
断面修復工			式	1		327,694			
左官工法	0.1m3未満(0.02m3) ホリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有	構造物		1	327,600	327,600			単-20号
人力積込	コンクリート塊		m3	0.02	4,703	94			単-21号
現場塗装工			式	1		110,544			
現場塗装工(F-11)			式	1		110,544			
素地調整	動力工具処理 ISO St 3		m2	8	4,665	37,320			単-22号
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)		m2	8	1,062	8,496			単-23号
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)		m2	8	4,962	39,696			単-24号

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	8	1,237	9,896			単-25号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	8	1,892	15,136			単-26号	
構造物撤去工		式	1		21,048				
運搬処理工		式	1		21,048				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.02	870,300	17,406			単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	3,525	70			単-28号	
現場発生品運搬	排水蓋、排水管、ホルト類	t	0.14	25,520	3,572			単-29号	
仮設工		式	1		701,040				
交通管理工		式	1		701,040				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	46	15,240	701,040			単-30号	
直接工事費		式	1		25,754,186				
共通仮設費		式	1		6,245,180				

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		382,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本設計作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		319,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,863,000				
純工事費		式	1		31,999,366				
現場管理費		式	1		19,115,000				
工事原価		式	1		82,034,485				
一般管理費等		式	1		13,295,515				
工事価格		式	1		95,330,000				
消費税相当額		式	1		9,533,000				
工事費計		式	1		104,863,000				

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 畑川橋側歩道橋(下)		式	1		14,064,649				
舗装工		式	1		1,561,050				
路面切削工		式	1		653,429				
路面切削	側歩道橋部 全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	121	5,154	623,634			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	5	2,434	12,170			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	5	3,525	17,625			単-3号	
橋面防水工		式	1		688,611				
橋面防水	床版複合防水工法	m2	121	5,691	688,611			単-4号	
橋面舗装工		式	1		219,010				
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	m2	121	1,810	219,010			単-5号	
橋梁付属物工		式	1		2,917,649				
伸縮継手工		式	1		2,539,460				

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼・コン製伸縮装置補修 (A1・P1・A2)	歩道用 伸縮量20mm~40mm	m	7.7	329,800	2,539,460				単-6号
排水施設工		式	1		378,189				
水抜きパイプ	床版厚 171mm	箇所	6	63,030	378,180				単-7号
人力積込	コンクリート塊	m3	0.002	4,703	9				単-8号
橋梁補修工		式	1		3,499,968				
あて板補修工		式	1		1,415,120				
製作加工	各種	t	0.25	1,954,000	488,500				単-9号
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(2回施工)	m2	2	18,420	36,840				単-10号
芯出し素地調整		m2	2	35,690	71,380				単-11号
現場孔明	φ24.5	孔	92	1,377	126,684				単-12号
あて板取付(腐食部)		箇所	1	427,400	427,400				単-13号
ボルト締	S10T M22	本	92	2,873	264,316				単-14号

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ひび割れ補修工		式	1		168,900				
低圧注入工法	25m未満(3.6m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	構造物	1	168,900	168,900			単-15号	
断面修復工		式	1		320,018				
左官工法	0.1m3未満(0.004m3) 薄層リマセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	320,000	320,000			単-16号	
人力積込	コンクリート塊	m3	0.004	4,703	18			単-17号	
水切り設置工		式	1		22,490				
水切り設置	軟質PVC W25×H15	m	5	4,498	22,490			単-18号	
縦目地補修工		式	1		1,573,440				
縦目地補修	シリコン系 30mm×15mm	m	48	32,780	1,573,440			単-19号	
現場塗装工		式	1		2,078,334				
現場塗装工(F-11)		式	1		41,454				
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	3	4,665	13,995			単-20号	

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	3	1,062	3,186			単-21号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	3	4,962	14,886			単-22号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	3	1,237	3,711			単-23号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	3	1,892	5,676			単-24号	
さび安定化防錆工		式	1		2,036,880				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(2回施工)	m2	41	18,420	755,220			単-25号	
さび安定化防錆		m2	41	31,260	1,281,660			単-26号	
構造物撤去工		式	1		38,828				
運搬処理工		式	1		38,828				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	58,100	34,860			単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	3,525	2,115			単-28号	
現場発生品運搬	伸縮装置	t	0.17	10,900	1,853			単-29号	

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		3,968,820				
橋梁足場工		式	1		554,080				
足場	吊足場	m2	80	6,926	554,080			単-30号	
仮設備工		式	1		996,740				
安全対策	塗膜除去用(2回施工)	m2	43	23,180	996,740			単-31号	
交通管理工		式	1		2,418,000				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	156	15,500	2,418,000			単-32号	
直接工事費		式	1		14,064,649				
共通仮設費		式	1		4,504,470				
共通仮設費		式	1		505,470				
技術管理費		式	1		306,470				
鉄筋探査		m2	3	41,490	124,470			単-33号	

設計内訳書

工事名	国道9号菟原大橋他橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価 クロム・PCB)	回	1	78,000	78,000					単-34号
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価 クロム・PCB)	回	1	104,000	104,000					単-35号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		199,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,999,000					
純工事費		式	1		18,569,119					
現場管理費		式	1		12,351,000					
工事原価		式	1		30,920,119					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	導水材設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	432,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設物撤去工		m	16.1	20,920	336,812			
下地処理工(狭隘部)		m	16.1	64,840	1,043,924			
防塵フォーム設置工		m	16.1	19,880	320,068			
支持金具設置工		m	16.7	92,600	1,546,420			
止水ゴム設置工		m	16.7	19,640	327,988			
仕上げ工		m	16.7	26,510	442,717			
流末処理工		箇所	4	120,000	480,000			
材料費(1式)		式	1		2,727,000			
計					7,224,929			
単価					432,700	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	導水材設置	単位	m	数量	28.3	単価	306,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工		m	28.3	51,070	1,445,281		
支持金具設置工		m	28.3	92,600	2,620,580		
止水工		m	28.3	19,640	555,812		
仕上げ工		m	28.3	26,510	750,233		
流末処理工		箇所	2	120,000	240,000		
材料費(1式)		式	1		3,052,000		
計					8,663,906		
単価					306,200	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	高機能目地止水		単位	m	数量		単価	47,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地補修工	撤去・設置	m	18	21,270	382,860		
	材料費(1式)		式	1		474,200		
	計					857,060		
	単価					47,620	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	排水樹蓋取替	300×250×40 溶融亜鉛メッキ	単位	箇所	数量		単価	40,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	248.3	248.3		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	39,910	39,910		
	計					40,158.3		
	単価					40,160	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	排水管補修 (TYPE-A)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	251,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管撤去	支持金具撤去含む		m	3	9,490	28,470	
	現場孔明 (鋼構造物)	作業性の悪い箇所等 全ての費用		本	8	2,545	20,360	
	排水管設置	有り		m	5	5,098	25,490	
	加工管 T-1	φ127 SUS304 t=1mm		本	2	132,700	265,400	
	支持金具 S-1	SM400A メッキ BN・EPDM含む		組	2	67,700	135,400	
	支持金具 S-2	SM400A メッキ BN・EPDM含む		組	2	13,800	27,600	
	計						502,720	
	単価						251,400	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	排水管補修 (TYPE-B)		単位	箇所	数量		単価	
						1		69,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		ガス切断含む	m	0.1	13,480	1,348		
排水管設置		有り	m	2	5,098	10,196		
加工管 R1		φ127 SUS304 t=1mm	本	1	38,900	38,900		
支持金具 TS1		SM400A メッキ BN・アンカー・EPDM含む	組	2	9,500	19,000		
	計					69,444		
	単価					69,450	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	製作加工	各種	単位	t	数量	0.67	単価	1,744,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	あて板製作材料費【菟原大橋】	PL SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.179	2,186,000	391,294		
	あて板製作材料費【菟原大橋】	PL SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.133	1,821,000	242,193		
	あて板製作材料費【菟原大橋】	L形鋼 SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.358	1,493,000	534,494		
	計					1,167,981		
	単価					1,744,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	リベット撤去	φ22 拡孔	単位	本	数量	1	単価	3,963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	リベット撤去工	拡孔含む	本	1	3,963	3,963		
	計					3,963		
	単価					3,963	円/本	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	芯出し素地調整		単位	m2	数量	1	単価	24,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し素地調整		m2	1	24,320	24,320		
	計					24,320		
	単価					24,320	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	現場孔明	φ 24.5	単位	孔	数量		1	単価	1,377
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	1	1,377	1,377		
計							1,377		
単価							1,377	円/孔	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	現場孔明	φ 15.5	単位	孔	数量		1	単価	1,377
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	1	1,377	1,377		
計							1,377		
単価							1,377	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ストップホール	φ20	単位	箇所	数量	1	単価	21,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ストップホール		φ20	箇所	1	21,800	21,800		
計						21,800		
単価						21,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	あて板取付(き裂部)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	20,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あて板取付(き裂部)	1部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	1	41,280	41,280			
あて板取付(き裂部)	2部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	105	13,140	1,379,700			
あて板取付(き裂部)	5部材/箇所 G≦20 ホール取付	箇所	1	41,280	41,280			
シール材充填	エポキシ樹脂系	L	4	13,420	53,680			
シール処理	△9×9程度 エポキシ樹脂系	m	46	5,133	236,118			
シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	m	73	5,607	409,311			
計						2,161,369		
単価						20,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	293	単価	2,085
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工		本	293	1,571	460,303			
ビソテール仕上げ		本	293	285.4	83,622.2			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	2	266.7	533.4			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	40	241.2	9,648			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	174	234.7	40,837.8			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	4	215.7	862.8			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	73	203	14,819			
計					610,626.2			
単価					2,085	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一15号	ボルト締	F10T M22	単位	本	数量		単価	1,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト本締工			本	1	1,571	1,571		
摩擦接合用高力ボルト (六角)		F10T M22×90	組	1	267.2	267.2		
計						1,838.2		
単価						1,839	円/本	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一16号	ボルト締	タッピングボルト φ16×33	単位	本	数量		単価	3,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タッピングボルト本締工			本	1	2,127	2,127		
タッピングボルト		SWCH20K φ16×33	組	1	1,200	1,200		
計						3,327		
単価						3,327	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	充てん工法 (遊離石灰部)	20m未満(5.9m) エポキシ樹脂系(I種)+無収縮モルタル	単位	構造物	数量	1	単価	268,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	m	6	44,160	264,960			
注入材	エポキシ樹脂系(I種)	k g	0.3	9,340	2,802			
無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	2	120	240			
計					268,002			
単価					268,100		円/構造物	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	低圧注入工法	25m未満(10.1m) エポキシ樹脂系(I種)	単位	構造物	数量		1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.44kg 0.68kg 42個	構造物	1	186,800	186,800			
計						186,800			
単価						186,800	円/構造物		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	低圧注入工法	25m未満(0.4m) エポキシ樹脂系(III種)	単位	構造物	数量		1	単価	163,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.01kg 0.03kg 2個	構造物	1	163,600	163,600			
計						163,600			
単価						163,600	円/構造物		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	左官工法	0.1m3未満(0.02m3) ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		1	単価	327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3未満 0.02m3	構造物	1	327,600	327,600			
計						327,600			
単価						327,600	円/構造物		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量		1	単価	4,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		岩塊・玉石	m3	1	4,703	4,703			
計						4,703			
単価						4,703	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量		1	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,665	4,665			
計						4,665			
単価						4,665	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量		1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1,062	1,062			
計						1,062			
単価						1,062	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	4,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	m 2	1	4,962	4,962			
計						4,962			
単価						4,962	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,237	1,237			
計						1,237			
単価						1,237	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,892	1,892		
計						1,892		
単価						1,892	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	870,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m3	1	870,300	870,300		
計						870,300		
単価						870,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場発生産品運搬	排水蓋、排水管、ホルト類	単位	t	数量	1	単価	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下	t	1	16,500	16,500		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,020	9,020		
計						25,520		
単価						25,520	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	金額	単価	15,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	6	18,310	109,860			
交通誘導警備員 B		人日	40	14,770	590,800			
計					700,660			
単価					15,240	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設物撤去工		単位	m	数量	単価	金額	単価	20,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264			
橋りょう特殊工		人	2	35,464	70,928			
普通作業員		人	1	24,752	24,752			
溶接工		人	1	34,008	34,008			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		36,248			
計					209,200			
単価					20,920	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理工(狭隘部)		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	43,264	86,528			
橋りょう特殊工		人	8	35,464	283,712			
普通作業員		人	6	24,752	148,512			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		129,648			
計					648,400			
単価					64,840	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防塵フォーム設置工		単位	m	数量	10	単価 19,880
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264	
橋りょう特殊工		人	3	35,464	106,392	
普通作業員		人	1	24,752	24,752	
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		24,392	
計					198,800	
単価					19,880	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支持金具設置工		単位	m	数量	10	単価	92,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	4	43,264	173,056		
橋りょう特殊工		人	4	35,464	141,856		
普通作業員		人	4	24,752	99,008		
溶接工		人	8	34,008	272,064		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		240,016		
計					926,000		
単価					92,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水コン設置工						10		
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264			
橋りょう特殊工		人	2	35,464	70,928			
普通作業員		人	2	24,752	49,504			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		32,704			
計						196,400		
単価						19,640	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仕上げ工		単位	m	数量	単価	金額	単価	26,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264			
橋りょう特殊工		人	4	35,464	141,856			
普通作業員		人	2	24,752	49,504			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		30,476			
計					265,100			
単価					26,510		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

流末処理工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	120,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264			
橋りょう特殊工		人	1	35,464	35,464			
普通作業員		人	1	24,752	24,752			
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,520			
計					120,000			
単価					120,000	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費(1式)		単位	式	数量	単価	金額	単価	2,727,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防塵フォーム	ホ [°] リエチレンフォーム	L	244	1,950	475,800			
シール接着材	2成分形性シリコン系	セット	8	15,600	124,800			
プライマー	ウレタン樹脂系	缶	4	3,900	15,600			
止水ゴムパッキン	YN-300(特) EPT製	m	16.7	59,400	991,980			
端部ジャバラ蓋	Mタイプ EPT製	セット	2	36,400	72,800			
排水パイプ(つば付き)	50A 0.3m/本	本	4	19,500	78,000			
排水パイプ(導水用金具類含む)	50A	m	12	15,600	187,200			
専用支持金具	伸縮装置部	m	16.7	39,000	651,300			
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		129,520			
計					2,727,000			
単価					2,727,000		円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	51,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工						10		
橋りょう世話役		人	2.6	43,264	112,486			
橋りょう特殊工		人	5.2	35,464	184,412			
普通作業員		人	5.2	24,752	128,710			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		85,092			
計						510,700		
単価						51,070	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支持金具設置工		単位	m	数量	10	単価	92,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	4	43,264	173,056		
橋りょう特殊工		人	4	35,464	141,856		
普通作業員		人	4	24,752	99,008		
溶接工		人	8	34,008	272,064		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		240,016		
計					926,000		
単価					92,600	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水コン設置工						10		
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264			
橋りょう特殊工		人	2	35,464	70,928			
普通作業員		人	2	24,752	49,504			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		32,704			
計						196,400		
単価						19,640	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕上げ工		単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264			
橋りょう特殊工		人	4	35,464	141,856			
普通作業員		人	2	24,752	49,504			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		30,476			
計					265,100			
単価					26,510	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	流末処理工		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	120,000
							金額	摘要
	橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264		
	橋りょう特殊工		人	1	35,464	35,464		
	普通作業員		人	1	24,752	24,752		
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,520		
	計					120,000		
	単価					120,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費(1式)		単位	式	数量	単価	金額	単価	3,052,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール接着材	2成分形性シリコン系	セット	1	15,600	15,600			
プライマー	ウレタン樹脂系	缶	1	3,900	3,900			
止水ゴムパッキン	YN-300 EPT製	m	28.3	59,400	1,681,020			
端部シヤバラ蓋	MLタイプ EPT製	セット	1	36,400	36,400			
排水パイプ(つば付き)	50A 0.3m/本	本	1	19,500	19,500			
排水パイプ(導水用金具類含む)	50A	m	3	15,600	46,800			
専用支持金具	縦目地部	m	28.3	39,000	1,103,700			
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		145,080			
計						3,052,000		
単価						3,052,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目地補修工	撤去・設置	単位	m	数量	10	単価	21,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	29,848	29,848		
特殊作業員		人	2	26,728	53,456		
普通作業員		人	3	24,752	74,256		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		55,140		
計					212,700		
単価					21,270	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

材料費(1式)		単位	式	数量	単価	金額	単価	474,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊瀝青目地材	FCフォームトシール	本	65	723	46,995			
高機能止水材	メジエイト MA30	m	8	13,300	106,400			
高機能止水材	メジエイト MA50	m	2	19,000	38,000			
高機能止水材	メジエイト MA110	m	8	32,000	256,000			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		26,805			
計					474,200			
単価					474,200	円/式		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	39,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	400.4	40,040				
排水蓋	300×250×40 溶融亜鉛メッキ	枚	100	39,500	3,950,000				
諸雑費 (まるめ)		式	1		960				
計					3,991,000				
単価					39,910	円/枚			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

排水管撤去	支持金具撤去含む	単位	m	数量	10	単価	9,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	29,848	14,924		
特殊作業員		人	1.5	26,728	40,092		
普通作業員		人	1.5	24,752	37,128		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,756		
計					94,900		
単価					9,490	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

排水管撤去	ガス切断含む	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,848	29,848			
溶接工		人	2	34,008	68,016			
普通作業員		人	1	24,752	24,752			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		12,184			
計					134,800			
単価					13,480		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

リベット撤去工	拡孔含む	単位	本	数量	100	単価	3,963
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264		
橋りょう特殊工		人	6	35,464	212,784		
普通作業員		人	3	24,752	74,256		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		65,996		
計					396,300		
単価					3,963	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価	24,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1.67	43,264	72,250		
橋りょう特殊工		人	3.33	35,464	118,095		
普通作業員		人	1.67	24,752	41,335		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,520		
計					243,200		
単価					24,320	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ストップホール	φ20					1		21,800
橋りょう世話役		人		0.1	43,264	4,326		
橋りょう特殊工		人		0.3	35,464	10,639		
普通作業員		人		0.1	24,752	2,475		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式		1		4,360		
計						21,800		
単価						21,800	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
あて板取付(き裂部)	1部材/箇所 G≦20 ホール取付					10	41,280
橋りょう世話役		人	1	43,264		43,264	
橋りょう特殊工		人	6	35,464		212,784	
普通作業員		人	3	24,752		74,256	
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1			82,496	
計						412,800	
単価						41,280	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
あて板取付(き裂部)	2部材/箇所 G≦20 ホール取付						10	13,140
橋りょう世話役		人		0.63	43,264	27,256		
橋りょう特殊工		人		1.83	35,464	64,899		
普通作業員		人		0.63	24,752	15,593		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		23,652		
計						131,400		
単価						13,140	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(き裂部)	5部材/箇所 G≦20 ホール取付						10	41,280
橋りょう世話役		人		1	43,264	43,264		
橋りょう特殊工		人		6	35,464	212,784		
普通作業員		人		3	24,752	74,256		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式		1		82,496		
計						412,800		
単価						41,280	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

シール材充填	エポキシ樹脂系	単位	L	数量	1,000	単価	13,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	66.67	29,848	1,989,966		
特殊作業員		人	133.33	26,728	3,563,644		
普通作業員		人	66.67	24,752	1,650,215		
シール材	エポキシ	k g	1,955	2,630	5,141,650		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		1,074,525		
計					13,420,000		
単価					13,420	円/L	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

シール処理	△9×9程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	5,133
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.59	29,848	17,610		
普通作業員		人	1.18	24,752	29,207		
シール材	エポキシ	kg	0.83	2,630	2,182		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,331		
計					51,330		
単価					5,133	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.65	29,848	19,401			
普通作業員		人	1.29	24,752	31,930			
シール材	エポキシ	kg	0.83	2,630	2,182			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,557			
計					56,070			
単価					5,607	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.77	43,264	33,313		
橋りょう特殊工		人	2.31	35,464	81,921		
普通作業員		人	0.77	24,752	19,059		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		22,807		
計					157,100		
単価					1,571	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

ビニール仕上げ		単位	本	数量	100	単価	285. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0. 7	35, 464	24, 824		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		3, 716		
計					28, 540		
単価					285. 4	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.77	43,264	33,313			
橋りょう特殊工		人	2.31	35,464	81,921			
普通作業員		人	0.77	24,752	19,059			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		22,807			
計					157,100			
単価					1,571	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

タビソクホルト本締工		単位	本	数量	100	単価	2,127
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264		
橋りょう特殊工		人	3	35,464	106,392		
普通作業員		人	1	24,752	24,752		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		38,292		
計					212,700		
単価					2,127	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	単位	m	数量	10	単価	44,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.92	29,848	117,004			
特殊作業員		人	6.17	26,728	164,911			
普通作業員		人	4.83	24,752	119,552			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		40,133			
計					441,600			
単価					44,160	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.44kg 0.68kg 42個					1	186,800	
土木一般世話役		人		1.5	29,848	44,772		
特殊作業員		人		2.4	26,728	64,147		
普通作業員		人		1.8	24,752	44,553		
注入材	エポキシ樹脂系 (I種)	kg		0.44	9,340	4,109		
シール材	エポキシ	kg		0.932	2,630	2,451		
注入器具	低圧注入器	個		42	420	17,640		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		9,128		
計						186,800		
単価						186,800	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.01kg 0.03kg 2個	単位	構造物	数量	1	単価 163,600
土木一般世話役		人	1.5	29,848	44,772	
特殊作業員		人	2.4	26,728	64,147	
普通作業員		人	1.8	24,752	44,553	
注入材	エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	kg	0.01	3,400	34	
シール材	エポキシ	kg	0.041	2,630	107	
注入器具	低圧注入器	個	2	420	840	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,147	
計					163,600	
単価					163,600	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 02m3	単位	構造物	数量	1	単価 327, 600
土木一般世話役		人	2. 8	29, 848	83, 574	
特殊作業員		人	5. 3	26, 728	141, 658	
普通作業員		人	2. 8	24, 752	69, 305	
断面修復材	ポ ^レ リマーセメントモルタル	m ³	0. 024	399, 600	9, 590	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		23, 473	
計					327, 600	
単価					327, 600	円/構造物

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	m ²	100			4,665	
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,664.87	466,487		
諸雑費 (まるめ)		式	1			13	
計					466,500		
単価					4,665	円/m ²	

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m ²	100			1,062	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	1,061.97	106,197		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計					106,200		
単価					1,062	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m ²	100			4,962	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m ²	100	4,961.3	496,130		
諸雑費 (まるめ)		式	1			70	
計					496,200		
単価					4,962	円/m ²	

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m ²	100			1,237	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,236.98	123,698		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計					123,700		
単価					1,237	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,892
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	屋間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,891.08	189,108	
諸雑費 (まるめ)		式	1		92	
計					189,200	
単価					1,892	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 28.4km以下 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価 870,300
運転手 (一般)		人	25	24,440	611,000	
軽油		L	625	148	92,500	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	29.25	5,520	161,460	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	29.25	182	5,323	
諸雑費 (まるめ)		式	1		17	
計					870,300	
単価					870,300	円/m3

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
				100				3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 A		単位	人日	数量			単価	
				1				18,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	18,304	18,304			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					18,310			
単価					18,310	円/人日		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 04
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 768	14, 768	14, 770
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					14, 770	
	単価					14, 770	円/人日

						単価使用年月	2025. 04
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技術員		人	1. 75	36, 100	63, 175	63, 180
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					63, 180	
	単価					63, 180	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路面切削	側歩道橋部 全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無	単位	m2	数量		1	単価	5,154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削(側歩道橋)		全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無し	m2	1	5,154	5,154			
計						5,154			
単価						5,154	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	2,434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 16.0km以下 全ての費用	m3	1	2,434	2,434			
計						2,434			
単価						2,434	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	処分	アスファルト舗(切削)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (m3)		m3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	橋面防水	床版複合防水工法	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版複合防水工法	浸透系 ^{エポキシ} 樹脂塗布	m2	121	5,418	655,578		
	成形目地材	幅30mm×厚5mm ^ス 含む(下位単価で1.05)	m	94	351	32,994		
	計					688,572		
	単価					5,691	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m2	1	1,810	1,810		
	計					1,810		
	単価					1,810	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	鋼・コン製伸縮装置補修 (A1・P1・A2)	歩道用 伸縮量20mm~40mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	329,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置取替工		歩道部 歩道用重ね合せ突き合せジョイント	m	7.7	152,100	1,171,170			
排水ホース取付工		φ12 固定金具取付含む	m	8	13,920	111,360			
橋梁用伸縮装置		ガラストリートジョイント GS-NL20	m	2.5	94,300	235,750			
橋梁用伸縮装置		ガラストリートジョイント GS-NL30	m	2.5	100,000	250,000			
橋梁用伸縮装置		ガラストリートジョイント GS-NL40	m	2.7	109,000	294,300			
二次止水材(連続止水材本体取付型)		蛇腹止水壁 締付バンド 異径トップル コンホース 固定金具等	m	7.9	37,000	292,300			
超速硬コンクリート		3h圧縮強度240kg/cm2 ロス含む(下位単価で1.06)	m3	0.5	265,000	132,500			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13 ロス含む(下位単価で1.03)	t	0.03	106,100	3,183			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25 ロス含む(下位単価で1.03)	t	0.02	104,100	2,082			
コンクリートアンカー		SD345 D16	本	48	850	40,800			
シーリング材		シリコン系 プライマー含む	L	0.6	5,620	3,372			

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	水抜きパイプ	床版厚 171mm	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	63,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔 (さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔	6	851	5,106				
水抜きパイプ設置	外径60mm未満	箇所	6	29,010	174,060				
床版排水管設置	外径40mm未満	m	7	7,432	52,024				
水抜きパイプ (高性能床板排水パイプ)	クワトロレーン L=200mm(床版厚~200) SUS製	組	6	17,800	106,800				
フレキシブルチューブ	φ20 SUS製	m	7	2,860	20,020				
かしめ加工	袋ナット(SUS製) コムパッキン含む	箇所	6	1,990	11,940				
支持金具	パイプクランプ・パイプクリップ 同等品以上	組	6	1,370	8,220				
計					378,170				
単価					63,030	円/箇所			

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量		1	単価	4,703
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		岩塊・玉石		m3	1	4,703	4,703		
計							4,703		
単価							4,703	円/m3	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	製作加工	各種	単位	t	数量		0.25	単価	1,954,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
あて板製作材料費(畑川橋側歩道橋(下))		PL SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む		t	0.125	2,120,000	265,000		
あて板製作材料費(畑川橋側歩道橋(下))		PL SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む		t	0.125	1,788,000	223,500		
計							488,500		
単価							1,954,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(2回施工)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	m2	2	6,937	13,874		
	廃材の回収・積込	無し 無し		m2	2	2,271	4,542		
	塗膜剥離剤：アクリンプラス								
	計						18,416		
	単価						18,420	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		単価	35,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	35,690	35,690		
計						35,690		
単価						35,690	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	現場孔明	φ 24.5	単位	孔	数量		単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,377	1,377		
計						1,377		
単価						1,377	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	あて板取付(腐食部)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	427,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あて板取付(腐食部)	6部材/箇所 20<G≦40 ホール取付	箇所	1	163,800	163,800			
シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	m	27	6,433	173,691			
断面整形	t=3mm エポキシ樹脂系	m2	2	44,920	89,840			
計						427,331		
単価						427,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	92	単価	2,873
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工		本	92	2,220	204,240			
ビソテール仕上げ工		本	92	407.8	37,517.6			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	48	247.5	11,880			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	44	241.2	10,612.8			
計					264,250.4			
単価					2,873	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	低圧注入工法	25m未満(3.6m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	単位	構造物	数量		1	単価	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.12kg 0.24kg 12個	構造物	1	168,900	168,900			
計						168,900			
単価						168,900	円/構造物		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	左官工法	0.1m3未満(0.004m3) ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		1	単価	320,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3未満 0.004m3	構造物	1	320,000	320,000			
計						320,000			
単価						320,000	円/構造物		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量		1	単価	4,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力積込		岩塊・玉石	m3	1	4,703	4,703			
計						4,703			
単価						4,703	円/m3		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	水切り設置	軟質PVC W25×H15	単位	m	数量		1	単価	4,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水切り設置		W25×H15	m	1	4,498	4,498			
計						4,498			
単価						4,498	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	縦目地補修	シリコン系 30mm×15mm	単位	m	数量	1	単価	32,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地止水工		縦目地部	m	1	32,780	32,780		
計						32,780		
単価						32,780	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m ²	数量	1	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m ²	1	4,665	4,665		
計						4,665		
単価						4,665	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量	1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1,062	1,062		
計						1,062		
単価						1,062	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	4,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m 2	1	4,962	4,962		
計						4,962		
単価						4,962	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	1,237	1,237			
計						1,237			
単価						1,237	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,892
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,892	1,892			
計						1,892			
単価						1,892	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(2回施工)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,420
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し	横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド	m2	2	6,937	13,874		
	廃材の回収・積込	無し 無し		m2	2	2,271	4,542		
	塗膜剥離剤：アクリンプラス								
	計						18,416		
	単価						18,420	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	さび安定化防錆		単位	m2	数量		単価	31,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NKさび安定化防錆工		支承(0.129㎡/基)2基を含む	m2	1	31,260	31,260		
計						31,260		
単価						31,260	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	58,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 無し 34.3km以下	m3	1	58,100	58,100		
計						58,100		
単価						58,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量	1	単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,876	1,876		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,020	9,020		
計						10,896		
単価						10,900	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	6,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 2.7月	m 2	1	5,757	5,757		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 2.7月	m 2	1	915	915		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 2.7月	m 2	1	254	254		
	計					6,926		
	単価					6,926	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	安全対策	塗膜除去用(2回施工)	単位	m2	数量		1	単価	23,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
安全対策(塗膜除去2回)		クリンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、	m2	1	23,180	23,180			
計						23,180			
単価						23,180	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		156	単価	15,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	32	18,310	585,920			
交通誘導警備員B			人日	124	14,770	1,831,480			
計						2,417,400			
単価						15,500	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	鉄筋探査		単位	m2	数量		単価	41,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋探査工	下向き RCLレター	m2	1.5	41,490	62,235		
	鉄筋探査工	上向き RCLレター	m2	1.5	41,490	62,235		
	計					124,470		
	単価					41,490	円/m2	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	単位	回	数量		単価	78,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	回	1	78,000	78,000		
	計					78,000		
	単価					78,000	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 35号	廃棄物分類試験	溶出分析試験 (鉛・六価加ム・PCB)	単位	回	数量	1	単価	104,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	廃棄物分類試験	溶出分析試験 (鉛・六価加ム・PCB)	回	1	104,000	104,000		
	計					104,000		
	単価					104,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路面切削(側歩道橋)	全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無し	単位	m2	数量	100	単価	5,154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.66	29,848	49,547			
普通作業員		人	6.61	24,752	163,610			
路面切削機運転	ホーヾ式・廃材積込装置付 切削幅0.35m×深さ10cm	時間	11.57	20,320	235,102			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		67,141			
計					515,400			
単価					5,154	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(切削)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0. 83	29, 848	24, 773	
防水工		人	4. 96	29, 432	145, 982	
普通作業員		人	2. 48	24, 752	61, 384	
ホソソフ 損料	ADOXホソソフ	台	0. 83	10, 000	8, 300	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	0. 83	297	246	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 2. 0 m 3 / m i n	日	0. 83	1, 960	1, 626	
トラック [普通型]	4 ~ 4. 5 t 積	供用日	0. 83	6, 420	5, 328	
浸透系ホソキ樹脂	ADOX1380W	k g	26. 28	3, 950	103, 806	
アスファルト加熱型塗膜系防水材		k g	126. 03	1, 200	151, 236	
珪砂	4号	k g	31. 49	100	3, 149	
珪砂	4号	k g	105. 04	100	10, 504	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地材	幅30mm×厚5mm	m	1.05	335	351	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					351	
単価					351	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置取替工	歩道部 歩道用重ね合せ突き合せジョイント	単位	m	数量	2.7	単価 152,100
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264	
特殊作業員		人	5	26,728	133,640	
はつり工		人	2	31,512	63,024	
溶接工		人	1	34,008	34,008	
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		136,964	
計					410,900	
単価					152,100	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
排水ホース取付工	φ12 固定金具取付含む	m				10	13,920
普通作業員		人	3.75	24,752	92,820		
諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		46,380		
計					139,200		
単価					13,920	円/m	

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
超速硬コンクリート	3h圧縮強度240kg/cm2 ㊦含む(下位単価で1.06)	m ³				1	265,000
超速硬コンクリート	3 h 圧縮強度 2 4 0 k g / c m 2	m ³	1.06	250,000	265,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					265,000		
単価					265,000	円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 ㊦含む(下位単価で1.03)	t					106,100	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	103,000	106,090			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					106,100			
単価					106,100		円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25 ㊦含む(下位単価で1.03)	t					104,100	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	101,000	104,030			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					104,100			
単価					104,100		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	29,010
水抜きパイプ設置	外径60mm未満					1		
土木一般世話役		人		0.16	29,848	4,775		
特殊作業員		人		0.66	26,728	17,640		
普通作業員		人		0.16	24,752	3,960		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		2,635		
計						29,010		
単価						29,010	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版排水管設置	外径40mm未満	単位	m	数量	10	単価 7,432
普通作業員		人	2.86	24,752	70,790	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,530	
計					74,320	
単価					7,432	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価 6,937
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間	歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無	m 2	1	5,672.16	5,672	
塗膜剥離剤	水系塗膜はく離剤	k g	0.575	2,200	1,265	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					6,937	
単価					6,937	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込	無し 無し	m ²	1	2,271.36	2,271	2,271
廃材の回収・積込 昼間	時間制約無	m ²	1	2,271.36	2,271	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,271	
単価					2,271	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整		単位	m2	数量	10	単価 35,690
橋りょう世話役		人	1	43,264	43,264	
橋りょう特殊工		人	4	35,464	141,856	
普通作業員		人	6	24,752	148,512	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		23,268	
計					356,900	
単価					35,690	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
あて板取付(腐食部)	6部材/箇所 20<G≦40 ボルト取付					1	163,800	
橋りょう世話役		人		0.77	43,264	33,313		
橋りょう特殊工		人		2.31	35,464	81,921		
普通作業員		人		0.77	24,752	19,059		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		29,507		
計						163,800		
単価						163,800	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

シール処理	△10×10程度 エポキシ樹脂系	単位	m	数量	10	単価	6,433
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.74	29,848	22,087		
普通作業員		人	1.48	24,752	36,632		
シール材	エポキシ	kg	1.02	2,630	2,682		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,929		
計					64,330		
単価					6,433	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

断面整形	t=3mm 珪砂樹脂系	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	44,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.67	29,848	49,846			
特殊作業員		人	6.67	26,728	178,275			
普通作業員		人	1.67	24,752	41,335			
シール材	エポキシ	kg	61.2	2,630	160,956			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		18,788			
計					449,200			
単価					44,920	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	単価	金額	単価	2,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.09	43,264	47,157			
橋りょう特殊工		人	3.26	35,464	115,612			
普通作業員		人	1.09	24,752	26,979			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		32,252			
計					222,000			
単価					2,220	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
ビニール仕上げ工						100	407.8	
橋りょう特殊工		人	1	35,464		35,464		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			5,316		
計						40,780		
単価						407.8	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.12kg 0.24kg 12個				1	168,900
土木一般世話役		人	1.5	29,848	44,772	
特殊作業員		人	2.4	26,728	64,147	
普通作業員		人	1.8	24,752	44,553	
注入材	エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	kg	0.12	3,400	408	
シール材	エポキシ	kg	0.329	2,630	865	
注入器具	低圧注入器	個	12	420	5,040	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,115	
計					168,900	
単価					168,900	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3未満 0. 004m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	320, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2. 8	29, 848	83, 574			
特殊作業員		人	5. 3	26, 728	141, 658			
普通作業員		人	2. 8	24, 752	69, 305			
断面修復材	ポ ^レ リマ ^レ メントモルタル	m ³	0. 005	399, 600	1, 998			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		23, 465			
計					320, 000			
単価					320, 000	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切り設置	W25×H15	単位	m		100	単価 4,498
土木一般世話役		人	1	29,848	29,848	
普通作業員		人	8	24,752	198,016	
水切り材(接着剤含む)	軟質PVC W25×H15	m	120	1,660	199,200	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		22,736	
計					449,800	
単価					4,498	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

目地止水工	縦目地部	単位	m	数量	単価	金額	単価	32,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,848	29,848			
特殊作業員		人	2	26,728	53,456			
普通作業員		人	3	24,752	74,256			
シール材	シリコーン系 プライマー含む	L	4.95	5,620	27,819			
高機能止水材	マジエイト MA30	m	10	13,300	133,000			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		9,421			
計						327,800		
単価						32,780	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,664.87	466,487		
諸雑費 (まるめ)			式	1			13	
計							466,500	
単価							4,665	円/m ²

						単価使用年月	2025.04	
						歩掛使用年月	2025.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	1,061.97	106,197		
諸雑費 (まるめ)			式	1			3	
計							106,200	
単価							1,062	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m ²	100			4,962	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m ²	100	4,961.3	496,130		
諸雑費 (まるめ)		式	1			70	
計					496,200		
単価						4,962	円/m ²

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m ²	100			1,237	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m ²	100	1,236.98	123,698		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計					123,700		
単価						1,237	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	100	1,891.08	189,108	1,892
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,891.08	189,108	
諸雑費 (まるめ)		式	1		92	
計					189,200	
単価					1,892	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NKさび安定化防錆工	支承(0.129㎡/基)2基を含む	単位	m2		41	31,260
橋りょう世話役		人	7.2	43,264	311,500	
橋りょう塗装工		人	14.4	34,944	503,193	
NK-100E		k g	14.4	15,200	218,880	
シールコート007M		k g	12	16,000	192,000	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		56,427	
計					1,282,000	
単価					31,260	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 無し 34.3km以下	単位	m3	数量	1	単価 58,100
運転手 (一般)		人	1.67	24,440	40,814	
軽油		L	41.67	148	6,167	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.95	5,520	10,764	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.95	182	354	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					58,100	
単価					58,100	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 2.7月	m ²			1	5,757
橋りょう特殊工		人	0.13	35,464	4,610	
足場材損料		月	2.7	425	1,147	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,757	
単価					5,757	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 2.7月	単位	m ²	数量	1	単価 915
橋りょう特殊工		人	0.022	35,464	780	
足場材損料		月	2.7	50	135	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					915	
単価					915	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 2.7月	単位	m ²	数量	1	単価 254
橋りょう特殊工		人	0.004	35,464	141	
シート張防護材損料		月	2.7	42	113	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					254	
単価					254	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	安全対策(塗膜除去2回)	ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ、養生設備、ｼｰﾄ、防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、	単位	m2	数量	100	単価	23,180
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	29,848	298,480		
普通作業員			人	60	24,752	1,485,120		
諸雑費 (率+まるめ) 30%			式	1		534,400		
計						2,318,000		
単価						23,180	円/m2	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人	1	18,304	18,304		18,310
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					18,310		
	単価					18,310	円/人日	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	14,768	14,768		14,770
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					14,770		
	単価					14,770	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き RCL-ター	単位	m2	数量	10	41,490
技師(A)		人	1.67	59,600	99,532	
技師(B)		人	3.33	48,500	161,505	
技師(C)		人	3.33	40,300	134,199	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,664	
計					414,900	
単価					41,490	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	上向き RCL-ター	単位	m2	数量	10	41,490
技師(A)		人	1.67	59,600	99,532	
技師(B)		人	3.33	48,500	161,505	
技師(C)		人	3.33	40,300	134,199	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,664	
計					414,900	
単価					41,490	円/m2

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	ホイール式・廃材積込装置付 切削幅0.35m×深さ10cm	単位	時間	数量		1	単価 20,320
運転手 (特殊)		人	0.21	26,416		5,547	
軽油		L	16	148		2,368	
路面切削機損料	ホイール式・廃材積込装置付 切削幅0.35m×深さ10cm	時間	1	12,400		12,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						20,320	
単価						20,320	円/時間