

令和7年7月22日（令和7年7月28日）

豊岡道路2期戸牧地区第1仮橋設置工事

【工事設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市戸牧地先 至) 兵庫県豊岡市栢江地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5022030003	1 4) 単価適用年月	2025年 5月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	343日間 自 令和 7年 7月23日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	43 豊岡市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	豊岡道路	2 2) 処 分 費 等	11,750
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (戸牧地区)			式	1		112, 406, 235			
道路土工			式	1		4, 542, 565			
掘削工 (ICT)			式	1		8, 344			
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満	m3	20	417. 2	8, 344			単-1号
路体盛土工			式	1		935, 372			
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m3	130	6, 322	821, 860			単-2号
路体 (築堤) 盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	140	810. 8	113, 512			単-3号
路体盛土工 (ICT)			式	1		2, 811, 200			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)			m3	11, 200	251	2, 811, 200			単-4号
路床盛土工 (ICT)			式	1		134, 273			
路床盛土 (ICT)			m3	370	362. 9	134, 273			単-5号
法面整形工 (ICT)			式	1		653, 376			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部) (ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	860. 7	25, 821			単-6号
法面整形(盛土部) (ICT)			m2	1, 150	545. 7	627, 555			単-7号
法面工			式	1		284, 050			
植生工			式	1		284, 050			
種子散布		1000m2以上	m2	1, 150	247	284, 050			単-8号
擁壁工			式	1		19, 620, 705			
作業土工			式	1		628, 631			
床掘り		土砂	m3	1, 300	241. 6	314, 080			単-9号
埋戻し		土砂	m3	160	1, 921	307, 360			単-10号
基面整正			m2	15	479. 4	7, 191			単-11号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工			式	1		18, 992, 074			
補強土壁基礎		18-8-40(高炉)	m	26	7. 808	203. 008			単-12号

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m2	162	39,020	6,321,240			単-13号
補強材取付		帯鋼補強土壁	m	3,375	1,956	6,601,500			単-14号
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	766	1,403	1,074,698			単-15号
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁(基盤排水層) 再生クラッシャーラン RC-40	m3	764	4,219	3,223,316			単-16号
壁面上端処理		幅 0.3m 24-12-25(高炉) 瀝青繊維質目地板 厚20mm	m	26	32,490	844,740			単-17号
間詰(段差) コンクリート		18-8-40(高炉)	箇所	17	12,270	208,590			単-18号
地下排水		高密度ポリエチレン管 φ200 有孔・無孔管 シングル構造 再生クラッシャーランRC-40	m	58	8,879	514,982			単-19号
排水構造物工			式	1		1,689,012			
作業土工			式	1		21,920			
床掘り		土砂	m3	20	241.6	4,832			単-20号
埋戻し		土砂	m3	5	3,130	15,650			単-21号

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	3	479. 4	1, 438			単-22号
側溝工			式	1		946, 902			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	46	9, 545	439, 070			単-23号
素掘り側溝		幅900mm 深さ300mm 厚さ50mm 18-8-25(高炉) 瀝青繊維質目地板 厚10mm	m	247	2, 056	507, 832			単-24号
集水枥・マンホール工			式	1		334, 500			
現場打ち集水枥		G1-B900-L900-H500 現場打材 18-8-40(高炉)	箇所	2	76, 440	152, 880			単-25号
蓋		グレーチング 蓋 900×900 用 T-25 普通目 ボルト 固定	枚	2	90, 810	181, 620			単-26号
排水工			式	1		385, 690			
縦排水		PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	12	26, 520	318, 240			単-27号
側溝蓋		縞鋼板蓋 縦排水用 B500×600 t=3. 2mm 溶融亜鉛メッキ	枚	5	13, 490	67, 450			単-28号
舗装工			式	1		722, 358			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路舗装工			式	1		722,358			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	1,170	617.4	722,358			単-29号
防護柵工			式	1		379,440			
路側防護柵工			式	1		379,440			
ガードレール		塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	36	10,540	379,440			単-30号
構造物撤去工			式	1		31,374			
構造物取壊し工			式	1		16,508			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	2	8,254	16,508			単-31号
運搬処理工			式	1		14,866			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,558	3,116			単-32号
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	5,875	11,750			単-33号
仮設工			式	1		85,136,731			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工			式	1		1, 072, 710			
大型土のう		耐候性土のう	袋	135	7, 946	1, 072, 710			単-34号
仮橋・仮栈橋工			式	1		82, 159, 021			
仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		18-8-40(高炉) 幅 130 c m 長さ 900 c m 高さ 15 c m	箇所	1	194, 100	194, 100			単-35号
H鋼杭		H-400×400×13×21	本	30	1, 461, 000	43, 830, 000			単-36号
橋脚		設置	t	80. 6	268, 200	21, 616, 920			単-37号
仮橋上部		架設	t	93. 2	155, 300	14, 473, 960			単-38号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		鋼製滑り止め 補強型設置	m2	511	3, 191	1, 630, 601			単-39号
仮設高欄		単管ﾊﾞｲﾌﾟ型 設置	m	152	2, 720	413, 440			単-40号
交通管理工			式	1		1, 905, 000			
交通誘導警備員			人日	127	15, 000	1, 905, 000			単-41号
直接工事費			式	1		112, 406, 235			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		16,852,140				
共通仮設費		式	1		5,792,140				
運搬費		式	1		2,885,870				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	2,288,000	2,288,000			単-42号	
仮設材運搬費		t	102.2	5,850	597,870			単-43号	
準備費		式	1		682,270				
伐木		式	1		682,270			内-1号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,078,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		11,060,000				
純工事費		式	1		129,258,375				

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		39,087,000			
工事原価			式	1		170,740,734			
一般管理費等			式	1		27,249,266			
工事価格			式	1		197,990,000			
消費税相当額			式	1		19,799,000			
工事費計			式	1		217,789,000			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (宮井・栃江地区)			式	1		1,538,359			
道路土工			式	1		561,654			
掘削工			式	1		63,774			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満							単-1号
			m3	270	236.2	63,774			
残土処理工			式	1		497,880			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=11.5km以下 DI無							単-2号
			m3	270	1,844	497,880			
排水構造物工			式	1		190,900			
側溝工			式	1		190,900			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300							単-3号
			m	20	9,545	190,900			
道路付属施設工			式	1		670,150			
防止柵工			式	1		670,150			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎		基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450	基	25	5,806	145,150			単-4号
金網・支柱(立入防止柵)		柵高H=1.5m 支柱間隔2m コンクリートﾌﾞﾛｯｸ建込	m	50	10,500	525,000			単-5号
仮設工			式	1		115,655			
道路除草工			式	1		40,655			
除草			m2	500	81.31	40,655			単-6号
交通管理工			式	1		75,000			
交通誘導警備員			人日	5	15,000	75,000			単-7号
直接工事費			式	1		1,538,359			
共通仮設費			式	1		235,000			
共通仮設費			式	1		35,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		35,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		200,000			

設計内訳書

工事名	豊岡道路 2 期戸牧地区第 1 仮橋設置工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		1, 773, 359			
現場管理費			式	1		622, 000			
工事原価			式	1		2, 395, 359			

一式当たり内訳書

[自) 兵庫県豊岡市戸牧地先

]

伐木

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木	幹周20cm未満	本	10	1, 462	14, 620			
伐木	幹周20cm以上40cm未満	本	10	2, 925	29, 250			
伐木	幹周40cm以上60cm未満	本	10	4, 893	48, 930			
伐木	幹周60cm以上90cm未満	本	10	8, 127	81, 270			
伐木	幹周90cm以上120cm未満	本	10	14, 480	144, 800			
伐木	幹周120cm以上170cm未満	本	10	14, 620	146, 200			
伐木	幹周170cm以上220cm未満	本	10	21, 720	217, 200			
合 計					682, 270			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	式	1		548, 000			
合 計					1, 146, 000			

内訳書<データ無し>

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 417. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	417. 2	417. 2		
計						417. 2		
単価						417. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		1	単価 6, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 322	6, 322		
計						6, 322		
単価						6, 322	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	810. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	810. 8	810. 8		
計						810. 8		
単価						810. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	251
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（I C T）		20, 000m3未満 無し	m 3	1	251	251		
計						251		
単価						251	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路床盛土 (ICT)		単位	m3	数量	1	単価	362. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 (I C T)		20, 000m3未満 無し	m 3	1	362. 9	362. 9		
計						362. 9		
単価						362. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形 (切土部) (ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	860. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	860. 7	860. 7		
計						860. 7		
単価						860. 7	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(盛土部) (ICT)		単位	m2	数量	1	単価	545. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	545. 7	545. 7		
計						545. 7		
単価						545. 7	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	種子散布	1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	247	247		
計						247		
単価						247	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		241. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 6	241. 6		
計						241. 6		
単価						241. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 921	1, 921		
計						1, 921		
単価						1, 921	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	479. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	479. 4	479. 4		
計						479. 4		
単価						479. 4	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛使用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-12号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m 2	6	1, 633	9, 798		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 8	40, 800	32, 640		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8, 910	35, 640		
計						78, 078		
単価						7, 808	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	39, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2, 892	2, 892		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	36, 120	36, 120		
計						39, 012		
単価						39, 020	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	112. 3	112. 3		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1, 843	1, 843		
計						1, 955. 3		
単価						1, 956	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-15号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	766	単価	1, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	766	1, 102	844, 132		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	96	2, 400	230, 400		
計						1, 074, 532		
単価						1, 403	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁(基盤排水層) 再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	764	単価	4, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	764	1, 102	841, 928		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	917	2, 400	2, 200, 800		
吸出し防止材設置			m 2	220	818. 7	180, 114		
計						3, 222, 842		
単価						4, 219	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	壁面上端処理	幅 0.3m 24-12-25(高炉) 瀝青繊維質目地板 厚20mm	単位	m	数量	26	単価	32, 490	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(普通) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6	36, 070	216, 420			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0. 36	172, 600	62, 136			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	48	9, 880	474, 240			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	3	5, 519	16, 557			
足場設置・撤去 [砂防]			m	26	2, 891	75, 166			
計						844, 519			
単価						32, 490	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	間詰（段差）コンクリート	18-8-40（高炉）	単位	箇所	数量	17	単価	12, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	35, 110	70, 220		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14	9, 880	138, 320		
計						208, 540		
単価						12, 270	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 有孔・無孔管 シングル構造 再生 クラッシュランRC-40	単位	m	数量	58	単価	8, 879	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	35	3, 335	116, 725			
暗渠排水管		据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	23	3, 335	76, 705			
高密度ポリエチレン管継手		T字管 φ200	個	3	19, 200	57, 600			
高密度ポリエチレン管継手		キャップ φ200	個	2	3, 100	6, 200			
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 3	13	8, 449	109, 837			
吸出し防止材設置			m 2	120	818. 7	98, 244			
吸出し防止材設置			m 2	6	8, 278	49, 668			
計						514, 979			
単価						8, 879	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	241. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	241. 6	241. 6		
計						241. 6		
単価						241. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 130	3, 130		
計						3, 130		
単価						3, 130	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	479. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	479. 4	479. 4		
計						479. 4		
単価						479. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9, 545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	9, 545	9, 545		
計						9, 545		
単価						9, 545	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	素掘り側溝	幅900mm 深さ300mm 厚さ50mm 18-8-25(高炉) 瀝青繊維質目地板 厚10mm	単位	m	数量	10	単価	2, 056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 548	35, 430	19, 415. 64		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 286	3, 995	1, 142. 57		
計						20, 558. 21		
単価						2, 056	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H500 現場打材 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	76, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	76, 440	76, 440		
計						76, 440		
単価						76, 440	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0		
単一26号	蓋	グレーチング 蓋 900×900用 T-25 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	90, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	90, 810	90, 810		
計						90, 810		
単価						90, 810	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	縦排水	PU1-B300-H300(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	26, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	13, 780	137, 800			
型枠工		縦排水溝	m 2	4	11, 840	47, 360			
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m 2	10	7, 800	78, 000			
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	10	198. 7	1, 987			
計						265, 147			
単価						26, 520	円/m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	側溝蓋	縞鋼板蓋 縦排水用 B500×600 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	13,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,490	13,490		
計						13,490		
単価						13,490	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	617.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	617.4	617.4		
計						617.4		
単価						617.4	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-30号	ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10, 540	10, 540		
計						10, 540		
単価						10, 540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8, 254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8, 254	8, 254		
計						8, 254		
単価						8, 254	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 558	1, 558		
計						1, 558		
単価						1, 558	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 875	5, 875		
計						5, 875		
単価						5, 875	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

単一34号	大型土のう	耐候性土のう	単位	袋	数量	1	単価	7, 946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 946	7, 946		
	計					7, 946		
	単価					7, 946	円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-35号	仮橋コンクリト基礎	18-8-40(高炉) 幅 130 c m 長さ 900 c m 高さ 15 c m	単位	箇所	数量	1	単価	194, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m 2	14	1, 489	20, 846		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	35, 110	70, 220		
型枠		一般型枠 均しコンクリト	m 2	3	5, 035	15, 105		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0. 15	165, 000	24, 750		
モルタル練		高炉 全ての費用	m 3	0. 5	98, 200	49, 100		
コンクリトアンカー		M22×200	本	16	874	13, 984		
計						194, 005		
単価						194, 100	円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	H鋼杭	H-400×400×13×21	単位	本	数量	30	単価	1, 461, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0m 粘性土0. 83m 軟岩等13. 67m 杭長15m	本	1	1, 044, 000	1, 044, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0m 粘性土1. 78m 軟岩等13. 1m 杭長15. 5m	本	1	1, 059, 000	1, 059, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 41m 粘性土2m 軟岩等12. 25m 杭長16. 5m	本	2	1, 037, 000	2, 074, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 41m 粘性土1. 98m 軟岩等12. 28m 杭長17m	本	1	1, 037, 000	1, 037, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 79m 粘性土2. 23m 軟岩等11. 52m 杭長17. 5m	本	1	1, 023, 000	1, 023, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 29m 粘性土1. 78m 軟岩等12. 67m 杭長18. 5m	本	4	1, 044, 000	4, 176, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 29m 粘性土1. 48m 軟岩等12. 88m 杭長19m	本	2	1, 044, 000	2, 088, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 74m 粘性土1. 09m 軟岩等12. 79m 杭長19. 5m	本	2	1, 030, 000	2, 060, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 62m 粘性土1. 93m 軟岩等12. 19m 杭長20m	本	2	1, 037, 000	2, 074, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 79m 粘性土1. 47m 軟岩等12. 44m 杭長20. 5m	本	3	1, 030, 000	3, 090, 000		
場所打杭工 (タ°ウンザ°ホールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 48m 粘性土1. 51m 軟岩等12. 93m 杭長21m	本	1	1, 052, 000	1, 052, 000		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
単一36号	H鋼杭	H-400×400×13×21	単位	本	数量	30	単価 1,461,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工 (タ [°] ウンザ [°] ホ [°] ールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 82m 粘性土1. 26m 軟岩等12. 65m 杭長21. 5m	本	3	1,037,000	3,111,000	
場所打杭工 (タ [°] ウンザ [°] ホ [°] ールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 45m 粘性土1. 16m 軟岩等13. 06m 杭長22m	本	1	1,044,000	1,044,000	
場所打杭工 (タ [°] ウンザ [°] ホ [°] ールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 27m 粘性土1. 89m 軟岩等12. 64m 杭長22. 5m	本	3	1,045,000	3,135,000	
場所打杭工 (タ [°] ウンザ [°] ホ [°] ールハンマ工) H形鋼杭566mm 溶接接合		砂質土0. 16m 粘性土1. 56m 軟岩等13. 2m 杭長23m	本	3	1,052,000	3,156,000	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0	t	102. 3	123,000	12,582,900	
計						43,805,900	
単価						1,461,000	円／本

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	橋脚	設置	単位	t	数量		80. 6	単価	268, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）		設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 90t吊	t	80. 6	73, 170	5, 897, 502				
H形鋼		H-700×300×13×24	t	14. 6	130, 000	1, 898, 000				
H形鋼		広幅　SS400　300×300	t	1. 5	114, 000	171, 000				
スチ材		PL-(12)16×(144)143×(268)650	t	1. 2	134, 300	161, 160				
トッププレート		PL-16×398×398	t	0. 6	134, 300	80, 580				
等辺山形鋼		大形　SS400　12×150×150	t	7. 1	132, 000	937, 200				
等辺山形鋼		大形　SS400　20×200×200	t	33. 3	266, 000	8, 857, 800				
溝形鋼		大形　SS400　8×200×90	t	3. 6	114, 000	410, 400				
溝形鋼		大形　SS400　10. 5×380×100	t	13. 8	120, 000	1, 656, 000				
等辺山形鋼		大形　SS400　20×200×200	t	4. 9	266, 000	1, 303, 400				
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F10T　M22×80	組	120	254. 5	30, 540				

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	橋脚	設置	単位	t	数量		80. 6	単価	268, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	82	248	20, 336				
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 4 × 8 5	組	248	347. 2	86, 105. 6				
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 4 × 8 0	組	216	339. 2	73, 267. 2				
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 4 × 7 5	組	96	331. 5	31, 824				
計						21, 615, 114. 8				
単価						268, 200	円／t			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	仮橋上部	架設	単位	t	数量		93. 2	単価	155, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工		架設 クローゼン油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 90t吊	t	93. 2	23, 080	2, 151, 056			
溝形鋼		大形 SS400 11×250×90	t	6. 11	128, 000	782, 080			
等辺山形鋼		中形 SS400 10×100×100	t	0. 02	127, 000	2, 540			
H形鋼		H-900×300×16×28	t	67. 21	130, 000	8, 737, 300			
H形鋼		広幅 SS400 400×400	t	4. 82	123, 000	592, 860			
溝形鋼		大形 SS400 10. 5×380×100	t	9. 13	120, 000	1, 095, 600			
H形鋼		広幅 SS400 300×300	t	0. 35	114, 000	39, 900			
エンドプレート		PL-16×298×298	t	0. 18	134, 300	24, 174			
主桁連結材		PL-14×400×700	t	1. 97	134, 300	264, 571			
スチ材		PL-(12) 16×(192) 141×(356) 842	t	2. 34	134, 300	314, 262			
鋼板		PL-12~48×300×300(400)	t	1. 07	155, 300	166, 171			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	仮橋上部		架設	単位	t	数量	93. 2	単価	155, 300	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	72	325. 7	23, 450. 4			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	8	306	2, 448			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	88	299	26, 312			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	8	286	2, 288			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	16	280	4, 480			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	462	261	120, 582			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	32	254. 5	8, 144			
摩擦接合用高力ボルト（六角）			F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	450	241. 2	108, 540			
計							14, 466, 758. 4			
単価							155, 300	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	鋼製滑り止め 補強型 設置	単位	m2	数量	1	単価	3, 191	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工		設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチング型 90t吊	m 2	1	1, 559	1, 559			
覆工板賃料		覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.7月 有 36月 無	m 2	1	1, 632	1, 632			
計						3, 191			
単価						3, 191	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	仮設高欄	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	152	単価	2, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高欄設置・撤去工		単管ハ°イ°型 設置	m	152	1, 200	182, 400			
単管ハ°イ°		φ 48. 6×2. 4	m	374	534	199, 716			
クランプ°		φ 48. 6用（自在）	個	156	200	31, 200			
計						413, 316			
単価						2, 720	円／m		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	1	単価	2, 288, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 288, 000	2, 288, 000		
計						2, 288, 000		
単価						2, 288, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	5, 850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 3. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4, 350	4, 350		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1, 500	1, 500		
	計					5, 850		
	単価					5, 850	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	247
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	247. 45	247		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						247		
単価						247	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価 172, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	102, 000	105, 060	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 447. 5	67, 447	
	諸雑費（まるめ）		式	1		93	
	計					172, 600	
	単価					172, 600	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2, 891
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	28, 866	2, 886		
	とび工		人	0. 4	28, 560	11, 424		
	普通作業員		人	0. 4	23, 970	9, 588		
	諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5, 012		
	計					28, 910		
	単価					2, 891	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.05
						歩掛使用年月	2025.05
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価
							9,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,331.14	63,311	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,860	30,690	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,400	1,440	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						95,450	
単価						9,545	円／m

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90, 810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	909, 84	90, 984		
グレーチング 蓋	900×900用 T-25 ホルト固定 普通目	枚	100	89, 900	8, 990, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					9, 081, 000		
単価					90, 810	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価
							13, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7, 603. 69	76, 036	
鉄筋コンクリート型水路		300 30×30×60 (ソケット付)	個	16. 5	3, 740	61, 710	
諸雑費（まるめ）			式	1		54	
計						137, 800	
単価						13, 780	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 2	28, 866	34, 639			
型わく工			人	1. 6	30, 192	48, 307			
普通作業員			人	1. 2	23, 970	28, 764			
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 690			
計						118, 400			
単価						11, 840	円／m 2		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し	単位	m 2	数量	100	単価 7, 800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 5	28, 866	72, 165		
特殊作業員		人	2. 1	25, 194	52, 907		
普通作業員		人	5	23, 970	119, 850		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	12. 1	25, 200	304, 920		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2 0 1 4 年 山積 0. 8 m 3 吊能力 2. 9 t	時間	16. 5	13, 850	228, 525		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%		式	1		1, 633		
計					780, 000		
単価					7, 800	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価 198. 7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 21	28, 866	6, 061	
	普通作業員		人	0. 56	23, 970	13, 423	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		386	
	計					19, 870	
	単価					198. 7	円／m ²

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13, 490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	387. 6	38, 760		
縞鋼板蓋	縦排水用 B500×600 t=3. 2mm(HDZT49)	枚	100	13, 100	1, 310, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1		240		
計					1, 349, 000		
単価					13, 490	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	10, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	10, 536	10, 536		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10, 540		
	単価					10, 540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	8, 254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 254. 73	8, 254		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 254		
	単価					8, 254	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	5, 875	587, 500		
	計					587, 500		
	単価					5, 875	円／m 3	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 946
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 294	28, 866	8, 486	
	特殊作業員		人	0. 294	25, 194	7, 407	
	普通作業員		人	0. 294	23, 970	7, 047	
	耐候性大型土のう	φ 110（丸型）×110cm 長期仮設（3年）対応	袋	10	4, 300	43, 000	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 230	13, 297	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		223	
	計					79, 460	
	単価					7, 946	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0m 粘性土0. 83m 軟岩等13. 67m 杭長15m	単位	本	数量	1	単価 1, 044, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 46	28, 866	42, 144		
とび工		人	1. 46	28, 560	41, 697		
特殊作業員		人	1. 46	25, 194	36, 783		
普通作業員		人	1. 46	23, 970	34, 996		
溶接工		人	1. 46	32, 436	47, 356		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4. 1	4, 400	18, 040		
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1. 46	196, 500	286, 890		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 46	36, 570	53, 392		
空気圧縮機運転		日	5. 84	25, 750	150, 380		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1. 46	70, 030	102, 243		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		230, 079		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0m 粘性土0. 83m 軟岩等13. 67m 杭長15m	単位	本	数量	1	単価	1, 044, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 044, 000		
単価						1, 044, 000	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0m 粘性土1. 78m 軟岩等13. 1m 杭長15. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 059, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 48	28, 866	42, 721		
とび工		人	1. 48	28, 560	42, 268		
特殊作業員		人	1. 48	25, 194	37, 287		
普通作業員		人	1. 48	23, 970	35, 475		
溶接工		人	1. 48	32, 436	48, 005		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4. 213	4, 400	18, 537		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1. 48	196, 500	290, 820		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 48	36, 570	54, 123		
空気圧縮機運転		日	5. 92	25, 750	152, 440		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1. 48	70, 030	103, 644		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		233, 680		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0m 粘性土1. 78m 軟岩等13. 1m 杭長15. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 059, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 059, 000		
単価						1, 059, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 41m 粘性土2m 軟岩等12. 25m 杭長16. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 45	28, 866	41, 855	
とび工			人	1. 45	28, 560	41, 412	
特殊作業員			人	1. 45	25, 194	36, 531	
普通作業員			人	1. 45	23, 970	34, 756	
溶接工			人	1. 45	32, 436	47, 032	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286	
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 45	196, 500	284, 925	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 45	36, 570	53, 026	
空気圧縮機運転			日	5. 8	25, 750	149, 350	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・解体）			日	1. 45	70, 030	101, 543	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		228, 284	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 41m 粘性土2m 軟岩等12. 25m 杭長16. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 41m 粘性土1. 98m 軟岩等12. 28m 杭長17m	単位	本	数量	1	単価 1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 45	28, 866	41, 855	
とび工			人	1. 45	28, 560	41, 412	
特殊作業員			人	1. 45	25, 194	36, 531	
普通作業員			人	1. 45	23, 970	34, 756	
溶接工			人	1. 45	32, 436	47, 032	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286	
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 45	196, 500	284, 925	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 45	36, 570	53, 026	
空気圧縮機運転			日	5. 8	25, 750	149, 350	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・解体）			日	1. 45	70, 030	101, 543	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		228, 284	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 41m 粘性土1. 98m 軟岩等12. 28m 杭長17m	単位	本	数量	1	単価	1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0.79m 粘性土2.23m 軟岩等11.52m 杭長17.5m	単位	本	数量	1	単価 1, 023, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 43	28, 866	41, 278	
とび工			人	1. 43	28, 560	40, 840	
特殊作業員			人	1. 43	25, 194	36, 027	
普通作業員			人	1. 43	23, 970	34, 277	
溶接工			人	1. 43	32, 436	46, 383	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 1	4, 400	18, 040	
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 43	196, 500	280, 995	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 43	36, 570	52, 295	
空気圧縮機運転			日	5. 72	25, 750	147, 290	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)			日	1. 43	70, 030	100, 142	
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		225, 433	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 79m 粘性土2. 23m 軟岩等11. 52m 杭長17. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 023, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 023, 000		
単価						1, 023, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 29m 粘性土1. 78m 軟岩等12. 67m 杭長18. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 044, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 46	28, 866	42, 144	
とび工			人	1. 46	28, 560	41, 697	
特殊作業員			人	1. 46	25, 194	36, 783	
普通作業員			人	1. 46	23, 970	34, 996	
溶接工			人	1. 46	32, 436	47, 356	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 46	196, 500	286, 890	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 46	36, 570	53, 392	
空気圧縮機運転			日	5. 84	25, 750	150, 380	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・解体）			日	1. 46	70, 030	102, 243	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		229, 833	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 29m 粘性土1. 78m 軟岩等12. 67m 杭長18. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 044, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 044, 000		
単価						1, 044, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 29m 粘性土1. 48m 軟岩等12. 88m 杭長19m	単位	本	数量	1	単価 1, 044, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 46	28, 866	42, 144		
とび工		人	1. 46	28, 560	41, 697		
特殊作業員		人	1. 46	25, 194	36, 783		
普通作業員		人	1. 46	23, 970	34, 996		
溶接工		人	1. 46	32, 436	47, 356		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1. 46	196, 500	286, 890		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 46	36, 570	53, 392		
空気圧縮機運転		日	5. 84	25, 750	150, 380		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1. 46	70, 030	102, 243		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		229, 833		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 29m 粘性土1. 48m 軟岩等12. 88m 杭長19m	単位	本	数量	1	単価	1, 044, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 044, 000		
単価						1, 044, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 74m 粘性土1. 09m 軟岩等12. 79m 杭長19. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 44	28, 866	41, 567	
とび工			人	1. 44	28, 560	41, 126	
特殊作業員			人	1. 44	25, 194	36, 279	
普通作業員			人	1. 44	23, 970	34, 516	
溶接工			人	1. 44	32, 436	46, 707	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 128	4, 400	18, 163	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 44	196, 500	282, 960	
ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 44	36, 570	52, 660	
空気圧縮機運転			日	5. 76	25, 750	148, 320	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転（建込・組立・解体）			日	1. 44	70, 030	100, 843	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		226, 859	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 74m 粘性土1. 09m 軟岩等12. 79m 杭長19. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 030, 000		
単価						1, 030, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 62m 粘性土1. 93m 軟岩等12. 19m 杭長20m	単位	本	数量	1	単価 1, 037, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 45	28, 866	41, 855		
とび工		人	1. 45	28, 560	41, 412		
特殊作業員		人	1. 45	25, 194	36, 531		
普通作業員		人	1. 45	23, 970	34, 756		
溶接工		人	1. 45	32, 436	47, 032		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286		
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1. 45	196, 500	284, 925		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 45	36, 570	53, 026		
空気圧縮機運転		日	5. 8	25, 750	149, 350		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1. 45	70, 030	101, 543		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		228, 284		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 62m 粘性土1. 93m 軟岩等12. 19m 杭長20m	単位	本	数量	1	単価	1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 79m 粘性土1. 47m 軟岩等12. 44m 杭長20. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 44	28, 866	41, 567	
とび工			人	1. 44	28, 560	41, 126	
特殊作業員			人	1. 44	25, 194	36, 279	
普通作業員			人	1. 44	23, 970	34, 516	
溶接工			人	1. 44	32, 436	46, 707	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286	
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 44	196, 500	282, 960	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 44	36, 570	52, 660	
空気圧縮機運転			日	5. 76	25, 750	148, 320	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)			日	1. 44	70, 030	100, 843	
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		226, 736	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 79m 粘性土1. 47m 軟岩等12. 44m 杭長20. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 030, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 030, 000		
単価						1, 030, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 48m 粘性土1. 51m 軟岩等12. 93m 杭長21m	単位	本	数量	1	単価	1, 052, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 47	28, 866	42, 433		
とび工			人	1. 47	28, 560	41, 983		
特殊作業員			人	1. 47	25, 194	37, 035		
普通作業員			人	1. 47	23, 970	35, 235		
溶接工			人	1. 47	32, 436	47, 680		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 213	4, 400	18, 537		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 47	196, 500	288, 855		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 47	36, 570	53, 757		
空気圧縮機運転			日	5. 88	25, 750	151, 410		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)			日	1. 47	70, 030	102, 944		
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		232, 131		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 48m 粘性土1. 51m 軟岩等12. 93m 杭長21m	単位	本	数量	1	単価	1, 052, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 052, 000		
単価						1, 052, 000	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 82m 粘性土1. 26m 軟岩等12. 65m 杭長21. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 45	28, 866	41, 855	
とび工			人	1. 45	28, 560	41, 412	
特殊作業員			人	1. 45	25, 194	36, 531	
普通作業員			人	1. 45	23, 970	34, 756	
溶接工			人	1. 45	32, 436	47, 032	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	4. 156	4, 400	18, 286	
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)			日	1. 45	196, 500	284, 925	
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転		H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 45	36, 570	53, 026	
空気圧縮機運転			日	5. 8	25, 750	149, 350	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)			日	1. 45	70, 030	101, 543	
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		228, 284	

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(タ ^ン ザ ^ン ホルハンマ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 82m 粘性土1. 26m 軟岩等12. 65m 杭長21. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0.45m 粘性土1.16m 軟岩等13.06m 杭長22m	単位	本	数量	1	単価 1, 044, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.46	28,866	42,144		
とび工		人	1.46	28,560	41,697		
特殊作業員		人	1.46	25,194	36,783		
普通作業員		人	1.46	23,970	34,996		
溶接工		人	1.46	32,436	47,356		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4.156	4,400	18,286		
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1.46	196,500	286,890		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1.46	36,570	53,392		
空気圧縮機運転		日	5.84	25,750	150,380		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1.46	70,030	102,243		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		229,833		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 45m 粘性土1. 16m 軟岩等13. 06m 杭長22m	単位	本	数量	1	単価	1, 044, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 044, 000		
単価						1, 044, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0. 27m 粘性土1. 89m 軟岩等12. 64m 杭長22. 5m	単位	本	数量	1	単価 1, 045, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 46	28, 866	42, 144		
とび工		人	1. 46	28, 560	41, 697		
特殊作業員		人	1. 46	25, 194	36, 783		
普通作業員		人	1. 46	23, 970	34, 996		
溶接工		人	1. 46	32, 436	47, 356		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4. 185	4, 400	18, 414		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1. 46	196, 500	286, 890		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 46	36, 570	53, 392		
空気圧縮機運転		日	5. 84	25, 750	150, 380		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1. 46	70, 030	102, 243		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		230, 705		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	場所打杭工(ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼 杭566mm 溶接接合	砂質土0. 27m 粘性土1. 89m 軟岩等12. 64m 杭長22. 5m	単位	本	数量	1	単価	1, 045, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 045, 000		
単価						1, 045, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) H形鋼杭566mm 溶接接合	砂質土0.16m 粘性土1.56m 軟岩等13.2m 杭長23m	単位	本	数量	1	単価 1, 052, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1. 47	28, 866	42, 433		
とび工		人	1. 47	28, 560	41, 983		
特殊作業員		人	1. 47	25, 194	37, 035		
普通作業員		人	1. 47	23, 970	35, 235		
溶接工		人	1. 47	32, 436	47, 680		
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	4. 213	4, 400	18, 537		
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転(掘削用)		日	1. 47	196, 500	288, 855		
ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	日	1. 47	36, 570	53, 757		
空気圧縮機運転		日	5. 88	25, 750	151, 410		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(建込・組立・解体)		日	1. 47	70, 030	102, 944		
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		232, 131		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	設置 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 90t吊	単位	t	数量	10	単価	73, 170
	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	橋りょう世話役		人	2. 1	42, 840	89, 964		
	橋りょう特殊工		人	4. 9	35, 190	172, 431		
	溶接工		人	1. 8	32, 436	58, 384		
	普通作業員		人	1. 3	23, 970	31, 161		
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 90t吊	日	1. 7	196, 500	334, 050		
	諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		45, 710		
	計					731, 700		
	単価					73, 170	円／ t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	上部工架設・撤去工	架設 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	t	数量	10	単価 23, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	0. 62	42, 840	26, 560	
	橋りょう特殊工		人	2. 1	35, 190	73, 899	
	普通作業員		人	0. 41	23, 970	9, 827	
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0. 58	196, 500	113, 970	
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		6, 544	
	計					230, 800	
	単価					23, 080	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	覆工板設置・撤去工	設置 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	単位	m 2	数量	100	単価 1, 559
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 45	28, 866	12, 989	
	とび工		人	1. 5	28, 560	42, 840	
	普通作業員		人	0. 27	23, 970	6, 471	
	クローラークレーン運転	クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 90t吊	日	0. 47	196, 500	92, 355	
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1, 245	
	計					155, 900	
	単価					1, 559	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	覆工板賃料	覆工板(鋼製滑り止め 補強型) 1.7月 有 36月 無	単位	m 2	数量	1	単価 1, 632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製滑り止め 補強型	m 2	1	1, 632	1, 632	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 632	
単価						1, 632	円／m 2

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0			
	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ°型 設置	単位	m	数量	100	単価
							1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	28, 866	28, 866	
普通作業員			人	3. 8	23, 970	91, 086	
諸雑費（まるめ）			式	1		48	
計						120, 000	
単価						1, 200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 994	14, 994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 05
						歩掛使用年月	2025. 05
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 2, 288, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	11. 3	25, 194	284, 692	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	86, 000	266, 600	
運搬費等率 315%			式	1		1, 736, 569	
諸雑費（まるめ）			式	1		139	
計						2, 288, 000	
単価						2, 288, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 3. 8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4, 350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4, 350	4, 350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 350		
単価						4, 350	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	伐木	幹周20cm未満	単位	本	数量	100	単価	1, 462	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	28, 866	28, 866			
特殊作業員			人	2	25, 194	50, 388			
普通作業員			人	2	23, 970	47, 940			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		19, 006			
計						146, 200			
単価						1, 462	円／本		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	伐木	幹周20cm以上40cm未満	単位	本	数量	100	単価	2, 925
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	2	28, 866	57, 732		
特殊作業員			人	4	25, 194	100, 776		
普通作業員			人	4	23, 970	95, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		38, 112		
計						292, 500		
単価						2, 925	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	伐木	幹周40cm以上60cm未満	単位	本	数量	100	単価	4, 893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	28, 866	96, 123		
特殊作業員			人	6. 7	25, 194	168, 799		
普通作業員			人	6. 7	23, 970	160, 599		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		63, 779		
計						489, 300		
単価						4, 893	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	伐木	幹周60cm以上90cm未満	単位	本	数量	100	単価	8, 127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5. 56	28, 866	160, 494		
特殊作業員			人	11. 11	25, 194	279, 905		
普通作業員			人	11. 11	23, 970	266, 306		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		105, 995		
計						812, 700		
単価						8, 127	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	伐木	幹周90cm以上120cm未満	単位	本	数量	100	単価	14, 480
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	8. 33	28, 866	240, 453		
特殊作業員			人	16. 67	25, 194	419, 983		
普通作業員			人	25	23, 970	599, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		188, 314		
計						1, 448, 000		
単価						14, 480	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	伐木	幹周120cm以上170cm未満	単位	本	数量	100	単価	14, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10	28, 866	288, 660		
	特殊作業員		人	20	25, 194	503, 880		
	普通作業員		人	20	23, 970	479, 400		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		190, 060		
	計					1, 462, 000		
	単価					14, 620	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	伐木	幹周170cm以上220cm未満	単位	本	数量	100	単価	21, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	12. 5	28, 866	360, 825			
特殊作業員			人	25	25, 194	629, 850			
普通作業員			人	37. 5	23, 970	898, 875			
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		282, 450			
計						2, 172, 000			
単価						21, 720	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	13, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 214	4, 456		
軽油			L	18	150	2, 700		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８ｍ３ 吊能力２．９ｔ	時間	1	6, 690	6, 690		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 850		
単価						13, 850	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214			
軽油			L	63	150	9, 450			
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1. 28	7, 470	9, 561			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						45, 230			
単価						45, 230	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	196, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	105	150	15, 750		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						196, 500		
単価						196, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 566mm	単位	日	数量	1	単価 36, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1. 38	26, 500	36, 570	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						36, 570	
単価						36, 570	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	150	17, 100		25, 750
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 / m i n		日	1. 33	6, 500	8, 645		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						25, 750		
単価						25, 750	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		単位	日	数量	1	単価	70, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	84	150	12, 600		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	排出ガス対策型（第２次基準値）	２５t吊	供用日	1. 03	30, 300	31, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						70, 030		
単価						70, 030	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	クローラークレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価 196, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214	
軽油			L	105	150	15, 750	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						196, 500	
単価						196, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	196, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26, 214	26, 214			
軽油		L	105	150	15, 750			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440			
諸雑費（まるめ）		式	1		96			
計					196, 500			
単価					196, 500	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	クローラークレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価 196, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214	
軽油			L	105	150	15, 750	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						196, 500	
単価						196, 500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2025. 05
2025. 05
1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価	196, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214		
軽油			L	105	150	15, 750		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						196, 500		
単価						196, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	クローラークレーン運転(掘削用)		単位	日	数量	1	単価 196, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	26, 214	26, 214	
	軽油		L	105	150	15, 750	
	クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440	
	諸雑費（まるめ）		式	1		96	
	計					196, 500	
	単価					196, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0
	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 90t吊	単位	日	数量	1	単価 196, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214	
軽油			L	105	150	15, 750	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）９０ｔ吊	供用日	1. 32	117, 000	154, 440	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						196, 500	
単価						196, 500	円／日

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	236. 2	236. 2		
計						236. 2		
単価						236. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離 L=11. 5 km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下	m 3	1	1, 844	1, 844		
計						1, 844		
単価						1, 844	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	9, 545 摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生グラツァラン 40～0	m	1	9, 545	9, 545		
計						9, 545		
単価						9, 545	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	基礎ブロック，鋼管基礎	基礎ブロック 200×200×450	単位	基	数量		1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	5, 806 摘要	
基礎ブロック，鋼管基礎		基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用	基	1	5, 806	5, 806		
計						5, 806		
単価						5, 806	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	金網・支柱(立入防止柵)	柵高H=1.5m 支柱間隔2m コンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱 (立入防止柵)		基礎ブロック 2m	m	1	3, 288	3, 288		
金網・支柱 (立入防止柵) (材料費)			m	1	7, 210	7, 210		
計						10, 498		
単価						10, 500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	除草		単位	m2	数量	1	単価	81. 31
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	81. 31	81. 31		
計						81. 31		
単価						81. 31	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 05 2025. 05 1. 000-00-00-2-0	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	9, 545	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 331. 14	63, 311			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	1, 860	30, 690			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 6	2, 400	1, 440			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						95, 450			
単価						9, 545	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 994	14, 994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	