

令和8年4月1日

## R 8 和歌山河川管理課設計積算資料整理業務

### 【業務設計書（公表資料）】

#### 和歌山河川国道事務所（河川管理課）

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	R 8 和歌山河川管理課設計積算資料整理業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁 1 6 番他(和歌山河川国道事務所及びその管内)

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 2月	7) 施工県	和歌山県
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 河川管理課	8) 地 区	和歌山市・海南市・海草郡(下津町)
3) 業務番号	268666552060005	9) 河川・路線	紀の川・貴志川
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	10) 設計年月	令和 8年 2月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	731 日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 10年 3月31日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 8年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 8年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	河川管理業務事業及び工事に関する設計積算資料の整理を行う。	業務内容	設計積算資料整理 24ヵ月

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	R 8 和歌山河川管理課設計積算資料整理業務				業種項目	発注者支援業務等 直接人件費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接人件費		式	1		64,892,400			
直接人件費		式	1		64,892,400			
設計積算資料整理		式	1		64,892,400			
設計積算資料整理		ヵ月	24	2,703,850	64,892,400			単 1 号
直接経費		式	1		2,404,944			
直接経費		式	1		2,404,944			
電算機使用経費		式	1		2,404,944			
電算機使用経費		式	1		2,404,944			内 1 号

# 設計内訳書

業務名	R 8 和歌山河川管理課設計積算資料整理業務				業種 項目	発注者支援業務等 直接原価（その他原価除く）		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価（その他原価除く）		式	1		67,297,344			
その他原価		式	1		21,628,636			
一般管理費等		式	1		47,884,020			
業務価格		式	1		136,810,000			
消費税相当額		式	1		13,681,000			
業務委託料		式	1		150,491,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1号	電算機使用経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	パソコン費用		月・台	72	33,402	2,404,944	単 2号
計						2,404,944	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,703,850	
	技師 (C)		人	19.5	40,300	785,850	
	技師 (C)		人	19.5	40,300	785,850	
	技師 (C)		人	19.5	40,300	785,850	
	管理技術者[担当技術者(A)](超過業務)		時間	30	3,463	103,890	
	管理技術者[担当技術者(A)](手当)		時間	10	3,463	34,630	
	担当技術者(B) (超過業務)		時間	30	3,463	103,890	
	担当技術者(C) (超過業務)		時間	30	3,463	103,890	
計						2,703,850	