

令和8年7月22日（令和8年7月30日）

R8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事

【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事
工事地名	滋賀県米原市入江地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 5月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 4月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3220010009	1 4) 単価適用年月	2026年 5月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 5月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	193日間 自 令和 8年 7月27日 (当初) 至 令和 9年 2月 4日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	15 長浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8 号	2 2) 処 分 費 等	11,750
		2 3) 公 告 日	令和 8年 4月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1		103,998,582			
橋台工			式	1		5,086,039			
作業土工			式	1		1,251,998			
床掘り		土砂	m3	620	248.9	154,318			単-1号
埋戻し			m3	530	1,948	1,032,440			単-2号
基面整正			m2	140	466	65,240			単-3号
橋台躯体工 (A1)			式	1		3,750,361			
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	21	3,399	71,379			単-4号
コンクリート		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	28	27,290	764,120			単-5号
コンクリート		24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	20	26,990	539,800			単-6号
鉄筋		SD345 D13	t	0.44	363,500	159,940			単-7号
鉄筋		SD345 D16～25	t	2.25	286,100	643,725			単-8号

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	110	9,942	1,093,620			単-9号
足場		安全ネット必要	掛m2	90	5,132	461,880			単-10号
水抜パイプ		VP-75	m	1	861.2	861			単-11号
排水材設置(構造物背面排水材)		300×50	m	7	2,148	15,036			単-12号
高欄工			式	1		83,680			
高欄アンカー		4-M20×220 溶融亜鉛メッキ	組	8	10,460	83,680			単-13号
RC橋脚工			式	1		17,217,631			
場所打杭工			式	1		17,217,631			
場所打杭(P1)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m	本	1	4,206,000	4,206,000			単-14号
場所打杭(P2)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m	本	1	4,206,000	4,206,000			単-15号
場所打杭(P3)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 27.2m	本	1	4,265,000	4,265,000			単-16号
場所打杭(P4)		杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m	本	1	4,217,000	4,217,000			単-17号

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁 下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂	m3	190	243.7	46,303			単-18号
整地									
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230	971.7	223,491			単-20号
積込(コンクリート殻)									
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,219	6,095			単-21号
殻処分									
擁壁工		コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,350	11,750			単-23号
場所打擁壁工(構造物単位)									
重力式擁壁(WG1)		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	19	66,160	1,257,040			単-24号
重力式擁壁(WG2)		2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)							
L型擁壁(WL1)		24-12-25(20) (高炉)	m3	21	72,570	1,523,970			単-26号
場所打擁壁工(WL2)									
			式	1		4,042,210			

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	45	3,814	171,630			単-27号
コンクリート		逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 4.1m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	41	28,980	1,188,180			単-28号
鉄筋		SD345 D13	t	1.54	335,000	515,900			単-29号
鉄筋		SD345 D16～25	t	1.25	284,900	356,125			単-30号
型枠		一般型枠	m2	120	9,942	1,193,040			単-31号
足場		安全ネット必要	掛m2	110	5,132	564,520			単-32号
目地板		瀝青繊維質目地板 t=20	m2	3	5,862	17,586			単-33号
水抜パイプ		VP-75	m	1	861.2	861			単-34号
排水材設置(構造物背面排水材)			m	16	2,148	34,368			単-35号
高欄工			式	1		271,960			
高欄アンカー		4-M20×220 溶融亜鉛メッキ	組	26	10,460	271,960			単-36号

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		428,562			
作業土工			式	1		170,300			
床掘り		土砂	m3	20	2,197	43,940			単-37号
埋戻し			m3	40	3,159	126,360			単-38号
排水構造物撤去工			式	1		158,741			
U型側溝撤去		PU1-300×300(再利用品)	m	6	3,371	20,226			単-39号
U型側溝撤去		PU3-300×300(再利用品)	m	65	2,131	138,515			単-40号
運搬処理工			式	1		99,521			
現場発生品運搬		広幅鋼矢板	t	8.87	11,220	99,521			単-41号
仮設工			式	1		71,670,770			
土留・仮締切工			式	1		70,025,000			
広幅鋼矢板 (擁壁・A1橋台)		50H型 広幅鋼矢板平均 長さ 16.5m鋼矢板打込 長さ 15.6m	枚	59	643,200	37,948,800			単-42号

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
広幅鋼矢板 (P1)		45H型 広幅鋼矢板平均 長さ 15.5m鋼矢板打込 長さ 14.7m	枚	13	623,500	8,105,500			単-43号
広幅鋼矢板 (P2)		45H型 広幅鋼矢板平均 長さ 15.5m鋼矢板打込 長さ 14.7m	枚	13	623,500	8,105,500			単-44号
広幅鋼矢板 (P3)		45H型 広幅鋼矢板平均 長さ 15m 鋼矢板打込 長さ 14.2m	枚	13	610,200	7,932,600			単-45号
広幅鋼矢板 (P4)		45H型 広幅鋼矢板平均 長さ 15m 鋼矢板打込 長さ 14.2m	枚	13	610,200	7,932,600			単-46号
作業ヤード整備工			式	1		194,970			
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	50	2,661	133,050			単-47号
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	10	6,192	61,920			単-48号
交通管理工			式	1		1,450,800			
交通誘導警備員			人日	93	15,600	1,450,800			単-49号
直接工事費			式	1		103,998,582			
共通仮設費			式	1		16,940,830			
共通仮設費			式	1		6,697,830			

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋 下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費		式	1		5,625,600				
建設機械運搬費		台	2	151,800	303,600			単-50号	
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,661,000	5,322,000			単-51号	
技術管理費		式	1		261,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
平板載荷試験費		箇所	1	197,000	197,000			単-52号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		811,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		10,243,000				
純工事費		式	1		120,939,412				
現場管理費		式	1		34,818,000				
工事原価		式	1		155,757,412				
一般管理費等		式	1		27,052,588				

設計内訳書

工事名	R 8 米原バイパス入江地区横断歩道橋下部工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		182,810,000				
消費税相当額		式	1		18,281,000				
工事費計		式	1		201,091,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費		工事	1	64, 230	64, 230			
合 計					64, 230			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	248. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	248. 9	248. 9		
計						248. 9		
単価						248. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 948	1, 948		
計						1, 948		
単価						1, 948	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	基面整正		単位	m2	数量		単価	466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	466	466		
計						466		
単価						466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	3,399
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	30,610	61,220		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	5,078	10,156		
計						71,376		
単価						3,399	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	27, 290	27, 290		
計						27, 290		
単価						27, 290	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	コンクリート	24-12-40 (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	26, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40 (高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	26, 990	26, 990		
計						26, 990		
単価						26, 990	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	0. 44	単価	363, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 44	335, 000	147, 400		
機械式鉄筋定着		D13 1m<L≤2m	箇所	15	282	4, 230		
機械式鉄筋定着		D13 1m以下	箇所	30	277	8, 310		
計						159, 940		
単価						363, 500	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	2. 25	単価	286, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	2. 25	284, 900	641, 025			
機械式鉄筋定着		D16 1m<L≤2m	箇所	8	322	2, 576			
計						643, 601			
単価						286, 100	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－9号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,942	9,942		
計						9,942		
単価						9,942	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 132	5, 132		
計						5, 132		
単価						5, 132	円／掛m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	水抜パイプ	VP-75	単位	m	数量	1	単価	861. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	1	861. 2	861. 2		
計						861. 2		
単価						861. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	排水材設置(構造物背面排水材)	300×50	単位	m	数量	1	単価	2, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置（構造物背面排水材）			m	1	2, 148	2, 148		
計						2, 148		
単価						2, 148	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	高欄アンカー	4-M20×220 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	10, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄アンカー設置		コンクリート地覆部	組	1	2, 136	2, 136		
アンカーボルト		4-M20×220 溶融亜鉛メッキ	組	1	8, 320	8, 320		
計						10, 456		
単価						10, 460	円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	場所打杭 (P1)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m	単位	本	数量	1	単価	4,206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,500mm 28.1m 0m 0m 0m 0m 0m 26.7m 生コンクリート各種	本	1	3,207,000	3,207,000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0.01	299,200	2,992		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	3	248,900	746,700		
杭頭処理		1,500mm	本	1	33,460	33,460		
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	0.161	109,000	17,549		
補強リグ曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	10	7,200	72,000		
補強リグ穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	400	100	40,000		
補強リグ固定用ホルト		D22用(ナット2個含む)	個	200	250	50,000		
重ね継手用ホルト		D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	80	450	36,000		
計						4,205,701		
単価						4,206,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	場所打杭 (P2)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m	単位	本	数量	1	単価	4,206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,500mm 28.1m 0m 0m 0m 0m 0m 26.7m 生コンクリート各種	本	1	3,207,000	3,207,000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0.01	299,200	2,992		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	3	248,900	746,700		
杭頭処理		1,500mm	本	1	33,460	33,460		
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	0.161	109,000	17,549		
補強リグ 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	10	7,200	72,000		
補強リグ 穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	400	100	40,000		
補強リグ 固定用ホルト		D22用(ナット2個含む)	個	200	250	50,000		
重ね継手用ホルト		D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	80	450	36,000		
計						4,205,701		
単価						4,206,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	場所打杭 (P3)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 27.2m	単位	本	数量	1	単価	4,265,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1,500mm 28.6m 0m 0m 0m 0m 0m 27.2m 生コンクリート各種	本	1	3,253,000	3,253,000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0.01	299,200	2,992		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	3.05	248,900	759,145		
杭頭処理		1,500mm	本	1	33,460	33,460		
等辺山形鋼		中形 SS400 6×50×50	t	0.161	109,000	17,549		
補強リグ曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	10	7,200	72,000		
補強リグ穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	400	100	40,000		
補強リグ固定用ホルト		D22用(ナット2個含む)	個	200	250	50,000		
重ね継手用ホルト		D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	80	450	36,000		
計						4,264,146		
単価						4,265,000	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	場所打杭 (P4)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.7m	単位	本	数量	1	単価	4, 217, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 28. 3m 0m 0m 0m 0m 0m 26. 7m 生コンクリート各種	本	1	3, 218, 000	3, 218, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	0. 01	299, 200	2, 992		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	3	248, 900	746, 700		
杭頭処理		1, 500mm	本	1	33, 460	33, 460		
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0. 161	109, 000	17, 549		
補強リグ 曲げ加工費		等辺山形鋼 30kg未満	本	10	7, 200	72, 000		
補強リグ 穴あけ加工費		等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	400	100	40, 000		
補強リグ 固定用ホルト		D22用(ナット2個含む)	個	200	250	50, 000		
重ね継手用ホルト		D22用(ナット2個及び裏当て材含む)	個	80	450	36, 000		
計						4, 216, 701		
単価						4, 217, 000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込 (ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	243. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	243. 7	243. 7		
計						243. 7		
単価						243. 7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	整地		単位	m3	数量	1	単価	129. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	129. 9	129. 9		
計						129. 9		
単価						129. 9	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	971. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	1	971. 7	971. 7			
計						971. 7			
単価						971. 7	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	積込 (コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 219
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用	m 3	1	1, 219	1, 219		
計						1, 219		
単価						1, 219	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3. 3km以下 全ての費用	m 3	1	1, 223	1, 223		
計						1, 223		
単価						1, 223	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2, 350	2, 350		
計						2, 350		
単価						2, 350	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－24号	重力式擁壁 (WG1)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	66, 160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	19	65, 270	1, 240, 130		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 05	335, 000	16, 750		
	計					1, 256, 880		
	単価					66, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－25号	重力式擁壁 (WG2)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	65, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	38	65, 270	2, 480, 260		
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 06	335, 000	20, 100		
	計					2, 500, 360		
	単価					65, 800	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	L型擁壁 (WL1)	24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	数量	21	単価	72, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
L 型擁壁		24-12-25(20) (高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m 3	21	55, 460	1, 164, 660		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 8	335, 000	268, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 32	284, 900	91, 168		
計						1, 523, 828		
単価						72, 570	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一27号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	45	単価 3, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	4	39, 090	156, 360	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	3	5, 078	15, 234	
計						171, 594	
単価						3, 814	円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
単一28号	コンクリート	逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 4. 1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 28, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	28, 980	28, 980	
計						28, 980	
単価						28, 980	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	335, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	335, 000	335, 000		
計						335, 000		
単価						335, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	284, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	284, 900	284, 900		
計						284, 900		
単価						284, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9, 942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9, 942	9, 942		
計						9, 942		
単価						9, 942	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5, 132	5, 132		
計						5, 132		
単価						5, 132	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5, 862	5, 862		
計						5, 862		
単価						5, 862	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	水抜パイプ	VP-75	単位	m	数量	1	単価	861. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－7 5	m	1	861. 2	861. 2		
計						861. 2		
単価						861. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	排水材設置(構造物背面排水材)		単位	m	数量	1	単価	2, 148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置（構造物背面排水材）			m	1	2, 148	2, 148		
計						2, 148		
単価						2, 148	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	高欄アンカー	4-M20×220 溶融亜鉛メッキ	単位	組	数量	1	単価	10, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄アンカー設置		コンクリート地覆部	組	1	2, 136	2, 136		
アンカーボルト		4-M20×220 溶融亜鉛メッキ	組	1	8, 320	8, 320		
計						10, 456		
単価						10, 460	円／組	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 197	2, 197		
計						2, 197		
単価						2, 197	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3, 159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3, 159	3, 159		
計						3, 159		
単価						3, 159	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	U型側溝撤去	PU1-300×300(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	3,371	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	m	1	3,371	3,371			
計						3,371			
単価						3,371	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	U型側溝撤去	PU3-300×300(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	2, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	m	1	2, 131	2, 131		
計						2, 131		
単価						2, 131	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	現場発生品運搬	広幅鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	11, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 4. 0km以下	t	1	1, 930	1, 930		
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	9, 281	9, 281		
	計					11, 211		
	単価					11, 220	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	広幅鋼矢板 (擁壁・A1橋台)	50H型 広幅鋼矢板平均長さ 16. 5m鋼矢板打込長 15. 6m	単位	枚	数量	59	単価	643, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≦25)		陸上 50H型 19m以下 1箇所	枚	59	115, 200	6, 796, 800		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax≦25) 50H型 陸上	回	1	195, 800	195, 800		
ガス切断		鋼矢板 (50H型)	箇所	59	6, 310	372, 290		
広幅鋼矢板		SYW295 50H L=16. 5m	枚	59	518, 309. 55	30, 580, 263. 45		
計						37, 945, 153. 45		
単価						643, 200	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	広幅鋼矢板 (P1)	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15. 5m鋼矢板打込長 14. 7m	単位	枚	数量	13	単価	623, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≦25)		陸上 45H型 15m以下 1箇所	枚	13	196, 200	2, 550, 600		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax≦25) 45H型 陸上	回	1	195, 800	195, 800		
広幅鋼矢板		SYW295 45H L=15. 5m	枚	13	412, 180. 65	5, 358, 348. 45		
計						8, 104, 748. 45		
単価						623, 500	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	広幅鋼矢板 (P2)	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15. 5m鋼矢板打込長 14. 7m	単位	枚	数量	13	単価	623, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≦25)		陸上 45H型 15m以下 1箇所	枚	13	196, 200	2, 550, 600		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax≦25) 45H型 陸上	回	1	195, 800	195, 800		
広幅鋼矢板		SYW295 45H L=15. 5m	枚	13	412, 180. 65	5, 358, 348. 45		
計						8, 104, 748. 45		
単価						623, 500	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	広幅鋼矢板 (P3)	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15m 鋼矢板打込長 14.2 m	単位	枚	数量	13	単価	610, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≦25)		陸上 45H型 15m以下 1箇所	枚	13	196, 200	2, 550, 600		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax≦25) 45H型 陸上	回	1	195, 800	195, 800		
広幅鋼矢板		SYW295 45H L=15. 0m	枚	13	398, 884. 5	5, 185, 498. 5		
計						7, 931, 898. 5		
単価						610, 200	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	広幅鋼矢板 (P4)	45H型 広幅鋼矢板平均長さ 15m 鋼矢板打込長 14.2 m	単位	枚	数量	13	単価	610, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax≦25)		陸上 45H型 15m以下 1箇所	枚	13	196, 200	2, 550, 600		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax≦25) 45H型 陸上	回	1	195, 800	195, 800		
広幅鋼矢板		SYW295 45H L=15. 0m	枚	13	398, 884. 5	5, 185, 498. 5		
計						7, 931, 898. 5		
単価						610, 200	円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2, 661	2, 661		
計						2, 661		
単価						2, 661	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	6, 192	6, 192		
計						6, 192		
単価						6, 192	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 600	15, 600		
計						15, 600		
単価						15, 600	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	151, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回) (L=3. 0km)		硬質地盤専用圧入機 ハット型鋼矢板用 圧入力800kN	台	1	151, 800	151, 800		
用圧入機 ハット型鋼矢板用 圧入力800KN								
計						151, 800		
単価						151, 800	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						2		2, 661, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	回	1	2, 769, 000	2, 769, 000		
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 552, 000	2, 552, 000		
	計					5, 321, 000		
	単価					2, 661, 000	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量		単価	
						1		197, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板載荷試験費	50KN以内	箇所	1	197, 000	197, 000		
	計					197, 000		
	単価					197, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	27, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 06	30, 100	1, 806		
	特殊作業員		人	0. 18	26, 700	4, 806		
	普通作業員		人	0. 24	23, 300	5, 592		
	生コンクリート 高炉	2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0)	m 3	10. 2	24, 400	248, 880		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	日	0. 06	97, 900	5, 874		
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	548. 6	5, 486		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		456		
	計					272, 900		
	単価					27, 290	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	26, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 100	1, 806		
特殊作業員			人	0. 18	26, 700	4, 806		
普通作業員			人	0. 24	23, 300	5, 592		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 4 0	m 3	10. 2	24, 100	245, 820		
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	97, 900	5, 874		
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	548. 6	5, 486		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		516		
計						269, 900		
単価						26, 990	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 335, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	194, 000	194, 000	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	141, 000	141, 000	
計						335, 000	
単価						335, 000	円／ t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 284, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	168, 800	168, 800	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	116, 100	116, 100	
計						284, 900	
単価						284, 900	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛㎡	数量	100	単価	5, 132	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 6	30, 100	48, 160			
とび工			人	8. 5	28, 300	240, 550			
普通作業員			人	1. 3	23, 300	30, 290			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	52, 000	72, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		121, 400			
計						513, 200			
単価						5, 132	円／掛㎡		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量	10	単価	2, 148
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 03	30, 100	903		
普通作業員			人	0. 26	23, 300	6, 058		
透水材		300×50	m	10. 5	1, 370	14, 385		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		134		
計						21, 480		
単価						2, 148	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高欄アンカー設置	コンクリート地覆部	単位	組	数量	100	単価	2, 136
	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	4	30, 100	120, 400		
普通作業員			人	4	23, 300	93, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						213, 600		
単価						2, 136	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 1m 0m 0m 0m 0m 0m 26. 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 207, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 81	30, 100	54, 481		
	とび工		人	1. 81	28, 300	51, 223		
	特殊作業員		人	1. 81	26, 700	48, 327		
	普通作業員		人	1. 81	23, 300	42, 173		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 500mm 28. 1m	日	1. 81	386, 600	699, 746		
	クローラクレーン運転	1, 500mm 28. 1m	日	1. 81	234, 500	424, 445		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 81	38, 950	70, 499		
	生コンクリート	30-18-20(高炉)(C=350kg/m3以上)	m 3	51. 429	26, 000	1, 337, 154		
	ビット等損耗費 0. 5%		式	1		6, 954		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		471, 998		
	計					3, 207, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 1m 0m 0m 0m 0m 0m 26. 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	3, 207, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3, 207, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量		単価	
						1		299, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	194, 000	194, 000		
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	t	1	105, 200	105, 200		
計						299, 200		
単価						299, 200	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量		単価	
						1		248, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	168, 800	168, 800		
鉄筋工 組立		場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	t	1	80, 170	80, 170		
計						248, 970		
単価						248, 900	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	33, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 15	30, 100	4, 515		
	特殊作業員		人	0. 51	26, 700	13, 617		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 5 0 t 吊	日	0. 15	89, 600	13, 440		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1, 888		
	計					33, 460		
	単価					33, 460	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 6m 0m 0m 0m 0m 0m 27. 2m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 253, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 83	30, 100	55, 083		
	とび工		人	1. 83	28, 300	51, 789		
	特殊作業員		人	1. 83	26, 700	48, 861		
	普通作業員		人	1. 83	23, 300	42, 639		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 500mm 28. 6m	日	1. 83	386, 600	707, 478		
	クローラクレーン運転	1, 500mm 28. 6m	日	1. 83	234, 500	429, 135		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 83	38, 950	71, 278		
	生コンクリート	30-18-20(高炉)(C=350kg/m3以上)	m 3	52. 392	26, 000	1, 362, 192		
	ビット等損耗費 0. 5%		式	1		7, 031		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		477, 514		
	計					3, 253, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 6m 0m 0m 0m 0m 0m 27. 2m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 253, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3, 253, 000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 3m 0m 0m 0m 0m 0m 26. 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	3, 218, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 82	30, 100	54, 782		
	とび工		人	1. 82	28, 300	51, 506		
	特殊作業員		人	1. 82	26, 700	48, 594		
	普通作業員		人	1. 82	23, 300	42, 406		
	全回転型オールケーシング掘削機運転	1, 500mm 28. 3m	日	1. 82	386, 600	703, 612		
	クローラクレーン運転	1, 500mm 28. 3m	日	1. 82	234, 500	426, 790		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	1. 82	38, 950	70, 889		
	生コンクリート	30-18-20(高炉)(C=350kg/m3以上)	m 3	51. 429	26, 000	1, 337, 154		
	ビット等損耗費 0. 5%		式	1		6, 992		
	諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		475, 275		
	計					3, 218, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 28. 3m 0m 0m 0m 0m 0m 26. 7m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	3, 218, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					3, 218, 000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2,350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	2,350	235,000			
計						235,000			
単価						2,350	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.05 2026.05 1.000-00-00-2-0	
	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	3,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,370.59	33,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,710		
単価						3,371	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	2, 131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	2, 130. 78	21, 307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					21, 310		
	単価					2, 131	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	陸上 50H型 19m以下 1箇所	単位	枚	数量	10	単価	115, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 25	30, 100	37, 625		
特殊作業員			人	1. 25	26, 700	33, 375		
とび工			人	2. 5	28, 300	70, 750		
溶接工			人	1. 25	33, 200	41, 500		
継施工費		5 0 H型（ハット）	箇所	10	18, 100	181, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax≤25) 50H型	日	1. 25	480, 300	600, 375		
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1. 25	142, 600	178, 250		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		9, 125		
計						1, 152, 000		
単価						115, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 50H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	195, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	30, 100	8, 729		
特殊作業員			人	0. 29	26, 700	7, 743		
とび工			人	0. 58	28, 300	16, 414		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) 50H型	日	0. 25	480, 300	120, 075		
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 3	142, 600	42, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						195, 800		
単価						195, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板 (50H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13	33, 200	4, 316		
普通作業員			人	0. 04	23, 300	932		
酸素		ポンベ	m 3	0. 63	522	328		
アセチレン		ポンベ	k g	0. 26	2, 220	577		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		157		
計						6, 310		
単価						6, 310	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 05 2026. 05 1. 000-00-00-2-0
	鋼矢板圧入 (Nmax≤25)	陸上 45H型 15m以下 1箇所	単位	枚	数量	10	単価 196, 200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2. 17	30, 100	65, 317		
特殊作業員		人	2. 17	26, 700	57, 939		
とび工		人	4. 35	28, 300	123, 105		
溶接工		人	4. 35	33, 200	144, 420		
継施工費	4 5 H型（ハット）	箇所	10	17, 700	177, 000		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) 45H型	日	2. 17	480, 300	1, 042, 251		
ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2	142, 000	284, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		67, 968		
計					1, 962, 000		
単価					196, 200	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) 45H型 陸上	単位	回	数量	1	単価	195, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	30, 100	8, 729		
特殊作業員			人	0. 29	26, 700	7, 743		
とび工			人	0. 58	28, 300	16, 414		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) 45H型	日	0. 25	480, 300	120, 075		
ラフテレンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 3	142, 600	42, 780		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						195, 800		
単価						195, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15, 600	15, 600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					15, 600		
	単価					15, 600	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬(1車1回) (L=3. 0km)	硬質地盤専用圧入機 ハット型鋼矢板用 圧入力800kN	単位	台	数量	1	単価	151, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回) (L=3. 0km)	硬質地盤専用圧入機 ハット型鋼矢板用 圧入力800kN	台	1	150, 000	150, 000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料)	台	1	1, 800	1, 800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					151, 800		
	単価					151, 800	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年100t)	単位	回	数量	1	単価	2, 769, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	26, 700	130, 830		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事 排ガス2014年 最大吊能力100t吊	時間	11. 9	39, 480	469, 812		
運搬費等率 361%			式	1		2, 168, 317		
諸雑費 (まるめ)			式	1		41		
計						2, 769, 000		
単価						2, 769, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 552, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	26, 700	301, 710		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力6 0 t 吊	日	3. 1	101, 000	313, 100		
運搬費等率 315%			式	1		1, 936, 651		
諸雑費（まるめ）			式	1		539		
計						2, 552, 000		
単価						2, 552, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価	64, 230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1. 75	36, 700	64, 225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64, 230		
単価						64, 230	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	97,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,400	27,400		
軽油			L	66	151	9,966		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	58,200	60,528		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						97,900		
単価						97,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	548. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 100	1, 505		
普通作業員			人	0. 13	23, 300	3, 029		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		952		
計						5, 486		
単価						548. 6	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	194, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	30, 100	6, 020		
鉄筋工			人	2. 3	29, 500	67, 850		
普通作業員			人	0. 2	23, 300	4, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	101, 000	104, 030		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 360		
計						194, 000		
単価						194, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	141, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	30, 100	15, 050		
鉄筋工			人	3. 5	29, 500	103, 250		
普通作業員			人	0. 3	23, 300	6, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		9, 990		
計						141, 000		
単価						141, 000	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	168, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	30, 100	3, 010		
	鉄筋工		人	1. 7	29, 500	50, 150		
	普通作業員		人	0. 2	23, 300	4, 660		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	52, 000	2, 080		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	99, 000	101, 970		
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		6, 930		
	計					168, 800		
	単価					168, 800	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	116, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	30, 100	12, 040		
鉄筋工			人	2. 9	29, 500	85, 550		
普通作業員			人	0. 2	23, 300	4, 660		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	52, 000	5, 720		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 130		
計						116, 100		
単価						116, 100	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 28. 1m	単位	日	数量	1	単価	386, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	145	151	21, 895		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1. 46	231, 000	337, 260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					386, 600		
	単価					386, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,500mm 28. 1m	単位	日	数量	1	単価	234, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	119	151	17, 969		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	供用日	1. 39	136, 000	189, 040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					234, 500		
	単価					234, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	38,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.8	27,400	21,920		
軽油			L	35	151	5,285		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 5 m ³	日	1.6	7,340	11,744		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						38,950		
単価						38,950	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	105, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4	30, 100	12, 040		
	鉄筋工		人	2. 8	29, 500	82, 600		
	普通作業員		人	0. 2	23, 300	4, 660		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		5, 900		
	計					105, 200		
	単価					105, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 組立	場所打ち杭の鉄筋かご SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	80,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	30,100	9,030		
	鉄筋工		人	2.1	29,500	61,950		
	普通作業員		人	0.2	23,300	4,660		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		4,530		
	計					80,170		
	単価					80,170	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 28.6m	単位	日	数量	1	単価	386,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400		
	軽油		L	145	151	21,895		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1.46	231,000	337,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					386,600		
	単価					386,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,500mm 28.6m	単位	日	数量	1	単価	234,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400		
	軽油		L	119	151	17,969		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	供用日	1.39	136,000	189,040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					234,500		
	単価					234,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 28.3m	単位	日	数量	1	単価	386,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400		
	軽油		L	145	151	21,895		
	全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド・ディーゼル油圧 排ガス3次2000mm	供用日	1.46	231,000	337,260		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					386,600		
	単価					386,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,500mm 28.3m	単位	日	数量	1	単価	234,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400		
	軽油		L	119	151	17,969		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	供用日	1.39	136,000	189,040		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					234,500		
	単価					234,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 50H型	単位	日	数量	1	単価	480, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	151	25, 821		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット（硬質地盤用）]	排ガス型 2014年規制 ハット形 圧入800kN		供用日	1. 49	305, 000	454, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						480, 300		
単価						480, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	142, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	120	151	18, 120		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					142, 600		
	単価					142, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 50H型	単位	日	数量	1	単価	480, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	151	25, 821		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット（硬質地盤用）]	排ガス型 2014年規制 ハット形 圧入800kN		供用日	1. 49	305, 000	454, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						480, 300		
単価						480, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	142, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	120	151	18, 120		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		81		
	計					142, 600		
	単価					142, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	単位	日	数量	1	単価	480, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	151	25, 821		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型 2 0 1 4 年規制 ハット形 圧入 8 0 0 k N	供用日	1. 49	305, 000	454, 450		
諸雑費（まるめ）			式	1		29		
計						480, 300		
単価						480, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	142, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27, 400	27, 400		
	軽油		L	116. 5	151	17, 591		
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策（２０１１年）最大吊能力５０～５１ｔ吊	供用日	1. 49	65, 100	96, 999		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					142, 000		
	単価					142, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) 45H型	単位	日	数量	1	単価	480, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	151	25, 821		
油圧式杭圧入引抜機 [E 式ユニット (硬質地盤用)]	排ガス型 2 0 1 4 年規制	ハット形 圧入 8 0 0 k N	供用日	1. 49	305, 000	454, 450		
諸雑費 (まるめ)			式	1		29		
計						480, 300		
単価						480, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 05
歩掛使用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	39,480
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,400	4,658		
軽油			L	18	151	2,718		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事 排ガス２０１４年 最大吊能力１００ｔ吊	時間	1	32,100	32,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39,480		
単価						39,480	円／時間	